

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

Pořízení nové pece – Krematorium Nymburk - III.

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Termíny přední a zadní jsou zavádějící, je nutno potom určit čím se rozumí přední strana – orientace podle čeho??

Podle vedlejší pece ?? pec má přední a zadní stranu, ale přesnější je určení stran podle funkce, jako na stávající peci – strana závozu a druhá strana je potom strana výhrabu / obsluhy.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že přední stranou je strana, odkud je pec obsluhována (tj. přístup od skladu, kanceláře a šatny) toto je i strana výhrabu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zavážecí vozík – zavádějící odpověď – požadovaná zavážecí brána jsou vrata do pece (jen potom má smysl poznámka o automatickém otvírání pro vkládání rakví do pece – dotaz nezodpovězen !

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že zavážecí vozík pro přemísťování rakví po objektu není požadován, zavážecí branou je myšlen systém umožňující automatické vložení rakví do pece, včetně potřebné výbavy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Koliduje s vysvětlením zadávací dokumentace / ZD č.3, ale ze Souboru vysvětlení zadávací dokumentace / ZD č.2 , kde je vysvětlení odlišné:

Zadavatel uvádí, že bude prováděna výměna střechy nad zadní částí (nad prostorem s pecí) fasáda na celém objektu a drobné úpravy ve vnitřních prostorech. V současné době ještě není vybrán dodavatel stavební úprav, ale zadavatel bude tyto práce každopádně koordinovat.

Stavební práce jsou rozplánovány na doby 156 měsíců, je tedy na zadavateli, aby on zajistil, že práce na stavebních úpravách nebudou časově a místně kolidovat s pracemi na nové peci.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 6 předkládá účastníkům doplněný závazný návrh smlouvy, kde doplnil informaci, že se lhůta plnění prodlužuje o počet dní, po které bude zhotoviteli znemožněno provádění prací z důvodu kolize s realizací akce „Rekonstrukce budovy Krematoria v Nymburce“. Zároveň byla Objednateli stanovena obecná povinnost vhodně koordinovat plnění těchto dvou souběžných akcí. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že na tuto skutečnost upozornil zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 2.1., kde je uvedeno:

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v roce 2025 bude realizována rekonstrukce budovy krematoria v Nymburce. Dodavatel bude muset svoje práce koordinovat s vybraným dodavatelem stavebních prací.

A následně doplnil tuto skutečnost v rámci vysvětlení Zadávací dokumentaci č.2

Zadavatel uvádí, že bude prováděna výměna střechy nad zadní částí (nad prostorem s pecí) fasáda na celém objektu a drobné úpravy ve vnitřních prostorách. V současné době ještě není vybrán dodavatel stavební úprav, ale zadavatel bude tyto práce každopádně koordinovat.

Zadavatel pro odstranění pochybností upravil termín realizace v závazném návrhu obchodních podmínek.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 6 předkládá účastníkům doplněný závazný návrh smlouvy, kde doplnil informaci, že se lhůta plnění prodlužuje o počet dní, po které bude zhotoviteli znemožněno provádění prací z důvodu kolize s realizací akce „Rekonstrukce budovy Krematoria v Nymburce“. Zároveň byla Objednateli stanovena obecná povinnost vhodně koordinovat plnění těchto dvou souběžných akcí. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dotaz – v ZD je popsán časový průběh termínů pro dotazy a pro vysvětlení.

Jestliže by byl dodržen, není možno zveřejnit vysvětlení den před podáním nabídek, a zároveň tento termín o 12 dní posunout!! Pokud byly dotazy podány pozdě, neměli být akceptovány – navíc jde o již minimálně jednou podaná vysvětlení!

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že postupoval v souladu s § 98 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 může zodpovědět i dotazy, které nebyly doručeny včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt dle § 98 odst. 1. Zadavatel má současně právo v souladu se zákonem prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (bez dotazů):

Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností uvádí, že Příloha č. 5 Projektová dokumentace je pouze dokumentace stávajícího stavu, tak aby účastníci byly schopni zpracovat své nabídky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (bez dotazů):

Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností předkládá změny obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 6.

Jedná se o následující změny:

- a) Úprava termínu dokončení díla tak, že nově začne tato doba běžet až od povolení stavby.
- b) Lhůta plnění se prodlužuje o počet dní, po které bude zhotoviteli znemožněno provádění prací z důvodu kolize s realizací akce „Rekonstrukce budovy Krematoria v Nymburce“. Zároveň byla Objednateli stanovena obecná povinnost vhodně koordinovat plnění těchto dvou souběžných akcí.
- c) Úprava čl. V smlouvy následovně:
„Fakturace ceny díla za projektovou dokumentaci bude provedena dílčími fakturami, a to: 50 % z ceny Projektové dokumentace pro povolení stavby uhradí Objednatel po podání Projektové dokumentace na stavební úřad a 50 % z ceny PD pro povolení stavby bude uhrazeno po nabytí rozhodnutí o sloučeném povolení stavby. Fakturace demontáže stávající pece včetně likvidace a dodávka a montáž nové pece bude provedena po ukončení jednotlivých fází díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatel). Z dílčí ceny díla za dodávku a montáž nové pece je zhotovitel oprávněn zadržet část ve výši 20 %, tato částka bude uvolňována ve 4 splátkách, tj. 1. splátka po dosažení 1200 žehů, nejpozději po 12 měsících; 2. splátka po dosažení 2400 žehů, nejpozději po 24 měsících; 3. splátka po dosažení 3600 žehů, nejpozději po 36 měsících; 4. splátka po dosažení 4800 žehů, nejpozději po 48 měsících.“
- d) Do návrhu smlouvy o dílo bylo zapracováno odpovídající ustanovení, které reflektuje případný zkušební provoz (pokud bude příslušnými úřady vyžadován ke kolaudaci), o nějž se případně prodlouží doba dodání. Dále byla zahrnuta povinnost objednatel poskytnout potřebnou součinnost nejen k realizaci díla, ale také následným servisním a jiným pracím a dále byla stanovena povinnost Objednatel řídit se dodaným návodem k obsluze a údržbě.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 5. 2025 do 10:00 hodin.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele