

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání veřejné zakázky na dodávky
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

Výměna výtahů penzion Panorama

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č.6 jsou jako nosné prostředky stanoveny nosná lana. Je možno použít ploché pásy (několikanásobně delší životnost, vyšší komfort jízdy, nižší hlučnost provozu)?

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 poskytuje účastníkům Technickou specifikaci výtahů, kde doplnil možnost nosných prostředků o ploché pásy.. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2:

V návrhu Smlouvy o dílo není stanoven termín mezi vydáním stavebního povolení a převzetím staveniště. Tento termín je potřebný pro výrobu výtahu (v řádu 12 týdnů).

Lze Smlouvu se vztahením k těmto bodům zadavatelem zrevidovat?

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel má ověřeno, že výroba výtahů, může započít již při předložení rozpracované projektové dokumentace. Zadavatel tedy trvá na termínech realizace uvedených v Obchodních podmínkách v podobě návrhu smlouvy o dílo.

Znění žádosti o vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3:

V návrhu Smlouvy o dílo jsou pevně stanovené termíny: Zhotovitel je povinen podat žádost o stavební povolení (případně ohlášení stavby) na příslušný stavební úřad nejpozději do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, což doloží žádostí předanou příslušné podatelně oraženou časovým razítkem. a Zhotovitel je povinen dokončit realizaci díla (dodávky včetně poskytnutí souvisejících stavebních prací a služeb vč. kolaudace každého z výtahů) do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště. Termíny, které souvisejí s DOSS a SÚ nelze ovlivnit a Smlouva jasně říká, že termíny s prodlením v tomto ohledu jasně podléhají penalizaci.

Lze Smlouvu se vztahením k těmto bodům zadavatelem zrevidovat?

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že realizace díla není možné bez pravomocného stavebního povolení. Zadavatel však pro odstranění veškerých pochybností poskytuje účastníkům jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2, kde upravil čl. 6. 1.1 Obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy o dílo, kam doplnil podmínky předání staveniště.

Vzhledem k tomu, že předání díla je navázáno na zajištění kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, rozhodl se zadavatel prodloužit lhůtu na realizaci díla v realizační fázi na 4 měsíce od předání staveniště.

Zadavatel poskytuje účastníkům jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2, kde upravil termín realizace díla v realizační fázi.

Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo_změna č. 1

Příloha č. 2 Technická specifikace výtahů-změna 1

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele