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Smlouva o dílo 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I. Smluvní strany 

1. Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, starosta města 

IČ: 00239500 

DIČ: CZ00239500 

Bankovní spojení:  

 

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických:  
 

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2. Projecticon s.r.o. 

Sídlo: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 

Statutární zástupce: Ing. Pavel Ježek, jednatel 

e-mail:  

telefon:  

 

IČ: 28809459 

DIČ: CZ28809459 

Bankovní spojení, č.ú.:  

 

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: Ing. Pavel Ježek, jednatel 

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“) 

  



II. Úvodní ustanovení 

1. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky 
Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. III odst. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou. 

2. Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce na objektu JSDH k zakázce Výstavba 
integrovaného záchranného centra Nymburk – projektová dokumentace na následujících 
objektech: 

- SO 01 hlavní provozní objekt JSDH 
- SO 02 Halová garáž 
- SO 03 Dvůr s oplocením JSDH včetně chodníků před částí JSDH 
- SO 08 světelného zabezpečovacího zařízení 

3.  Jedná se o následující projekční práce: 

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která 
bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a která bude podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně provedení související inženýrské činnosti a podání 
dokumentace na stavební úřad. Vypracování položkového rozpočtu dle platného 
ceníku RTS (rozpočtu), který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a který nebude obsahovat žádné konkrétní 
obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta.  

b) výkon inženýrské činnosti při zpracovánı́ dokumentace pro sloučené povolenı ́
spočı́vajıćı́ v zařı́zenı́ záležitostı,́ kterými jsou vydánı́ pravomocného společného 
povolenı́ či souhlasu a všech přı́padných souvisejı́cıćh povolenı,́ rozhodnutı,́ souhlasů a 
stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočı́vajıćı́ v zastupovánı ́
stavebnı́ka dle přı́slušných ustanovenı́ stavebnıh́o zákona, jenž bude spočı́vat v přı́pravě 
veškerých nezbytných dokumentů (vč. přı́padných změn v projektové dokumentaci 
stavby) a podkladů týkajıćıćh se architektonického řešenı́ pro přıślušné řı́zenı́ a dále v 
účasti na veškerých jednánı́ch před dotčenými správnı́mi orgány a zajištěnı ́
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému 
rozhodnutı́ či souhlasu nebo stanovisku či povolenı́; 

c) vypracovánı́ projektové dokumentace pro prováděnı́ stavby včetně podrobného 
soupisu stavebnı́ch pracı́, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho oceněnı́ (dále jen 
„DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebnı́ho zákona a souvisejı́cı́ch 
právnı́ch předpisů.  Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přıĺohou č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnı́ pozdějšıćh předpisů a vyhl. č. 
169/2016 Sb., ve zněnı́ pozdějšı́ch předpisů; 



d) součinnost při přı́pravě a realizaci zadávacı́ho řıźenı́ na zhotovitele stavby (dále jen 
„součinnost při přı́pravě a realizaci zadávacı́ho řı́zenı́“); 

e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby, Zhotovitel bude dohlížet na soulad 
postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v 
projektové dokumentaci pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. 
Současně bude účastník dohlížet a vypomáhat při řešení detailů při realizaci a bude se 
účastnit vzorkování. Výkon autorského dozoru bude v rozsahu 100 hodin. 

 
Součástı́ dı́la je dále poskytnutı́ výhradnı́ licence objednateli k výkonu práva užı́t dı́lo. 
 
Tato akce je blíže specifikovaná v Architektonické studii (součást Zadávací dokumentace), které 
je přílohou této smlouvy. 
 
Podkladem pro zpracování díla je Projektová dokumentace na Demolice areálu – Integrovaného 
záchranného centra, kterou mohou účastníci použít při zpracování díla, tato Projektová 
dokumentace je přílohou č. 4 této smlouvy. 
 

4. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na předmět plnění do Operačnıh́o programu 
Ministerstva vnitra, „Dotace pro jednotky SDH obcı́“. Z tohoto důvodu musí být projektová 
dokumentace v souladu Výzvou tohoto operačního programu při zachování Specifikace předmětu 
plnění.  Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace vynaloží veškeré možné úsilí, aby 
zpracování projektové dokumentace bylo v souladu se pravidly této výzvy, které jsou přílohou č. 
5 „Příloha č. 5 Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace“  

5. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na předmět plnění do Operačnıh́o programu 
životnı́ prostředı́ 2021-2027 „40. výzva – Veřejné budovy v pasivnı́m standardu“. Z tohoto důvodu 
musí být projektová dokumentace v souladu s Výzvou tohoto operačního programu při zachování 
Specifikace předmětu plnění.  Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace vynaloží 
veškeré možné úsilí, aby zpracování projektové dokumentace bylo v souladu s pravidly této výzvy, 
které jsou přílohou č. 6 „Příloha č. 6 Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu životní prostředí 2021 - 2027 účelové investiční dotace“  

6. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na předmět plnění do Operačnı́ho programu IROP 
do výzvy „61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1.“. Z tohoto důvodu musí být projektová dokumentace 
v souladu s Výzvou tohoto operačního programu při zachování Specifikace předmětu plnění.  
Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace vynaloží veškeré možné úsilí, aby zpracování 
projektové dokumentace bylo v souladu s pravidly této výzvy, které jsou přílohou č. 7 „Příloha č. 

7 Výzva k předkládání žádosti o podporu z IROP 2021- 2027 Hasiči - SC 5.1.“  

IV. Doba plnění 

1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy. 

2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla. 

3. Zhotovitel předá Objednateli celkové dílo (každou část), a to 6 paré v tištěné podobě a jedenkrát 
v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, xlsx , DWG). 



4. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla 
bude sepsán závěrečný předávací protokol. 

5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující: 

a) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. a) a b) této smlouvy včetně výkonu 
inženýrské činnosti proběhne nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. 

b) Zpracování dokumentace dle odstavce III.3. písm. c) této smlouvy proběhne 
nejpozději do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy nejpozději však do 30.  5. 
2024; 

c) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. d) této smlouvy bez zbytečného odkladu 
po oznámení o zahájení příprav na administraci zadávacího řízení; 

d) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. e) této smlouvy bez zbytečného odkladu 
po doručení Výzvy k zahájení plnění. 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele nebo provozovna zhotovitele, a to 
v závislosti na charakteru prováděných činností. 

VI. Cena za provedení díla 

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši: 
 

Cena bez DPH       925 000,- Kč 

Výše DPH       194 250,- Kč 

Cena včetně DPH       1 119 250,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

Z toho 
 
Cena za zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení včetně 
výkazu výměr a položkového rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti: 
Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti: nesmí být více 
než 50 % z celkové ceny  
 

Cena bez DPH:       420 000,- Kč 
Výše DPH:       88 200,- Kč 
Cena vč. DPH:       508 200,- Kč 
 
          
 



Cena za vypracovánı́ projektové dokumentace pro prováděnı́ stavby včetně podrobného 
soupisu stavebnı́ch pracı́, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho oceněnı́ (dále jen „DPS“) 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“) 

povolení nesmí být více než 50 % z celkové ceny  
 

Cena bez DPH:       425 000,- Kč 
Výše DPH:       89 250,- Kč 
Cena vč. DPH:       514 250,- Kč 
 
 
Cena za součinnost při přıṕravě a realizaci zadávacıh́o řıźenı́ na zhotovitele stavby: 
Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby nesmí být 
méně než 5 % z celkové ceny  
 
Cena bez DPH:       50 000,- Kč 
Výše DPH:       10 500,- Kč 
Cena vč. DPH:       60 500,- Kč 
  
   
Cena za výkon autorského dozoru: 
Cena za výkon autorského dozoru nesmí být více než 10% z celkové ceny 

 
Cena bez DPH:       30 000,- Kč 
Výše DPH:       6 300,- Kč 
Cena vč. DPH:       36 300,- Kč 
 
 

2. Výše uvedené ceny zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací a 
veškerých činností nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace (např. geodetické 
zaměření současného stavu, kamerovou prohlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku 
osvětlení ploch, IGP a ostatní nezbytné průzkumy, sondáže a statické výpočty), včetně správních 
poplatků.  

3. Součástí celkové ceny musí být i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, 
souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené 
pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa 
komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod. 

4. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy. 

VII. Zaplacení ceny 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla. Odpovídající částky budou vyfakturované 
a uhrazené následovně: 

 
a) 20% z částky dle odstavce III.3.  písm. a) a b) za zpracování dokumentace pro sloučené 

povolení včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu po podání žádosti o stavební 
povolení 



b) 80% z částky dle odstavce III.3. písm. a) a b) za zapracování dokumentace pro sloučené 
povolení včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu po nabytí právní moci stavebního 
povolení 

c) 100% částky dle odstavce III.3. písm. c) za zpracování dokumentace pro provedení stavby 
(DPS) a soupisu prací s výkazem výměr po předání dokumentace objednateli 

d) 100% částky dle odstavce III.3. d) za součinnost při výběru dodavatele po podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací; 

e) 25% z částky dle odstavce III.3. písm. e) za výkon autorského dozoru po poskytnutí 
každých 25 hodin výkonu autorského dozoru 
 

 
3. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli.  

4. Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu 
Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla 
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- Označení registračním číslem projektu a názvem projektu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

VIII. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky 
Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová 
dokumentace dle této smlouvy zpracována. 

 
2. Objednatel je povinen zajistit v rámci provádění díla vypořádání s majetkoprávními vztahy 

potřebnými pro provedení díla, poskytnutí projektové dokumentace k sousedícím stavebním 
objektům a přístup na pozemek. 
 

3. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude 
organizovat Zhotovitel každých 14 dnů, a to v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo 
kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel 
povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se 
bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a 
technicky. 
 



4. Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat 
konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž místo jednání bude 
řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět 
smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla. 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo, před započetí prací na jednotlivých částech předmětu plnění 
upřesnit objednateli podklady pro zpracování konkrétní části díla. 
 

6. Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele.  
 
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. 

Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 hodin. Do 
této doby se nepočítají hodin v rámci sobot, nedělí a státních svátků. 

 
8. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto 

Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů 
trvat, má Zhotovitel povinnost: 

 
a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na 

druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti 
za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele, 

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně. 

 
9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují 

obecně závazným právním předpisům. 
 
10. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a 

to nejméně jedenkrát měsíčně. 
 
11. Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli 

věci, které za něho převzal při výkonu činností. 
 

IX. Licenční ujednání 

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě 
této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a 
neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci 
třetí osobě. 

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje 
Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy, tj. příprava a realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního 
předání kompletního díla. 



X. Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. IV této smlouvy se sjednává ve výši 
0,1% z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání jednotlivých částí 
díla dle čl. IV. smlouvy. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či 
příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,1% z Ceny díla bez DPH 
za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek. 

3. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny dle čl. VI. této smlouvy se 
sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno 
pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební 
dokumentace v souladu s čl. XIII.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno toto pojištění. 

5. V případě vzniku škody související s realizací činností Zhotovitele dle této smlouvy, které bude 
mít negativní následky ve sféře Objednatele má Objednatel nárok na náhradu škody.  

6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je povinna 
smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků 
z prodlení. 

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

XI. Součinnost Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování 
díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel 
Zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

2. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování 
díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel. 

3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. 



6. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné 
moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen  

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Zadavatele, 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,  

c) písemně informovat Zadavatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Zadavatelem stanovené lhůtě (bude-li Zadavatelem stanovena). 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

XII. Záruky za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že 
po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 
kvality technického řešení díla. 

3. Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po 
tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava 
projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr 
dle této smlouvy. 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta 
stavební dokumentace minimálně ve výši předpokládané hodnoty předmětu plnění.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V 
případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode 
dne jejího uzavření. 



XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně 
potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu 
jako smlouva. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

4. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji. 

5. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem 
vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v 
registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, 
když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po 
obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy 
Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva 
uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v 
registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést 
opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení 
smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se 
shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy 
kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od 
počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným 
obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se 
zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním 
dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené 
smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv. 

7. Součástí smlouvy jsou následující přílohy. 

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele ve výběrovém řízení „Výstavba integrovaného 
záchranného centra Nymburk – projektová dokumentace“, nepřiložená ke 
smlouvě, pouze archivovaná u Objednatele 



Příloha č. 2: Architektonická studie na zakázku „Výstavba integrovaného záchranného 
centra Nymburk – projektová dokumentace“, nepřiložená ke smlouvě, 
pouze archivovaná u Objednatele 

Příloha č. 3: Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Výstavba integrovaného 
záchranného centra Nymburk  - projektová dokumentace“, nepřiložené ke 
smlouvě, pouze archivované u Objednatele 

Příloha č. 4: PD Demolice areálu – Integrovaného záchranného centra nepřiložené ke 
smlouvě, pouze archivované u Objednatele 

Příloha č. 5  Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace nepřiložené 
ke smlouvě, pouze archivované u Objednatele 

Příloha č. 6 Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
životní prostředí 2021 - 2027 účelové investiční dotace, nepřiložené ke 
smlouvě, pouze archivované u Objednatele 

Příloha č. 7  Výzva k předkládání žádosti o podporu z IROP 2021- 2027 Hasiči - SC 5.1., 
nepřiložené ke smlouvě, pouze archivované u Objednatele 

 

 
V Nymburku, dne 23.01.2024     V Opočně, dne 23.01.2024 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 
 
………………………………………….     ………………………………………….  

Město Nymburk      Projecticon s.r.o. 

Ing. Tomáš Mach, starosta města   Ing. Pavel Ježek, jednatel 
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