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Příloha 4a
Smlouva o dílo č.........................
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
I.  Smluvní strany

Zhotovitel: 

sídlo:


provozovna:


IČ:


DIČ:


bank. spojení: 

telefon:


e-mail:


statutární zástupce:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
oprávněnost jednat ve věcech technických:
 (dále jen zhotovitel)
Objednatel:
Město Nymburk

sídlo:

Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ:

00239 500                     

DIČ:

CZ00239 500  

bank.spojení:
ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800   

telefon:

325 501 111

fax

325 501 256

e-mail:

mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, PhD. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Jan Pokorný – investiční referent

(dále jen objednatel)                   

II .  Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla:

 Realizace projektové dokumentace „Nymburk – Velké Valy – Hrazení vodního toku“.
.
2. Rozsah díla je :
A) Předprojektová příprava (průzkumy)
Zajištění všech potřebných průzkumů, které jsou zmíněny v ZD včetně jejich analýzy a vyhodnocení.

Před zahájením vlastních projekčních prací je nutné provést následující průzkumy:

a) vypracování tachymetrického zaměření celé oblasti Malých a Velkých Valů (polohopis i výškopis). Celková délka koryt Velkých a Malých Valů je cca 2 685 m (viz přiložená přehledná situace). 

b) stanovení umístění nového jezu s uzavíratelnou propustí a rybím přechodem ve Velkých Valech.

c) průzkum stavu stávajících stavidlových uzávěrů u klubu Mlejn
d) průzkum stávajících inženýrských sítí v místě stavby.
e) dendrologický průzkum zaměřený na stáří a stav stromů podél Malých a Velkých Valů odhadovaný rozsah je 10 m pás podél koryt v délce 2 685 m tj. rozloha 26 850 m2.
f) zjištění stávajícího stavu propustku v místě křížení Velkých Valů a Palackého třídy 

g) geologický průzkum s ohledem na umístění nové uzávěru 

Za rozsah provedených průzkumů ručí uchazeč.

Průzkumy budou zhotoveny 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě.
B) Vypracování DUR

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu nákladů stavby. 

Projektová dokumentace ve stupni DÚR musí obsahovat návrh:

· odbahnění – rozsah odbahnění se předpokládá v celé délce Malých a Velkých Valů tj. v délce cca 2 685 m.

· vyčištění břehů stávajícího koryta od náletových dřevin a starých a nemocných stromů na základě dendrologického průzkumu

· zpevnění a případné dotvarování břehů koryt v oblasti stavby

· umístění, technické a materiálové provedení nového jezu. Jez se uvažuje s propustí uzavíratelnou stavidlem. Součástí jezu bude i rybí přechod.

· oprava stávajících stavidel u klubu „Mlejn“, vyplývající z jejich průzkumu.

· pokud dojde ke kolizi se stávajícími sítěmi bude nutné řešit přeložky těchto sítí.

· propočet nákladů stavby
Dokumentace DÚR včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS a včetně zajištění příslušného rozhodnutí na základě plné moci, vydané zadavatelem, bude předána 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě. Tři paré v listinné podobě budou opatřeny autorizačním razítkem.

C) Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí

Bude provedeno projednání DUR s dotčenými organizacemi, orgány státní správy a osobami a podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí. 

Náplň této činnosti tvoří:

· zjištění účastníků řízení a DOSS

· obstarání všech stanovisek účastníků řízení a DOSS ve věci povolení předmětné stavby

· přípravu potřebných smluvních vztahů mezi objednatelem a majiteli či správci dotčených pozemků 

· zajištění zapracování připomínek účastníků řízení a DOSS

· zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu 

· podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí. 

D) Vypracování DSP

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. 

Projektová dokumentace ve stupni DSP musí obsahovat návrh stavby v rozsahu bodu B. 

DSP bude předána 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě. Tři paré v listinné podobě budou opatřeny autorizačním razítkem.

E) Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení

Bude provedeno projednání DSP s dotčenými organizacemi, orgány státní správy a osobami a podání kompletní žádosti o stavební povolení. 

Náplň této činnosti tvoří:

· obstarání všech stanovisek účastníků řízení a DOSS ve věci povolení předmětné stavby

· zajištění zapracování připomínek účastníků řízení a DOSS

· zpracování a podání žádostí k příslušným úřadům (stavebnímu a vodoprávnímu)

F) Vypracování dokumentace DZS

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně položkového rozpočtu o výkazu výměr. v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 Sb. s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele prací v členění na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Dokumentace DZS včetně výkazu výměr bude zhotovena 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě. Projektová dokumentace ve stupni DZS musí obsahovat návrh stavby v rozsahu dle bodu B.

G) Autorský dozor
Autorský dozor projektanta po celou dobu realizace akce, dle samostatné Smlouvy o dílo, která je součástí Zadávací dokumentace
DUR, DSP i DZS budou vypracovány v souladu s požadavky zákonů: 

- č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

- č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

- č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

a vyhlášek:

- č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb)

- č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- č. 590/2002 Sb. (o požadavcích na vodní díla)

- č. 230/12 Sb. (upravující podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),

vše v platném znění.

III. Čas plnění
Termín zahájení prací:

datum podpisu smlouvy o dílo

Termín dokončení díla:

 do 30. 11. 2016
IV. Cena dodávky

Cena za dílo je stanovena v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH, s tím, že se jedná o cenu konečnou za celé dílo. 

Nabídková cena
	A) Předprojektová příprava (průzkumy)
Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
B) Vypracování DUR
	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
C) Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
D) Vypracování DSP
	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
E) Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
F) Vypracování dokumentace DZS
	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Nabídková cena
CELKEM

	Nabídková cena v členění

	
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	
	,- Kč
	%
	,- Kč
	,-Kč


Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho jednotlivých částí, kteroužto zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.
V. Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

2. Fakturace za dílo bude provedena po odevzdání kompletního díla na adrese objednatele. Výše fakturace bude do 90% ceny díla.

3. Z celkové částky díla (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (čl. II/3/d).
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty
1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
VII. Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, souvisejících 

    s realizací díla.

VIII. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.
IX. Předání a převzetí díla
1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem.

2. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel. 

3. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

X. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu  60 měsíců  ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 
2.  Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

XI. Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.

3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání
1. Změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

2. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.
XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného usnesením rady  města Nymburka č. ……….  ze dne ……………….
               Za zhotovitele:


                                   Za objednatele:
V ………………………, dne .................2016
       V Nymburce, dne ..................2016
…………………………………………
            ………………………………………….







Ing. Tomáš Mach, PhD.
                   zhotovitel



                     starosta
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