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      S202400431 

 
SMLOUVA  O  DÍLO  

 
uzavřená  níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

zastoupené: Ing. Tomášem Machem, starostou 

IČ:  00239500 

DIČ:  CZ00239500 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 27-504359359/800 

Telefon: +420 325 501 101 

E-mail: mail@meu-nbk.cz 

Datová schránka: 86abcbd 

 

jako „objednatel“ 

 

a 

 

Název:    FETTERS management, s.r.o. 

se sídlem:   Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5 

IČO:    01405471 

DIČ:    CZ 01405471 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  

oddíl C  

vložka 206172 

zastoupená:   Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem 

telefon:    

e-mail:    

bankovní spojení:    

 

jako „dodavatel“ 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 
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PREAMBULE 

 

Dodavatel byl vybrán v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu  na služby (dále jen „VZMR“)  

s názvem „Zimní stadion Nymburk – Projektový management“ vyhlášeném objednatelem.  

Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujích ustanoveních této Smlouvy o dílo 

(dále i „smlouvy“). 

Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami shora 

uvedeného zadávacího řízení a objednatel se zavazuje, že za řádně splněníý předmět díla zaplatí 

sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle jednotlivých etap uvedených v  této smlouvě.   

 
Objednatel může být v logických souvislostech této  smlouvy označován jako koncedent.  
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO  

1.1. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony a činnosti 

ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných 

právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Dodavatel se 

zavazuje plnit předmět této smlouvy (dále i „služby“)  s odpovídající profesní úrovní a péčí a 

při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. 

1.2. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb projektového managementu v rámci kontroly 

a dohledu nad tvorbou projektové dokumentace a nad realizací stavby prováděné 

koncesionářem H + H technika, spol. s r.o., se sídlem Čechyně 182, 683 01 Rousínov, a to po 

ukončení veřejné zakázky s názvem  „Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování 

zimního stadionu ve městě Nymburk“.   

1.3. Za účelem řádného provedení služeb bude dodavatel provádět služby v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na věcný a časový harmonogram 

investiční akce a s ohledem na potřeby aktuálního stavu projektové přípravy a provádění 

rekonstrukce a dostavby budovy zimního stadionu koncesionářem.  

1.4. Jednotlivé části – etapy činnosti dodavatele tvoří:  

1.3.1.    Služby a činnosti dodavatele v rámci seznámení s dosavadní projektovou přípravou; 

1.3.2.  Služby a činnosti dodavatele v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním projektové 

dokumentace ke  společnému územnímu a stavebnímu povolení (dále jen „DVSP“); 

1.3.3.  Služby a činnosti dodavatele v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním projektové 

dokumentace  prováděcí (realizační) 

1.3.4.  Služby a činnosti dodavatele v rámci kontroly a dohledu nad prováděním stavby 

koncesionářem 

1.5. Uvedená činnost bude realizována prostřednictvím tzv. realizačního týmu, tj. 5 klíčových osob, 

které jsou jmenovitě uvedeny v nabídce dodavatele, a to v následujících rolích: 

• Senior projektový manažer; 

• Cenový manažer; 

• Specialista na technické zařízení budov (TZB) – Technologie zimních stadionů; 

• Specialista na elektrické instalace; 

• BIM specialista; 

a  případných dalších rolích dle aktuálních potřeb provádění služeb. 
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1.6. Jmenný seznamem členů realizačního týmu (klíčových osob)které se budou podílet na plnění 
předmětu smlouvy  je uvedený v nabídce dodavatele. 

1.7. Změna člena realizačního týmu – klíčové osoby - je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany objednatele, a to za předpokladu, že tato nová klíčová osoba prokáže kvalifikaci, 
vzdělání a praxi v rozsahu minimálně shodném s rozsahem odstupující klíčové osoby týmu. 

1.8. Dodavatel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

1.9. Dodavatel se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny objednatele touto smlouvou, jejími 
přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími. 

1.10. Dodavatel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora 

uvedenému  předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o 

jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí 

vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci 

plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této smlouvy. 

1.11. Objednatel se zavazuje, že poskytne dodavateli kopii platné koncesní smlouvy, v níž je mimo 

jiné  definován rozsah architektonicko-projekční činnosti vč. všech souvisejících inženýrských 

činností a dále specifikován i rozsah  požadavků, podmínek a závazků koncesionáře pro řádnou 

realizaci rekonstrukce zimního stadionu. 

1.12. Objednatel poskytne dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné provádění smlouvy. 

1.13. Objednatel poskytne dodavateli i podklady, jejichž je vlastníkem a které se budou v průběhu 

služeb jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu a potřeb. 

1.14. Podklady poskytnuté dodavateli objednatelem nesnižují výši ceny (honoráře). Objednatel 

zůstává jejich vlastníkem.  

Dodavatel je povinen tyto podklady po skončení této Smlouvy o dílo vrátit objednateli, a to bez 

zbytečného prodlení a v původním a nepoškozeném stavu.  

1.15. Dodavatel se zavazuje provádět služby takovým způsobem, aby svým jednáním bezdůvodně 

nezpůsobil prodlení s plněním povinností koncesionáře, jako zhotovitele projektové 

dokumentace. 

 
2. DOBA PLNĚNÍ 

 
2.1. Dodavatel je povinen zahájit práce a řádně v nich ihned po podpisu Smlouvy o dílo.  

           Pokud dodavatel nezahájí práce ani ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy měl 

práce zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit. 

2.2. Dodavatel se zavazuje provést a dokončit jednotlivé části služeb v termínech, které budou jako 

závazné odpovídat harmonogramu a smluvnímu  ujednání mezi objednatelem (jako 

koncedentem) a koncesionářem. Tyto termíny mohou být případně  upraveny 

v rámci  kontrolních dnů, jichž se dodavatel bude účastnit a podléhají písemnému odsouhlasení 

ze strany objednatele.  

2.3. V době podpisu této smlouvy je závazný harmonogram jednotlivých etap plnění ze strany 

koncesionáře vyhotoven, odsouhlasen objednatelem a v rámci podpisu této smlouvy se stane 

její nedílnou Přílohou č. 1. 
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3. CENA DÍLA 

3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  

3.2. Cena díla představuje souhrn cen všech služeb, dodaných mezi objednatelem a dodavatelem 

v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími případnými dodatky, zajišťující 

kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a podmínkami této 

smlouvy (dále jen „cena díla“). 

3.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 

termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 

Cena celkem bez DPH: 1 390 000,00,- Kč 
DPH: 21 % 
Cena celkem vč. DPH: 1 681 900,00,- Kč 
 

slovy: jeden milion šest set osmdesát jedna tisíc devět set korun českých včetně daně z přidané 

hodnoty  
 

3.4. Celková cena díla je stanovena jako pevná a úplná, zahrnující veškerá plnění, která jsou 

zapotřebí ke splnění předmětu smlouvy.  

3.5. Po uzavření smlouvy je možné měnit cenu za plnění pouze na základě pravidel stanovených 

smlouvou nebo postupem upraveným právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále i „ZZVZ“) 

3.6. Součástí ceny za dílo jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení dodavatelem je 

nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení dodavatel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž 

provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává. 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Objednatel neposkytne dodavateli  žádnou zálohu. 

4.2. Cena za provedení díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur, a to vždy 

po ukončení dílčí části - etapy plnění smlouvy.  

4.3. Cena za provedení díla bude hrazena takto: 

4.3.1. za část díla  

Služby a činnosti v rámci seznámení s dosavadní projektovou přípravou, jejímiž částmi se 
zejména rozumí: 

- geodetické zaměření dotčených pozemků; 

- doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. vyhodnocení na dotčených pozemcích; 

- zpracované oznámení o záměru v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí; 

              

               Cena za tuto část díla bude uhrazena na základě písemného prohlášení dodavatele o řádném  
seznámení s veškerými částmi projektové přípravy, odsouhlaseném objednatelem a bude činit 
10 %  celkové ceny za dílo.    

 

 

 



5 
 

4.3.2. za část díla 

                  Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním dokumentace ke 
společnému územnímu a stavebnímu povolení (dále jen „DVSP“), a to na základě 
vypracované architektonické a urbanistické studie rekonstrukce Stadionu 

                  
Cena za tuto část díla bude uhrazena po řádném vypracování dokumentace ke společnému 

územnímu a stavebnímu povolení (dále jen „DVSP“) vyhotovené koncesionářem a po 

případném doplnění a úpravách dokumentace v návaznosti na skutečnost, kdy v rámci řízení 

k vydání společného povolení může dojít k odvolání některého z účastníků řízení, 

s případným  dopadem na technické řešení a přepracování dokončených částí dokumentace. 

O ukončení a řádném splnění této části díla vyhotoví dodavatel protokol a po jeho 

odsouhlasení objednatelem bude z jeho strany provedena úhrada 30%  celkové ceny za dílo.    

4.3.3. za část díla 

              Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním Projektové dokumentace    
            prováděcí  (realizační) 

Cena za tuto část díla bude uhrazena po řádném dokončení a protokolárním předání 
Projektová dokumentace prováděcí (realizační) ze strany koncesionáře objednateli.  

O ukončení a řádném splnění této části díla vyhotoví dodavatel protokol a po jeho 

odsouhlasení objednatelem bude z jeho strany provedena úhrada zbývajících  20%  celkové 

ceny za dílo.    

4.3.4.  za část díla 

Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad realizací stavby  

Cena za tuto část díla bude činit zbývajících 40%  celkové ceny za dílo a bude  hrazena měsíční 

paušální částkou, která bude odpovídat podílu celkové ceny za tuto část díla počtem měsíců 

realizace stavby stanovné  ve smluvním harmonogramu mezi koncedentem (objednatelem) 

a koncesionářem.  

Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby ze strany koncesionáře oproti konečnému 

termínu stanoveném v předaném harmonogramu realizace stavby, obdrží dodavatel za svoji 

činnost v každém dalším kalendářním měsíci úhradu ve výši paušální částky stanovené v 

tomto bodě, a to až do řádného dokončení a předání stavby mezi koncesionářem a 

koncedentem (objednatelem). 

4.4. Splatnost dodavatelem vystavené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení 

objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet 

dodavatele.  

4.5. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a bude 

předána objednateli v jednom vyhotovení. 

4.6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn 

ji do data splatnosti vrátit dodavateli, který nesprávnou nebo neúplnou fakturu zneplatní a 

doručí objednateli fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti. 

4.7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále musí zejména obsahovat tyto údaje: 

číslo Smlouvy o dílo Objednatele, popřípadě číslo dodatku a číslo a název investiční akce. 

Faktura bude doručena elektronicky na e-mail Objednatele, nebo v listinné podobě na adresu 

sídla Objednatele. 
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5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Při provádění díla bude dodavatel dodržovat a vůči koncesionáři uplatňovat všeobecně závazné 

předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými 

odpovědnými zástupci v průběhu provádění služeb a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 

organizací. 

5.2. Veškerá činnost dodavatele bude prováděna v souladu s bezpečnostními, ekologickými, 

požárními, hygienickými předpisy, platnými normami ČSN a veškerými platnými předpisy a 

zákony ČR. 

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které 

by mohly mít negativní vliv na řádné a včasné provádění a dokončení investiční akce jako celku, 

zejména bez zbytečného prodlení oznámit objednateli zjištění, že jakákoli část projektové 

dokumentace, inženýrských činností nebo realizace díla  ze strany koncesionáře je v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o 

normy závazné či doporučené, nebo v rozporu s pokyny objednatele, či že jakákoli část záměru 

je technicky či jinak neproveditelná, nebo prováděna vadně.  

V případě rozdílných názorů koncesionáře a dodavatele služeb zastupujícího objednatele jako 

koncedenta rozhodne o konečném řešení objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, 

normami apod.  s tím, že jeho stanovisko  bude pro obě strany závazné. 

O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve 

kterém strany uvedou svá stanoviska a jejich podrobné zdůvodnění.  

5.4. Dodavatel má povinnost účastnit se kontrolních dnů s účastí objednatele svolaných 

koncesionářem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

5.5. Kontrolních dnů se budou účastnit členové realizačního týmu, a to v situaci, kdy bude 
předpoklad, že v rámci jednání bude uplatněna jejich odbornost. Současně budou členové 
realizačního týmu objednateli k dispozici pro odpovědi na případné dotazy a pro případná dílčí 
jednání mimo rámec kontrolních dnů. 

5.6. K zajištění součinnosti objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit jeho 

jménem pracovních schůzek, porad a úkonů (mimo kontrolní dny) potřebných pro úspěšné 

zajištění díla a vzájemné součinnosti. 

5.7. Pracovní schůzky a porady budou probíhat dle harmonogramu a ujednání mezi objednatelem 

a dodavatelem. O jednotlivých schůzkách budou pořizovány zápisy obsahující údaje o 

zúčastněných, čase a místu konání, podstatných informacích a návrzích, které byly na schůzce 

vzneseny, o výsledku jejich projednání a o podmínkách či ujednáních, které zejména pro 

konkrétní postup byly zúčastněnými stranami usneseny.  

5.8. Objednatel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele neposkytne výsledky činnosti, jež jsou 

předmětem plnění Smlouvy o dílo, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 

osobě.  

5.9. Dodavatel služeb se zavazuje poskytnout objednateli nezbytný odborný výklad k dílu. 

5.10. Objednatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění, za předpokladu existence 

důvodných pochybností o tom, že dodavatel nebude schopen splnit tuto smlouvu řádně, 

zasáhnout do provádění díla, a to na náklady dodavatele. 
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6. POJIŠTĚNÍ   

6.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 4881581636 obecné 

odpovědnosti za škodu způsobenou  svojí čiností vůči třetím osobám  ve výši minimálně  500 

000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a kopii této smlouvy předložil objednateli ke dni 

podpisu této Smlouvy o dílo objednatelem. Současně se zavazuje udržovat tuto pojistnou 

smlouvu v platnosti po celou dobu provádění služeb.  

6.2. Nebude-li dodavatel udržovat platné pojištění po celou dobu provádění služeb bude tato 

skutečnost považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze Smlouvy o dílo. 

6.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění odpovědnosti 

dodavatele a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné pojistné plnění z titulu 

náhrady škody způsobené dodavatelem nebo jeho subdodavateli na základě této Smlouvy o 

dílo hrazeno pojišťovnou přímo objednateli. 

 

7. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 

7.1. V případě zjištění vady či jakéhokoliv porušení smluvního ujednání ze strany dodavatele na 

které bude objednatelem písemně  upozorněn a v termínu 5 (pěti) kalendářních dnů nedojde 

z jeho strany k řádnému narovnání či odstranění, zavazuje se dodavatel uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

7.2. Na úhradu smluvní pokuty, může objednatel započítat dosud nezaplacenou část ceny díla dle 

této Smlouvy o dílo. 

7.3. Smluvní pokuta za nesplnění podmínky platnosti a účinnosti pojistné smlouvy po dobu 

realizace díla činí 1.000,- Kč  (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den, po který nebude z 

dodavatel pojištěn.  

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé 

smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení 

události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní 

pokutu. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předáním a převzetím částí díla a následně i díla jako celku se ve smyslu ustanovení zákona 

rozumí okamžik protokolárního předání  částí díla specifikovaných  v článku 1 PŘEDMĚT 

SMLOUVY  O DÍLO  odst. 1.3. , a to: 

1.3.1.     Služby a činnosti v rámci seznámení s dosavadní projektovou přípravou; 

   1.3.2.     Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním projektové   

                  dokumentace ke  společnému územnímu a stavebnímu povolení (dále jen „DVSP“); 

1.3.3.     Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad vypracováním projektové   

               dokumentace  prováděcí (realizační) 

1.3.4.      Služby a činnosti v rámci kontroly a dohledu nad realizací stavby  

8.2. O předání každé dílčí části předmětu díla objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí 

díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede, zda je daná část 

díla splněna řádně, či nikoliv, případně bude uveden soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část 

díla obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo, či jeho dílčí část předáno bez vad a 

nedodělků, jedná se o řádné předání.  
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8.3. Vznese-li při předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatel vůči dodavateli 

námitky, jedná se o vady plnění, které musí být odstraněny ve lhůtě stanovené  objednatelem 

a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo plněno bezvadně a předmět smlouvy bude 

považován za řádně předaný objednateli.  

 
9. SPOLEČNÁ, DALŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem 

České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších 

předpisů.  

9.2. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy, s nimiž bude dodavatel 

přicházet v průběhu plnění předmětu smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné, 

dodavatel  o nich musí zachovávat mlčenlivost a nesmějí být sdělovány nikomu kromě 

objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám. Tyto informace nebudou 

použity k jiným účelům, než k plnění předmětu smlouvy. 

9.3. Důvěrnými informacemi se rozumí zejména veškeré informace a údaje o finančních, 

obchodních, právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. 

třetích osob, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní 

straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze 

smlouvy a dále informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim 

utajení či ochrany při nakládání s nimi.  

9.4. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zveřejnění 

důvěrných informací jakoukoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, 

soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 

9.5. Ukončení Smlouvy o dílo 

9.5.1. Účastníci jsou oprávněni od této Smlouvy o dílo písemně odstoupit, neplní-li jedna ze 

smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Odstoupit od této Smlouvy o dílo není 

oprávněn ten účastník, který je s plněním smluvní povinnosti sám v prodlení. Smlouva 

bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den 

doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na 

poště v případě nedoručitelnosti. 

9.5.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména: 

• pokud je dodavatel v delším než třicetidenním prodlení s plněním svých 
závazků, 

• pokud dodavatel nesplnil, nebo neplní podmínky udržovat pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu této Smlouvy o dílo,  

• pokud je dodavatel  po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinný 

• pokud dodavatel jedná v rozporu s touto smlouvou.  
 

9.5.3. V případě ukončení Smlouvy o dílo z důvodů na straně objednatele bude dodavateli 

uhrazena poměrná část ceny díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby 

ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po 

vystavení faktury. 

9.6. Závěrečná ustanovení 

9.6.1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 

občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729, 
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§ 1751 a § 2050 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této 

smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 

donucující účinky. 

9.6.2. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy 

nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé 

smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její 

ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, 

platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako 

by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo 

neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 

obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

9.6.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude 

zveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

9.6.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke 

zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze 

poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou 

smluvními stranami označeny za obchodní tajemství či za důvěrné. 

9.6.5. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

9.6.6. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž po jejím podepsání elektronickou 

formou obdrží objednatel tři a dodavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy 

má platnost originálu. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a 

měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a 

podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují 

akceptovat a plnit jako součást této Smlouvy o dílo. 

9.6.7. Přílohy: - Příloha č. 1: Závazný harmonogram realizace  jednotlivých etap plnění  

vypracovaný koncesionářem a odsouhlasený objednatelem  

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 
smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
 

V Nymburce dne   10.06.2024                                                 V Praze  dne   07.06.2024 

 

 

…………………………………                                                                                     …………………………………………. 

      Za objednatele                                                                                                        Za dodavatele 
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ID Název úkolu 

1 Zahájení bouracíclı a stavebních 
__ 

prací 
2 Kolaudacedíla 
3 Získání stavebního povolení stavba
4 
5 Demolice
6 

7 Zařízení staveniště 

ˇ v_ 
Zlmnl stadion - hala 

10 

12 

Zemní práce, pilotážní rovina 
11 Hlubinné zakládání - ŽB piloty 

Technické jímky, Sněžná jáma - 

Doba trvání 

0 dny 

0 dny 
0 dny 

91 dny 

456 dny 

365 dny 
10 dny 
20 dny 
24 dny 

komletni provedení včetně zemních 
prací 

l3 Montáž primární ocelové nosné 21 dny 
konstrukce včetně sekundární 

1 4 
konstrukce 
Nátěr ocelové konstrukce 

IS 

konstrukce 
l7 

IB 

Montáž trapézových plechů střešní 

Montáž ocelové konstrukce tribuny 
Základové obvodové železobetonové 

V _ 4 
ocelové konstrukce střechy 
Montáž stěnové sekundární 7 dny 

14 dny 
14 dny 

7 dny 
30 dny 

prahy - kompletní provedení včetně 
KZS (bez omítky) 

_ _ 

stěnami 
. .ż,ó..,. 

prvků 
21 Vnější výplně otvorů 
22 

zateplené části 1.NP 

Z4 
přebetonování, montáž 

Základové pasy pod vnitřními 

Montáž opláštění vč. klempířských 

Pod$YP/Urovnání vrstvy ze ŠD v 

Podkladní ZB deska v zateplené části 

Montáž stropních panelů včetně 

14 dny 

120 dny 

30 dny 
7 dny 

7 dny 

40 dny 

prafabrikovaných železobetonových 
stupňů tribun 

25 
plochou 

.,.ż.š.... 

PVC izolace) 
27 

1 

vvzáivky 2.NP 
29"“ Zateplení stěny, tribun 

31 

32 
SDK Protipožární obklady 
SDK podhledy 
Keramické obklady včetně 
hydroizolace 
Keramické dlažby včetně 
hydroizolace 
Vnitřnivýplně otvorů 
Podlahové stěrky 
Gumové podlahy 
Malby 
Nátěry 
Zámečnické konstrukce 

33 

34 

Wiš 

se 

33..... 

39 
40 
4l 

chlazení 

ii1š1z11i1“ìvv‹flvčfl‹ vvflvv 
43 
44 
45 

Hrubé rozvody 
Kompletace 
VZT, chlazení 
Hrubé rozvody 
Montáž technologií 
Kom pletace 

46 
47 
48 
49 
50 

zemi 
Hrubé rozvody 
Kompletace 52 

Konstrukční vrstvy pod ledovou 

Vyıdívky 1.NP (nutno položit pásy 

Stavební úpravy v místě technologie 

Zdravotně technické instalace 
Montáž ležaté kanalizace, rozvody v 

90 dny 

40 dny 

Skladba podlahy 1..NP (izolace, beton) 21 dny 

10 dny 
40 dny 

Skladba podlahy 2.NP (izolace, beton) 10 dny 

30 dny 
14 dny 
40 dny 

40 dny 

21 dny 
30 dny 
30 dny 
40 dny 
40 dny 
90 dny 
120 dny 

120 dny 
40 dny 
30 dny 
120 dny 
100 dny 
40 dny 
30 dny 
193 dny 
11 dny 

40 dny 
23_đ.[1Y 

Zahaieni 

61.62' zá 

30.05. 
31.07. 

25 
24 

01.04. 24 

01.04. 24 

01.07. 24 
01.07. 24 
11.07. 24 
31.07. 24 

25.09.24 

23.10. 24 

16.10. 

30.10. 
24 
24 

13.11. 24 
16.10. 24 

01.12. 24 

30.10. 24 

30.10. 24 
11.12. 24 

18.12. 24 

25.12. 24 

03.02. 25 

14.01. 25 

13.02. 25 

03.02. 25 
10.04. 25 
13.02.25 

06.03. 25 
10.04. 25 
25.03. 25 

25.03. 25 

04.06. 25 
15.05. 25 
15.05. 25 
14.05. 25 
14.05. 25 
27.02. 25 
03.02. 25 

03.02. 25 
03.02. 25 
04.05. 25 
03.02. 25 
03.02. 25 
04.05. 25 
04.05. 25 
20.11. 24 
20.11. 24 

03.02. 25 
03.05. 25 

Dokončení 

01.04. 24 

30.06. 25 
31.07. 24 

30.06. 24 

30.06. 25 

30.06. 2.5 
10.07. 24 
30.07. 24 
23.08. 24 

15.10. 24 

29.10. 24 

29.10. 24 
12.11. 24 

19.11. 24 
14.11. 24 

14.12. 24 

26.02. 25 

28.11. 24 
17.12. 24 

24.12. 24 

02.02. 25 

03.05. 25 

22.02. 25 

05.03. 25 

12.02. 25 
19.05. 25 
22.02. 25 

04.04. 25 
23.04. 25 
03.05. 25 

03.05. 25 

24.06. 25 
13.06. 25 
13.06. 25 
22.06. 25 
22.06. 25 
27.05. 25 
02.06. 25 

02.06. 25 
14.03. 25 
02.06. 25 
02.06. 25 
13.05. 25 
12.06. 25 
02.06. 25 
31.05. 25 
30.11. 24 

14.03. 25 
31.05,. 25 
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S4 
55 

Hrubé rozvody 
Kompletace 

56 

57 

S3 
59 

Hrubé rozvody 
Kompletace 

60 

Zkoušky a revlze 

Sllnopıoudá elektrotechnika 

Slaboproudá elektrotechnika + Mall 

189 dny 
120 dny 
30 dny 
199 dny 

30 dny 
40 dny 

30 dny 

11.12. 24 
11.12. 24 
19.05. 25 
11.12. 24 

11.12. 24 
19.05. Z5 

29.05. 25 

17.06. 25 
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17.06. 25 
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27.06. 25 
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