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Příkazní smlouva  

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, starosta města  

IČO: 00239500   

Bankovní spojení:             27-504359359/800 

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Nekovářová zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz 
 vedoucí odboru 
 Ing. Karel Machovec    karel.machovec@meu-nbk.cz 
 investiční technik 
  

 (dále jen „Zadavatel nebo „Příkazce“ nebo „příkazce“) 

 

TELMONT Nymburk s.r.o. 

Sídlo: Palackého třída 222, 288 02 Nymburk 

Statutární orgán: Ing. Otakar Otta, jednatel 

Zápis v OR u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56943 

e-mail: otta@telmont-nbk.cz 

telefon: +420 603 244 627 

IČO: 25637584 

DIČ: CZ25637584 

Bankovní spojení, č.ú.: 9205000267/0100 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Otakar Otta, jednatel 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Příkazník“ nebo „příkazník“) 
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II. Preambule 

1. Touto smlouvou se Příkazník zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném 
rozsahu pro Příkazce jakožto investora stavebního díla vykoná za úplatu níže uvedené 
činnosti a Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi dohodnutou odměnu. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „Výběr technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP k projektu Skatepark Nymburk“. Obsahem 
závazku jsou tak i práva a povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek tohoto výběrového 
řízení. Všechna tato práva a povinnosti jsou již zohledněna v odměně Příkazníka. Dodavatel 
musí vždy dostát svým povinnostem uvedeným v zadávacích podmínkách a této smlouvě. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Příkazník vykoná jménem a na účet Příkazce činnosti technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS“) a koordinátora BOZP (dále jen „BOZP“) v rámci realizace projektu „Výběr 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP k projektu Skatepark Nymburk“ 
(dále jen “projekt“). Délka realizace díla Skatepark v Nymburku zhotovitelem se předpokládá 
na 7 měsíců. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je 2 pololetí roku 2024. TDS a 
BOZP odpovídá zejména za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, a i jiných technických předpisů, za dodržení 
rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby a za dodržení Bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci. TDS a BOZP dále sleduje způsob a postup provádění stavby, 
zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost 
ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku; 
působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se mu nepodaří takové závady v 
rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. Dále vykonává 
činnosti v následujícím rozsahu: 

 

Technický dozor stavebníka: 

• seznámení s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění stavby, obzvláště s 
dokumentací stavby, s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního povolení a s 
dalšími rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, popř. s dalšími doklady a 
požadavky předanými Příkazcem; 

• zajištění odborných konzultací, účast na jednáních, poradenská a technická pomoc po 
dobu přípravy a provádění stavebních prací; 

• předání staveniště zhotoviteli stavby, zápis do stavebního deníku (protokol o předání 
staveniště); 

• organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování zápisů z 
jednání, související administrativní práce (minimálně 2x za 1 týden); 

• zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby; 
• kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a 

technických norem, kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle 
smlouvy o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu celé realizace stavby, a 
to nepřetržitě v týdnu v době provádění stavebních prací (neplatí při přerušení stavby), 
dále dle potřeby; 

• zajištění pravidelného vzorkování použitého betonu;  
• v součinnosti s autorským dozorem projektanta sledování v průběhu celé výstavby, zda 

je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v 
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souladu se stavebním povolením a vyjádřením orgánů státní správy, obecně závaznými 
předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem č. 283 /2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy) a 
požadavků budoucího uživatele; 

• kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, povolování jejich zakrytí a následného pokračování ve výstavbě. 
Převzetí kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to písemným zápisem do stavebního deníku 
včetně jejich fotodokumentace a archivace této fotodokumentace; 

• evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence 
Příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola jejich 
realizace a způsobilosti vůči zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
vůči dotačním podmínkám; 

• spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou 
dokumentací; 

• spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace; 

• účast při provádění předepsaných zkoušek, které provádí zhotovitel, provádění kontroly 
jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.); 

• průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. 
kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě; 

• kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě; 
• kontrola, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, 

sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním; 
• podání návrhu Příkazci na zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí dílo tak, že by 

mohlo dojít ke škodě; 
• zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na 

vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to Příkazce vyžádá; 
• zabezpečení písemného nahlášení případných archeologických nálezů všem dotčeným 

státním subjektům; 
• kontrola vedení stavebního deníku se provádí pravidelně (minimálně třikrát týdně 

s ohledem na dobu, v níž jsou prováděny činnosti dle této smlouvy), TDS  potvrdí ve 
stavebním deníku svým podpisem zápisy zhotovitele, ke kterým připojí svoje vyjádření, 
popř. provede zápis ke kontrolované části stavby či konstrukce a připojí souhlas 
(nesouhlas) s pokračováním prací zhotovitelem do stavebního deníku a vytrhne jednu 
kopii stavebního deníku, kterou zakládá (u TDS je kopie stavebního deníku – jeho průpis 
uložen do dokončení a předání stavby); 

• k podstatným zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, které mají nebo mohou mít vliv 
na cenu díla, rozsah prací a termínu provádění, se TDS vyjadřuje až po předchozím 
projednání s Příkazcem; 

• kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu postupu výstavby a 
ujednání ve smlouvě o dílo, návrhy na řešení vzniklých časových prodlev, příprava 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí; 

• přejímání dílčích dokončených prací a jejich odsouhlasení po stránce číselné a věcné v 
souladu s výkazem výměr; 

• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací a archivace této 
fotodokumentace pro Příkazce; 

• účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, (včetně 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby); 
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• sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 
vícenákladům a méně nákladům; 

• kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s 
vazbou na skutečně prováděné práce na stavbě; 

• kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem k 
ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro příkazce k těmto kalkulacím; 

• kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur (oceňovacích podkladů) zhotovitele, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě s Příkazcem, potvrzení zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení 
zhotoviteli k opravení a přepracování); 

• předání odsouhlasených faktur (platebních dokladů) k likvidaci příkazci; 
• evidence faktur, kontrola stavu prostavěnosti a pravidelné měsíční informování o těchto 

skutečnostech Příkazce; 
• předání a převzetí dokončených dodávek za účasti Příkazce; 
• kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla a ke kolaudaci, včetně PD 

skutečného provedení; 
• vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich 

odstranění; 
• v případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 

zhotovitele; 
• kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 

dohodnutém termínu; 
• předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění 

díla příkazci k archivaci;  
• příprava a odeslání oznámení o záručních vadách stavby zhotoviteli v zastoupení 

Příkazce; 

Koordinátor BOZP 

• činnost koordinátora BOZP  na staveništi -1x týdně 

• vypracování zápisu o kontrole a jeho doručení dotčeným stranám (objednatel – 
zhotovitel) 

• kontrola řešení zjištěných závad 

• poradenská a konzultační činnost při řešení otázek BOZP a PO na staveništi 

• vypracování plánu BOZP 

• součinnost při tvorbě oznámení na OIP o zahájení prací     
 

2. Podkladem pro stanovení rozsahu shora požadovaných výkonů a činností jsou zejména 
následující dokumenty: 

a) Veškeré zákonné, podzákonné a technické normy, které jako odborník k výkonu 
předmětu plnění zná nebo by měl znát. 

b) podmínky výběrového řízení na výběr technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP k projektu „Výběr technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP k projektu Skatepark Nymburk“  
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IV. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je při výkonu činností v obsahu a rozsahu dle článku III. této smlouvy povinen: 

a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí podle pokynů Příkazce a v 
souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát a s nimiž byl seznámen; 

b) oznamovat Příkazci bezodkladně všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitostí a jež mohou mít vliv na pokyny Příkazce; 

c) upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů; 
d) zařizovat záležitost osobně, resp. svými spolupracovníky, vybavenými plnou 

mocí k provádění výkonu TDS a BOZP na realizaci díla; 
e) zařizovat záležitost v souladu s předanými podklady a s písemnými pokyny 

Příkazce; 
f) předkládat pravidelně podle požadavků Příkazce zpravidla 1-2 x týdně ve formě 

zápisů z kontrolních dnů písemné informace o postupu a o kontrole provádění 
prací, o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat 
Příkazce; 

g) vykonávat TDS a BOZP v souladu s touto smlouvou; 
h) zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy 

Příkazce; 
i) dodržovat povinnost mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět státního, 

služebního, lékařského, obchodního, popř. jiného tajemství, pokud s nimi při 
výkonu své činnosti a rozsahu pověření přišel do styku; 

j) postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem 
ČKAIT; 

k) neprodleně s Příkazcem projednat případy, kdy se jeho povinnosti jako 
autorizované osoby dostanou do rozporu se zájmy Příkazce; 

l) vést evidenci o všech úkonech vyplývajících z této smlouvy a tuto evidenci 
archivovat ve dvojím vyhotovení a následně nejpozději dva měsíce po kolaudaci 
díla tuto archivovanou evidenci předat Příkazci. 

2. Zjistí-li Příkazník, že pokyny Příkazce jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Příkazce 
upozornit. Bude-li v tomto případě Příkazce na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má 
Příkazník povinnost: 

a. ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Příkazce, přičemž 
s ohledem na druh nevhodnosti pokynů Příkazce se v odpovídajícím poměru 
zprošťuje odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím 
poskytované službě Příkazníkovi, 

b. v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Příkazci, aby své 
setrvání na původních pokynech potvrdil Příkazce i písemně. 

3. Příkazník je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Příkazci věci, 
které za něho převzal při výkonu činností. 

4. Příkazník je oprávněn k řešení jakýchkoliv problémů, které se netýkají změny ceny díla a 
lhůt plnění, případně změny územního rozhodnutí, změny stavebního povolení, ani změny 
uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané dokumentaci Příkazci, je však 
povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu o tom 
informovat Příkazce. Tento zápis do stavebního deníku nenahrazuje povinnost uzavřít 
dodatek ke smlouvě o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem. 
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5. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny díla, případně změnu 
stavebního povolení, lhůt nebo změnu uživatelských požadavků Příkazce, je Příkazník 
povinen předem projednat s Příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že bude plynule sledovat a kontrolovat průběh realizace projektu se 
svou denní účasti na staveništi od jeho předání zhotoviteli stavby. Za denní účast se považuje 
účast na stavbě v každý pracovní den a dále pokud se na stavbě budou provádět stavební 
práce i v soboty, neděle a svátky. 

7. Příkazce se zavazuje, že předmět smlouvy bude prováděn osobami, kterými prokazoval 
kvalifikaci. Tyto osoby níže uvádí v této smlouvě a tyto osoby budou osobami odpovědnými 
za kontrolu činností dle své autorizace. Změna těchto osob je možná pouze za podmínky 
nahrazení osobami splňujícími kvalifikační předpoklady pro svou konkrétní pozici, a to 
formou písemného dodatku po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce. 

8. Osoby provádějící technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP: 

 

Název pozice Jméno a příjmení technika 

Technik č. 1 TDS Martin Kopp 

Technik č. 2 BOZP Ing. Jan Kouba 

 

9. Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout 
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy orgánům 
vykonávajícím kontrolu v souvislosti s poskytováním dotace. 

10. Výkon TDS i BOZP musí být prováděn dle platné legislativy a norem v době zadání – mimo 
jiné i v souladu s doporučeným obsahem a rozsahem dle přílohy UNIKA. 

11. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít.  

12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
 

V. Plná moc 

1. Příkazce v souladu s § 2439 občanského zákoníku uděluje Příkazníkovi plnou moc ke 
všem právním jednáním, které je Příkazník povinen provést podle této smlouvy, a Příkazník tuto 
plnou moc přijímá. 
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2. Plná moc je nezbytná k plnění povinností Příkazníka vyplývajících z této Smlouvy. Její 
odvolání nemá vliv na další práva a povinnosti dle této smlouvy. 

3. Odvolá-li Příkazce plnou moc, je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy. 

VI. Povinnosti Příkazce 

1. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k výkonu 
činností. 

2. Příkazce je povinen upozornit Příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 
s výkonem činností, na běh lhůt apod. 

3. Příkazce je povinen poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný 
výkon činností, která jsou předmětem této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá Příkazník v případě, bude-li ze 
strany Příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází 
v úvahu zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečností, 
zmíněných v čl. IV odst. 4 a 5 této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit 
Příkazci místo a termín jednání nejméně 2 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

VII. Úplata příkazníka a způsob její úhrady 

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi úplatu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za výkony a činnosti 
technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP v rámci realizace projektu a po dokončení 
díla: 

Cena celkem bez DPH      380.000,- Kč 

Výše DPH           79.800,- Kč 

Cena celkem včetně DPH       459.800,- Kč 

(dále též „Cena za provedení TDS a BOZP“ nebo „Celková cena“)  

Z toho cena: 

Za výkon TDS  

Cena bez DPH       310.000,- Kč 

Výše DPH           65.100,- Kč 

Cena včetně DPH        375.100,- Kč 
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Za výkon BOZP 

Cena bez DPH          70.000,- Kč 

Výše DPH           14.700,- Kč 

Cena včetně DPH           84.700,- Kč 

 

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

3. Sjednaná úplata je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka 
vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na 
základě změny zákonné sazby DPH. 

4. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy hradit Příkazníkovi postupně, a to 
v pravidelných měsíčních splátkách zpětně po ukončení kalendářního měsíce ve výši 1/7 
Ceny za provedení TDS i BOZP v době od podpisu smlouvy, vždy na základě faktury – 
daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. Přílohou každé faktury musí být přehled 
činností provedených Příkazníkem v předmětném období. Splatnost faktur je stanovena do 
30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Příkazci.  

5. Činnosti TDS a BOZP budou takto hrazené až do celkové výše 90 % Ceny za provedení TDS i 
BOZP sjednané v čl. VII odst. 1 této smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny za 
provedení TDS i BOZP, uhradí Příkazce Příkazníkovi po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. 

6. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového 
dokladu dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy, dále název a číslo 
projektu, ze kterého je předmět činností financován. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je Příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit Příkazníkovi k provedení opravy. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci. 

8. Příkazník prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Příkazníka je Příkazník 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

9. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 
trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Příkazci. 

VIII. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dle následujících ustanovení a trvá po dobu 
realizace projektu, včetně doby předání díla a odstranění všech případných vad a nedodělků 
zapsaných v předávacím protokolu díla a běhu záruční doby díla Skatepark v Nymburku. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, 
a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
 Národním památkovým ústavem. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V průběhu zhotovování díla, může docházet z vyšší moci nebo na základě 
nepředpokládaných okolností k přerušení činnosti. Po tuto dobu bude dle rozhodnutí Příkazce 
omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností Příkazníkem. V případě, že přerušení 
činnosti dle tohoto ustanovení by trvalo déle, než 3 měsíce, je Příkazce oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí, a to s 30denní 
výpovědní dobou počínající běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi. 
Příkazník je před uplynutím této lhůty povinen upozornit Příkazce na opatření, která je nutno 
učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro Příkazce dle této smlouvy, zejména na taková 
opatření, která mají zabránit vzniku škody. 

6. Tato smlouva může být rovněž bez jakýchkoliv sankcí ukončena v případě, že výdaje na 
plnění dle této smlouvy nebo výdaje na plnění dotčené stavby budou poskytovatelem dotace 
prohlášeny za nezpůsobilé k podpoře, případně bude udělená dotace krácena nebo nebude 
vůbec poskytnuta. Příkazce se zavazuje oznámit tuto skutečnost příkazníkovi bez zbytečného 
odkladu poté, co se o ní dozví. 

7. Do 15 dnů po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je Příkazník 
povinen předat Příkazci veškeré doklady, které od něho obdržel nebo získal od třetích osob 
v souvislosti s výkonem činností pro Příkazce. 

IX. Odpovědnost za škody  

1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro Příkazníka z této smlouvy, stejně jako za škody způsobené osobami 
pověřenými výkonem činností dle této smlouvy. Za škody, které by mohly vzniknout Příkazci 
v souvislosti s touto smlouvou, je Příkazník odpovědný po dobu 2 let od data skončení činnosti 
dle této smlouvy. 

X. Smluvní pokuty, náhrady škod 

1. Smluvní pokuta za porušení povinností vyplývajících pro Příkazníka z čl. III. odst. 1 této 
smlouvy se stanovuje ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, za každé jedno porušení povinností. 

2. Smluvní pokuta za opakované porušení povinností vyplývajících pro Příkazníka čl. III. 
odst. 1 z této smlouvy se stanovuje ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, za každé jedno porušení 
povinností, které bude provedeno ne poprvé. 
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3. V případě prodlení Příkazce s úhradou řádně fakturované části odměny za činnost 
Příkazníka podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené 
smluvní straně, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování 
oprávněné smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode dne 
doručení povinné smluvní straně. 

XI. Pojištění 

1. Příkazník je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 
činnosti dle této smlouvy) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Příkazníka je pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností TDS a  BOZP stavby a proti škodám 
způsobeným činnosti Příkazníka včetně možných škod způsobených pracovníky Příkazníka. 
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 10 miliónů Kč. Příkazník 
nejpozději do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy předloží Příkazci originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Příkazce se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po 
celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. 
Doklady o pojištění je Příkazník povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli předložit Příkazci, a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Příkazce. Příkazník je 
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 
poddodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Příkazník. 
Příkazce je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Příkazníkovi veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na toto pojištění nese Příkazník a má je 
zahrnuty v Ceně za provedení TDS a BOZP 

2. Příkazník se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Příkazník nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Příkazci 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, resp. převést práva a povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné 
formě podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na 
základě smlouvy mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna 
oznámení, žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být 
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druhé smluvní straně doručena písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně na adresy 
uvedené v této smlouvě. Písemná komunikace bude probíhat přednostně pomocí datových zpráv 
zaslaných do datových schránek. Každá smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé 
straně změnu své doručovací adresy, alespoň deset (10) dní předem ve smyslu ustanovení 
tohoto odstavce. 

4. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou 
jednání a na základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného 
úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným 
soudem. 

5. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou 
platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři stejnopisy smlouvy a Příkazník jeden stejnopis. 

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Nabídka Příkazníka v rámci výběrového řízení s názvem „Výběr technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP k projektu Skatepark Nymburk“ 
archivovaná u Příkazce 

 

 
Příkazce Příkazník 
 

V Nymburce, dne…………………. V Nymburce, dne…………………. 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 
Město Nymburk TELMONT Nymburk s.r.o.                  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta Ing. Otakar Otta, jednatel             
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