



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk

vedená u objednatele pod číslem:

vedená u zhotovitele pod číslem:

06-32245-17170/25

Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Město Nymburk

Zastoupené:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických a realizačních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

00239500

CZ00239500

Česká spořitelna Nymburk

27-0504359359/0800

Ing. Pavel Bednář, odbor správy městského majetku

Tel.: 325 501 210

E-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

Zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických a realizačních:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06,

na základě plné moci

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

47116901

CZ47116901

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

19-1583390227/0100

Ing. Tomáš Vlasák

Tel.: +420 734 393 491

E-mail: vlasak@vrv.cz

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování plánu územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) pro celý správní obvod ORP Nymburk (dále jen „dílo“). Plán ÚSES bude zpracován v souladu s Metodikou vymezování ÚSES - https://www.mzp.cz/cz/uzemni_system_ekologicke_stability a Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty) <https://nature.cz/platne-standardy>.

Dílo má dvě části:

Analytická část

- Shromáždění podkladů (stávající ÚSES, přírodní hodnoty území, záměry územního plánování)
- Vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter
- Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny
- Vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér
- Vyhodnocení začlenění území s přírodními hodnotami pro skladebné části ÚSES
- Vyhodnocení potřeby vymezení větví antropogenně podmíněného ÚSES a unikátních biocenter
- Vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb
- Soupis terénních šetření.

Návrhová část

- Uplatnění principů vymezování ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis nadregionálního ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis regionálního ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis lokálního ÚSES
- Návaznosti na hranicích řešeného území
- Návrhy opatření ke zlepšení či zachování funkčnosti biocenter a biokoridorů
- Popis koncepce řešení a její odůvodnění
- Větve nadmístní úrovně
- Větve místní úrovně
- Přehled vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších oslovených subjektů.

2.2 Detailní specifikace předmětu a rozsah plnění této zakázky jsou popsány v Dokumentaci projektu Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk (příloha č. 1), zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 2).

2.3 Realizace díla je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci OPŽP 2021-2027, SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů, 6. výzva AOPK OPŽP ZMV (číslo žádosti OPŽP_24_1_3_06_00017). V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP, nebude dílo realizováno a objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

III. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu své nabídky ze dne 18.7.2025 a kvalitě podle této Smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.



- 3.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.
- 3.4 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
- 3.5 Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v sídle Zhotovitele.
- 3.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Předpokládaným termínem zahájení realizace je srpen 2025.
- 4.2 Požadovaným termínem dokončení realizace je 30. června 2027.
- Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace zakázky je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v článku II. nejpozději do data ukončení realizace. Dílo bude v elektronické podobě dodáno na adresu objednatele.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
- 4.5 V případě prodloužení Zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v bodu 4.2, článku IV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodloužení.
- 4.6 Místem plnění je město Nymburk a ORP Nymburk, okres Nymburk, dle specifikace v projektu.

V.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle dokumentace projektu a činí celkem:

Cena bez DPH 1 422 160,- Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíce jedno sto šedesát korun českých)

DPH 21 % 298 654,- Kč

(slovy: dvě stě devadesát osm tisíc šest set padesát čtyři koruny české)

Cena včetně DPH 21 % 1 720 814,- Kč

(slovy: jeden milion sedm set dvacet tisíc osm set čtrnáct korun českých)

Tato cena je nejvýše přípustná. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (položkový rozpočet).

- 5.2 Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění.
- 5.3 Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících.
- 5.4 Cenu uvedenou v odstavci 5.1 tohoto článku je možné překročit pouze na základě zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
- 5.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.



- 5.6 Celková částka za dílo bude fakturována ve dvou fakturách, první faktura bude vystavena po ukončení Analytické části, druhá faktura po dokončení Návrhové části a kompletním ukončení díla a podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.7 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura zhotovitele, která musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zejména musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu (název projektu OPŽP + reg. číslo žádosti)
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 5.8 Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny.
- 5.9 Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že nebudou naplněna související ustanovení této smlouvy a dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.
- 5.10 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena objednateli třetího dne po odeslání na adresu objednatele specifikovanou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy nebo předávací protokol o předání a převzetí díla specifikovaný v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.
- 5.11 Faktury budou hrazeny na účet zhotovitele. V případě, že-li zhotovitel správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH a pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátců, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.
- 5.12 V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.13 Pokud dojde po uzavření této smlouvy ke změně finančních předpisů, bude k ceně díla připočteno dle platných předpisů veškeré aktuální finanční zatížení, kterému bude provedení díla podléhat.

VI.

FORMA SPOLUPRÁCE

- 6.1 Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet z materiálů a údajů dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností.



Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zájmy.

- 6.2 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat podklady a informace nutné ke zhotovení díla.
- 6.3 Objednatel je oprávněn se průběžně informovat o stavu vyhotovování předmětu smlouvy a podávat návrhy na změny.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vypracovávat předmět v odborné kvalitě běžné u obdobných poradenských a analytických služeb.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje využít neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto smlouvou k jiným účelům než k účelům stanoveným v této smlouvě pouze s jeho souhlasem.
- 6.6 Objednatel podpisem na všech dokumentech, které vyplynou z předmětu této smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele do doby převzetí díla objednatelem.
- 7.2 Objednatel převezme provedené Dílo v místě sídla Objednatele.
- 7.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 7.4 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou,
- 8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 8.3 Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.4 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.



IX. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel odpovídá za výsledky předmětu díla po dobu dvou let od předání a převzetí díla Objednavatelem. V případě odevzdání jednoznačně nevěrohodných výsledků je zhotovitel povinen na svůj náklad zjištěné vady odstranit. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.

11.2 Zhotovitel tímto určuje osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, oprávněnou k zastupování při jednání s úřady a institucemi, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s prováděním díla, a uděluje zvláštní plnou moc - jméno: Ing. Tomáš Vlasák, tel. +420 734 393 491 ke svému zastupování.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem předání díla. V případě předání díla formou jednotlivých etap přechází nebezpečí škody na zhotoveném díle protokolárním předáním každé této takto jednotlivě dokončené a předané etapy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv se zavazuje v zákonné lhůtě splnit Objednatel. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

12.3 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

12.4 Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Nymburk, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 12.6 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 12.7 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se při provádění díla dozví. Tato povinnost neplatí pro případy, kdy je zpřístupnění určitých informací vyžadováno právními předpisy. S odkazem na obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje využití těchto údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch zhotovitele, ve prospěch třetí osoby nebo jiné důvody. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.
- 12.9 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.10 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Nymburk dne 13.08.2025 pod č. usnesení 365.

Příloha č. 1: Dokumentace projektu Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

V Nymburce dne *dle el. podpisu*

V Praze dne *dle el. podpisu*

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta města

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
na základě plné moci



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů

6. výzva AOPK OPŽP ZMV



Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk



Obsah

1	Základní identifikační údaje projektu.....	3
2	Důvod zpracování	4
3	Co je ÚSES	4
4	Specifická kritéria přijatelnosti.....	5
5	Popis správního území ORP Nymburk	5
6	Výstupy projektu.....	6
7	Orientační harmonogram projektu	8




1 Základní identifikační údaje projektu

Název projektu **Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk**

**Žadatel o dotaci
z prostředků
OPŽP** nám. Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Místo řešení ORP Nymburk
Kraj: Středočeský



Obrázek 1: ORP Nymburk



2 Důvod zpracování

- **Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny jako celku** (odolnost nebo přizpůsobení se vnějším zásahům jako je klimatická změna).
- Uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného genofondu krajiny.
- Účelně **navrhnout soustavu ekologicky stabilních částí krajiny** z hlediska zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části.
- **Vyřešení nejrůznějších nesouladů ve vymezení ÚSES** – nenávaznosti jednotlivých ÚP/ORP/krajů skrz všechny úrovně ÚSES nebo implementace prvků vytvořených v rámci KPÚ
- Jedním z **podkladů pro zpracování ÚPD** (ÚP a RP) obcí, podkladem pro realizaci skladebných prvků ÚSES, provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, VH a jiné dokumenty ochrany a obnovy přírody.
- **Nástroj na regulaci zástavby** na místech nevhodných z pohledu vymezení ÚSES.
- Zlepšení kvality života obyvatel v případě realizace prvků ÚSES v krajině.

3 Co je ÚSES

- **Nástroj pro ochranu přírody a obnovu jejích ekologických funkcí** - spojení přírodě blízkých ekosystémů.
- **Systém plošných a liniových prvků** různě hierarchické úrovně (biocentra, biokoridory a interakční prvky) – analogie k vymezení prvků dopravní, energetické nebo jiné infrastruktury v ÚPD
- ÚSES hraje významnou roli především v oblasti územního plánování.
- **Plán ÚSES je podkladem** pro projekty ÚSES, provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.
- **Výstupem komplexní sítě ÚSES pro území ORP**, která je projednaná s obcemi, okolními ORP i kraji.

Základními skladebnými částmi systémů ekologické stability jsou **biocentra a biokoridory**. Podle významu a šíře spektra reprezentativních biogeografických jednotek se rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Nadregionální ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu biogeografických regionů (bioregionů) příslušné biogeografické podprovincie. Nadregionální ÚSES vymezuje a hodnotí Ministerstvo životního prostředí.

Regionální ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu typů biochor v příslušném biogeografickém regionu. K vymezení regionálního ÚSES jsou příslušné krajské úřady s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

Místní (lokální) ÚSES je nepravidelnou sítí skladebných částí, které reprezentují celou škálu reprezentativních skupin typů geobiocénů (STG) dané biochory. Místní ÚSES ve svém správním



obvodu vymezují a hodnotí obecní úřady obcí s rozšířenou působností s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem a území chráněných krajinných oblastí, kde je k vymezení a hodnocení místního ÚSES příslušná správa národního parku nebo správa chráněné krajinné oblasti.

4 Specifická kritéria přijatelnosti


- Plán ÚSES je zpracován pro celý správní obvod ORP Nymburk
- Plán ÚSES bude zpracován odborně způsobilou osobou s autorizací ČKA s označením A.3.1. – projektant územních systémů ekologické stability
- Plán ÚSES bude zpracován v souladu s Metodikou vymezování ÚSES - https://www.mzp.cz/cz/uzemni_system_ekologicke_stability
- Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty) <https://nature.cz/platne-standardy>

5 Popis správního území ORP Nymburk

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nymburk leží ve východní části Středočeského kraje. Na severovýchodě sousedí s Královéhradeckým krajem (SO ORP Jičín), na jihovýchodě a východě se SO ORP Poděbrady, na jihu se SO ORP Kolín a Český Brod, na západě se SO ORP Lysá nad Labem a na severozápadě se SO ORP Mladá Boleslav. SO ORP Nymburk zahrnuje 39 obcí, z nichž status města má kromě Nymburka také Sadská a Rožďalovice. V roce 2007 zpět obdržely svůj historický statut městys Křinec a Loučeň. Střediskem správního obvodu je město Nymburk, ve kterém žije 38 % všech obyvatel SO ORP, a tak tvoří přirozené spádové centrum zájmového území, se zázemím občanské vybavenosti a ekonomickou základnou.

Geologická situace území je poměrně výrazně ovlivněna řekou Labe. Území SO ORP Nymburk přísluší ke geomorfologické jednotce Polabí – Nymburská kotlina, která je rozsáhlou sníženinou středního Polabí s význačným prvkem vátých písků a slínových plošin. Jižní část SO ORP Nymburk náleží do oblasti těžby štěrkopísků v Polabí a Povltaví.

Nadmořská výška daného správního obvodu nepřesahuje kromě několika kopců 200 m n.m. Orná půda je zde poměrně intenzivně zemědělsky využívána. Situované vodní toky náleží hydrologicky do povodí řeky Labe, která je nejvodnatějším tokem nacházejícím se ve správním obvodu Nymburka. Na území se dále nachází řada drobných vodních toků, z nichž mezi další významné patří Výrovka a Mrlina. Na řadě vodních toků jsou vybudovány rybníky a další vodní plochy. Celková výměra vodních ploch v SO ORP dosahuje 727 hektarů. Mezi plošně největší se řadí rybníky Bučický (2,04 ha), Hasina (1,18 ha) a Horní (0,97 ha). Ostatní rybníky nepřesahují svou rozlohou 0,5 hektaru. Území náleží do vodního útvaru podzemních vod – základní vrstva – oblast horní a střední Labe, útvar podzemních vod Labská křída a Jizerská křída levobřežní. Na území SO ORP Nymburk se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.



Obrázek 2 – Území ORP Nymburk

6 Výstupy projektu

Plán ÚSES obsahuje **analytickou a návrhovou část**.

Výstupy projektu budou zpracovány dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty) <https://nature.cz/platne-standardy>

Jedná se především o :

Analytická část

- Shromáždění podkladů (stávající ÚSES, přírodní hodnoty území, záměry územního plánování)
- Vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter
- Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny
- Vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér
- Vyhodnocení začlenění území s přírodními hodnotami pro skladebné části ÚSES
- Vyhodnocení potřeby vymezení větví antropogenně podmíněného ÚSES a unikátních biocenter
- Vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb
- Soupis terénních šetření



Návrhová část

- Uplatnění principů vymezování ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis nadregionálního ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis regionálního ÚSES
- Zpřesnění, vymezení a popis lokálního ÚSES
- Návaznosti na hranicích řešeného území
- Návrhy opatření ke zlepšení či zachování funkčnosti biocenter a biokoridorů
- Popis koncepce řešení a její odůvodnění
- Větve nadmístní úrovně
- Větve místní úrovně
- Přehled vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších oslovených subjektů

Návrh plánu ÚSES bude projednán s:

- Město Nymburk (životního prostředí, územní plánování)
- Okolní ORP (životního prostředí, územní plánování)
- Krajský úřad (životní prostředí)
- AOPK
- MŽP
- Krajský pozemkový úřad
- Obce v ORP
- Případně vybrané místní spolky



7 Orientační harmonogram projektu

Předpokládané zahájení projektu je 1.7.2025

Předpokládané dokončení projektu je 1.4. 2027

	měsíce od zahájení																							
I. etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
inventarizace podkladů																								
průzkumy a rozbory, včetně terénního průzkumu																								
vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP																								
zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES																								
konzultace s objednatelem (min. 2x)																								
odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli																								
II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES																								
zpracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů																								
vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES																								
vypracování konceptu návrhu																								
průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x)																								
odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli																								
III. etapa – Návrh plánu ÚSES																								
prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zpracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem																								

[illegible]

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Zpracování plánu ÚSES pro ORP Nymburk

Položky	Cena Kč bez DPH
I. etapa	435 540 Kč
inventarizace podkladů	38 000 Kč
průzkumy a rozbor, včetně terénního průzkumu	150 000 Kč
vyhotovení biogeografického podkladu - vymezení bioregionů a biochor pro území ORP	72 000 Kč
zpracování problémového výkresu - střety a nespojitosti ÚSES	75 000 Kč
konzultace s objednatelem (min. 2x)	45 000 Kč
odevzdání konceptu P+R plánu ÚSES objednateli	55 540 Kč
II. etapa – Koncept návrhu plánu ÚSES	493 540 Kč
zpracování případných připomínek objednatele do konceptu průzkumů a rozborů	45 000 Kč
vyhodnocení reprezentativnosti ÚSES	100 000 Kč
vypracování konceptu návrhu	250 000 Kč
průběžné projednání (konzultace) s objednatelem (min. 2x)	48 000 Kč
odevzdání konceptu návrhu plánu ÚSES objednateli	50 540 Kč
III. etapa – Návrh plánu ÚSES	343 540 Kč
prezentace konceptu odborné veřejnosti a obcím, zpracování případných připomínek na základě jejich projednání s objednatelem	66 000 Kč
projednání konceptu návrhu s příslušnými úřady řešeného území a navazujících území	80 000 Kč
zpracování připomínek na základě jejich projednání s objednatelem	72 000 Kč
zpracování databáze prvků ÚSES	85 000 Kč
zpracování připomínek objednatele k návrhu	40 540 Kč
IV. etapa – Zpracování finální verze plánu ÚSES	149 540 Kč
vyhotovení čístopisu, finální verze ÚSES pro ORP	149 540 Kč
Celkem bez DPH	1 422 160 Kč
DPH 21 %	298 654 Kč
Celkem s DPH	1 720 814 Kč