



SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763

Jan Pokorný, e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz, mob.: +420 728 249 212

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Martin Toms, e-mail: toms@matex.org, tel.: +420 602 392 424

IČO: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-2035340207/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VI.**“

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



etapa“) (dále jen „**Regenerace panelového sídliště**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P17V00000003** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2017-003507**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení stavby. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Regeneraci panelového sídliště dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr (dále jen „**dokumentace pro zadání stavby**“ nebo „**ZDS**“) ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b) zařízení staveniště,
 - c) řízení stavebních a technologických prací,
 - d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f) vedení stavebního deníku,
 - g) stavební a montážní práce,
 - h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,



- l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení prací,
 - m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,
 - n) geodetické zaměření provedeného díla,
 - o) geometrický plán po dokončení stavby,
 - p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
 - q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
 - u) poskytnutí záruk na celé dílo,
 - v) dodávku projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - w) servis a odstraňování vad v záruční době,
 - x) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
5. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zákonech navazujících.
6. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území města Nymburk, sídliště Drahelice, ulice Karla Čapka, Jurie Gagarina, Vítkovická a další pozemky (parcely) blíže specifikované v ZDS.
7. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Martinem Tomsem, stavbyvedoucím, tel.: +420 602 392 424. Technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) na díle vykonává KIPS Nymburk s.r.o., zastoupený Ing. Jiřím Friedelem a Ladislavem Ambrožem, tel.: +420 325 515 234, mob.: +420 739 043 051.
8. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno.
9. Dílo je spolufinancováno z podprogramu **117D062 „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017** Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „**PRS2017**“) a ze státního rozpočtu České republiky.
10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným poskytovatelem dotace PRS2017 i k těm částem nabídek,



smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně stanovenou v metodických pokynech v rámci PRS2017.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 31/10/2017, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **18 376 470,64 Kč**

DPH celkem (21 %): 3 859 058,83 Kč

cena včetně DPH celkem: **22 235 529,47 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: osmnáctmilionůtřístasedmdesátšesttisícčtyřístasedmdesát korun českých šedesátčtyři haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména



o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit po 6 měsících od vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě že veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) náležitosti obchodní listiny;



- d) název projektu a jeho registrační číslo - „**RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VI. etapa**“. Registrační číslo projektu bude Objednatelem doplněno;
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
 5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
 6. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v ZDS znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.
3. Veškeré odborné práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
4. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele



požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci poddodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu poddodavatele.

5. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
6. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek předat Objednateli aktuální „Seznam poddodavatelů“. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním aktuálního „Seznamu poddodavatelů“ a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem, stanoví-li tak platný právní předpis.
7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
8. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto



zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
13. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech poddodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných právních předpisů má hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
14. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá Zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. TDS zajistí Objednatel.
16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy. Tento časový harmonogram bude vycházet z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást jeho Nabídky a bude



doplněn o finanční plnění. Časový harmonogram může být v průběhu provádění díla zpodobněn na denní.

18. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS.
19. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
20. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.
21. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.
22. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 dní před termínem požadovaného zahájení předání díla. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení §2605 a 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle předchozího odstavce Smlouvy doklady potřebné k předání díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze díla a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,



- d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.



2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.
5. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavatelé, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinností povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
8. V případě, že pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé poruší zásady BOZP nebo nebude respektovat pokyn koordinátora BOZP je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNÍK SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se zjednááním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace PRS2017, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy



odstoupit v případě, kdy Objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované z PRS2017 nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků z PRS2017, pozastavení či zastavení tohoto programu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.

3. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
4. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
6. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
7. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednávajícího v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,



- c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů;
- d) Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah Smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o ochraně osobních údajů**“)), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), jelikož je Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
10. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 139 ze dne 05/04/2017.
11. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
12. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne: - 5. 05. 2017

za Objednatele
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města



V Hradci Králové dne: 27. 04. 2017

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové 14
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

za Zhotovitele
Martin Žíték
jednatel společnosti



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

KRYCÍ LIST

Název stavby	REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - VI. ETAPA	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nymburk
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nymburk	00239500	CZ00239500
Projektant	HIGHWAY DESIGN, s.r.o.	27513351	CZ275 13 351
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval	Martin Toms		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.3.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 6 138 651,84	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 12 237 818,80	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 18 376 470,64	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 18 376 470,64
				DPH %	Základ daně DPH celkem
				snížená 15,0	
				základní 21,0	18 376 470,64 3 859 058,83
				Cena s DPH	22 235 529,47
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					Klouzavá doložka
					Zvýhodnění

Pozn.: V rozpočtu nejsou započteny náklady na stavební objekty:

SO 402 PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ

SO 403 PŘELOŽKY KABELŮ NN,VN

viz. samostatné PD a rozpočty od projektantů CETIN, ČEZ

REKAPITULACE

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - VI. ETAPA
Objekt:

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nymburk

Zpracoval: M. Toms
Datum: 14.3.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4 616 791,14	11 543 757,80	16 160 548,94	
1	Zemní práce	50 063,75	2 125 531,41	2 175 595,16	
18	Zemní práce - sadové úpravy	154 137,28	158 312,27	312 449,55	
5-1	Konstrukce A - dlážděná komunikace - rekonstrukce	252 253,39	404 833,00	657 086,39	
5-2	Konstrukce B - parkovací plochy	706 550,66	1 106 308,82	1 812 859,48	
5-3	Konstrukce C - retardéry, konstrukce vozovky	447 675,69	1 167 495,60	1 615 171,29	
5-4	Konstrukce D - chodníky	952 741,17	1 149 036,08	2 101 777,25	
5-5	Zasakovací prostory	0,00	566 598,24	566 598,24	
5-6	Konstrukce E - mlatový povrch	11 503,20	4 099,20	15 602,40	
5-8	Případná výměna podloží	0,00	1 252 430,83	1 252 430,83	
8	Trubní vedení	441 291,20	189 409,20	630 700,40	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	428 256,90	1 569 634,69	1 997 891,59	
9	Mobiliář	1 172 317,90	113 513,74	1 285 831,64	
997	Přesun sutě	0,00	1 336 545,29	1 336 545,29	
998	Přesun hmot	0,00	400 009,43	400 009,43	
401	SO 401 Veřejné osvětlení	1 521 860,70	585 311,00	2 107 171,70	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	108 750,00	108 750,00	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	36 750,00	36 750,00	
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	20 000,00	20 000,00	
VRN7	Provozní vlivy	0,00	30 000,00	30 000,00	
VRN9	Ostatní náklady	0,00	22 000,00	22 000,00	
	Celkem	6 138 651,84	12 237 818,80	18 376 470,64	

Pozn.: V rozpočtu nejsou započteny náklady na stavební objekty:
SO 402 PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ
SO 403 PŘELOŽKY KABELŮ NN,VN
viz. samostatné PD a rozpočty od projektantů CETIN, ČEZ

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - VI. ETAPA
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nymburk

Zpracoval: Martin Toms
Datum: 14.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

16 160 548,94

1 Zemní práce

2 175 595,16

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	21,60	1 296,00
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3 560,000	25,96	92 417,60
					56+14+330+940+100+25+100+72+90+76+510+417+255+155+420		3 560,000
3	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	15,000	77,18	1 157,70
4	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	138,61	415,83
5	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	223,67	223,67
6	001	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	28,000	44,11	1 235,08
7	001	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	86,63	259,89
8	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	43,000	146,19	6 286,17
					15+28		43,000
9	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	285,94	1 715,64
					3+3		6,000
10	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	450,82	450,82
11	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	90,000	21,68	1 951,20
					30+60		90,000
12	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	95,000	28,44	2 701,80
					51+24+20		95,000
13	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	40,000	33,88	1 355,20
14	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	125,000	31,85	3 981,25
					36+89		125,000
15	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	185,000	156,90	29 026,50
					50+25+20+60+30		185,000
16	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	165,000	261,60	43 164,00
					36,000+89+40		165,000
17	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	98,000	304,80	29 870,40
					50+48		98,000
18	221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	709,000	75,36	53 430,24
19	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	830,000	90,80	75 364,00
					174+158+103+80+93+108+114		830,000
20	221	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	717,000	160,20	114 863,40
					54+19+54+175+155+110+150		717,000
21	221	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	709,000	21,14	14 988,26
					49+77+136+150+57+45+55+140		709,000
22	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 595,000	37,18	96 482,10
23	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 156,000	53,90	62 308,40
24	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	2 325,000	65,02	151 171,50
					354+273+490+220+280+362+346		2 325,000
25	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	750,000	114,37	85 777,50
					325+210+215		750,000
26	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 156,000	15,13	17 490,28
					216+440+500		1 156,000
27	221	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 705,000	39,88	67 995,40

718+987

1 705,000

28	221	113154364	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase 1290+1305	m2	2 595,000	42,92	111 377,40
29	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 190+16+557+32+32+38+204+475+161+27+99+44	m	1 875,000	30,06	56 362,50
30	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 160+70+225+195+80+84+44+77+10	m	945,000	33,12	31 298,40
31	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových 15+64+14+16+19+19+20+20+163+23+30+54+128+32+41 27+58+91+92+38+158+75+75+83+12+51+33+25+35+45+4 3	m	2 535,000	21,36	54 147,60
			40+24+75+32+10+40+143+59+34+171+50+82+126+10+40		658,000		
			Součet		2 535,000		
32	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 1200*0,25+2130*0,45	m3	1 258,500	74,68	93 984,78
33	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 (20+40+10+100+20+10+40)*0,5*0,8	m3	96,000	268,73	25 798,08
34	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	15,000	16,76	251,40
35	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	3,000	86,40	259,20
36	001	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	1,000	232,80	232,80
37	001	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	28,000	19,20	537,60
38	001	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	3,000	89,40	268,20
39	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	15,000	223,39	3 350,85
40	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	3,000	489,00	1 467,00
41	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	1,000	1 164,00	1 164,00
42	001	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	28,000	211,24	5 914,72
43	001	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	3,000	450,00	1 350,00
44	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	43,000	54,40	2 339,20
			15+28		43,000		
45	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	6,000	192,00	1 152,00
			3+3		6,000		
46	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	kus	1,000	364,80	364,80
47	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm <i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>	m2	60,000	33,00	1 980,00
48	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odsyp	m3	1 354,000	102,80	139 191,20
			1258+96		1 354,000		

49	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	3 560,000	19,96	71 057,60
			<i>Pozn. Vč. poplatku za uložení na kompostárně Kostomlaty</i>				
50	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 354,000	9,84	13 323,36
			odsyp		1 354,000		
51	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 572,600	145,00	373 027,00
			odsyp*1,9		2 572,600		
52	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	11 966,000	11,72	140 241,52
			4891+320+2970+3665+120		11 966,000		
53	R	981013313	Demolice budov zděných na MVC - zdi kolem kontejnerů	m3	105,000	66,60	6 993,00
			21*5*0,5*2		105,000		
54	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	252,000	75,90	19 126,80
			105 * 2,4		252,000		
55	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 268,000	7,74	17 554,32
			252 * 9		2 268,000		
56	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	252,000	175,00	44 100,00

18 Zemní práce - sadové úpravy

312 449,55

57	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 135,000	8,40	34 734,00
			257+192+422+23+49+24+30+10+84+181+339+107+72+75 +153+107+80+50+117+49 146+168+70+177+70+77+158+92+280+75+156+52+58+42 +93		2 421,000 1 714,000		
			ter Součet		4 135,000		
58	231	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	4 135,000	4,76	19 682,60
			ter		4 135,000		
59	103	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	413,500	144,000	59 544,00
			ter*0,05*2		413,500		
60	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 135,000	2,42	10 006,70
			ter		4 135,000		
61	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 135,000	7,35	30 392,25
			ter		4 135,000		
62	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	62,025	147,00	9 117,68
			ter		4 135,000		
63	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 135,000	2,52	10 420,20
			ter		4 135,000		
64	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 135,000	1,68	6 946,80
			ter		4 135,000		
65	231	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	525,00	13 650,00
66	103	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,800	192,00	3 993,60
			26*0,8*2*0,5		20,800		
67	231	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	525,00	13 650,00
68	026	026504050-1	Javor mleč /Acer platanoides Royal Red/ 250 - 300 cm, ZB, OK 14-16cm	kus	26,000	2 835,00	73 710,00
69	231	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	78,000	34,65	2 702,70
			26,000*3		78,000		
70	052	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	1,200	6 142,50	7 371,00
			0,4 * 3		1,200		
71	231	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	84,00	2 184,00
72	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	36,75	955,50
73	231	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	39,000	21,00	819,00
			26,000*1,5		39,000		
74	103	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,402	997,50	401,00
			39,000*0,1		3,900		
75	231	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	52,000	89,50	4 654,00
76	231	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,000	144,51	7 514,52

Konstrukce A - dlážděná komunikace - rekonstrukce

657 086,39

77	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2 090,000	160,00	334 400,00
			237+245+68+244+424+220+218+394+40		2 090,000		

78	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm spotřeba: 36 kus/m ² 2090,000*1,03	m2	2 152,700	117,18	252 253,39
79	015	631-1	Případná vyrovnávací vrstva - cementová mazanina tl. do 40 mm	m2	2 090,000	33,70	70 433,00

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy

1 812 859,48

80	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 3488,000*1,05	m2	3 662,400	79,06	289 549,34
81	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 2837+181+470	m2	3 488,000	79,06	275 761,28
82	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² 4*18,5+7*15,2	m2	180,400	160,00	28 864,00
83	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm spotřeba: 36 kus/m ² 180,400*1,03	m2	185,812	117,18	21 773,45
84	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m2	470,000	160,00	75 200,00
85	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm spotřeba: 36 kus/m ² 470*1,03	m2	484,100	117,18	56 726,84
86	221	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m ² (576+447+268+180+257+376) (67+78+92+92+78+122+93+67+44) Součet	m2	2 837,000	160,00	453 920,00
87	592	2	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní (67+78+92+92+78+122+93+67+44)*1,03 (576+447+268+180+257+376)*1,03 -(4,35*96+4,85*16+45*5,3)*0,2 Součet	m2	2 775,370	207,65	576 305,58
88	592	2	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm barevná červená (4,35*96+4,85*16+45*5,3)*0,2*1,01	m2	148,207	234,53	34 758,99

5-3 Konstrukce C - retardéry, konstrukce vozovky

1 615 171,29

89	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² 377+96+352+845+205	m2	1 875,000	160,00	300 000,00
90	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm spotřeba: 36 kus/m ² 1875*1,03	m2	1 931,250	117,18	226 303,88
91	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² 40+24+40+44+50+36+46+29+89+10+15+13+15+157+52 21+6+7+6+24+13+14+19+16+18+21 Součet	m2	825,000	160,00	132 000,00
92	592	1	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná černá (40+24+40+44+50+36+46+29+89+10+15+13+15+157+52)*1,03	m2	679,800	180,77	122 887,45
93	592	3	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná červená (21+6+7+6+24+13+14+19+16+18+21)*1,03	m2	169,950	180,77	30 721,86
94	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (1875+825)*1,1	m2	2 970,000	109,73	325 898,10
95	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm 1875+825	m2	2 700,000	176,80	477 360,00

5-4 Konstrukce D - chodníky

2 101 777,25

96	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 166,2+4725	m2	4 891,200	79,06	386 698,27
97	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ² 7,8+11,9+54+9,4+11,5+21,5+5,4+11,5+15+18,2	m2	166,200	160,00	26 592,00
98	592	1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená 166,200*1,02	m2	169,524	308,45	52 289,68
99	221	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ² 57+55+219+40+210+350+580+1140+43+23+186+660+10+420+440+292	m2	4 725,000	160,00	756 000,00
100	592	592453140	dlažba kostka 20x20x6 cm přírodní (4725,000*0,8)*1,03	m2	3 893,400	139,86	544 530,92
101	592	1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá (4725,000*0,2)*1,03	m2	973,350	174,05	169 411,57

102	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	260,000	160,00	41 600,00
					260,000		
103	592	592453260	dlažba kostka 20x20x8 cm přírodní	m2	214,240	160,61	34 409,09
					214,240		
104	592	1	dlažba 10x10x8 cm barevná hnědá	m2	53,560	187,49	10 041,96
					53,560		
105	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	312,000	109,73	34 235,76
					312,000		
106	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	260,000	176,80	45 968,00

5-5 Zaskovací prostory

566 598,24

107	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	472,000	135,00	63 720,00
					472,000		
108	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	472,000	102,80	48 521,60
109	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	472,000	9,84	4 644,48
110	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	896,800	145,00	130 036,00
					896,800		
111	221	564871-1	Výplň zaskovacích prostorů štěrku tř. 32-64	m3	472,000	611,28	288 524,16
112	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 360,000	13,20	31 152,00
					2 360,000		

5-6 Konstrukce E - mlatový povrch

15 602,40

113	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	120,000	114,18	13 701,60
					120,000		
114	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	144,000	13,20	1 900,80
					144,000		

5-8 Případná výměna podloží

1 252 430,83

115	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1 551,600	74,68	115 873,49
					1 551,600		
116	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 551,600	102,80	159 504,48
					1 551,600		
117	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 551,600	9,84	15 267,74
					1 551,600		
118	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 948,040	116,00	341 972,64
					2 948,040		
119	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	5 430,600	11,00	59 736,60
					5 430,600		
120	221	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	5 172,000	35,14	181 744,08
					5 172,000		
121	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	5 172,000	73,15	378 331,80
					5 172,000		

8 Trubní vedení

630 700,40

122	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	122,400	211,20	25 850,88
					122,400		
123	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	110,160	30,60	3 370,90
					110,160		
124	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,000	192,58	9 821,58
					51,000		
125	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	102,000	242,00	24 684,00
					102,000		
126	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	102,80	1 336,40
127	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,000	9,84	127,92
128	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,700	145,00	3 581,50
					24,700		
129	271	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	30,000	105,60	3 168,00

130	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	170,000	169,69	28 847,30
5+30+6+15+6+6+7+7+8+8+6+7+8+3+3+9+4+2+8+2+3+7+10					170,000		
131	R	89-2	napojení vpustí na stávající šachty, potrubí navrtávkou	kus	41,000	750,00	30 750,00
132	R	89-4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	20,000	250,00	5 000,00
3+3+3+5+6					20,000		
133	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
134		592-3	betonová šachta - kompletní dodávka, dno, skruže, poklop, rám ...	soub	1,000	7 636,37	7 636,37
135	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	41,000	750,00	30 750,00
2+3+2+2+6+2+6+4+2+3+2+3+4					41,000		
136		592-2	Uliční vpust' - kompletní dodávka, dno, skruže, mříž, koš, rám ...	soub	41,000	3 082,80	126 394,80
137	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	60,000	750,00	45 000,00
138	221	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	28,000	4 384,80	122 774,40
10+9+3+3+3					28,000		
139	221	935932617	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus	4,000	4 752,00	19 008,00
140	221	935111-1	Osazení odvodňovacích obrubníkových odvodnění (v ul. J. Gagarina 2 x25m)	m	50,000	350,00	17 500,00
141	592	5922-01	EK100 čelní stěna 305 mm	kus	4,000	202,65	810,60
142	592	5922-02	EK100 305 CS - monolitický středový vjezdový žlab z recyklovaného kompozitu dl. 457 mm	kus	5,000	1 074,15	5 370,75
143	592	5922-03	EK100 305 - Vnitřní přechodový díl z recyklovaného kompozitu dl. 457 mm	kus	4,000	1 068,90	4 275,60
144	592	5922-04	EK100 305/125 HB - monolitický obrubníkový žlab z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	kus	90,000	932,40	83 916,00
41+49					90,000		
145	592	5922-06	EK100 305/125HB - Čistící kus - litinový obrubníkový žlab dl. 250 mm	kus	6,000	3 945,90	23 675,40
146	592	5922-07	Příprava - vrtání a lepení svislého odtoku DN100 do dna kompozitního čistícího kusu dl. 0,5m	kus	4,000	300,00	1 200,00
147	592	5922-08	Tmelící pistole + tmel	soub	1,000	350,00	350,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 997 891,59

148	R	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	290,000	250,00	72 500,00
100+8+21+39+21+8+93					290,000		
149	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	31,000	158,00	4 898,00
150	404	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	7,000	866,30	6 064,10
4+3					7,000		
151	404	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	kus	4,000	1 072,00	4 288,00
152	404	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	3,000	598,50	1 795,50
153	404	404455500	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 900 mm (trojúhelník)	kus	6,000	1 048,00	6 288,00
154	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M - IP 12	kus	11,000	708,80	7 796,80
155	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	74,08	370,40
156	404	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm IZ8a,b	kus	5,000	3 872,00	19 360,00
157	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	37,000	683,00	25 271,00
158	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	37,000	472,50	17 482,50
159	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	37,000	472,50	17 482,50
160	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	37,000	1,10	40,70
161	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	82,000	75,60	6 199,20
31*2+5*4					82,000		
162	221	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	25,000	31,50	787,50
163	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	11,000	242,00	2 662,00
164	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 533,000	120,00	423 960,00
520+830+565+200+40+35+20					2 210,000		
16+10+6+6+38+52+52+38+12+12+12+25+12+16+13+12+14+16+36+14+26+11+8+9+11					489,000		
22+22+14+18+14+16+14+13+16+38+26+5+22+6+36+36+11+13+68+8+45					463,000		
7+6+7+12+48+50+16+31+9+7+48+38+9+7+12+21+23+20					371,000		
Součet					3 533,000		
165	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	2 210,000	56,41	124 666,10

166	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	1 323,000	61,15	80 901,45
				489+463+371			
				1 323,000			
167	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 415,000	84,00	286 860,00
				170+320+71+282+280+82+925+160+86+80+83+127+96+294+81+155+123			
				3 415,000			
168	592	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	3 415,000	31,45	107 401,75
169	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	238,170	2 860,36	681 251,94
				3145*0,1*0,3+50*0,1*0,5+3533*0,1*0,40			
				238,170			
170	221	919731114	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	345,000	66,60	22 977,00
				70+80+90+20+30+20+20+15			
				345,000			
171	221	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	130,000	21,02	2 732,60
				20+60+30+20			
				130,000			
172	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	130,000	42,61	5 539,30
				20+60+30+20			
				130,000			
173	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	345,000	179,45	61 910,25
				70+80+90+20+30+20+20+15			
				345,000			
174	231	966001111-1	Odstranění sušáků na prádlo, klepadel a dle požadavků nové osazení	kus	1,000	750,00	750,00
175	231	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	6,000	250,00	1 500,00
176	231	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	20,000	45,00	900,00
177	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	183,00	2 745,00
178	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	20,000	25,50	510,00

9 Mobiliář

1 285 831,64

179	R	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	23,000	175,00	4 025,00
180	697	697520010	Venkovní rohož s hliníkovým nájezdem - 48 x 80 cm	ks	23,000	2 300,00	52 900,00
181	015	273326121	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29,600	1 562,00	46 235,20
				18*0,2*2+28*0,2*4			
				29,600			
182	231	936001002-1	Montáž prvků městské architektury - přístřešky pro kontejnery na 6 ks kontejnerů	kus	4,000	8 580,00	34 320,00
183	749	749-1	přístřešek pro kontejnery - pro 6 kontejnerů, rozměry 4,23x5,45x2,18m, materiál hliníkové profily, střeška polykarbonát	kus	4,000	136 400,00	545 600,00
184	231	936001002-3	Montáž prvků městské architektury - přístřešky pro kontejnery na 4 ks kontejnerů	kus	2,000	6 380,00	12 760,00
185	749	749-3	přístřešek pro kontejnery - pro 4 kontejnerů, rozměry 4,23x3,65x2,18m, materiál hliníkové profily, střeška polykarbonát	kus	2,000	109 450,00	218 900,00
186	015	275316231-1	Základové patky z prostého betonu pod lavičky přístřešky a stojany pro kola	ks	116,000	250,00	29 000,00
				25*4+4*4			
				116,000			
187	231	936124112-1	Montáž lavičky stabilní parkové	kus	4,000	671,00	2 684,00
188	749	749101060-1	lavička parková - materiál hliníkový rám, sedák a opěradlo dřevo rozměry min. 1,7m	kus	4,000	11 080,30	44 321,20
189	231	936174312-1	Montáž stojanu na kola pro kotevními šrouby na pevný podklad	kus	25,000	759,00	18 975,00
				6+4+4+4+2+4+1			
				25,000			
190	749	749101520-2	stojan na kola oboustranný pro 4 kola, kov 200 x 52 x 86 cm, žárově zinkovaná ocel	kus	25,000	6 424,00	160 600,00
191	221	9121111-1	Osazení děličního sloupku v do 800 mm v okolí okružní křižovatky	kus	12,000	500,00	6 000,00
				4*3			
				12,000			
192	592	592314740	sloupek betonový pro pěší zónu hladký D21-30x100 cm	kus	12,000	2 400,00	28 800,00
193	231	936004112-1	Osazení dětského pískoviště s rámem dřevěným	m	2,000	601,70	1 203,40
194	749	749200-1	Pískoviště 2x2m, dřevěný rám o výšce 0,33m vydlážděné dno, písek	kus	2,000	13 750,00	27 500,00
195	231	936005231	Montáž prvků - dětské houpačky	kus	4,000	461,96	1 847,84
196	749	749200-2	houpačka - překlápěčka RSA, věk kategorie od 3-12, rozměry 1.81 x 0,45x0,67, kovová překlápěčka, dva sedáky, houpačko u kterého je mehanický pohyb podporován speciálním pružným RSA členem	kus	1,000	16 390,00	16 390,00
197	749	749200-3	houpačka pružinová, Koník, rozměry 0.92 x 0.28 x 0.91m, Pružiny jsou vyrobeny ze speciální pružinové oceli, povrchová úprava je provedena pomocí práškové barvy elektrostatickou metodou, tělo včetně sedátka je vyrobeno z vysokomolekulárního polyethylenu	kus	1,000	10 890,00	10 890,00
198	749	749200-4	Kyvadlová houpačka, rozměry 0.89 x 0.41 x 0.81, motiv dino	kus	1,000	10 890,00	10 890,00

Dvoumístné houpačko

199	749	749200-5	Kyvadlová houpačka BOX, rozměry 0.96 x 0.39 x 0.91, motiv lev	kus	1,000	11 990,00	11 990,00
-----	-----	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Dvoumístné houpadlo

997 Přesun sutě 1 336 545,29

200	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 553,910	20,50	52 355,16
					ko+ao-113,288-69,482 2 553,910		
201	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22 985,190	5,05	116 075,21
					(ko+ao-113,288-69,482)*9 22 985,190		
202	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 586,212	23,15	59 870,81
					bo+113,288+69,482 2 586,212		
203	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	23 275,908	6,45	150 129,61
					(bo+113,288+69,482)*9 23 275,908		
204	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 403,442	175,00	420 602,35
					22,95+24,7+16,68+36,875+22,05+131,165+186,75+358,5+213,86+523,125+375+384,375+101,4+6,012 2 403,442		
205	221	997221845-1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - přednostně recyklovat	t	1 065,330	230,00	245 025,90
					ao 69,482+113,288+218,24+664,32 1 065,330		
206	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 671,350	175,00	292 486,25
					ko 43,475+66+1453,2+108,675 1 671,350		

998 Přesun hmot 400 009,43

207	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6 056,161	66,05	400 009,43
-----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	------------

401 SO 401 Veřejné osvětlení 2 107 171,70

208	R	401-	SO 401 Veřejné osvětlení		1,000	2 107 171,70	2 107 171,70
-----	---	------	--------------------------	--	-------	--------------	--------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 750,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 750,00

209	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ha	1,500	4 500,00	6 750,00
210	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ha	1,500	10 000,00	15 000,00
211	000	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná, 6x CD)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

212	000	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
-----	-----	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

213	000	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
214	000	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	100,000	150,00	15 000,00

VRN9 Ostatní náklady 22 000,00

215	000	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	ha	1,200	10 000,00	12 000,00
216	000	091504000-1	Zhotovení informační cedule dle požadavků objednatele a osazení na stavbě	ks	2,000	5 000,00	10 000,00

Celkem

18 376 470,64

REVITALIZACE PANELOVÉHO SIDLIŠTĚ DRAHELICE - VIJETAPA

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -DPS

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celkem	Montáž	Mont.celkem	Cena celkem
9999-880	1	Vytýčení sítí a vedení VO v přehledném terénu	ks	1,00		0,00	856,00	856,00	856,00
9999-1285	2	Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací	m	750,00		0,00	3,50	2 625,00	2 625,00
9999-1281	3	Odstrojení ,odstrojení a demontaz stavajících stožárů	ks	34,00		0,00	548,00	18 632,00	18 632,00
9999-1285	4	Demontáž stožárových základů	ks	34,00		0,00	584,00	19 856,00	19 856,00
9999-1285	5	Deponování demontovaného materiálu	ks	34,00		0,00	125,00	4 250,00	4 250,00
9999-971	6	ROZVADĚČ RVO21-REGENERACE ,VÝMĚNA a DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	2 700,00
9999-971	7	Teplem smrštitelná spojka se šroubovacími spojovací SSU-ISH10/50	ks	1,00	720,00	720,00	654,00	654,00	1 374,00
9999-971	8	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,2 m	ks	33,00	523,00	17 259,00	256,00	8 448,00	25 707,00
1048-226	9	Stožár sadový K4133/89/60 žárově zinkovaný	ks	33,00	2 236,00	73 788,00	685,00	22 605,00	96 393,00
1263-307	10	Svitidlo BGP615 LED DM70 1800/14-14W NW CLO IP66 IK09	ks	15,00	13 750,00	206 250,00		0,00	206 250,00
1263-307	11	Svitidlo BGP615 LED DM70 3100/23-24W NW CLO IP66 IK09	ks	2,00	14 740,00	29 480,00		0,00	29 480,00
1263-307	12	Svitidlo BGP615 LED DN10 1200/10-10W NW CLO IP66 IK09	ks	18,00	13 750,00	247 500,00		0,00	247 500,00
1263-307	13	Svitidlo BGP621 LED DM50 7900/57-60W NW CLO IP66 IK09	ks	11,00	15 620,00	171 820,00		0,00	171 820,00
1263-307	14	Svitidlo BGP621 LED DM50 6000/45-47W NW CLO IP66 IK09	ks	6,00	15 181,00	91 086,00		0,00	91 086,00
1263-307	15	Svitidlo BGP621 LED DM31 6000/45-47W NW CLO IP66 IK09	ks	3,00	15 181,00	45 543,00		0,00	45 543,00
1263-307	16	Svitidlo BGP615 LED DX10 2100/16-17W NW CLO IP66 IK09	ks	4,00	13 750,00	55 000,00		0,00	55 000,00
1263-307	17	PRÍSPĚVEK NA RECYKLACI	ks	59,00	8,30	489,70		0,00	489,70
1057-546	18	UPEVNĚNÍ SVĚTLIDLA	ks	59,00		0,00	254,00	14 986,00	14 986,00
1042-172	19	SR481-27 Z/CU (1x np)	ks	57,00	416,00	23 712,00	180,00	10 260,00	33 972,00
1042-172	20	SR482-27 Z/CU (2x np)	ks	1,00	465,00	465,00	180,00	180,00	645,00
9999-971	21	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	ks	25,00	523,00	13 075,00	256,00	6 400,00	19 475,00
1048-226	22	Stožár silniční JB8 6,2-159/114/89 žárově zinkovaný	ks	12,00	4 175,00	50 100,00	690,00	8 280,00	58 380,00
1048-226	23	Stožár silniční K8-133/89/60 žárově zinkovaný	ks	13,00	4 057,00	52 741,00	690,00	8 970,00	61 711,00
1048-322	24	Výložník V1/89 - 1000 metalizovaný	ks	5,00	936,00	4 680,00	124,00	620,00	5 300,00
1048-322	25	Výložník V1/89 - 1500 metalizovaný	ks	5,00	1 068,00	5 340,00	129,00	645,00	5 985,00
1048-322	26	Výložník V1/89 - 2000 metalizovaný	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	135,00	135,00	1 335,00
1048-322	27	Výložník V2/89 -1000 180 metalizovaný	ks	1,00	1 353,00	1 353,00	139,00	139,00	1 492,00
1124-22	28	CYKY 3x1,5 mm2, volně	m	500,00	10,10	5 050,00	11,30	5 650,00	10 700,00
1124-22	29	SMRŠTOVACÍ BUŽIRKA ZZ 20	m	12,00	6,40	76,80	8,00	96,00	172,80
1122-176	30	CYKY 4x16 mm2, volně	m	2 280,00	141,50	322 620,00	18,00	41 040,00	363 660,00
1244-2	31	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	1 800,00	24,80	44 640,00	28,00	50 400,00	95 040,00
1244-2	32	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	125,00	24,80	3 100,00	25,00	3 125,00	6 225,00
1244-70	33	Svorka SU univerzální	ks	180,00	10,00	1 800,00	29,00	5 220,00	7 020,00
9999-416	34	Ukončení do 4x50 mm2	ks	120,00		0,00	96,00	11 520,00	11 520,00
10003	35	Ukončení do 3x4 mm2	ks	120,00		0,00	28,00	3 360,00	3 360,00
40205	36	Výstražná folie 33cm	m	1 800,00	2,60	4 680,00	4,30	7 740,00	12 420,00
1123-4563	37	CHRANIČKA KABELU DN 100	m	160,00	31,68	5 068,80	15,00	2 400,00	7 468,80
1123-4563	38	06110/2 BA - dělená chránička (červená)	m	50,00	264,00	13 200,00	35,00	1 750,00	14 950,00
10003	39	Štítek značení stožáru s číslováním dle standardu správce	ks	58,00	8,00	464,00	12,00	696,00	1 160,00
	40	Podružný materiál	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00
41014	41	Revizní technik	hod	28,00		0,00	550,00	15 400,00	15 400,00
41014	42	Spolupráce s revizním technikem	hod	20,00		0,00	170,00	3 400,00	3 400,00
	43	Zkusební provoz	hod	6,00		0,00	170,00	1 020,00	1 020,00
	44	Dokumentace skut provedení	hod	8,00		0,00	256,00	2 048,00	2 048,00
	45	Geodetické zaměření skutečné trasy vedení	hod	50,00		0,00	560,00	28 000,00	28 000,00
	46	Uklid a likvidace odpadu - běžný komunální	ks	2,00		0,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
	47	Výkop jámy pro stožárový základ	m3	30,00		0,00	350,00	10 500,00	10 500,00
	48	Kabelové lože z přesáté zeminy nebo písku	m3	25,00	425,00	10 625,00	25,00	625,00	11 250,00
	49	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 500,00		0,00	98,00	147 000,00	147 000,00
	50	Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 500,00		0,00	45,00	67 500,00	67 500,00
	51	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	70,00		0,00	135,00	9 450,00	9 450,00
	52	Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	70,00		0,00	89,00	6 230,00	6 230,00
	53	Zhutnění a finální úprava ostatního terénu v zemina třídy 3	m2	100,00		0,00	76,00	7 600,00	7 600,00
	54	Doprava mimo svitidel	kpl	1,00		0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	55	Přesun dodávek	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00		0,00	9 600,00
	56	PPV	kpl	1,00	720,00	720,00		0,00	720,00
	57	Základní náklady celkem bez DPH				1 517 446,30		585 311,00	2 102 757,30
	58	GZS	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00
	59	Provozní vlivy	kpl	1,00	414,40	414,40		0,00	414,40
	60	Vedlejší náklady celkem bez DPH				4 414,40		0,00	4 414,40
	61	Náklady celkem bez DPH				1 521 860,70		585 311,00	2 107 171,70



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

"RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VI. etapa"

Harmonogram

		2017																											
		květen			červen			červenec			srpen			září			říjen												
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Předání staveniště																													
Vyřízení stávajících sítí a zajištění povolení																													
SO 101	Demolice	část 1																											
		část 2																											
		část 3																											
Realizace	část 1																												
	část 2																												
	část 3																												
Terénní a sadové úpravy																													
Městský mobilizér																													
Dopravní značení																													
SO 401	Veřejné osvětlení	demontáž																											
		montáž																											
Dokončovací práce																													
Předání stavby																													
Měsíc		květen			červen			červenec			srpen			září			říjen												
Cena bez DPH		918 823,53 Kč			2 756 470,60 Kč			3 124 000,01 Kč			3 675 294,13 Kč			4 594 117,66 Kč			3 307 764,72 Kč												
DPH		192 952,94 Kč			578 858,83 Kč			656 040,00 Kč			771 811,77 Kč			964 764,71 Kč			694 630,59 Kč												
Cena s DPH		1 111 776,47 Kč			3 335 329,42 Kč			3 780 040,01 Kč			4 447 105,89 Kč			5 558 882,37 Kč			4 002 395,31 Kč												
Celková cena bez DPH		18 376 470,64 Kč																											



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.



Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti

Poskytovatel plnění (Zhotovitel): MATEX HK s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČO: 25968807 DIČ: CZ25968807	Příjemce plnění (Objednatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20 288 28 Nymburk IČO: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	--

Objednatel tímto závazně objednává u Zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

„Revitalizace panelového sídliště Drahelice – VI. etapa“
 Stavba obsahuje stavební úpravy stávajících komunikací – část ulice Karla Čapka od ulice Okružní k ulici Jurije Gagarina, včetně malé okružní křižovatky, ulice Jurije Gagarina od ulice Karla Čapka k ulici Okružní, ulice Vítkovická - kompletní rekonstrukce stávající vozovky s využitím stávajících podkladních vrstev, vozovka a zpomalovací prahy z betonové dlažby, stavební úpravy chodníků a jejich doplnění včetně doplnění prvků pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, chodníky z betonové dlažby, zvýšení počtu parkovacích stání, odvodnění do stávající dešťové kanalizace, kontejnerová stanoviště, veřejné osvětlení, sadové úpravy.

Práce budou prováděny na adrese:
 Stavba bude provedena na pozemcích ppč. 1031/1, 1031/4, 1031/33, 1031/34, 1031/38, 1031/48, 1031/59, 1031/61, 1031/65, 2870/3 a 3432, vše v katastrálním území Nymburk.

za Odbor rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera
vedoucí odboru

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Objednatel je subjektem veřejné správy.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého se plnění uskutečnilo.	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

za Odbor ekonomický MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová
vedoucí odboru

MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 2 -