



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 32/17 (číslo stavby Zhotovitele: 21723)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

Bohuslav Časar, e-mail: [REDACTED]

Ing. Tomáš Mach, e-mail: [REDACTED]

IČO: 46357009

DIČ: CZ46357009

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nymburk, č. ú.: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2 - Nová Ves I

zastoupený: Alexandrem Hájkem, DiS., jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

Alexandr Hájek, DiS., e-mail: [REDACTED]

David Lambert, stavbyvedoucí [REDACTED]

IČO: 43090150

DIČ: CZ43090150

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín, č. ú.: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

řadu“ (dále jen „**Rekonstrukce Lipové ulice**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P17V00000015**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce Lipové ulice. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Lipová dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

Článek III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/04/2018, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **844 522,99 Kč**

DPH celkem (21 %): 177 349,83 Kč

cena včetně DPH celkem: **1 021 872,82 Kč**

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 2 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

(cena bez DPH slovy celkem: osmsetčtyřicetčtyřitisícpětsetdvacetdva korun českých a devadesátdevět haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oboustranně odsouhlaseno zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 3 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
6. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09/01/2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 4 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

- požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
 11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
 12. Stavební a technický dozor pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
 13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
 14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
 15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
 16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 5 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VI. odst. 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavatel, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodlení, aby vyklidil staveniště.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
8. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
9. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na této stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Hafemík | hafemik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 6 (celkem 7)



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk


2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

31. 07. 2017

V Nymburce dne:

[Redacted signature]

za Objednatele
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města Nymburk



28. 07. 2017

V Nové Vsi I dne:

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 23
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 114
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

za Zhotovitele
Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

ROZPOČET

Oprava kanalizačního řádu, ul. Lipová, Nymburk

Investor: VaK Nymburk, a.s.

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Přípravné a přidružené práce				
	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	5,50	265,00 Kč	1 457,50 Kč
	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	120,00	99,00 Kč	11 880,00 Kč
	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	42,20 Kč	211,00 Kč
	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,00	242,00 Kč	1 210,00 Kč
		13 Hloubené výkopavky				
	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	275,85	270,00 Kč	74 479,50 Kč
	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	82,76	23,00 Kč	1 903,48 Kč
	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	183,90	278,00 Kč	51 124,20 Kč
	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	55,17	33,00 Kč	1 820,61 Kč
		16 Přemístění výkopku				
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	459,75	26,00 Kč	11 953,50 Kč
	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	459,75	123,00 Kč	56 549,25 Kč
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	459,75	38,50 Kč	17 700,38 Kč
		17 Konstrukce ze zemín				
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	101,20	13,50 Kč	1 366,20 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	358,55	64,00 Kč	22 947,20 Kč
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	75,90	181,00 Kč	13 737,90 Kč
		35 Svislé a kompletní konstrukce				
	358315114	Bourání stoky kompletní nebo отв. z betonu nebo kamenný	m	253,00	325,00 Kč	82 225,00 Kč
		45 Podkladní a vedlejší konstrukce (uzvenýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršku)				
	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	25,30	551,00 Kč	13 940,30 Kč
	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	2,50	2 250,00 Kč	5 625,00 Kč
		87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				
	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm	m	50,00	113,00 Kč	5 650,00 Kč
	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	203,00	126,00 Kč	25 578,00 Kč
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	ks	17,00	176,00 Kč	2 992,00 Kč
		89 Ostatní konstrukce				
	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	50,00	24,40 Kč	1 220,00 Kč
	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	kus	2,00	903,00 Kč	1 806,00 Kč
	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	203,00	31,60 Kč	6 414,80 Kč
	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	kus	2,00	1 260,00 Kč	2 520,00 Kč
	899304111R00	Osazení poklopu s rámem, železobetonového	kus	6,00	406,00 Kč	2 436,00 Kč
		Ostatní náklady				
	000000000001	Sterkopisek	t	200,38	159,00 Kč	31 860,42 Kč
	000000000002	Signalizační fólie	m	253,00	12,00 Kč	3 036,00 Kč
	000000000003	Skládkovné	t	145,73	75,00 Kč	10 929,75 Kč

000000000004	Vytýčení sítí	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
000000000005	Zařízení staveniště	kpl	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
000000000026	kanalizační potrubí PVC DN 315, SN 8, dl. 6,0 m	ks	9,00	2 615,00 Kč	23 535,00 Kč
000000000027	kanalizační potrubí PVC DN 400, SN 8, dl. 6,0 m	ks	34,00	4 206,00 Kč	143 004,00 Kč
000000000008	DIO, pronájem dopravního značení	kpl	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
000000000006	Geodetické zaměření včetně věřejných částí přípojek	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
000000000037	zřízení bet. kanal.šachty DN 1000, včetně mont. a dodávky	ks	6,00	17 260,00 Kč	103 560,00 Kč
000000000035	přepojení kanalizačních přípojek, včetně dodávky odbočky IN-SITU	ks	17,00	4 550,00 Kč	77 350,00 Kč
000000000038	poplatky, zvláštní užívání, pronájem	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

celkem bez DPH	844 522,99 Kč
DPH	177 349,83 Kč
celkem s DPH	1 021 872,81 Kč



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

STAVEBNÍ PRÁCE	rok 2017 - 30.4.2018									
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
	27. - 31. týden	31. - 35. týden	36. - 39. týden	39. - 44. týden	44. - 48. týden	48. - 52. týden	1. - 5. týden	5. - 9. týden	9. - 13. týden	14. - 18. týden
Předání staveniště	dle dohody se zadavatelem									
Inženýrská činnost, DIO, geodetické práce										
SO 01 Zpevněné plochy										
SO 02 Zetavněné plochy										
SO 03 Vnější osvětlení										
SO 04 Ochrana rozvodů NN										
SO 05 Ochrana rozvodů vody a plynu										
SO 06 Ochrana rozvodů telekomunikačních sítí										
SO 07 Odvodnění zpevněných ploch										
Oprava kanalizačního řadu										
Předání dokončeného stavebního díla										

Pozn.: Zimní odstávka je pouze předpokladem a je závislá na klimatických podmínkách.



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 0,9% a v částce 7 500,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím tohoto poddodavatele:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Ing. Jan Friedrich, Bratří Blechů 219, 280 02 Kolín - Štítary, IČO: 7147575	geodetické práce, podíl v 0,9%, podíl v 7 500,- Kč bez DPH.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)