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SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném Znění (dále jen Smlouva) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
rČz 00239500 
DIČ; CZ00239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.S. pobočka Nymburk 
Číslo účtu: 27-0504359359/0800 
Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, Starosta města Nymburk 

Osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech technických: J an Pokomý - Odbor rozvoje a investic 
tel.: 325 501 422, 728 249 212 e-mail: jan.pokorn§,L@.meu-nbkcz . 

ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera ~ vedoucí Odboru rozvoje a investic 
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz . 

(dále jen "objednate1") na straně jedné 

2. Zhotovitel: OTTA - vzduchotechnika a klimatizace s.r.o_ 
Sídlo: Lázeňská 1109, 289 12 Sadská 
IČ; 28486480 - 

DIČ; CZ28486480 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský Soud v Praze, oddíl C, vložka č. 145106 

Bankovní spojení: spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  
Zastoupená: Zdeněk Otta, jednatel Společnosti 
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech technických: 
tel.: , e-mail: 
ve věcech smluvních: Zdeněk Otta 
tel.: 

(dále jen "Zhot0víteI") na Straně druhé 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku: ,,Nymburk - Realizace lokální klimatizace v Č p. 163, Náměstí 
Přemyslnvců (radnice) - severní část“. Všechny podmínky, uvedené V zadávacím řízení této 
veřejné Zakázky, jakož í v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně 
uvedeny ve smlouvě.
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provedení díla: 

Nymburk - Realizace lokální klimatizace v č. p. 163, Náměstí Přemyslovců (radnice)- 
severní část“, 

dle podmínek této Smlouvy, v souladu S projektovou dokumentací a všemi dotčenými 
právními předpisy V platném znění, V souladu SČSN a technologickými předpisy a 
postupy platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcímí a souvisejícími, 
a to zhotovítelem na jeho náklady a nebezpečí (dále jen ,,dílo“). 

Zhotovitel Se zavazuje zhotovit dílo dle objednatelem předané Zjednodušené projektové 
dokumentace. Dílo zahrnuje veškeré činností zhotovitele, Související S realizací 
předmětu díla. Vpředmětu díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a 
testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla. 

Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří 
následující dokumenty, které budou chápány a interpretovány jako Součást Smlouvy o 
dílo, a to v následujícím pořadí důležitosti a závaznosti: 

a) Tato smlouva 
b) Zjednodušená projektová dokumentace k zadání stavby 
c) Podklady S podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nymburk - 

Realizace lokální klimatizace V č. p. l63, Náměstí Přemyslovců (radnice) - Severní 
část“ 

d) Nabídka zhotovitele vůči objednateli 
e) Soupis prací oceněný zhotovitelem 

V případě, že objednatel na realizaci Získá dotaci, Zhotovitel se zavazuje respektovat 
požadavky a řídit se pravidly poskytovatele dotace ( např. označení Stavby i po jejím 
dokončení, kontrolu provádění stavby, kontrolu použití poskytnutých finančních 
prostředků a kontrolu účetních dokladů apod.). 

Zhotovitel se zavazuje Spolupodilet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků při 
výkonu finanční kontroly, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. dle §2 písm. e) zákona 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, V platném Znění. 

Čıánøh II. 
Místo plnění 

l Místem plnění díla je: Nymburk, č. p. 163, Náměstí Přemyslovců (radnice)
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Čıánøıx In. 
Cas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V následujících termínech: 

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od podpisu snılouvy 0 dílo 
Doba Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště 
Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 5. 2018 
Lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději do S dnů od dokončení staveb. prací 

Lhůta pro odstranění a vyklizení Zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů od 
předání a 

převzetí díla 

Článek IV. 
Cena 

l. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství 

Nab 

výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen v členění: 

ídková cena 
Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění: 
Základní rozpočtové náklady

à DPH í DPH DPH 
výše 

Cena bez Sazba 
j 

Cena vč. 

Ě

I 

í DPH 
j í 

cøıızzvn 
I 
749 181,- Kč 21 % 

I 
157 328,- Kč 

I 

906 Kč ;' 

í Vedlejší rozpočtové náklady 
ĚPøıøžı‹øz cønfl bez ısøzınz Výše DPH cønø vč. DPH ˇ 

DPH DPH 
jcøıkøvn 

| 
325 800,--Kč! 21 % 

j 

68 418,-- Kč 394 218,-- Kč 

Ostatní náklady 
Pøıøžhn Snzınz DPH Výše 

I 

cønn vč. 
Cena bez DPH DPH 

I 
DPH 

Cøıkønx 125 Kč 
, 

21 %I 26250,- ?< ľ\‹ 151 250,-- Kč
1 

Í 

ZRN, VRNa Ostatní náklady 
, 

CPL I ‹ O ‹
Ň
I ‹ KEM 

, 
1199 981, Kc! 21 A, 251996,-Kç 1451977 Knı 

2. 

Podrobný' rozpis ceny je Součástí této Smlouvy jako její příloha č. l. 

Cena Zahrnuje veškeré naklady zhotovitele na provedení díla a nemůže být jednostranně 
měněna V případě víceprací nebo méněprací musí být uzavřen písemný dodatek k této 
Smlouvě.
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Čıánęk v. 
Platební podmínky, fakturace 

Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po částech dle již provedených prací měsíčními 
fakturami - daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou faktum. 
Všechny faktury budou proplaceny do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10% ceny díla 
bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotové 
Stavby. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den vměsíci, za který bude 
Zhotovitel fakturovat provedené práce. 

Zhotovitel předloží oląjednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v běžném 
kalendářním měsíci, a to k 28. kalendářnímu dni měsíce. Objednatel odsouhlasí tento 
soupis do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odsouhlaseného 
soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího 
měsíce a zašle ji na adresu objednatele. 

Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený Soupis provedených prací. 
Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat Sloupec celkového plnění po 
jednotlivých položkách na základě této Smlouvy a všech jejich dodatků od počátku 
Stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve 
stejném členění v dalším sloupci. 

Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelně označení 
„KONECNA FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli 
uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající Z této smlouvy. 

Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně 
jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného 
plnění, bankovní spojení smluvních stran, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo 
smlouvy zhotovitele, číslo Smlouvy objednatele, celkovou cenu bez DPH, celkovou 
cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a Ostatní náležitosti daňového dokladu a 
účetního ve smyslu ustanovení zákona O DPH a zákona o účetnictví v platném znění. 
Faktura bude zaslána vždy na adresu sídla objednatele. 

Splatnost faktury je 30 dní od dne, kdy byla faktura přijata v podatelně objednatele. 

Čıánøh VI. 
Způsob provádění dila zhotovitelem, 

spolupráce smluvních stran 

Zhotovitel povede ode dne zahájení prací Stavební deník, jehož režim bude v souladu se 
zákony a vyhláškami platnými v CR. Deník bude uložen u Stavbyvedoucího zhotovitele 
na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat: 
za objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera 
za zhotovitele: Zdeněk Otta 

Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou: 
technický dozor objednatele: Jan Pokomý
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odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: Zdeněk Otta, certifikát č. 1006/ Il kategorie I 

Předání staveniště nebo pracoviště se uskutečm' protokolárně za účasti odpovědných 
zástupců obou smluvních stran. 

Adresa zhotovitele pro zasílání veškeré korespondence: 
OTTA - vzduchotechnika a klimatizace S.r.o., Lázeňská 1109. 289 12 Sadská 

Adresa objednatele pro Zasílání veškeré korespondence: 
Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk. 

Všechny dopisy. oznámení apod. budou zasílány na tyto adresy. čímž není vyloučena 
možnost zároveň tuto stejnou korespondenci předat mezi pracovníky obou smluvních 
stran zodpovědnými za realizaci. Takové předání však musí být Zaznamenáno do 
Stavebního deníku 

Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny 
podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu srozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je 
povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele 
souvisejících se Zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem. 

Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, 
pokud: 
a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob 

nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo 
b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu S obecně 

závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou. 
Tato Skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do Stavebního deníku. 

Objednatel má právo Zúčastňovat se prostřednictvím Svého pracovníka pověřeného 
technickým dozorem všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k ním odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. 
V případě opakované kontroly, Zkoušky nebo testu Z důvodů. které leží na Straně 
zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 

Kontrolní dny se uskuteční pravidelně 1x týdně, temíny konání budou specifikovány 
Zápisy ve stavebním deníku. 

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenýmí 
zkouškami, testy a kontrolami. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, měření a 
testů Shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek”, kterou předá objednateli při 
přejímacím řízení dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před 
předáním Stavebního objektu k montáži technologie, předloží Zhotovitel k nahlédnutí při 
předávání stavební připravenosti. 

Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej 
výlučně pro potřeby Stavby. Zařízení staveniště a mezideponie materiálu je povinen 
zhotovitel vybudovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících 
pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice 
staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele Závazné. 

Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy V obvodu staveniště nebyly znečištěny 
ropnýıni a jinými obdobnými produkty a nedošlo k poškození stávajících sítí.
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Z. 

Zařízení staveniště bude uzavřené na pozemcích objednatele, bez styku S veřejností a 
nemá vliv na veřejné Zájmy, pokud se týká materiálního a jiného Zabezpečení. Na 
stavbě se nepředpokládá žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení, ani další 
Schvalovací procesy. 

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat veškeré předpisy o BOZP, protipožární, 
hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, zajistit vlastní dozor nad 
jejich dodržováním, vybavit Své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a 
dbát na jejich používání. 

Zhotovitel je povinen dle zákona č.309/2006 Sb. zpracovat plán BOZP S informacemi O 
rizicích a bezpečnostními opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu 
Smlouvy zhotovitelem objednateli. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla S koordinátorem 
BOZP, kterého stanoví objednatel. 

V případě, že zhotovitel prokázal v souladu Se zadávací dokumentací Splnění části 
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu 
odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn Změnit subdodavatele, 
pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a 
Spředchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za 
zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout. pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv 
subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen 
předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní 
firmu a další Základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 
činnosti v objektu. 

Čıánøk vn. 
Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným 
technickým dozorem) k prověření praci, které budou V dalším pracovním postupu 
zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neprověří-li 
objednatel práce V uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že S jejich 
zakıytím souhlasí. 

Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména Sledovat 
Soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této Smlouvě, nebo z ní 
vyplývajících, S obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky' orgánu Státní 
správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se 
zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření 
požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní 
Zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům 
umožnit kdykoliv a patřičně při něm spolupracovat. 

Čıánøh vın. 
Záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli zámku na jakost díla v délce 60 měsíců.
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Zárukou za jakost přebírá Zhotovitel Závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou 
dobu Záruční doby vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či 
právními předpisy a normami předepsané., zejména že bude odpovídat parametrům 
objednatelem odsouhlaseného projektu. stavebním normám, protipožárním, 
bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke 
smluvenému nebo obvyklému účelu. 

Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu 0 úspěšném 
předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (popř. jeho ucelené dílčí 
části, bylo-li tak dohodnuto) objednatelem a bude výslovně uvedena v protokolu o 
předání a převzetí díla. 

Čıánøh IX. 
Předání a převzetí díla 

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úplně dokončené bez vad a 
nedodělků, v souladu S podmínkami této Smlouvy. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 
vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání nebo 
jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O úspěšném předání a 
převzetí díla bude Sepsán Zápis, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a 
nedodělky, v Zápise bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich 
odstranění: nedojde-li k dohodě o tomto termínu, činí lhůta k odstranění vad a 
nedodělků 30 dnů. 

K přejímce zhotovitel předloží dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
geodetického zaměření a geometrického plánu za účelem kolaudace díla a vkladu do 
katastru nemovitostí, revizní zprávy, veškeré potřebné atesty, ceıtifıkáty, průkazy 
kvality, prohlášení O shodě, výsledky zkoušek, návody kužívání, doklady o likvidaci 
odpadů ze Stavby a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu Zákona č. 22/ 1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve Znění pozdějších předpisů. 

Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit 
zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den 
přejímky a den oznámení, a ve Stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. l. 

V případě, že Objednatel převezme dílo S drobnými vadami či nedodělky, které by 
nebránily jeho řádnému užívání, musí být v zápise o převzetí uvedeny termíny a postup 
odstranění nedokončenosti nebo vad a Sjednán datum jejich převzetí. 

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a 
nedodělků i poté, co již dílo převzal. 

6. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí Zařízení staveniště 
a dokončeného díla jsou: 
za objednatele: Jan Pokorný, lng. Bohumil Klicpera 
Za zhotovitele: Zdeněk Otta 

X. 
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků 

případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat Zhotovitel objednateli Smluvní 
pokutu ve výši 0_ 05% Z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

_. V případě nedodržení termínu dokončení stavby Z důvodů nikoliv na straně objednatele 
uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši l 500,- Kč Za každý započatý den 
prodlení.
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3. Smluvní pokuta V případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla a nebo podle článku XII. odst. 1) a 4) této Smlouvy se sjednává 
ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta V případě prodlení oproti Sjednanému termínu sodstraněním zařízení 
staveniště se sjednává Ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta V případě nedodržení některé Z povinností zhotovitele uvedených V čl. 
XII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při ponıšení některého 
Z bodů 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 čl. XII této smlouvy o dílo. 

6. Ustanovenim o Smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7. Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku V oblastí BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
9. Za každý případ porušení požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve 

výškách nebo pří vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození Zdraví Specifikovaných V NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 
uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

10. Pří opakovaném porušení stejného požadavku V oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací 
ve výškách nebo při vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví specífikovaných V NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 
uhradí zhotovitel objednatelí pokutu ve výší 50.000,- Kč. 

Il. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů V jednom kalendářním měsíci, 
jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se 
zhotovitelem Okamžitě odstoupit. 

12. Smluvní poloıta V případě neodevzdáni dokladové Složky díla nebo její části viz čl. IX. 
odst. 2 nejdéle Spolu S protokolámím ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

XI. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběmé místo elektrické energie a 

vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne S provozovatelem 
objektu jinak. 

XII. Povinnosti zhotovitele 
l. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 

písemné výzvy od objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 

normy a postupovat V souladu S vyplývajícími z obecně právních předpisů S důrazem na 
dodržování podmínek stanovisek orgánů Státní Správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a vmístě plnění, tzn. zabezpečí 

provádění praci V souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků V oblasti 
BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, pří 
činnostech Svých zaměstnanců a při činnostech Subdodavatelů zhotovitele a při všech 
dalších činnostech souvisejících S plněním díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke 
spolupráci S určeným koordínátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od 
požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 
Přimou odpovědnost za plnění požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle 
platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
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Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný Zástupce, koordinátor 
BOZP. 
V případě Zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo Subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících S plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 
Zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 
prokazatelně nápravy. 
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 
Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 
zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 
staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 
budou vedeny V originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy S uvedením data a 
podpisu osoby, která zápis učinila. 
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musi být k dispozici v místě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být 
oprávněnými osobami prováděny záznamy. 

Po dokončení Stavby, při jejím protokolámim předání zhotovitelem objednateli, je 
Zhotovitel povinen jako Součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 
vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím Subdodavatelů. Za provádění díla 
těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. přičemž 
pomšení této povinnosti opravňuje objednatele k Odstoupení od této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnictví k dílu. 

Odpovědnost zhotovitele 

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v 
souvislosti S ním objednateli či třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo 
nést náklady na jejich odstranění. 

z XIV. 
Odstoupení od smlouvy. “ 

Změny a doplnění snılouvy. 

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované 
nedodržování předepsanéjakosti díla nebo opakované Zpoždění úhrad Splatných faktur, a 
to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty. 

2. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však 
pouze číslovanými písemnými dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou řadu.
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Čıánøk XV. 
Závěrečná ustanovení. 

Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této Smlouvě nebo jejich 
přílohách a dodatcich se řídí občanským zákoníkem. 
Součásti této smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb, měsíční harmonogram 
provádění díla včetně odpovídajícího platebního kalendáře dle jednotlivých měsíců 
plnění. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, 
včetně dodatků a příloh., jsou smluvní strany oprávněny Zveřejnit, a to jal‹ýmkoliv 
způsobem, přičemž obsah této Smlouvy, jejich dodatků a příloh, se nepovažuje za 
obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je 
regulována předpisy na ochranu osobních údajů (Zejm. Zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i 

osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této Smlouvy dávají 
Zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se 
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, 
na dobu neurčitou, za účelem Splnění smluvních povinností, evidence této Smlouvy a 
zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti. 
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e 
zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výší daněje povinen přiznat zhotovitel. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účimosti dnem Zveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru 
smluv. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po dvou stejnopisech. 
Informace 0 smluvním vztahu budou zpřístupněny V rozsahu Zákona č.128/2000Sb., o 
obcích v platném Znění, v souladu se Zákonem č.l06/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění, přičemž se text smlouvy o dílo nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu §9 zákona č.106/1999Sb. 
Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky VZ_NBK_05 1_201 8_02. 
Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Nymburka dne 7. 3. 2018 usnesením 
č. 117. 
Na znamení bezvýhradného souhlasu S Obsahem a zněním této smlouvy připojuje 
Zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 2: Týdemn' harmonogram provádění díla 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

1 04 17. 04- 2018 V Sadské, dne: 6' ' 2018 VNymburce, dne: 
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.Í 4, _. 

IC; 
_ 

_ __) 7 

Zdeněk Ottal“ Í“-“~ N/ ‹/J r. P vel Fojtík 
jednatel společnosti starosta 
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2 TA ierv 
vzducho echnìky 

Lázeňská 1109.289 12 Sadská 

PRO 
ırma : m no : 

E - mail : Poć. stran : 

vèø z cENovÁ NABÍDKA č. 29so7789693AB 
Akce : Klimatizace kanceláří Radnice Nymburk ll.etapa 

5' II-VZa\lG“Oi90“nIR8 8 RIIITIGHZGCO S.I'..O. IGI Z 5 

E - maíl : Info@otta-vzduchotechnika.cz Tellfax : 325 595 860 
Web : www.O1TA-vzcIuchotechnika.cz Mobil : 602 357 479 

OD 
en tta 

Jméno : Tel. : 602 357 479 
Fax : Datum Z 07.02.18 

|poz. Č. 
| 

specifikace |jednotk. cena] ks/bm 
1 

celkem
| 

Klimatizace nástěnná - HAIER klimatizace VRV 
185 755 KČ 
221 999 KČ 
12 599 KČ 
13 740 KČ 
14 881 KČ 
1 515 Kč 
2 650 Kč 

AV10NMVESA venk 28 kW 
AV14NMVESA venk 40 kW 
AS07MGERA Nástěnná 2,2 kW 
ASOQMGERA Nástěnná 2,8 kW 
AS122MGERA Nástěnná 3,6 kW 
YR-H71 dálkový ovladač infra 
FQG-B335A rozbočovač 
FQG-BSOSA rozbočovač 3 686 Kč 
Autorizované uvedení do provozu,programovan 3 500 Kč 
Celková cena za klimatizaćnl jednotky 
Cana stálého zákazníka kIlm.jednotky -187 295 Kč 
CU potrubl 12 150 Kč 
CU potrubí 6 130 Kč 
CU potrubí 10 135 Kč 
CU potrubí 16 180 Kč 
CU potrubl 19 
CU potrubl 22 
CU potrubí 25 
CU potrubl 30 
Komunikační kabel 
Lišty PVC 

Stránka 1 Z 2 

250 KČ 
290 Kč 
320 KČ 
400 KČ 
50 KČ 
100 KČ 

coàh-L-› 

185 775,00 Kč 
221 999,00 Kč 
50 396,00 KČ 

219 840,00 KČ 
133 929,00 KČ 

29 43 935.00 Kč 
25 66 250,00 Kč 
2 7 372 KČ 
2 7 000 KČ 

936 476 KČ 
749 181 Kč 

160 24 000 Kč 
120 15 600 KČ 
120 16 200 KČ 
120 21 600 Kč 
100 25 000 KČ 
40 11 600 KČ 
45 14 400 KČ 
60 24 000 KČ 
520 26 000 KČ 
290 29 000 Kč



Odvody kondenzátu samospádem PVC potrubl 
H|.přlvody elektro vć.montáże venk.jednotky 
H|.pi*ivody elektro vč.montáže vnitiíjednotek 
Revize elektro kompletnl 
Revize těsnosti chladicích okruhů 
Stavebni práce ,přlpomoce 
Doplnění chladiva R41 OA 
Montáž klimatizace kompletnl 
Technicke plyny,duslk atd... 
Přeprava materiálů 
Celkem ( bez DPH ) : 1 199 981 Kč 
DPH 21 % 

20 000 KČ 
24 000 KČ 
12 000 KČ 
6 000 KČ 
1 000 Kč 

25 000 KČ 
900 KČ 

125 000 KČ 
10 000 KČ 
5 000 KČ 

Stránka 2 Z 2

/ K/ 

_ı|\)-ı_ı_ı_ı 

16 

=L-\_L 

20 000 KČ 
24 000 KČ 
12 000 KČ 
6 000 KČ 
2 000 KČ 

25 000 KČ 
14 400 KČ 

10 000 KČ 
5 000 Kč



I 

PF 

~_____Oun 

“___ 

zg:

_

P 
zam: 

w_ 

zıg 

N 

ŠOŠMM 

<g_&w5_ 

za 

U 

ŠOŠMN 

š_5__g 

wg__O8_^ 

U 

C<2_N___`%mO<ON___ 

K
Q 

"`

` 

E
N 

E 

lı

CA 

ŠSNO 

N 

N_6__w_^<

WMS 
_“ 

§03* 

g_g%_ 

W 

O__w_ąO_a3_N8

\

\

M

| 

}\ 

IIIA 

\\\ 

_á_

_ 

_r_____g 

‹$g<_ˇ‹. 

"S

_ 

H 
N 
W
Ä 
M 
Q 
Ň 
W 

wHOEHNHWUEHMnaH_`HWHWNOHNHNNNWť_NmN®NŇNQŇWWOWHW~WWWàWW 

_ 

_S°_ă;_w<_=:°ug`:U_ 

`4` 

_ __ 

__:
_

Ó 

;__š 

<<mg<g_____ 

UOQMŠ 

og 

ng 

ăm_â&_gö 

U0 

na 

u_ď&___

N 

__ă<Ng_ 

mg<g_wnm 

< 

_8_g&m___n__ 

%2_J_ 

`"š0š

Q 

NMĚOCŠ 

ONWOĚ 

gâggaš




		2018-04-17T13:57:19+0200




