

Smlouva o dílo

č. 216-086/L

I. SMLUVNÍ STRANY

MSV Liberec, s.r.o.

sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7

zastoupená: Jiřím Krausem, jednatelem

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec, č.ú.: 1805088833/0300

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.6.1994

tel.: 482464411

fax: 482464415

 e-mail: obchod@msv-lbc.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních

- Jiří Kraus, jednatel

- Ing. Ivana Veselá, ved. obchod. odd., tel. 727 900 586

- Ing. Miloslav Lank, ved. TPV, tel.: 721 632 691

- Ladislav Zelenka, ved. montáží, tel.: 602 448 175

- Jiří Svoboda, stavební technik, tel.: 725 100 036

ve věcech technických

ve věcech realizace díla na stavbě

(dále jen "Zhotovitel")

a

Město Nymburk

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nymburk, č.ú.: 27-0504359359/0800

tel.: 325 501 207

fax: 325 514 283

 e-mail: vlastimil.janda@meu-nbk.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních

- PhDr. Pavlem Fojtíkem, starosta města

- Ing. Vlastimil Janda, vedoucí odboru SMM, tel.: 724 246 607

- Jaroslav Cirmon, referent odboru SMM, tel.: 727 967 746

ve věcech technických

ve věcech realizace díla na stavbě

(dále jen "Objednatel")

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Uzavřením této smlouvy (dále také jen Smlouva nebo SoD) se Zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 1 a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho zhotovení, a to za podmínek zde uvedených.

1. Předmět smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1.1. Předmětem SoD je výměna:

osobního lanového výtahu s nosností 1000 kg, v objektu Panorama Nymburk na adrese Soudní 21 Nymburk dle nabídky N 216-0560/L11, která je nedílnou součástí této SoD – viz příloha č.1, kde je stanoven závazný rozsah prací, které provádí Zhotovitel a které provádí Objednatel. Výše uvedená adresa je místem plnění této SoD.

1.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné a funkční provedení v předepsané kvalitě všech demontážních, výrobních a montážních prací souvisejících s kompletní rekonstrukcí výtahů, včetně dodávek potřebných materiálů

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení povrchových a ochranných úprav a provedení suchého úklidu pracoviště zametením. Součástí předmětu díla mohou být také stavební práce v rozsahu dle přiložené nabídky – viz příloha č.1.

1.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky i následující práce a činnosti:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)

2. Termíny plnění

2.1. Termín zahájení

2.1.1. Zhotovitel je povinen neprodleně zahájit práce na díle po podpisu SoD, pokud tomu nebrání překážky v podobě neplnění smluvních povinností ze strany Objednatele.

2.1.2. Objednatel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu SoD předat Zhotoviteli veškeré podklady nutné k řádnému zhotovení díla především:

- barevné (odstíny RAL), nebo materiálové provedení kabiny výtahu a kabinových dveří, typ osvětlení, druh podlahy, ev. další požadavky na vybavení kabiny výtahu – pokud není specifikováno v příloze č.1 této SoD
 - platné stavební povolení, event. ohlášení, pokud je pro provedení díla požadováno příslušnými orgány.
- V případě nedodržení termínu předání podkladů se termín dokončení díla prodlužuje o dobu zpoždění předání těchto podkladů. Pokud nastane ze strany Objednatele prodlení o více jak 5 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn určit náhradní termín pro ukončení díla.

2.1.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dispoziční výkresy výtahu do 5 týdnů od doručení oboustranně podepsané smlouvy nebo objednávky (předcházející smlouvě) Zhotoviteli.

2.1.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vrátit zpět odsouhlasené a potvrzené dispoziční výkresy nejpozději do jednoho týdne po jejich obdržení. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, platí, že Objednatel výkresovou dokumentaci schválil.

2.2. Termín odstavení výtahu z provozu a nástup na montáž díla

2.2.1. Odstavení výtahu z provozu v dohodnutém termínu provede Zhotovitel před započítáním demontážních prací. V případě, že výtah z provozu nebude možné odstavit a tuto skutečnost Zhotoviteli Objednatel neoznámí nejpozději dva týdny před plánovaným zahájením montážních prací, ponese Objednatel veškeré důsledky plynoucí z nedodržení tohoto termínu a navíc ponese i ostatní náklady s tím spojené (dopravní a ubytovací náklady, apod.). Výtah bude odstaven z provozu a předán Zhotoviteli 10 kalendářních týdnů po předání pravomocného stavebního povolení Objednatelům Zhotoviteli, nejpozději však do **18.4.2017**. Zhotovitel vyvěsí oznámení o termínu odstávky výtahu dva kalendářní týdny před odstavením výtahů.

2.2.2. O předání odstaveného výtahu bude sepsán zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. V případě nedodržení termínu se termín dokončení díla prodlužuje o dobu zpoždění předání odstaveného výtahu. Pokud nastane ze strany Objednatele prodlení o více než 14 dní je Zhotovitel oprávněn určit náhradní termín pro ukončení díla.

2.2.3. Termín nástupu na demontáž a montáž je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

2.2.4. Objednatel je povinen zdarma zajistit pracovníkům Zhotovitele přístup na montážní pracoviště. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na protokolárním předání klíčů od hlavního vchodu. Zapůjčené klíče Zhotovitel předá zpět Objednateli při předávání hotového díla.

2.2.5. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli zařízení staveniště, především sociální zařízení, elektrickou energii, vodu, parkovací stání, zázory veřejného prostranství a samostatný skladovací prostor (pokud prostor neposkytne, budou součástí zařízení odvezeny zpět ke Zhotoviteli na náklady Objednatele).

2.2.6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní zařízení max. rozměru 1x2,5m.

2.3. Termín předání a převzetí díla

2.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu **do 40 dnů od odstavení výtahu**.

2.3.2. Termín dokončení je závislý na součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. V případě prodlení Objednatele s některým ze závazků vyplývajícím ze smlouvy není Zhotovitel v prodlení a je oprávněn přerušit práce na předmětu díla. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. Peněžní závazek Objednatele je přitom považován za uhrazený dnem připsání úhrady na účet Zhotovitele.

2.3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem dokončení a předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

2.3.4. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

2.3.5. Podrobnosti předání díla stanoví čl.8 této smlouvy.

2.3.6. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením a předáním bez vad a nedodělků. Dokončení díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek.

- 2.3.7. O předání předmětu díla sepiše Zhotovitel protokol, který podepíší obě smluvní strany.
2.3.8. Nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla bude vyklizeno staveniště využívané Zhotovitelem.

2.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 2.4.1. Případné vícepráce, jejichž rozsah může mít vliv na termín dokončení díla, musí být Zhotovitelem oceněny zvlášť, stanoven termín dokončení víceprací, zapsány do stavebního deníku a potvrzené Zhotovitelem a Objednatelem. Sjednaný posun termínu nemůže být sankcionován.
2.4.2. V případě, že klimatické podmínky neumožní provádění prací dle předepsaných technologií (např. práce s chemickou maltou, nátěry konstrukcí výtahu, apod.), bude termín dokončení prodloužen o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek. Dohodnutý posun termínu bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen Zhotovitelem a Objednatelem. Po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek není Zhotovitel v prodloužení s dokončením a předáním díla. Změna termínu dokončení a předání díla bude řešena dodatkem k SoD.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena pevná.

3.1.2.

Cena za díla specifikovaného v příloze č.1 bez DPH	983.570,- Kč
DPH 15%	147.536,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.131.106,- Kč

DPH (15%) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti (Zákon o DPH, § 92e)

- 3.1.3. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek také náklady na:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost

- 3.1.4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky ve výši odpovídající sjednané ceně díla a dále, že nenaplní podmínky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona a tím povinnost podat na svou osobu insolvenční návrh podle § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších úprav. Statutární orgán objednatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z ustanovení § 99 insolvenčního zákona, na základě kterého by odpovídal za škodu vzniklou zhotoviteli.

- 3.1.5. Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je prováděn v objektu, který splňuje podmínky uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (zákon o dani z přidané hodnoty) pro uplatnění snížené sazby daně, zejména §48. V případě, že prohlášení neodpovídá skutečnosti a finanční úřad příslušnou daň doměří, bude částka stanovená finančním úřadem vymáhána včetně penále na Objednateli, který se zavazuje tuto částku uhradit do 14 dnů po písemné výzvě Zhotovitele.

3.2. Doklady určující cenu

- 3.2.1. Cena díla je doložena nabídkou, uvedenou v příloze č.1 (event. výkazem výměr v příloze č. 2), která slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací.

- 3.2.2. Celkový rozsah a cena díla, která je uvedena v nabídce byla Objednatelem před podpisem smlouvy zkontrolována a odsouhlasena, že odpovídá podkladům, které byly Zhotoviteli předány pro ocenění díla. Veškeré požadavky Objednatel nad rámec této nabídky budou předmětem nového ocenění.

- 3.2.3. Objeví-li se při provádění díla skutečnosti, které při oceňování nemohl Zhotovitel znát (např. provedení stávajících nosných zdí a podlah, skryté vedení elektroinstalace, potrubí, atd.) má Zhotovitel právo na ocenění těchto skutečností a po dohodě s Objednatelem na zvýšení ceny díla.

- 3.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů vlastních chyb nebo nedostatků v nabídce.

3.3. Podmínky pro změnu ceny díla

- 3.3.1. Cenu díla je možné jednostranně měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla k zákonným změnám daňových sazeb DPH.

- 3.3.2. Cenu díla je možné měnit pouze na základě oboustranné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem v těchto případech:

- vznikne-li požadavek na vícepráce, nebo méněpráce – Zhotovitel musí změnu cenu doložit nabídkou, která jednoznačně určí finanční objem provedených resp. neprovedených prací,

- pro případ, kdy není možné vícepráce přesně ocenit, může se Zhotovitel a Objednatel dohodnout na hodinovém ocenění prací v těchto dohodnutých sazbách 560,-Kč/1hod./1pracovník a 12 Kč/1km

4. Platební podmínky a fakturace

Postup plateb

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené Zhotovitelem takto:
 - 100 % po dokončení a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků.

Termíny splatnosti

1. Splatnost daňového dokladu (faktury) za realizaci díla je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení.

Obsah aležitosti daňových dokladů (faktur)

1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí minimálně obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele

Termín splnění povinnosti zaplatit

1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu a nenastoupí ani do 3 pracovních dnů následujících po uplynutí sjednaného termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny bez DPH díla za každý den prodlení.
2. Za zahájení odstraňování reklamované vady (případně vad) je považováno technické zjištění stavu a příčina reklamované vady (případně vad). O technickém zjištění sepíše Zhotovitel záznam, ve kterém bude uveden termín, ve kterém je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli termín odstranění závady.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo Objednateli nesdělí důvod a náhradní termín, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.
4. Výše uvedené sankce nelze uplatňovat, jestliže pro překážky na straně Objednatele nelze práce na zahájení reklamovaných vad zahájit ve sjednaný termín nástupu, např. z důvodu neumožnění přístupu do budovy nebo provádění prací jiného druhu a jiných dodavatelů v budově, které brání přístupu k předmětu díla, či jiné, výkonu práce bránící překážky.

Způsob vyúčtování sankcí

1. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
2. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

5.4. Omezení celkové výše sankcí

- 5.4.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí uplatněných podle SoD nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH, s výjimkou smluvní pokuty za prodlení s úhradou ceny díla, kdy je výše sankce neomezená.
- 5.4.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti na niž se sankce vztahuje.

6. Práva a povinnosti Zhotovitele

6.1. Povinnost vést stavební deník a jeho obsah

- 6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí pracoviště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 6.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám Objednatel.
- 6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály a 1. kopii zápisů je Zhotovitel povinen na požádání předat Objednateli.
- 6.1.4. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů
- 6.1.5. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu montáže, počtu pracovníků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 6.1.6. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 6.1.7. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 6.1.8. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

6.2. Kontrolní dny

- 6.2.1. Kontrolních dnů organizovaných Objednatel jsou povinni se zúčastnit pověřeni zástupci Zhotovitele.

6.3. Provádění díla a bezpečnost práce

- 6.3.1. Zhotovitel je na požádání povinen předložit Objednateli doklady opravňující jej k podnikání pro celý rozsah díla.
- 6.3.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatel, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 6.3.3. Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení a kvalitu prací zodpovídající příslušným normám (ČSN), předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám a projektové dokumentaci
- 6.3.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.3.5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel – viz příloha č.1.
- 6.3.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.3.7. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
- 6.3.8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.3.9. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.3.10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 6.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu pracovníků Zhotovitele při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 6.3.12. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 6.3.13. Zhotovitel je povinen kontrolovat provádění díla podle vlastního kontrolního a zkušebního plánu.

6.3.14. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

7. Práva a povinnosti Objednatele

7.1. Kontrola provádění prací

7.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

7.1.2. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

7.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je Objednatel oprávněn organizovat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

7.2.2. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.

7.3. Povinnost zaplacení díla

7.3.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenudíla dle uzavřených platebních podmínek – viz. čl. 4SoD.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Organizace předání díla

8.1.1. Zhotovitel je oprávněn zápisem ve stavebním deníku oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přijímací řízení a ve stanoveném termínu se zúčastnit na předávacím řízení.

8.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

8.2. Protokol o předání a převzetí díla

8.2.1. Zhotovitel je povinen o předání díla Objednateli provést zápis, který podepíší obě strany.

8.2.2. Objednatel je povinen dílo protokolárně převzít, jestliže Zhotovitel prokáže způsobilost díla k řádnému provozu úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek a dílo nevykazuje takové vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými bránily funkčně nebo esteticky jeho řádnému provozu a užívání, ani provoz nebo užívání díla podstatně neomezuje.

8.2.3. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- seznam a popis závad, které odstraní Zhotovitel a které odstraní Objednatel
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, že dílo přebírá.

8.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

8.3.1. Zhotovitel je povinen při předání díla Objednateli předložit technickou dokumentaci výtahu, která nejméně obsahuje:

- dispoziční výkres výtahu
- knihu výtahu
- návody k obsluze a údržbě
- statický výpočet
- elektrické zapojení
- technický popis a seznam bezpečnostních komponent (vč. jednotlivých certifikátů)
- záznamu o zkoušce – ověření shody (schválení výtahu do provozu), který je vystaven autorizovanou osobou

8.3.2. Na základě vystavení certifikátu o shodě výtahu vydaného autorizovanou osobou, vyhotoví Zhotovitel prohlášení o shodě na výtah podle § 14 zákona č. 90/2016 Sb. a nařízení vlády č. 122/2016 Sb., ke kterému přiloží kopie

- certifikátu o shodě výtahu vydaného autorizovanou osobou
- inspekční zpráva

a tyto doklady předá bez zbytečného odkladu Objednateli (zpravidla do 5 týdnů od provedení ověření shody výtahu).

8.4. Předání dokumentace díla

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen Objednateli předat kompletní technickou dokumentaci výtahu bezodkladně po připsání celé ceny za dílo na účet Zhotovitele.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen při protokolárním předání dokumentace díla Objednateli předat záruční list s uvedením celkové doby záruky a se záručními podmínkami.

8.5. Prodlení Objednatele s převzetím díla

- 8.5.1. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání nedostaví k předání a převzetí díla, pak nese Objednatel náklady spojené s opakovaným konáním přejímacího řízení, pokud trvá na jeho opakování.
- 8.5.2. Pokud se objednatel přes řádné vyzvání nedostaví ani k opakovanému předání a převzetí díla nebo pokud dílo v rozporu s touto smlouvou odmítne převzít, bude vyhotoven Předávací protokol i bez účasti Objednatele a dílo bude tímto okamžikem považováno za převzaté Objednatelem se všemi důsledky s tím spojenými.
- 8.5.3. Po dobu prodlení Objednatele s převzetím díla není Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla. Objednateli za tuto dobu nevzniká nárok na smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla.

9. Záruka za jakost díla

9.1. Odpovědnost za vady díla

- 9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly v záruční době způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí s tím, že tyto vady odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele.
- 9.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodbornou manipulací a nezajištěním nebo nesprávným prováděním odborného servisu.
- 9.1.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé prováděním servisu výtahu firmou, která nemá prokazatelně proškolené pracovníky u Zhotovitele.
- 9.1.5. Přesné podmínky upravující záruky Zhotovitele za vady jsou součástí Záručního listu, který Zhotovitel předá Objednateli při předání díla.

9.2. Délka záruční doby díla

- 9.2.1. Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců**, za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči Zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 6 měsíců).
- 9.2.2. Dobu záruční doby uvede Zhotovitel na samostatný záruční list
- 9.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 9.2.4. Sjednaná záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál (např. zářivky, žárovky, tlačítka, displeje, fotozávery, třecí a pohyblivé segmenty dveří, podlahové krytiny, baterie nouzových zdrojů, spínací a snímací prvky, vložky vodičích čelistí a olejové náplně) je poskytnuta záruka v délce **24 měsíců**.
- 9.2.5. Pokud zhotovitel, z důvodů způsobených na straně objednatel, nemůže dokončit a předat dílo v termínu sjednaném touto SoD, zkracuje se automaticky stanovená záruční doba o dobu odpovídající době mezi původně sjednaným termínem dokončení a předání díla a termínem skutečného dokončení a předání díla.

9.3. Způsob uplatnění reklamace

- 9.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- 9.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 9.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.4. Podmínky a lhůty odstranění reklamovaných vad

- 9.4.1. Reklamační řízení je zahájeno na základě prokazatelného oznámení Objednatele o vadách. Obdržení reklamace potvrdí Zhotovitel Objednateli prokazatelně nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy mu písemné oznámení vad bylo doručeno.
- 9.4.2. Zhotovitel musí prokazatelně sdělit v jakém termínu nastoupí k ověření reklamované vady. Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace.
- 9.4.3. Nejpozději do dalších 5 pracovních dnů předloží Zhotovitel Objednateli protokol o ověření reklamace vad díla a navrhne Objednateli další postup odstranění reklamované vady a termín odstranění.
- 9.4.4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy, rozsahu reklamované vady a možností Zhotovitele zajistit potřebné díly a součásti.

- 9.4.5. Prokáže-li se po odstranění vady ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vynaložené náklady, v souvislosti s odstraněním vady.
- 9.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 9.4.7. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění vady potvrdit, a to bez zbytečného odkladu.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Změny Smlouvy

- 10.1.1. SoD byla uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku a usnesení rady města č.525 ze dne 30.11.2016.
- 10.1.2. Jakákoliv změna SoD musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 10.1.3. Změny SoD se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 10.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit.
- 10.1.5. Smluvní strany se zavazují neprodleně si vzájemně oznamovat veškeré podstatné změny, k nimž na jejich straně v průběhu platnosti této SoD došlo, tj. především změny jména, názvu, obchodní firmy, účtu, sídla, příp. místa podnikání právní formy, připravovaný prodej nemovitosti nebo podniku, vstup do likvidace, zánik oprávnění podnikat, a další změny, které by mohly ovlivnit plnění závazků vyplývajících z této SoD.

10.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 10.2.1. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této SoD vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. Totéž platí pro zhotovitele.

10.3. Odstoupení od Smlouvy

- 10.3.1. Od této SoD může Zhotovitel odstoupit při hrubém porušení SoD ze strany Objednatele specifikovaném v této smlouvě. Přičemž za hrubé porušení se považuje zejména neplacení ceny díla ani v náhradním termínu, neposkytnutí nutné součinnosti objednatel, vstup objednatel do úpadkového řízení.
- 10.3.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, jestliže nedojde k dohodě o změně ceny díla, přestože v průběhu provádění díla byly výlučně z důvodů ležících na straně Objednatele zjištěny skutečnosti uvedené v čl. 3.2.3. SoD opravňující Zhotovitele k novému ocenění díla a požadování zvýšení ceny díla.
- 10.3.3. Tímto není dotčeno právo smluvních stran na odstoupení od této SoD podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3.4. Odstoupení od SoD je třeba provést písemně a doručit jej druhé smluvní straně.
- 10.3.5. V případě odstoupení od SoD z důvodů uvedených v odstavcích 10.3.1 SoD nebo v případě jiného zmaření provedení díla z důvodů, za něž odpovídá Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu díla sníženou o to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody a na úhradu majetkových sankcí za porušení povinností.

10.4. Vyšší moc

- 10.4.1. Bude-li zřejmé, že předmět díla z důvodu vyšší moci nebude dokončen v termínu dle odstavce 2.4., předloží Zhotovitel Objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodnění situace a požádá o prodloužení termínu k dokončení a předání díla o dobu přiměřenou.
- 10.4.2. Vyšší moci pro tyto případy se nerozumí opoždění závazků od obchodních partnerů, výluky, stávky a další administrativně technické překážky.

10.5. Právní náležitosti, řešení sporů

- 10.5.1. Tento smluvní vztah se řídí právním rámcem ČR a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud ovšem tato SoD nestanoví v příslušných pasážích výslovně jinak.
- 10.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z plnění podmínek této SoD nebo v souvislosti s ní, budou v prvé řadě řešit vzájemnou dohodou.
- 10.5.3. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že všechny spory vznikající z této SoD nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 10.5.4. Smluvní strany se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č.

101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

11. Nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy


- 11.1.1. SoD vstupuje v platnost a v účinnost podpisem oprávněných zástupců obou stran a zveřejněním v registru smluv.
- 11.1.2. SoD se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jedné převezme každá ze smluvních stran.
- 11.1.3. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci této SoD své podpisy.

Přílohy SoD: č.1 nabídka N 216-0560/L11
 č.2 výkaz výměr

V Liberci dne: 16. 1. 2017.....


V Nymburku dne 9. 1. 2017.....



.....
Za Zhotovitele: Jiří Kraus, jednatel


.....
Za Objednatel:

VÝTAHY
MSV
liberec s.r.o.
Obchod. odd. 5

MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
DIČ: CZ 61 32 89 52
tel./fax: 482 464 411





MSV[®] Liberec, s.r.o.

S NÁMI DO VYŠŠÍCH PATER!

Objednatel: Město Nymburk
odbor správy městského majetku městského úřadu

Adresa: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Akce: VZ_NBK_050_2016_10 – Výměna výtahu

Vyřizuje: Ing. Petr Vávra

tel.: +420 602 448 176
email: vavra@msv-lbc.cz

Nabídka číslo: N 216-0560/L11

Ze dne 16.11.2016



www.msv-lbc.cz

AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA CERTIFIKOVANÁ HK ČR

Vážení obchodní přátelé,

na základě Vaší výzvy k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky na výměnu výtahu v objektu Panorama Nymburk, Soudní 21 Nymburk a na základě Vaší specifikace a zjištění na místě Vám předkládáme nabídku na výměnu výtahu a prací souvisejících. Naše řešení je připraveno přímo na míru Vaší budově a Vaším požadavkům.

Posouzení stavu výtahu:

Vycházeli jsme z požadavku na výměnu zařízení tak, aby odpovídalo platným normám (ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-80) a nařízení vlády č. 27/2003.

Nabídka zahrnuje kompletní demontáž a ekologickou likvidaci stávající technologie výtahů, dodávku a montáž nového výtahu, stavební práce související s výměnou výtahu dle přiloženého soupisu, provedení předepsaných zkoušek a revizi dle ČSN EN 81-20.

Popis provedené modernizace:

Navrhované řešení počítá s demontáží technologie původního výtahu, který bude nahrazen novou technologií osobního výtahu typu MODY-Z 1000 E, tím budou odstraněna všechna rizika.

Z původního výtahu budou dle technické zprávy ponechána vodička kabiny a protiváhy vč. konzolí, rámy kladek a výplň protiváhy.

Nový výtah Vám nabízíme v této variantě provedení:

Bude zachována dispozice výtahu se strojovnou dole vedle šachty. Strojovna výtahu bude zachována a nadále využita pro umístění pohonu, výtahového rozvaděče a záložního zdroje.

Technický popis výtahu je součástí této nabídky.

Výtah může být dodán v různém provedení - základem je lak (prášková technologie), dále nerez broušený, nerez strukturovaný, kabina též v obkladu vysokotlakým laminátem, popř. dle přání zákazníka. V nabídce uvádíme cenu za provedení dle zadání, další provedení Vám oceníme dle požadavku.

MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě a špičkové kvalitě svých výrobků a služeb neustále dynamicky rozvíjí. Rádi bychom Vás také informovali, že veškeré nenakupované díly jsou vyráběny v našem libereckém sídle, nemusíte mít tedy obavu, že při případné výměně komponentů nebudou tyto díly na trhu dostupné.

Dotazy týkající se navrženého řešení Vám rád zodpoví náš obchodní zástupce, který je Vám plně k dispozici na uvedeném telefonním čísle, popřípadě osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Ing. Petr Vávra
obchodní úsek

Kralická 79
460 07 Liberec 7



VÝTAHY MSV Liberec, s.r.o.



Kralická 79
460 07 Liberec 7
Liberec s.r.o. tel./fax: 482 464 411 ②

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametry instalovaného výtahu	
Typ:	osobní evakuační
Pohon:	lanový trakční – převodový stroj SASSI s frekvenčním měničem, variantně lze použít stroj synchronní bezpřevodový SASSI (viz příplatek)
Nosnost:	1000 kg (13 osob)
Dopravní rychlost:	1 m/s
Zdvih:	19 200 mm
Počet stanic / nástupišť:	7 / 7
Počet jízd za hodinu:	120
Příkon:	8,5 kW pro převodový, 7,5 kW pro bezpřevodový
Provedení výtahu:	- osobní evakuační výtah s automatickými dveřmi - výtah splňuje normu ČSN-EN 81 – 20, ČSN 27 4014 - výtah splňuje Nařízení vlády č. 27/003 Sb. - výtah splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. – užívání osobami s omezením pohybu a orientace
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S
Šachta	
Rozměr šachty vnitřní:	1 790 x 2 500 mm - stávající
Hloubka šachetní prohlubně:	1 350 mm
Výška nad posledním podlažím:	4 000 mm
Provedení šachty:	betonová
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C
Strojovna	
Umístění:	vedle šachty dole - stávající
Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot +5°C až +40°C
Kabina STANDARD	
Průchozí / neprůchozí:	neprůchozí
Rozměr kabiny š x h x v:	1 100 x 2 100 x 2 150 mm
Stěny:	dělené panely – opláštěné vysokotlakým laminátem
Čelní stěna:	dělené panely – nerez broušený K240
Strop:	lakovaný práškovou barvou RAL 9010 - pure white
Osvětlení:	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti zcizení
Podlaha:	Altro standard – protiskluzová podlahová krytina
Tlačítkový ovladač:	panel ve sloupu nerez brus K240 na boční stěně
Madlo:	nerezové na boční stěně
Zrcadlo:	čiré nad madlem na boční stěně
Doplňky:	okopová lišta – nerez, sklopné sedátko na boční stěně (lakované dřevo)
Kabinové dveře	
Typ:	automatické teleskopické dvoukřídle
Světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2 000 mm
Provedení křidel:	nerez broušený K240
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické teleskopické dvoukřídle
Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou
Provedení rámu:	lakované práškovou barvou
Požární odolnost:	EW 60

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů
Elektrovýbava:	vážicí zařízení proti přetížení kabiny revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny STOP tlačítko v prohlubni šachty osvětlení šachty frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému elektroinstalace v bezhalogenovém provedení pro evakuační výtah
Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na panelu ovládání digitální ukazatel polohy a směru jízdy nouzové osvětlení tlačítka alarm sdružené s ovládáním intercomu tlačítka znovuotevření dveří tlačítka zrychleného zavření dveří indikace přetížení (světelná a zvuková) tlačítkový ovladač „nakládky“ klíčkový ovladač evakuační jízdy intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel
Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na ovladači ovládání klíčkový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy
Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

Při rekonstrukci výtahu dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- ✓ výtahový stroj
- ✓ rám stroje
- ✓ nosná lana
- ✓ rám kabiny se zachycovacím ústrojím
- ✓ kabina výtahu
 - protiskluzová podlahová krytina v kabině
 - ovládací panel v kabině provedení antivandal nerez
 - GSM modul pro komunikaci z kabiny výtahu
 - světelná a zvuková indikace přetížení
 - bodové LED osvětlení v kabině
- ✓ automatické kabinové dveře
- ✓ automatické šachetní dveře
- ✓ rám protiváhy
- ✓ výtahový rozvaděč s frekvenčním měničem
- ✓ elektroinstalace šachty a strojovny
- ✓ přivolávače ve stanicích v provedení antivandal nerez
- ✓ uzamykatelný hlavní vypínač
- ✓ revizní jízda na kabině
- ✓ omezovač rychlosti
- ✓ pryžové nárazníky
- ✓ žebřík do prohlubně
- ✓ výměna kování a FAB vložky na dveřích strojovny
- ✓ kompletní technická dokumentace výtahů

Z původního zařízení bude zachováno:

- ✓ konzoly a vodítka kabiny a protiváhy
- ✓ výplň protiváhy
- ✓ osvětlení šachty a strojovny po opravě a doplnění

Rozsah stavebních prací


Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. V cenové nabídce je zahrnuto provedení následujících stavebních úprav:

1. demontáž původních šachetních dveří, usazení a zalíštování nových
2. zajištění dveřního otvoru po demontáži dveří proti pádu
3. oprava omítek kolem šachetních dveří v nástupištích, vybělení v těchto místech max. do 20 cm
4. opravu podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří (při poškození) v max. rozsahu do 20 cm v provedení dle původní podlahové krytiny, popřípadě ji podobného dostupného materiálu v době realizace. Oprava podlahové krytiny v provedení dle přání zákazníka za příplatek.
5. vybělení stropu a stěn strojovny
6. bezprašný nátěr podlahy strojovny
7. vybělení stropu a stěn šachty
8. bezprašný nátěr dna šachty
9. odvoz a ekologickou likvidaci vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu
10. vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací

Poznámky k technické specifikaci:

1. Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi musí být řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§ 39). Z tohoto důvodu u nabízeného zařízení není uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlukosti při provozu tohoto zařízení. U nabízeného zařízení jsou tyto špičkové hodnoty: max. 66 db – měřeno 1 m od stroje lanového výtahu alt. 73 db – měřeno 1 m od hydraulického agregátu, 45 db – měřeno v jedoucí kabině, 50 db – měřeno 1 m od šachetních dveří.
2. Dorozumivací zařízení Intercom má styčný bod v rozvaděči výtahu.
3. Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry mohou být nižší, podle skutečného provedení stavby.
4. V nabídkové ceně za stavební práce nejsou zahrnuty práce a dodávky spojené s činnostmi, které nebylo možno při prohlídce výtahu zjistit bez narušení celku šachty nebo strojovny (např. nutnost provést řezání větších dveřních otvorů v železobetonových panelech, přeložení elektro a sdělovacích vedení uložených pod omítkou, vložení překladů dveřních otvorů, atd.)
5. Uvedené rozměry kabin mohou být nižší, liší se podle typu použité podlahové krytiny, podhledu a obkladu stěn.
6. Při změně parametrů výtahu, resp. šachty (tj. změna rozměrů šachty, kabiny, zdvihu, počet stanic a nástupišť, provedení výtahové kabiny, změna technologie) si vyhrazujeme právo na změnu cenové nabídky.
7. Lze vybírat z následujících odstínů:
barvy: RAL 1001, RAL 1017, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7035, RAL 7001, RAL 9010. V případě provedení kabiny výtahu a šachetních dveří v barvě RAL, která vyžaduje podkladovou barvu, bude cena určena dodatečně.
podlahová krytina Altro: DOLPHIN VM2010, BONE VM20215, BLUE VM20412, CHERRY VM20920
obklad kabiny laminát Thermopal: F 35/005 VV, F 06/182 MO, F 41/004 RU, F 37/023 VV, U 508 MP, U 074 MP
8. Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory (nabídka tuto variantu neřeší).
9. Vyhrazujeme si právo na změnu cenové nabídky na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydaného pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Stavební řízení může stanovit podmínky a provedení, které nelze při zpracování nabídky předpokládat.

NÁHLED KABINY VÝTAHU



MSV Liberec, s.r.o.

Ilustrativní náhled kabiny výtahu
(ve skutečnosti se kabina může v některých částech oproti ilustraci lišit)

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ VÝTAH NA WEBOVÉ ADRESE: www.msv-lbc.cz/konfigurator

SHRnutí NABíDKY

Cenová nabídka

Souhrnná cenová nabídka	
Celková cena bez DPH	983.570,- Kč

Cena je uvažována bez DPH (sazba DPH se řídí platným zákonem)

Příplatková cena bez DPH:

- výtahový stroj bezpřevodový synchronní 35.300,- Kč

Nabídková cena zahrnuje:

1. Demontáž stávajícího výtahu, odvoz a ekologická likvidace
2. Dodávku výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě
3. Montáž výtahu
4. Provedení předepsaných zkoušek a revizí, schválení Autorizovanou osobou
5. Dopravu materiálu na místo montáže
6. Dodávku žebříku pro vstup do prohlubně výtahu
7. Oprava osvětlení šachty
8. Elektroinstalaci s požární odolností
9. Stavební práce a přípomoc v uvedeném rozsahu
10. Montážní háky a nosníky
11. Lešení do výtahové šachty – bude-li potřeba
12. Oprava osvětlení strojovny, zásuvku 230 V
13. Revize elektropřipojky pro výtah (připojka původní)
14. Záložní zdroj pro evakuační výtah
15. Zaškolení obsluhy, předání
16. Odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z vlastní činnosti

Nabídková cena nezahrnuje:

1. Vyřízení stavebního ohlášení-povolení u příslušného stavebního úřadu (viz příplatkové ceny)
2. Změny, které přinese stavební řízení (například požadavek na požární odolnost, dodatečné osvětlení nástupišť, dodatečné osvětlení strojovny)
3. Hlukovou zkoušku – viz příplatkové ceny
4. Statická opatření, které není možné při prohlídce zjistit a která jsou vyvolány statickým posouzením nebo jsou vyvolána požadavky příslušných orgánů
5. Zařízení staveniště
6. Zajištění dvou suchých uzamykatelných místností v blízkosti montáže výtahu pro uschování drobného materiálu a odložení svršků
7. Úložný prostor pro materiál o velikosti 3x4 m
8. Připoj el. energie 230, 400 V / 16 A (bezúplatně, včetně odběru po celou dobu výstavby) v dosahu výstavby max. 20 m
9. Napojení na vodu pro stavební činnost
10. Osvětlení nástupišť
11. Odpovídající prostředí pro provádění povrchové úpravy a opláštění
12. Sociální zařízení (WC), pokud neposkytne WC objednatel, zajistí je na náklady objednatele zhotovitel (650,- Kč bez DPH týdně)
13. Hasičský přístroj do strojovny
14. Osvětlení nástupišť dle požadavků výtahové firmy
15. Zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele + předání klíčů od objektu před podpisem smlouvy
16. Elektropřipojka pro výtah - bude použita stávající
17. Vyřízení nové elektropřipojky a s tím spojené poplatky u příslušného poskytovatele elektrické energie

Platební podmínky

Standardní platební podmínky		
Forma platby	% z ceny díla	Termín úhrady
konečná faktura	100 %	Po předání díla

LZE DOJEDNAT I JINÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY**Dodací lhůty**

Výkresy pro stavbu:	do 4 týdnů od podepsání smlouvy
Dodávka zařízení:	do 10 týdnů od podepsání smlouvy
Montáž a zkoušky:	do 40 dnů od odstavení výtahu z provozu

Termíny jsou pouze orientační a závisí na momentální vytiženosti závodu a také na termínu vydání eventuálního stavebního povolení.

Záruka

Nabízíme záruční lhůtu 60 měsíců za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 6 měsíců), záruka se nevztahuje na kluzné části a spotřební materiál.

Servis

Záruční i pozáruční servis – bude zajišťovat na základě smlouvy MSV Liberec, s.r.o., ceny viz výkaz výměr

Nabídka je platná 60 dní od vyhotovení.

PODÍVEJTE SE NA REFERENČNÍ FOTOGRAFIE VÝTAHŮ NA WEBOVÉ ADRESE: www.msv-lbc.cz/fotogalerie

Výkaz výměr díla: evakuační výtah TOV 1000					příloha č. 4
Město Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk					
výměna výtahu v Penslonu Panorama v Soudní ul. č.p. 21					
p.č. Popis položky, stavebního dílu, řemesla,					
	Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem	Cena za část
CENA CELKEM				983 570,00	
1 Dodávky, demontážní a montážní práce					
Kompletní demontáž stávajícího výtahu včetně příslušenství, včetně odvozu a likvidace	1,000	kpl.	12 500,00		
Kompletní dodávka výtahové technologie TOV 1000 - 7 stanic (s použitím dílů dle zprávy)	1,000	kpl.	731 000,00		
Dodávka a montáž záložního zdroje (UPS) dle typu výtahu, včetně dopravy a zapojení	1,000	kpl.	128 920,00		
Kompletní stavební úpravy včetně malířských prací	1,000	kpl.	98 760,00		
Osvětlení výtahové šachty a strojovny (oprava původního)	1,000	kpl.	2 400,00		
Zajištění pracoviště a úklidové práce (oplocení, zábrany proti pádu osob, označení, atd.)	1,000	kpl.	10 000,00		
Dodávky, demontážní a montážní práce celkem:			983 570,00		
2 Příplatky					
Příplatek za bezpečnostový výtahový stroj	1,000	kpl.	35 300,00		
Příplatky celkem:					
3 Parametry díla					
Výtahová kabina					
šířka kabiny C =	1,10	m	min. 1,10m		
hloubka kabiny D =	2,10	m	min. 2,10m		
Výtahová šachta					
hloubka šachty B =	2,50	m			
šířka šachty A =	1,97	m			
celková výška šachty H =	24,55	m			
Dveře					
šířka výtahových dveří =	0,90	m	min. 0,90m		
Harmonogram dodávek					
objednací doba výtahové technologie ve dnech, po podpisu smlouvy =	70,00	dni			
doba provádění demontáže a montáže nové technologie ve dnech =	40,00	dni			
Záruční doba					
délka záruční doby =	5,00	let	min. 5 let		
Servisní práce					
cena servisních prací v rámci záruky =	7 800,00	Kč/rok	1 rok zdarma		
cena servisních prací po ukončení záruky =	7 800,00	Kč/rok			


VÝTAHY MSV Liberec, s.r.o.
 Kralická 79
 460 07 Liberec 7
 tel./fax: 482 464 411 ②