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Město NYMBURK _ 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 

SMLouvA o DíLo 

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník"), (dále jen ,,Sm|ouva") 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cZ, mob.: +420 606 092 763 
Jan Pokorný, e-mail: jan.pokOrny@meu-nbk.cz, mob.: +420 728 249 212 

IČO: 00239500 
Dıćz CZ00239500 
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s., Č. ú.: 27-504359359/0800 
dále jen ,,0bjednate|" na straně jedné,

8 

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. 
se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

Ing. Vladimír Jeníček,
IČO: 25968807 
DIČ: CZ25968807 
bankovníspojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-2035340207/0100 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080 
dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé, 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana". 

Článek II. 
vv v v UCEL A PREDMET SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na 
veřejnou Zakázku Zadávanou ve Zjednodušeném podlimitním řízení vsouladu S ustanovením § 53 
Zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, vplatném Znění (dále jen „Zákon O 
zadávání veřejných zakázek") s názvem „Dokončení rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk" (dále 
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jen „Rekonstrukce ulice Lipová") (ID veřejné Zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele 
veřejné zakázky: P18V0O000043) (dále jen „Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele podaná 
vrámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Nabídka"), byla vyhodnocena jako 

vv nejvýhodnějsı. 

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné Zakázky, resp. za účelem Rekonstrukce ulice 
Lipová. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 
jehož obsahem jsou práva apovinnosti související S realizací Veřejné Zakázky v souladu S 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní Strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Lipová 
dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace 
na Veřejnou Zakázku, projektové dokumentace Stavby zpracované generálním projektantem 
stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S 

výkazem výměr, v platném znění (dále jen ,,dílo"). 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 

Stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 
zastoupené lng. Vladimírem Jeníčkem, stavbyvedoucím,  Změnu 
Stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy 
pouze za osobu se Stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně 
kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona O zadáváníveřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi 
minimálně vždy V pondělí, středu a pátek v době od 10:°° do 12:00. 

Článek ııı. 

DOBA PLNĚNÍ 
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 
doručené \/ýzvy Objednatele; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 8 kalendářních týdnů od zahájení 
stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet 
závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním 
předání a převzetí celkového dokončeného díla. 
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2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle ČI. lll. odst. 1 písm. b) Smlouvy 
může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na 
plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé 
klimatické podmínky přetrvávají. 

Článek IV. 

CENA DÍLA 
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
Zakázku (Příloha Č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 945 491,48 Kč 

DPH celkem (21 %): 198 553,21 Kč 

cena včetně DPH celkem: 1 144 044,69 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: devětsetčtyřicetpěttisícčtyřistadevadesátjedna korun českých 
a čtyřicetosm haléřů). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky Zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zváženívšech možných důsledků a cenu 
díla tak stanovil S ohledem na zjištěný Skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, 
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné Změny, 
budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to 
za podmínky, že bude současně předem doloženo oceněnívšech takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 
neobsaženého vtéto příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené O 20% 
Zroku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani vcenové 
soustavě dle předchozí věty, Stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené 
zástupci Smluvních stran uvedených včl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % Z ceny 
díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle Skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 
fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 

odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
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odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% Zcelkové sjednané ceny díla 
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části Zádržného S tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 
učinit až po vydání kolaudačního souhlasu předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v Zápise o 
předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a 

nedodělků. 

Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a 

dále zákonu č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění (dále jen „Zákon O DPH") 
(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). 

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného 
plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy. 

Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručenífaktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vuci 

Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH. 

Článek Vl. 

PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen čitelné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 
díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud 
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 
stavebním deníku Slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel 
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 
sjeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 
S obsahem zápisu souhlasí. 

Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, 
případně Z podnětu státních nebo správních orgánů. 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí 

konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního 
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deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich Zakrytím. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli. 

Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám iObjednateli. 

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci 
s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 
S uvedením dne předání. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady. 

Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na 
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 
patřičnou součinnost. 

Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. l. Smlouvy. 

Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 
Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 
dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a 

koordinátorem BOZP. 

Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné kvydání kolaudačního 
souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při 
zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla. 

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím 
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 
díla, a to minimálně ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých 
poddodavatelů. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení vPříloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 
kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
O střetu zájmů, v platném znění, nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba. Bc. Fılıp Hafernık 

| I www.ppe.cı l 
Strana 5 (Ce em



Článek vıı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní Svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 
V místě provádění díla bez vad. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 
díla při jeho předání S uvedením lhůt jejich odstranění jakož i Způsob a termín vyklizení staveniště, 
přičemž ustanovení ČI. lll. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci 
Smluvních stran uvedených včl. I. Smlouvy. Kzápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o 
materiálech použitých ke zhotovení díla. 

3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu Schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném přejímacím řízení. 

Clánek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SM LuvNí POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY 
1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba Začíná plynout ode dne 

předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 
termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany 
Objednatele. 

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise O předání 
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 
Zhotovitele, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

4. Vpřípadě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. Ill. odst. 1 písm. c) 

Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající Z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každýjednotli\/ý případ. 

6. Vpřípadě nepřítomnosti Stavbyvedoucího na staveništi vsouladu Sustanovením čl. ll. odst. 6 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i 

započatou hodinu nepřítomnosti. 

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající Z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Město NYMBURK 
ˇ' 

Náměstí Přemysıøvcú 163/20, 288 28 Nymburk 

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník I 
www.ppe.cz I 
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Město NYMBURK _ 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 

vv V případě, že Zhotovitel Sverí provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí 
Zhotovitel v takovém případě Objednateli Smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to vždy za každý 
zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně 
neschválí, ukončí Zhotovitel smluvnívztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště. 

Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 

technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy 
kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník 
a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních 
pokynů Zhotovitele. 

Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný Zástupce 
Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdravı 
pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či vrozporu s požadavky, pokyny a 

potřebami Objednatele. 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ usTANovENí 
Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona O Zadávání veřejných zakázek. 

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, kterýje obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 

Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se Zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu Změny (stavební deník, 
dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

Smlouva je \/yhotovena ve 2 stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá ze Smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

Nedílnou Součástí Smlouvyjsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
FPE CZ s.r.O., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník 

| | 
www.ppe.cı I 
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Město NYMBURK _ 
NáměstíPřemys|ovců 163/20, 288 28 Nymburk 

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), v platném Znění (dále jen 
„Zákon o registru smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně 
osobních údajů aozměně některých zákonů, vplatném znění, se zpracováním veškerých ve 
Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a Zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje Zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy Oběma Smluvními stranami. 

Smlouva byla schválena usnesením Rady města č.34 ze dne 27/11/2018. 

S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského Zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
obsahuje ujednání O všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 

Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského Zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace O veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a Závazné Smlouvy. 

.cf-""' 
-.*"" r y . 

V Nymburce dne: s.l '*"'Ť” 'Ň /7 ” V Hradci Králové dne: -Š30. 01. 2019 
, 
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_ za bjednatelénc 
__ j Ý 

.síň za Zh tovıtele 
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.i _ 

^ Martin Zítek 
Starosta města jednatel společnosti 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 O0 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Hafernik I I 
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ìiì 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník I www.ppe.cz I 
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KRYCI LIST 

Název Stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk 

změna stavby před dokončením 

JKSO 

Ečo 

Místo 

ıč DIČ 

MATEX HK s.r,o, 

Rozpočet číslo Dne 

! 

03.08.2018 

25968807 CZ25968807 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 
Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

1 HSV Dodávky 

2 Montáž 

3 PSV 

4 Montáž 

5 „Mn 

Dodávky 

Dodávky 

6 Montáž 

7 ZRN (ř. 1-6) 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 
8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 

9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce 

10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 

11 16 Provozní vlivy 

17 Jiné VRN
Í 

18 VRN Z rozpočtu 

I 

882 491,48 12 DN (ř. B-11) 19 VRN (ř. 13-18) 
I 

63 000,00 
20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 945 491,48 
DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 
základní 21,0 945 491,48 198 553,21 

cena S DPH 
Z 

1 144 044,69

E Přípočty a odpočty 
Dodá zadavatel Í 
řlžlouzavá doložka 

Zvýhønınèni



Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk 
Objekt: změna stavby před dokončením 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: 

REKAPITULACE 

Zpracoval: 
Datum: 3. 8.2018 

Kód 
I 

Popis 
I 

Dodávka 
I 

Montáž 
I 

Cena celkem 
I 

Hmotnost celkem
I 

HSV

1 

5-1 

5-2 

5-3 

5-5 

8

9 

997 

998 

VRN 

VRN1 

VRN3 

VRN7 

VRN9 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

konstrukce - komunikace 

konstrukce - parkovací plochy 

konstrukce - chodníky 

Zasakovaci prostory 

Trubni vedení - odvodnění 

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 

Přesun sutě 

Přesun hmot 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Prùzkumné, geodetické a projektové 
práce 

Zařízení staveniště 

Provozní vlivy 

Ostatní náklady 

Celkem 

882 491,48 

104 295,45 

148 969,62 

131 326,87 

108 185,83 

1 832,25 

10 687,00 

212 496,90 

144 264,73 

20 432,83 

63 000,00 

21 000,00 

12 000,00 

26 000,00 

4 000,00 

945 491,48



VÝKAZ VÝMÉR 
Stavba: Rekonstrukce ulice Lípová, Nymburk 
Objekt: změna stavby před dokončením 

Objednateli 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 3. 8. 2018 

Množství Cena 
celkem Jednotkova 

I 

Č. 
I 

KCN 
I 

Kód položky 
I 

Popis MJI 
I 

_ . 

I 

Cena celkem
I 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

2 001 111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i S 
kořeny Z celkove plochy do 1000 m2 50,000 18,00 900,00 

1231 111301111 
Sejmutí drnu tl do 100 mm S přemistěním do 50 m nebo 
naloženim na dopravní prostředek 55,000 23,60 1 298,00 

39 221 113106123 
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně 12,500 23,70 296,25 
10,3+2.2 12,500 

16 221 113107131 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 150 mm ručně 12,000 254,00 3 048,00 
30'0,4 12,000 

26 221 113107321 
Odstraneni podkladu Z kameniva drceneho tl 100 mm strojnè pl 
do 50 m2 180,000 15,00 2 700,00 

9 221 113107323 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojnê pl 
do 50 m2 340,000 22,50 7 650,00 

8 221 113107331 
Odstraneni podkladu Z betonu prostého tl 150 mm strojne pl do 
50 m2 180,000 75,50 13 590,00 

7 221 113107341 Odstranění podkladu živičneho tl 50 mm Strojně pl do 50 m2 180,000 41,30 7 434,00 

4 221 113154124 
Frézovàní živičného krylu tl 100 mm pruh Š 1 m pl do 500 m2 
bez překážek v trase 340,000 72,60 24 684,00 

10 221 113202111 Vytrhání obrub krajnikù obrubnikù stojalých 62,000 25,10 1 556,20 
55+5+1 +1 62,000 

12 221 113202111-1 Vytrháni vodicích proužkù bet. š.0,25m 45,000 41,00 1 845,00 
11221 113203111 Vytrháni obrub Z dlažebních kostek 100.000 27,60 2 760,00 

19 001 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažene v homině lř. 3 objem do 
100 m3 23,500 61.00 1 433,50 
55'0,3+2.5'2'1+1'2 23,500 

3 001 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 50.000 27,50 1 375,00 

21 001 162701105 
Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny 
tř. 1 až 4 21,500 257,00 5 525,50 

20 231 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m 55,000 49,90 2 744,50 

22 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky 21,500 8,20 176,30 

23 001 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
skládce 40,850 280,00 11 438,00 
21 ,500'1 ,9 40,850 

80 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se Zhutnënim 536,000 10,70 5 735,20 
198+152+186 536,000 

97231 181111111 
Plosná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosli do 
100 mm v rovìnné a svahu do 1:5 80,000 10,20 816,00 

81 001 181301101 
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 80,000 13,20 1 056.00 

100 103 10364101 zemina pm terénní úpravy - omice 15, 200 336, 00 5 107,20 

95 231 181411131 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 80,000 7,40 592.00 

96 005 005 724 10 osivo směs travnl parková 1,200 91,00 109, 20 
80 '0,015 1,200 

95 231 184802111 
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postříkem na Široko v rovině a svahu do 1:5 80.000 1,79 143,20 

99 231 184302611 
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v 
rovině a svahu do 1:5 80,000 3,53 282,40 

5-1 konstrukce - komunikace 
30 221 564861111 Podklad ze štěrkodrlě ŠD tl 200 mm 198,000 132,00 26 136,00 

180.000'1,1 198,000 

29 221 567132111 
Podklad ze směsi Stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) ll 160 
mm 180,000 204,00 36 720,00



\/ÝKAZ \/ÝMÉR 
Stavba: Rekonstrukce ulice Lípová, Nymburk 
Objekt: změna stavby před dokončením 

Objednateli 
Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 3. 8. 2018 

I 

Č. 
I 

KCN Mnozství Cena 
celkem jednotkova 

27 221 596212222 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny B pl do 300 m2 180,000 200,00 36 000,00 

28 592 59245- 1 

dlažba zámková bet. šedá - tl. 80 mm dle Slávajlcl dlažby v ulici 
- kombinace kamenů 0,15): 0, 15/0, 225/0, 30× 0,08 185,400 270,30 

I 

Kód položky 
I 

Popis MJ' 
` 

_ , 

` 

Cenacelkem
i 

50113.62 

5-2 

18O.ooo~1,03 

konstrukce - parkovací plochy 

185,400 

31 |221 564851111 'Podklad ze štërkodrtë ŠD tl 150 mm 
1 

m2 151,800 1o1,o0| 15 331,80 
138`1,1 151.800 

32 221 5649521 1 1 Podklad Z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 138,000 317,00 43 746,00 

33 221 596412211 
Kladení dlažby Z vegetačních tvámic pozemních komunikací tl 

80 mm do 100 m2 138,000 200,00 27 600,00 

34 592 592460-1 dlažba betonová vegetaćnl 240x170x80 barva karamelová 140, 760 317,20 44 649,07 

5-3 

138,000-1,02 

konstrukce - chodníky 

140,760 

38 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtë ŠD tl 150 mm 186,000 101,00 18 786,00 

35 221 596211121 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B 
pl do 100 m2 186,000 200,00 37 200,00 
41+34+68+17+7+3 
10,5+4,2+1,3 
Součet 

170,000 
16,000 

186.000 

36 592 592452-2 
dlažba zámková bet. Šedá - tl. 60 mm dle Slávajlc/ dlažby v ulici - 

kombinace kamenů 0,15x 0, 15/0, 225/0, 30× 0,06 M2 1 75, 100 260, 70 45 648,57 
170'1,03 175,100 

37 592 59245006 
dlažba skladebná betonová základn/ pro nevidomé 20 x 10 x 6 
cm barevná m2 16.160 405, 40 6 551,26 

5-5 

18~1 ,O1 

Zasakovací prostory 

16,160 

86 221 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64 m3 2,500 566,00 1 415,00 

25 001 174201101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypanínou bez 
zhutnêní m3 2,500 31,30 78,25 

87 221 919726122 
Geotextílíe pro ochranu, separaci a fıllrací netkaná měmá 
hmotnost do 300 g/m2 m2 15,000 22,60 339,00 
3's 

Trubní vedení - odvodnění 

15,000 

64 271 895941111 
Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílcù typ UV-50 
normální kus 1,000 624,00 624,00 

65 592 59223822 - 1 vpnsť hømpıeını dodávka kus 1,000 4 255,00 4 255,00 

92 271 212752214 
Trativod Z drenážních tmbek plastových ílexibilnich D do 200 
mm včetně lože otevřený výkop ITI 4,000 237,00 948,00 

66 221 899331111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 5,000 972,00 4 860,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

94R 711 
Doplnění izolace fasády pomocí nopové fólie - kompletní 
dodávka m2 10,000 164,00 1 640,00 
20'0,5 10,000 

JU 88 91-1-1 ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání bm 50,000 148,00 7 400,00 
IU 89 91-1-2 ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do chránićky bm 50,000 88,00 4 400,00 
JU 90 91-1-3 ochrana stávajících kabelù - chráničky bm 50,000 156,00 7 800,00
D 91 91-1-4 ochrana stávajících kabelù - zásyp bm 50,000 144,00 7 200,00 

51 221 912211-1 Osazení betonových Zahrazovacich sloupkú kus 6,000 960,00 5 760,00 

52 595 595911-1 
sloupek belonový - Základ 50x50 výška 94 , hom/ kužel prùmér 
23 cm m 6, 000 2 262,00 13 572,00



\/ÝKAZ VÝMÉR 
Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk 
Objekt: změna Stavby před dokončením 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Misto: 
Zpracoval: 
Datum: 3. 8. 2018 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena 
celkem jednotková Cena celkem 

53 221 914111111 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objimkami na 
sloupek nebo konzolu kus 14.000 289.00 4 046.00 
3+4+1+2+2+2 14.000 

58 404 404440-1 značka dopravní svislá - stávající demoníovaná kUS 5, 000 233. 00 1 165,00 

55 404 40444230 znacka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm. E21), /P40 kus 4,000 696, 00 2 784,00 

57 404 40444110-1 Značka dopravní svislá FeZn JAC 700 mm, C8a, C8b, B2 KUS 5, 000 992, 00 4 960.00 

59 221 914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m S betonovým 
Základem a patkou kus 8,000 751.00 6 008.00 
4+3+1 8.000 

60 404 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kUS 8,000 753,00 6 024,00 
61 404 40445240 paíka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 8,000 556,00 4 448,00 
62 404 40445253 vlćko plastové na sloupek D 60mm kus 8, 000 12,00 96. 00 
63 404 40445256 svorí‹a upínací na sloupek dopravní znacky D 60mm kus 28, 000 92. 00 2 576.00 

49 221 915211112 
Vodorovné dopravní Značení dělící čáry Souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast m 75.000 38.00 2 850.00 
10+35+30 75.000 

50 221 915231112 
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce. šipky. 
symboly retroreflexni bílý plast m2 17,000 268.00 4 556.00 
7'3'0.5+4'O.5+2'0.5+3.5 17.000 

40 221 915491211 
Osazení vodíciho proužku Z betonových desek do betonového 
lože tl do 100 mm Š proužku 250 mm m 26.000 240.00 6 240.00 

41 592 5922 70-1 deska betonová - bílá 50tD‹250x100mm -vod/cl prożek 5. 0, 25 ks 52, 000 100,00 5 200,00 
26'2 52.000 

42 221 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého S boční 
opěrou do lože z betonu prostého ITI 285.000 240.00 69 120.00 
47+45+37+6+3 
5+24+10+46+16+33+4 
4+2+2+2+2 
Součel 

138.000 
138.000 
12.000 

288.000 
43 592 592 1 7029 obnıbník beranový siínićní najezdový 100x15x15 cm m 138,000 77. 60 10 708. B0 

44 592 592 1 7030 obrubník beíonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm ITI 12. 000 249, 20 2 990. 40 
45 592 592 1 7023 obıubník betonový chodnlkový 100x15x25cm ľll 134.000 79. 50 10 653,00 

46 592 59217035-1 obrubník betonový obíoukový vnější 78 x 15 x 25cm R= 1m Ill 4,000 202. 20 808,80 

47 221 916231213 
Osazení chodnikového obrubníku betonového stojalého S boční 
opěrou do lože Z betonu prostého m 46,000 230,00 10 580.00 
6+40 46.000 

48 592 5921 7001 obrubník beíonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 46.000 44,10 2 028, 60 
13 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 45.000 64.80 2 916.00 

25+10+10 45.000 
14 221 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 25.000 125.00 3 125.00 

18 221 966006132 
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami kus 4.000 166.00 664.00 

17 221 96600621 1 

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů. sloupkù nebo 
konzol KUS 9.000 19.70 177.30 

997 

3+3+2+1 

Přesun sutě 

9.000 

101 221 997221 551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 278.740 41.00 1 1 428.34 
OK+87.04 278.740 

102 221 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 2 508.660 10.10 25 337.47 
OK+87.04 278.740 

103 221 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 1 105.215 41.70 4 387,47 
OB4-OA-87.04 105.215 

104 221 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálù t 946,935 11.60 10 984.45 
OB+OA›87,04 105.215



VÝKAZ VÝMÉR 
Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová. Nymburk 
Objekt: změna stavby před dokončením 

Objednateli 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 3. 8. 2018 

Č. KCN Kód položky Pøpıs MJ M"°z5"" 
. 

C°"a. cena celkem celkem Jednotkova 

105 221 997221815 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 170 101 l 87.575 200.00 17 515.00 

OB 3.25+3.9+58.5+12.7+9.225 87.575 

106 221 997221845 
Poplatek za uložení odpadu Z aslaltových povrchů na sklàdce 
(skládkovné)-přednostně recyklovat I 104.650 200.00 20 936.00 

OA 17.64+87.04 104.680 

107 221 997221855 
Poplatek Za uložení na Skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
kód odpadu 170 504 t 191.700 280.00 53 676.00 

OK 

998 

30.6+149.6+11.5 

Přesun hmot 

191.700 

93 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným l 212.842 96.00 20 432.83 

VRN 

VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
73 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Soub 1.000 7 000.00 7 000.00 
74 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě Soub 1 ,000 10 000.00 10 000,00 

75 000 013254000-1 Dokumentace skutečného provedeni stavby (3× tištěná.3xCD) Soub 1.000 4 000,00 4 000,00 

VRN3 Zařízení staveniště 
76 000 030001000 Zařízení staveniště Soub 1.000 12 000.00 12 000.00 

VRN7 Provozní vlivy 
77 000 072002000-1 Přechodné dopravní značení. projednání Soub 1.000 6 000.00 6 000.00 
78 000 072002000-2 Přechodné dopravní Značení - Značky. instalace. údržba ks 20,000 1 000.00 20 000.00 

VRN9 Ostatní náklady 
79 OOO 0900010004 Vytyčení stávajících sítí Soub 1.000 4 000.00 4 000.00 

Celkem 945 491,48



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 

Dokončení rekonstrukce ulice Lipová, Nymburk 

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA 
únor 

I 

březen 
Popis činností 8 9 9 10 N11 12 13 
Předání Síaveniště 
Vytyčení sítí, provedení provizornıho dopravnıho Značení, zařízení Stavenišìě 
Zemní práce, bourání podkladních vrstev, odkopàvky, bourací práce 
Osazování obrubnikù, podkladní konstrukce 
Pokládka dlažby 
Dokončovací práce, geodetické práce, předání Stavby 
vykıizeni Sıavenıšíê 

I I Í I
| 

Fakturace 315 421,12 630 070,36 
DPH 21% 66 238,44 132 314 
Celková cena vč. DPH 1 144 044,69 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakáz|‹y 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | I www.ppe.cz I 

Strana 1 (ce em 

Město NYMBURK ` 
Náměstí Přemyslovců 153/20, 288 28 Nymburk



Město NYMBURK _ 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 

vı Prıloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Zhotovitel v souladu S § 105 Zákona O Zadáváníveřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník I I www.ppe.cz I 

Strana 1 (ce em


		2019-02-01T10:18:45+0100
	Filip Haferník




