



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

zadávaní veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu“ (dále jen „Rekonstrukce ulice Vodárenská“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P19V00000003**) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce ulice Vodárenská. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Vodárenská dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Janem Hasenöhrem, stavbyvedoucím, mob.: [REDAKCE] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 20 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | [REDAKCE] www.ppe.cz



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

- c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **1.033.662,- Kč**

DPH celkem (21 %): 217.069,- Kč

cena včetně DPH celkem: **1.250.731,- Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: jedenmilióntřicettřítisícšestsetšedesátdva korun českých).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátor BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 800.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
7. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
12. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
13. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.



Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
10. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých




Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
12. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Nymburce dne: 14. 06. 2019



za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

Ve Vysokém Mýtě dne: 10. 6. 2019



za Zhotovitele
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti



Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 565 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník [redacted] www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

ROZPOČET

Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Vodárenská Nymburk (Investor: VaK Nymburk, a.s.)

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
11		Přípravné a přidružené práce				
	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	20,00	450,00	9 000,00 Kč
	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	75,00	177,00	13 275,00 Kč
	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	67,00	268,00 Kč
13		Hloubené výkopávky				
	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 - 4 do 100 m3	m3	95,00	638,00	60 610,00 Kč
	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	95,00	42,00	3 990,00 Kč
15		Roubení				
	151201102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	220,00	229,00	50 380,00 Kč
	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	220,00	68,00	14 960,00 Kč
16		Přemístění výkopku				
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,00	88,70	8 426,50 Kč
	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	95,00	141,00	13 395,00 Kč
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,00	190,00	18 050,00 Kč
17		Konstrukce ze zemin				
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	95,00	17,20	1 634,00 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	79,00	95,00	7 505,00 Kč
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,00	206,00	3 090,00 Kč
35		Svislé a kompletní konstrukce				
	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otv. z betonu nebo kameniny	m	35,00	3 370,00	117 950,00 Kč
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek)				
	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	7,00	864,00	6 048,00 Kč
	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	2,40	2 740,00	6 576,00 Kč
87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				
	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm	m	14,00	145,00	2 030,00 Kč
	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	15,00	130,00	1 950,00 Kč
	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	49,00	150,00	7 350,00 Kč
	871511102R00	Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 200 mm	m	50,00	210,00	10 500,00 Kč
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	ks	5,00	350,00	1 750,00 Kč
89		Ostatní konstrukce				
	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	12,00	186,00	2 232,00 Kč
	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	1 040,00	1 040,00 Kč
	891231111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 65	kus	1,00	832,00	832,00 Kč
	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	50,00	26,00	1 300,00 Kč
	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80, pro PE 63	m	49,00	20,00	980,00 Kč

892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	50,00	62,00	3 100,00 Kč
892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	49,00	28,00	1 372,00 Kč
899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	12,00	363,00	4 356,00 Kč
899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	490,00	980,00 Kč
899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00	255,00	510,00 Kč
899401111R00	Osazení poklopu s rámem BEGU 40t	kus	2,00	363,00	726,00 Kč
	Ostatní náklady				
000000000001	šterkopisek	t	135,00	390,00	52 650,00 Kč
000000000002	signalizační fólie	m	100,00	20,00	2 000,00 Kč
000000000003	skládkovné	t	135,00	300,00	40 500,00 Kč
000000000004	vytýčení sítí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
000000000005	zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
000000000026	kanalizační potrubí PVC DN 315, SN 8, dl. 3,0 m	ks	5,00	6 318,00	31 590,00 Kč
000000000027	kanalizační potrubí PVC DN 150, SN 8, dl. 2,0 m	ks	7,00	1 573,00	11 011,00 Kč
000000000008	DIO, pronájem dopravního značení	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00 Kč
000000000006	Geodetické zaměření včetně veřejných částí přípojek	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00 Kč
000000000028	vodovodní potrubí PE 200 x II,9 mm	m	50,00	1 307,00	65 350,00 Kč
000000000028	vodovodní potrubí PE 63 x 3,8 mm	m	49,00	110,00	5 390,00 Kč
000000000033	navrtávací pas, ZS + šoupě, hrnek (vodovodní přípojka)	ks	12,00	13 201,00	158 412,00 Kč
000000000035	připojení kanalizačních přípojek, včetně dodávky odbočky IN-SITU	ks	5,00	5 500,00	27 500,00 Kč
000000000037	zřízení kanál. šachty, včetně dodávky, montáže	ks	2,00	20 000,00	40 000,00 Kč
000000000036	archeologický dohled	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00 Kč
000000000010	lemový nátrubek PE 200	ks	2,00	2 000,00	4 000,00 Kč
000000000011	točivá příruba	ks	2,00	3 336,00	6 672,00 Kč
0000000000292	synoflex DN 200 HAWLE	ks	2,00	14 746,00	29 492,00 Kč
0000000000251	T kus 200/65 HAWLE	ks	1,00	11 539,00	11 539,00 Kč
0000000000025	T kus 80/80 HAWLE	ks	1,00	3 259,00	3 259,00 Kč
0000000000008	šoupě DN 65	ks	1,00	8 374,00	8 374,00 Kč
0000000000009	šoupě DN 80	ks	1,00	8 430,00	8 430,00 Kč
0000000000012	lemový nátrubek PE 63	ks	1,00	229,00	229,00 Kč
0000000000025	redukce LT 65/80	ks	1,00	2 195,00	2 195,00 Kč
0000000000023	koleno patní DN 80, 90°	ks	1,00	2 585,00	2 585,00 Kč
0000000000022	hydrant podzemní DUO HAWLE	ks	1,00	20 421,00	20 421,00 Kč
0000000000024	hrnek, poklop hydrantový, deska HAWLE	ks	1,00	2 831,00	2 831,00 Kč
0000000000014	točivá příruba	ks	3,00	560,00	1 680,00 Kč
0000000000019	zemní souprava, hrnek, poklop (šoupě)	ks	2,00	3 193,00	6 386,00 Kč
0000000000042	kamerová prohlídka kanalizačního řadu PVC DN 315	m	50,00	100,00	5 000,00 Kč
0000000000038	poplatky, zvláštní užívání, pronájmy	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00 Kč
				CELKEM Kč bez DPH:	1 033 661,50 Kč



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

ROK	2019																			
měsíc	červen		červenec				srpen					září				říjen/listopad				
týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Oprava vodovodního a kanalizačního řadu																				
Zemní a přípravné práce																				
Trubní vedení, ostatní																				
Vedlejší rozpočtové náklady																				

FINANČNÍ HARMONOGRAM:	VI. 19	VII. 19	VIII. 19	IX. 19	X. 19
ČÁSTKA ZA FAKTUROVANÉ OBDOBÍ V KČ BEZ DPH:		605 038	95 008	333 616	

CENA CELKEM: 1 033 662,-



Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 50% a v částce 516.831,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím tohoto poddodavatele:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	T4 Building s.r.o. Třídvorská 1386, 280 02 Kolín - Kolín V. IČO: 04352530, DIČ: CZ04352530	Vodovod, podíl v 50%, podíl v 516.831,- Kč bez DPH.