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S M L O U V A   O   D Í L O

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce analogicky dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona s názvem:

„Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“ 
Smlouva o dílo
na dodávku a zhotovení stavby: „Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“
Smluvní strany:

Objednatel: 
Město Nymburk
se sídlem: 


Náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk
 

IČ:



00239500


DIČ: 
CZ00239500
Statutární zástupce:
Ing. Miloš Petera, starosta města

Kontaktní osoby objednatele:
a) ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, tel.:      , e-mail:      

b) ve věcech technických: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera, tel.:      , e-mail:      
(dále také jako „objednatel“)
a

Zhotovitel:


     
se sídlem:


      


IČ:



     
DIČ: 



CZ     
Zastoupený: 


     
Bankovní spojení: 

     
Kontaktní osoby zhotovitele:
a) ve věcech smluvních:      , tel.:      , e-mail:      

b) ve věcech technických:      , tel.:      , e-mail:      
(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb. (dále také jako „občanský zákoník“), občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“. Dílo bude provedeno dle: 

· projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem Nymburk – stanoviště podzemních kontejnerů, kterou zhotovila společnost Projekce dopravní Filip s.r.o., Na Rybníčku 753, 413 01 Roudnice nad Labem;
· zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Nymburk – stanoviště podzemních kontejnerů ze dne 
· nabídky zhotovitele ze dne       (dále také jako „nabídka“). 
1.2. Dílo se skládá z následujících objektů / podzemních staveb v lokalitách:

· Lokalita 1 – ulice Růžová: Staveništěm je plocha zeleně u přilehlé chodníkové plochy;
· Lokalita 3 – ulice Mládežnická: Staveništěm je plocha zeleně trojúhelníkového tvaru.

Bližší popis předmětu díla je uveden ve výše uvedené projektové dokumentaci a Příloze č. 1 této smlouvy.

1.3. Součástí plnění předmětu díla je rovněž: 

· provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;
· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby;
· náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru; 

· zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům;
· zajištění ochrany životního prostředí;
· zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla;
· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů; 

· zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace;
· zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad;
· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek;
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel;
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla;
· zhotovitel zajistí na své náklady koordinátora stavby dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění a zaváže smluvně všechny subdodavatele řídit se pokyny určeného koordinátora;
· zhotovení potřebné dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních;
· předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě;
· technický dozor nebude provádět zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
1.4. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

1.5. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 
1.6. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

1.8. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

1.9. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.10. Dílo je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OP ŽP“) a ze státního rozpočtu České republiky.

1.11. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným OP ŽP i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně do uplynutí lhůty tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OP ŽP resp. minimálně do uplynutí lhůty desíti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce (podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později). Zhotovitel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy oběma stranami až do lhůty uvedené výše.
1.12. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro publicitu OP ŽP, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP ŽP. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.opzp.cz/. 
II. Doba plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.
2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

· předání a převzetí staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;

· zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

2.3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani v době 5 dnů po předání, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.4. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události, apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena bez DPH:

      

Vyčíslení DPH (21%): 

     
Celková cena včetně DPH:  
     
Cena zahrnuje plnění všech částí díla včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby. 

3.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

3.3. Celková cena je plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena není jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nemá právo se při realizaci domáhat zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.
IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

4.2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění. Vystavené faktury budou obsahovat:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

· identifikační údaje objednatele a zhotovitele vč. DIČ;

· náležitosti obchodní listiny;

· název projektu a jeho registrační číslo - „Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů, reg. č. projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.22599“;
· datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

· výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

4.3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou po dokončení díla stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelem. Fakturace proběhne po realizaci díla.

4.4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

4.5. Objednatel námitky zašle zhotoviteli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti faktury a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednateli. 

4.6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zadáním veřejné zakázky a v souladu s projektem. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla. 

V. Podmínky provádění díla 

5.1. Smluvní strany si pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určily kontaktní osoby v záhlaví této smlouvy. Dojde-li ke změně těchto kontaktních osob, zavazují se smluvní strany, že budou neprodleně informovat o této změně druhou smluvní stranu, přičemž tato změna se rovněž uvede zápisem do stavebního deník.
5.2. Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele jsou pověřeny odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

· převzít od objednatele staveniště;
· předkládat vyúčtování prací a dodávek;
· zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku;
· odevzdat objednateli dílo.

5.3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

· předat zhotoviteli staveniště;
· přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty; 

· provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku;
· odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy;
· zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku;
· odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu);
· převzít od zhotovitele dílo.

Objednatel si vyjma výše uvedených kontaktních osob vyhrazuje právo na určení i dalších kontaktních osob, které budou uvedeny v zápise, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis.  

5.4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

5.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

5.7. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

5.8. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle této smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

5.9. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění díla dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony. 

5.10. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
 
materiál z  veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových 
 
komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně 
 
zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést 
 
vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních 
 
materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu 
 
s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a 
 
jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

5.11. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho kontaktní osobě ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

5.12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem písemně a současně zápisem do stavebního deníku na připravenost všech částí díla ke kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

5.13. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran zápisem, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis.

5.14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. 
VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody 

6.1. Zhotovitel poskytne objednateli na dodávky díla záruční lhůtu v délce 24 měsíců a na stavební práce díla záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/. S výhradami nebo bez výhrad. Na výrobky s vlastním záručním listem se vztahuje záruka dle výrobce.

6.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
6.3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
6.4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
6.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle obchodního zákoníku, a dále nároky objednatele, účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny. 
6.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6.7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
6.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
6.9. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Cena pojištění dle této smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy a pojistného certifikátu zhotovitelem a zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou smlouvu a pojistný certifikát předložit k nahlédnutí.
VII. Smluvní sankce

7.1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

7.2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 11 této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části díla subdodavatelem dalšímu jeho subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému subdodavateli, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.

7.3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 5.12. této smlouvy podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. 

7.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady či nedodělku (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

7.6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.

7.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

7.8. Za nesplnění termínu předání dokladové části nutné ke kolaudaci sjednané v čl. V. odst. 5.14. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.9. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený v čl. VI. odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, příp. je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7.10. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na 
 
náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.
VIII. Závěrečné ujednání

8.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

8.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 
8.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
· Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr;

· Příloha č. 2 – Harmonogram plnění v členění po měsících.
8.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

V Nymburce dne:      
V       dne:      
_____________________________
_____________________________

Město Nymburk

     
Ing. Miloš Petera
     
Starosta města
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