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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 

Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk 
Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka 

IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886 
 

Název zakázky: 
 

  

Služby pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. – Projektová dokumentace – Zázemí 

zdravotnického personálu Oddělení Gynekologie a Porodnice Nemocnice Nymburk, 

s.r.o. 

 
Datum vyhlášení:  18. 5. 2020 Evidenční číslo: VZ05/2020 

 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Zázemí 

zdravotnického personálu Oddělení Gynekologie a Porodnice Nemocnice Nymburk, s.r.o.“ 

zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace: 

• návrh stavebně-architektonického řešení (STS), včetně statického posudku půdní vestavby,  

• PD pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti, požadovaných výkazů výměr a PD 

jednotlivých profesí definovaných v této technické specifikaci,  

• PD pro realizaci stavby včetně PD pro výběr dodavatele stavebních prací (DZS), 

• PD interiéru, 

• zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby (RDS) v místě adresy Zadavatele. 

 

Součástí technické specifikace je schématický plánek, ve kterém je červenou čarou vymezena 

zájmová oblast. Modře jsou podbarvené místnosti, kterých se projektová dokumentace bude s 

největší pravděpodobností týkat (vyplyne ze STS). Tmavě modrým ohraničením jsou označeny 

prostory, které by měly nově vzniknout. V plánku není zobrazena půda, ve které by měla být 

realizována půdní vestavba, protože Zadavatel nedisponuje žádným plánkem. Půdní vestavba by 

měla vzniknout vlevo za místností č. A-314 a měla by mít maximálně 30 m2. Zadavatel si vyhrazuje 

právo se při vymezování svých požadavků pohybovat kdekoliv v rámci vytyčené zájmové oblasti. 

http://www.nemnbk.cz/


Nemocnice Nymburk, s.r.o. 

Boleslavská třída 425/9 

288 01 Nymburk 

www.nemnbk.cz 

IČ: 28762886, DIČ: CZ28762886 

 

VZ05-2020 - technická specifikace (příloha č. 2)  

Prostory Oddělení Gynekologie a Porodnice se nachází ve 3. NP budovy A Nemocnice Nymburk, 

s.r.o. Tato budova je součástí komplexu čtyř budov, ve kterých se nachází především ambulantní a 

lůžkové části nemocnice.  

Rekonstrukce, která vyplyne z projektové dokumentace této veřejné zakázky by měla řešit 

především zázemí pro zdravotnický personál Oddělení Gynekologie a Porodnice – denní místnost, 

která by měla vzniknout v půdní vestavbě za místností č. A-314. Součástí denní místnosti by měla 

být odpočinková zóna pro personál s kuchyňskou linkou a samostatným umyvadlem. Půdní vestavba 

bude mít maximálně 30 m2, se střešními okny a bude zahrnovat také sklady materiálu. Součástí 

stavebně-technického průzkumu bude prověření stavu střechy a krovů. Statický posudek může být 

požadován i při bourání příček v rámci celého projektu, bude-li to nutné. 

Dále by měly vzniknout dvě koupelny v pokojích pacientek. Každá koupelna by měla být sdílená pro 

dva pokoje. V rámci vybudování koupelen by mělo dojít také k celkové rekonstrukci čtyř pokojů – 

výměna podlahové krytiny, opravy omítek, instalace signalizačního zařízení sestra-pacient 

kompatibilního se stávajícím systémem, a další součásti běžné rekonstrukce. Dodavatel bere na 

vědomí, že napojení na rozvody ZTI pro uvedené koupelny je až v 1.PP dané budovy. 

Stavební úpravy se týkají především vybourání vnitřních dělících konstrukcí, nášlapných vrstev a 

podhledů v celém rozsahu a jejich následná rekonstrukce a uvedení do nového požadovaného stavu.  

V celé řešené oblasti navrhne Dodavatel nové rozvody TZB, včetně příslušných PD pro následnou 

samostatnou instalaci těchto celků (například prostupy v konstrukcích, rozvody medií, prostorové 

rezervy v instalačních šachtách, apod.). Dodavatel se při projektování zavazuje zachovat 

kompatibilitu se stávajícími technologiemi, pokud toto bude možné. 

Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že ve výše uvedených prostorách proběhne před zahájením 

projektových prací návrh stavebně-architektonického řešení a stavebně-technický průzkum, které 

jednoznačně prokáží možnost realizovat stavbu. Návrh i průzkum budou probíhat za provozu, a 

proto bude nezbytně nutné včasné informování o prováděných pracích s následným uvedením 

prostor do původního stavu (například po provedení průzkumných sond). V rámci návrhu řešení i 

průzkumu budou rovněž zjištěny rovody ZTI, topení, VZT a klimatizačních jednotek, silnoproudé a 

slaboproudé rozvody a případně rozvody medicinálních plynů. 

Projektová dokumentace musí reagovat na skutečnost, že zbývající prostory budovy musí být vždy 

využitelné s ohledem na stávající provoz.  

Dodavatel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem při vypsání výběrového řízení na výběr 

dodavatele pro realizaci stavby, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy účastníků 

výběrového řízení, posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek, služeb, 

apod. 
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Zadavatel poskytne Dodavateli veškeré podklady nutné ke zpracování, které jsou v jeho držení a v 

jeho majetku. Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že Zadavatel disponuje pouze přiloženým 

plánkem ve formátu .pdf. Zaměření stávajícího stavu provede Dodavatel v rámci stavebně-

technického průzkumu. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována: 

a) dle zadávací dokumentace, technické specifikace a připomínek Zadavatele k návrhu 

projektové dokumentace zpracované Dodavatelem, 

b) v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou 

o dokumentaci staveb č. 499/20016 Sb., v platném znění a dle všech dalších příslušných 

technických předpisů a související legislativy, 

c) s ohledem na činnost Zadavatele, tj. s ohledem na specifika staveb ve zdravotnictví. 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• zabezpečení vstupních podkladů a fáze předprojektové přípravy – návrh stavebně-

architektonického řešení stavby, 

• technická a průvodní zpráva, 

• stavebně-technický průzkum, 

• statický posudek půdní vestavby, 

• situační plánek, 

• projektová dokumentace silnoproudých elektroinstalací, včetně napojení na náhradní zdroj 

elektrické energie, 

• projektová dokumentace slaboproudých elektroinstalací, vytvoření nových rozvodů, které 

budou kompatibilní se stávajícími rozvody, součástí budou telefonní zásuvky, síťové zásuvky, 

strukturovaná kabeláž, EPS, EZS a signalizační zařízení sestra-pacient, které bude kompatibilní 

se stávajícím systémem. 

• projektová dokumentace rozvodů ZTI – jedná se o dílčí rekonstrukce, vytvoření nových odpadů 

a přívodů vody do místností, kde se v současné době rozvody vody nenachází, případně 

zaslepení stávajících rozvodů, které nebudou nadále využívány,  
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• projektová dokumentace topení a VZT – v rámci oprav topení budou přesunuta, případně 

doplněná otopná tělesa, nutnost kompatibility s externím poskytovatelem služeb vytápění 

areálu nemocnice, nové rozvody VZT a klimatizační jednotky, 

• projektová dokumentace rozvodů medicinálních plynů, 

• projektová dokumentace interiéru – povrhy, včetně volného a vestavěného nábytku a 

zařizovacích předmětů které budou popsány a graficky znázorněny v samostatné části, 

• slepý výkaz výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění, 

• položkový rozpočet oceněný dle ceníků URS - Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části 

rozpočtu byly oceněny zvlášť po jednotlivých místnostech a jednotlivých typech profesí (zvlášť 

zednické práce, elektroinstalační práce, instalatérské práce, apod.), položkový rozpočet předá 

Dodavatel pouze Zadavateli, náklady musí být členěny na investiční a neinvestiční dle zákona 

o daních z příjmů, 

• autorský dozor pro realizaci stavby v rozsahu max. 40 hodin v místě adresy Zadavatele, 

• harmonogram stavebních prací. 

 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele 

stavebních prací, realizační projektovou dokumentaci, včetně projektových dokumentací 

jednotlivých souvisejících profesí a interiéru zpracuje Dodavatel v rozsahu dle vyhlášky o 

dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a níže uvedených podmínek: 

• V rámci návrhu stavebně-architektonického řešení a stavebně-technického průzkumu prověří 

možnost realizace stavby na základě požadavků Zadavatele. Dodavatel po dokončení 

průzkumu předloží jeho výsledek Zadavateli a před zahájením prací na dalších částech PD svolá 

jednání se Zadavatelem (termín oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem). 

Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis, jehož protokol vyhotoví Dodavatel.  Odsouhlasení 

Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento protokol bude následně přiložen 

k faktuře. 

• Dodavatel projedná návrh konečného projektu se všemi zainteresovanými (Zadavatelem 

určenými) partnery Zadavatele, a to se zápisem. K připomínkám jednotlivých složek se 

Dodavatel vyjádří a to, zda budou do konečného řešení zapracovány, projedná se 

Zadavatelem, který v případě potřeby přizve k jednání partnery, kteří připomínky vznesli. 

Osoby určené k projednání sdělí své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení 

návrhu projektu. V případě, že uchazeč obdrží připomínky po této lhůtě, prodlužuje se o délku 

prodlení lhůta k předání díla. 
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• Dodavatel projedná projektovou dokumentaci s příslušnými DOSS (včetně stavebního 

povolení). Výsledkem projednání musí být kladné stanovisko DOSS k předložené projektové 

dokumentaci. 

• Na závěr prací, před dokončením čistopisu projektové dokumentace, musí být PD projednána 

a odsouhlasena Zadavatelem. O projednání bude vyhotoven zápis. Projednání zajistí 

(Dodavatel oznámí Zadavateli minimálně 3 pracovní dny předem). a protokol vyhotoví 

Dodavatel. Odsouhlasení Zadavatele bude vyjádřeno jeho podpisem a razítkem. Tento 

protokol bude následně přiložen k faktuře. 

• Nedílnou součástí PD bude protokol o určení vnějších vlivů a protokol o určení místností pro 

lékařské účely. 

• Jednotlivé stupně PD je Dodavatel povinen předat v následující podobě: 

➢ PD pro stavební povolení a výběr dodavatele stavebních prací a realizaci stavby v počtu 

8 paré v tištěné podobě. PD bude rovněž předána v digitální podobě na USB disku – 

výkresy ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. 

➢ Změny stavby budou zaznamenány digitálně a předány Zadavateli na disku USB - výkresy 

ve formátu .dwg a .pdf, včetně všech výše popsaných náležitostí. Předána budou i 4 

vytištěná paré. 

➢ Na vyžádání Zadavatele zajistí Dodavatel vícetisky za cenu dle skutečných, v místě a čase 

obvyklých nákladů. 

Autorský dozor – závazek Dodavatele provádět autorský dozor po dobu realizace stavby bude 

zajišťován v rozsahu maximálně 40 hodin v místě adresy Zadavatele, minimálně jednou v týdnu na 

předem stanovených, pravidelných kontrolních dnech. 

 

Splatnost faktury je 30 dní od předání kompletní zakázky bez vad a nedodělků. Součástí předání musí 

být předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou stran. 

Termín dodání: 10 týdnů od data účinnosti smlouvy dle předem stanoveného harmonogramu: 

Fáze PD Termín 

stavebně-technický průzkum místa stavby, 

návrh stavby, včetně dodání a odsouhlasení 

STS 

do 2 týdnů od účinnosti smlouvy 
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dodání DSP, včetně statického posudku půdní 

vestavby 
do 2 týdnů od odsouhlasení studie 

inženýrská činnost pro účely získání stavebního 

povolení (včetně kladných stanovisek DOSS a 

PD jednotlivých souvisejících profesí) – tj. 

termín dodání příslušného stavebního 

povolení Zadavateli 

do 8 týdnů od odsouhlasení STS 

dodání DZS a RDS – spolu s položkovým 

rozpočtem a slepým výkazem výměr 
do 6 týdnů od odsouhlasení STS 

PD interiéru do 7 týdnů od odsouhlasení STS 

autorský dozor předpoklad září 2020 – prosinec 2020 

 

Předpokládaná hodnota projektové dokumentace: 210 000 Kč bez DPH 21 % 

Předpokládaná hodnota realizované stavby: 2 265 000 Kč bez DPH 21 % 

Termín realizace stavby: od září 2020 

Pojištění dodavatele: 3 000 000 Kč 

Poddodavatelé: ano 

 

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky. 

 

 

V Nymburce dne 18. 5. 2020       Ing. Barbora Šimůnková 
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