

Smlouva o dílo č.

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Soneko s.r.o.**
 sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
 provozovna: Savojská 87, 281 63 Kostelec nad Č. L.
 IČ: 44794886
 DIČ: CZ 44794886
 bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s., účtu: 182811305/0300
 telefon : 603269102
 fax: x x x
 e-mail: soneko@soneko.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Dušan Ziegler, jednatel

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Jan Souček, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax: 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Petera – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Michal Hrbáček – investiční referent

(dále jen objednatel)

II . Předmět plnění a rozsah díla**1. Předmět díla: ZŠ Tyršova Nymburk – Výměna oken jižní strany objektu**

Výměna zdvojených oken a balkónových dveří počtu 80 ks na jižní fasádě jižního křídla základní školy za nově vyrobená a dodaná dřevěná okna a dveře převážně s pevnými poutci a členění příčlemi dle nákrešů v dokumentaci a dle fotografií ze zadávací dokumentace, za podmínek Rozhodnutí č.j. ŠKaPP/060/18885/2014/Van ze dne 18. 4. 2014, a to na základě zaměření zhotovitelem a následného vyhotovení výrobní dokumentace včetně vzorku pro odsouhlasení profilace a barvy Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk (dále jen oŠKaPP). Zakázka bude řešena ve dvou etapách roků po sobě jdoucích 2014 a 2015 s tím, že v r. 2014 bude řešeno 42 ks pozic výplní otvorů a v roce 2015 zbývajících 38 ks pozic výplní otvorů dle schéma zadávací dokumentace.

Po odsouhlasení vzorku u vybraného uchazeče orgánem oŠKaPP výroba oken a balkónových dveří se zachováním původního členění, profilace, barvy odstínu RAL 1015 – slonová kost, smyslu otevírání oken s použitím nového aretačního kování - historizující náhradou a se součinitelem tepelného prostupu celým oknem max. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (tento údaj bude deklarován certifikací příslušného modelu dle ČSN 73 0540).

Demontáž stávajících oken a dveří se zachováním venkovního oplechování parapetů oken a montáž nových oken a dveří s přizpůsobením stávajícího venkovního oplechování parapetů k nově osazeným oknům. Součástí nabídky jsou i přesuny materiálů a výrobků, případná stavba a rozebrání (přesun) lešení, pokud bude třeba, a s touto činností i potřebný zábor prostranství v režii uchazeče. Součástí zakázky jsou i přípomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské v dopojení na stávající ostění a parapety, opravy venkovních omítek fasády a také mezi rámy oken na sociálkách (dvojice úzkých oken při západní části fasády, vše v plochách bezprostředně dotčených realizací zakázky. Forma demontáží a montáží bude prováděna tak, aby výměna v dotčeném otvoru byla provedena během jednoho dne a začištění následující den.

Součástí zakázky je doložení kvality zabudovaných výrobků oken certifikátem., čímž se myslí Prohlášení o shodě na použitý materiál pro výrobu oken a na celé okno. Záruka na montáž se musí výslovně vztahovat na těsnost proti zatékání nejen samotného okna, ale i jeho osazení do fasády. Dále jsou součástí plnění bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na

okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou, likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla, a dále uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2. Rozsah díla je dán:

zadávací dokumentací v členění:

- Technická dokumentace se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou v příloze č. 1 smlouvy o dílo
- dle Poptávky k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou

VZ_NBK_051_2014_22-II.

III. Čas plnění

I. etapa 2014:

Termín zahájení prací od podpisu smlouvy; montáže od . 25.10. .2014

Termín dokončení díla I. etapy do 31.10. tj. 6 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

II. etapa 2015:

Termín zahájení prací: výroba od 6.7. 2015; montáže od 27.7. 2015

Termín dokončení díla II. etapy: do 10.8. 2015, tj. 350 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovená oceněním tohoto „Soupisu“ je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	I. etapa	770 370,00 Kč	II. etapa	619 600,00 Kč
DPH 21%		161 777,70 Kč		130 116,00 Kč
Cena vč. DPH 21% činí		932 147,70 Kč		749 716,00 Kč
Cena celkem 2014-15 bez DPH		1 389 970,00 Kč	, tj. celkem vč. 21 % DPH	1 681 863,70 Kč

/Plnění není předmětem režimu přenesené daňové povinnosti viz. příloha Smlouvy č. 2/

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatel). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělků.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatel se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatel uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotovitel k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.

12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu mimo dotčených místností aktuální výměnou oken a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělků nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělků nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

- Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.
- Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
- Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
- Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
- Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
- Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
- Odstoupení od smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
- Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokud z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

- Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
- Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
- Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
- Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložené Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou pro rok 2014 a 2015 v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
- Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatel a zhotovitelem.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením ze dne 6.8. 2014.

Příloha č. 1: Oceněné vlastní zaměření zhotovitele pro rok 2014 a 2015


Příloha č. 2: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Praze, dne 25. 8. 2014

SONEKO s.r.o.
Bělehradská 23, 120 00 Praha 2
IČO: 44794886, DIČ: 002-44794886
tel./fax: 0200/679322
mail: soneko@soneko.cz

zhotovitel

V Nymburce, dne 25. 08. 2014



objednatel

[Handwritten signature]



Cenová nabídka

Název akce :


ZŠ Tyršova Nymburk – Výměna oken jižní strany objektu

VZ_NBK_051_2014_22-II


Datum zpracování :

29.7.2014


okna s termínem dodání 2014					
název položky	jedn.	množ.	Kč / jedn	celkem Kč	
Pozice č.1 - 1300 x 2900	ks	26,00	17 220,00 Kč	447 720,00 Kč	
Pozice č.2 - 1500 x 2900	ks	0,00	24 100,00 Kč	0,00 Kč	
Pozice č.3 - 650 x 2900	ks	0,00	11 300,00 Kč	0,00 Kč	
Pozice č.4 - 1300 x 3900	ks	3,00	25 000,00 Kč	75 000,00 Kč	
Pozice č.1a - 1300 x 2650	ks	13,00	19 050,00 Kč	247 650,00 Kč	
Pozice č.2a - 1500 x 2650	ks	0,00	22 000,00 Kč	0,00 Kč	
Pozice č.3a - 650 x 2650	ks	0,00	10 400,00 Kč	0,00 Kč	
Pozice č.5 - 1100 x 3000	ks	0,00	18 260,00 Kč	0,00 Kč	
celkem komplet dodávka 2014	ks	42,00		770 370,00 Kč	
okna s termínem dodání 2015					
název položky	jedn.	množ.	Kč / jedn	celkem Kč	
Pozice č.1 - 1300 x 2900	ks	4,00	17 220,00 Kč	68 880,00 Kč	
Pozice č.2 - 1500 x 2900	ks	2,00	24 100,00 Kč	48 200,00 Kč	
Pozice č.3 - 650 x 2900	ks	8,00	11 300,00 Kč	90 400,00 Kč	
Pozice č.4 - 1300 x 3900	ks	0,00	25 000,00 Kč	0,00 Kč	
Pozice č.1a - 1300 x 2650	ks	2,00	19 050,00 Kč	38 100,00 Kč	
Pozice č.2a - 1500 x 2650	ks	1,00	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
Pozice č.3a - 650 x 2650	ks	4,00	10 400,00 Kč	41 600,00 Kč	
Pozice č.5 - 1100 x 3000	ks	17,00	18 260,00 Kč	310 420,00 Kč	
celkem komplet dodávka 2015	ks	38,00		619 600,00 Kč	
Celkem bez DPH				1 389 970,00 Kč	
DPH	%	21		291 893,70 Kč	
Celkem				1 681 863,70 Kč	



Pozice 1
Pozice 1a
Pozice 2
Pozice 2a
Pozice 5



Pozice 3
Pozice 3a



Pozice 4

SONEKO s.r.o.
Jednatel společnosti
Bělehradská 23, 120 00 Praha 2
IČO: 44794886 DIČ: CZ44794886
Tel.: 222561746 Fax: 222560699



Společný technický popis položek:

okna a balkónové dveře, členění, profilace a barva odstínu RAL 1015 – slonová kost, dle zadávací dokumentace a podmínek Rozhodnutí č.j. ŠKaPP/060/18885/2014/Van ze dne 2.6.2014, součinitel tepelného prostupu celým oknem max. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, včetně dodávky a montáže nových vnitřních parapetů z Postformingu (odstín blíží se RAL 1015 po odsouhlasení oŠKaPP, kalkulovaná hloubka parapetu 600 mm (po zaměření bude účtováno dle skutečnosti)

kování – závěsy okenní TKZ Polná, rozvorové mechanismy ROTO

vrchní kování nové, historizující dle vzorků odsouhlasených zadavatelem a oŠKaPP

zasklení izolačním dvojsklem Glassolution – Saint Gobain

těsnění Sillen Euro, barva bílá

Profilace oken vychází ze základního profilu Euro 68 s tím, že před započítáním výroby, bude dodán k odsouhlasení referenční vzorek, který bude akceptovat již realizovaná okna v prostorách chodeb popř. profilaci z oddílu "Detaily výplní otvorů"

Poznámka:

Vyobrazení v cenové nabídce řeší rozpor mezi

"Schemata výplní otvorů.pdf" a "Rozhodnutí oŠKaPP MěÚ Nymburk-památkáři.pdf" u Pozice 4.

Za Soneko s.r.o.

Dušan Ziegler

Jednatel

SONEKO s.r.o.

Jednatel společnosti

Bělehradská 23, 120 00 Praha 2

IČO: 44794886 DIČ: CZ44794886

Tel.: 222561746 Fax: 222560689

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI


Poskytovatel plnění (zhotovitel): Soneko s.r.o. Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2 IČ: 44794886 DIČ: CZ44794886	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	--

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Výměna oken jižní strany objektu ZŠ Tyršova Nymburk v počtu celkem 80 ks za nová okna.
Práce budou prováděny na adrese: ZŠ Tyršova 446, Nymburk, jižní fasáda

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy Ano

fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová



MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 4 -