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Smlouva O dílo ............... .. 

dle § 2586 a násl. NOZ 

l. Smluvní strany 

Zhotovitel: BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o. 
sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10 
provozovna: Šumavská 318, Strakonice 
ıčz 053 59 578 
DIČ: CZ05359878 
bank.spojení: KB a.s., č.účtu:
telefon :  
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Štefan Stis|‹aIa 
oprávněnost jednat ve věcech technicl<ých: 

Ing. arch. Štefan Stiskala 

(dále jen Zhotovitel) 

Objednatelz Město Nymburk
j 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
ıč: 00239 500 
Dıčz cZOO239 500 
hanı‹.Sp0jeni: čs, as., č.účw: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mail@meu-nbk.cZ 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

lng. Bohumil l<|icpera - vedoucí odboru rozvoje a investic 
Michal Hrbáček -' investíčníreferent 
'(dále jen objednatel) 

II . Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmět díla: Obecní dům Nymburk - rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová 

dokumentace 
Předmětem plnění veřejné Zakázky je Zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
na Nástavbu Zastřešení stávající terasy u velkěho sálu Obecního domu Nymburk (rozšíření stávající 
kapacity sálu). Rozsahově vše na parcele Města Nymburk: St. 333/2 v k.ů. Nymburk (vlastnické právo 
Město 99/100, KSČM 1/100). k.ú. Nymburk. 
2. Rozsah díla je dán: 
1. Provedení technických průzkumů nezbytných pro následné projektové práce V rozsahu profesí 

pro úplné řešení a funkčnost terasy se Zapracováním prací v rámci PBŘ pro celou budovu, 
revizi a úpravy či přepracování PD VZT pro Sály S ohledem na plánovanou nástavbu 
Zastřešení terasy. Zjišťování průběhu inženýrských sítí a Stanoviska dotčených orgánů Státní 
správy budou předmětem stupňů PD Zajišťované projektantem a tyto zapracovány do 
příslušných stupňů PD. 

2. Návrh způsobu Zastřešení a dispozičniho řešení pro schválení bude předložen zpracováním 
studie v max. dvou dispozičních variantách, následně odsouhlasen objednatelem. Již vtěto 
studii je třeba brát Zřetel na celkovou' koncepcí generelu PBŘ budovy Z roku 2015, který bude 
Zapracován do jednotlivých stupňů PD 
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3. Zajištění geodetického Zaměření (výškopis a polohopis stávající terasy a dotčených okolních 
hmot) V režii uchazeče. 

4. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen ,,DSP“) podle § 108 Zák.č. 
183/2006 Sb. obsahem a rozsahem podle příl. č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, V platném znění. Zajíšténí stanovisek dotčených státních orgánů a případně správců 
sítí na základě plné moci od objednatele. Dokumentace v min. 6ti paré listinné podoby a 1× 
v elektronické podobě běžně dostupných formátů. 

5, Zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,PDS“) vybrané varianty obsahem 
a rozsahem podle příl. č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. 
PDS bude zpracována V podrobnostech pro vymezení veřejné Zakázky na stavební práce a 
rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr V souladu S vyhl. 
230/2012 Sb. Dokumentace vmin. 6ti pare listinné podoby včetně výkazů výměr a 1× 
velektronlcké podobě běžně dostupných formátů. 1× v llstlnné podobě a elektronicky 
Rozpočet. ˇ 

6. Spolupráce S určeným Koordinátorem BOZP v průběhu projekčních prací. 

Vše dle výzvy l‹ podání nabíd|‹y uveřejněné na Profilu zadavatele dne 20. 01. 2020. 

Ill. Čas plnění 
Termín Zahájení prací: od podpisu Smlouvy o dílo 

Termín dokončení díla: do 3 21 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy S tím, že po dobu procesu 
prokazatelného a úplného podání Žádosti o stavební povolení S písemným souhlasem objednatele do 
vydáznzi_Stza-ve-b ního_povo.len.í_se_ta.to_p.ro.d.l.e.va_n.e.ovl.ivněná_Z.h.otovite.l.e.m__d.o.term.ín.ů_ne.a.l.lZa.ce__.__ì__§_ 
předmětu verejné Zakázky nezapocitává. DO lhuty se nezapocitává aní protokolárne vedený proces 

v v
l schvalování Studie u objednatele a případně i proces správního rízení u některého Zdotcených 

orgánů státní Správy. 

IV. Cena dodávky 
Cena za dílo byla stanovena takto: 
Cena bez DPH Přípravné práce a průzkumy 131 000,00 Kč 
Cena bez DPH Studie 393 000,00 Kč 
Cena bez DPH PD pro Stavební řízení (DSP) 524 000,00 Kč 
Cena bez DPH 

V 

Projekt realizace Stavbv_(PD§) 262 000.00 Kč 
Cena Celkem bez DPH 1 310 000,00 Kč 
DPH 21% 275 100 00 Kč 
Cena vč. DPH 21% Činí 1 585 100,00 Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčímí fakturami po předání a převzetí ucelených fakturačních 

celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou 
daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (Specifikace účtovaných 
prací podepsaná Zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny 
Zakázky. 

3. Z celkové částky zakáZ|<y (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání 
díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku. 

4. Splatnost fakturje 30 kalendářních dnů od doručení objednatelí. Za úhradu faktury objednatelem 
se považuje datum odepsání fakturované částky Z účtu objednatele.
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VI. Smluvní pokuty 
1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu 

ve výši 0,50 % Z fakturovaně částky za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu odevzdání dílčího plnění viz. či. li, odst. 2.2 - 2.5 Z viny zhotovitele, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % za každý i Započatý den prodlení. 
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze 

Zápisu 0 předání díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací objednateli dostupné podklady pro 

projel<čni práce. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis. 
2. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu předmětu plnění za účelem zaměření 

a provedeni průzkumů nezbytných pro projekční práce stím, že bude brán ze strany zhotovitele 
ohled na provedení těchto prací za plného provozu v objektu. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a 

postupovat vsouladu Svypiývajícími skutečnostmi Z obecně právních předpisů s důrazem 
na dodržování podmínek provozu jednotlivých pracovišť v místě plnění a řídit se úměrně při Své 
činnosti provozními předpisy vztahujícími se kjednotlivým činnostem na plochách budoucího dila 
při plnění projel<čně inženýrské činnosti.

' 

2. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi na sondách při průZl‹umech

I

I 

""*"à*""doˇpiÉIvoolního`staVu. . 

3. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu případné mechanizace do místa plnění a v místě plnění, tzn., 
zabezpečí provádění prací v případě nutnosti sond a průzkumů v souladu se zásadami organizace 
výstavby. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy O 
požární ochraně. 

5. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o zjištěných skutečnostech, zejména O 
odchylkách nutných V rámci plnění díla adále o dílčím postupu pracívjednotlivých etapách. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na budoucím staveništi pořádek a čistotu a odstranit vlastním 
nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění zejména průzkumných prací a zaměření 
Stavby. 

7. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito 
Subdodavateli nese zhotovitel Odpovědnost jako by dílo prováděl Sám. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až 
do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

9. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení 
této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 
1. Termín předání díla je Zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacim řízení, Svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, Zhotovitel předá a objednatel 

převezme písemně dílo bez vad a nedodělků. 
3. Dílo Z hlediska ukončení realizace Se má za dol<Ončené předáním a převzetím bez vad a nedoděIl<ů. 
4. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla vešl‹eré doklady týkající Se projekčních složek 

včetně vyjádření dotčených orgánů Státní Správy a správců jednotlivých sítí, případně další 

doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí vplném rozsahu 
Zhotovitel. “ 

5. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a 

zhotovitel. 
6. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se O tom Zápis, v němž Smluvní Strany uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění.
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Všechny Spory, které vzniknou Ztéto smlouvy nebo vsouvislosti sní, budou rozhodovány 
Skonečnou platností vrozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu. 

X. Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne dokončení a 

předání díla bez vad a nedodělků. . 

Po dobu, od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění Záruční lhůta 

neběží. 
Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady vzáruční době vlastním nákladem a bez 

zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
Uplatněním práva zodpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 

která mu vznikla v důsledku vadného plnění.
i 

XI. Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel Odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho Zaměstnanci nebo další právnické a 

fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. 
Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré šl‹ody, které vznikly objednateli nebo třetím 

osobám v souvislosti S prováděním díla. 

Xll. Odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na 

majetek zhotovitìle, nebo 
smlouvy, která může ovlivnit kvalitu Zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude Objednatel ve skluzu 

S úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 
V tomto případěje Objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.

ˇ 

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 

druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana O důvodech 

odstoupenídověděla. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut Ztéto Smlouvy 

vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 

Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními 
stranami. 
Nepředvídané práce zjištěné při realizací, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce 

objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření 
příslušného dodatku smlouvy. 
Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel pro 

ocenění ceny dle aktuálně platného sborníku projekčních prací, který použil pro vytvoření 

nabídkové ceny veřejné Zakázky.
' 

Nedílnou součástí smlouvy O dílo je předložený nabídkový rozpočet v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. 

informace o smluvním vztahu budou umožněny vrozsahu Zákona č.128/2000 Sb. O obcích, 

v souladu se Zál<onem č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy 
O dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zál<ona č.106/1999 Sb. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Smlouva 

nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a Zhotovitelem. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejich dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zál‹on o registru smluv), v platném znění (dále jen
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„Zákon O registru smIuv”), případně mohou být Zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní Strany dávají 
Zároveň tímto Objednatelì svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně 
osobních údajů aozměně některých zákonů, vplatném Znění, se zpracováním veškerých, ve 
Smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a Zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru smluv. 

Zveřejněníve smyslu Zákona O registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy oběma stranami. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávky na zhotovitele a schválením Radou města 
Nymburk usnesením Č. 163 ze dne 15.04. 2020. 

S 

23. 06. 2020 
v ýšâľ.-.ŠŤz.2O2O ymburce, dne ............. .. 20 

Bon ivıınıı suııııı as _, 

PARTNERS S.a.n. :"` 
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,. 

ınan0.míıA ıo `~.;çI,,

2“h~o-tovi-te~I 
ˇ Qblëđ-U316' 

zl 
z-2*“

Š
V 

„J 

se-Š: 

l 
vl 

IČ 

Ě 

ž 

l

i

5


		2020-08-04T09:53:34+0200




