

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: S202000252

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: [REDACTED]

Bc. Zuzana Nekovářová, e-mail: [REDACTED]

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: „SPOLEČNOST HOCHTIEF PRO LÁVKU PŘES LABE V NYMBURCE“

Společník / Vedoucí dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Zdeněk Argaláš, e-mail: [REDACTED]

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

společně a nerozdílně se

společníkem: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

se sídlem: Alfredstraße 236, 451 33 Essen, Spolková republika Německo

podnikající v ČR prostřednictvím odštěpného závodu HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka

se sídlem: Plzeňská 16/3218, 150 00 Praha 5

zastoupený: Jörgem Mathewem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 271 05 211

DIČ: CZ27105211

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49127

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: **Bc. Filip Haferník** | [REDACTED] www.ppe.cz

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,
Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatелеm a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Lávka přes Labe v Nymburce**“ (dále jen „**Lávka**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatel jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P20V00000005** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-006262**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Lávky. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Lávky dle požadavků Objednatel stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr (dále jen „**dokumentace pro zadání stavby**“ nebo „**ZDS**“) ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b) zařízení staveniště,
 - c) řízení stavebních a technologických prací,
 - d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f) vedení stavebního deníku,

- g) stavební a montážní práce,
 - h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací,
 - m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,
 - n) geodetické zaměření provedeného díla,
 - o) geometrický plán po dokončení stavby odsouhlasený Katastrálním úřadem v Nymburce a opatřený elektronickým podpisem tohoto katastrálního úřadu,
 - p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
 - q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
 - u) poskytnutí záruk na celé dílo,
 - v) zhotovení prováděcí dokumentace stavby, včetně dílenské dokumentace Zhotovitele a podrobného statického výpočtu v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - w) dodávka projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - x) servis a odstraňování vad v záruční době,
 - y) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
6. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zákonech navazujících.

7. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území města Nymburk, zejména pozemky (parcely) blíže specifikované v ZDS. **Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provádění jiných stavebních prací na přeložce nízkého napětí ulice Na Bělidle, pokládka komunikačních sítí, vodovodu, kanalizace, apod., přičemž tyto skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracování Přílohy č. 2 Smlouvy a pro řádné splnění díla.**
8. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Zdeňkem Argalášem, stavbyvedoucím, mob.: [REDACTED] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
9. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.
10. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na díle vykonává sdružení dodavatelů Pontex, spol. s r. o. a SGS Czech Republic, s.r.o., zastoupená/ý Ing. Martinem Vavřenou, mob.: [REDACTED]
11. Koordinátora BOZP na díle vykonává sdružení dodavatelů Pontex, spol. s r. o. a SGS Czech Republic, s.r.o., zastoupená/ý Ing. Davidem Dvořáčkem, mob. [REDACTED]
12. Autorský dozor na díle vykonává Stráský, Hustý a partneři s.r.o., zastoupený Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., mob. [REDACTED]
13. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno.
14. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla nebo z vad ZDS, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Objednatele a v součinnosti s ním provést popis těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla do zápisu z kontrolních dnů a následně do změnového listu, který bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem, TDS a poskytovatelem dotace dle odst. 15 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel zahájí provádění takového plnění vždy nejdříve po odsouhlasení dle předchozí věty a podpisu dodatku ke Smlouvě, přičemž pro ocenění takového plnění se použije jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, nebo se použije cenová úroveň ÚRS ponížená o 10% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy u položek, které nejsou obsaženy v Nabídce. Nebude-li plnění uvedeno v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto odstavci Smlouvy, má se za to, že takové plnění bylo Zhotovitelem zahrnuto v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
15. Pokud se Objednatel rozhodne vyjmout z rozsahu díla část díla (stavební práce, dodávky nebo služby), je oprávněn tak učinit bez udání důvodů, ale v dostatečném předstihu před plánovaným prováděním stavebních prací, jichž se vyjmutí z rozsahu díla týká (viz Příloha č. 2 Smlouvy). Cena díla bude snížena o Zhotovitelem nezhotovenou část díla (méněpráce).

16. Dílo bude spolufinancováno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v roce 2020 na financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, státního rozpočtu České republiky a vlastních prostředků Objednatele. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout součinnost a plnění Objednateli v souladu s pravidly a metodickými pokyny v rámci SFDI a zavazuje se rovněž postupovat v souladu se všemi takovými závaznými dokumenty a jejich přílohami.
17. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatелеm, resp. poskytovatelem dotace SFDI i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně stanovenou pravidly SFDI.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
- a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 55 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené dále ve Smlouvě a v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel smontuje ocelovou konstrukci lávky do 24 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;
 - d) Zhotovitel sestaví mostovku do 36 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;
 - e) Zhotovitel předepne mostovku do 40 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;
 - f) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany dohodly, že závazné termíny dle čl. III. odst. 1 písm. b), c), d) a e) Smlouvy mohou být posunuty v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění

díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **104.949.961,12 Kč**

DPH celkem (21 %): 22.039.491,84 Kč

cena včetně DPH celkem: **126.989.452,96 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: stočtyřimiliónydevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetšedesátjedna korun českých a dvanáct haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.
5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatелеm nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihačské techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření, apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícími způsoby:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové skutečnosti.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu „**Lávka přes Labe v Nymburce**“ a jeho registrační číslo „**5212510007**“;
 - d) označení „**Spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury**“;
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v ZDS znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. V případě prodlení s oznámením dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.
3. Veškeré odborné stavební práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určí osobu stavbyvedoucího dle čl. II. odst. 8 Smlouvy, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
4. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu plnění, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci poddodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu poddodavatele.
5. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
6. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek předat Objednateli aktuální „Seznam poddodavatelů“ a to, dojde-li k jeho změně oproti Příloze č. 3 Smlouvy nebo vyžádá-li si jej Objednatel a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předmětné rozhodné události. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit

případnou smluvní pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem, stanoví-li tak platný právní předpis.

7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelům či stanovených příslušnými právními předpisy.
8. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatel a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
10. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s TDS, popř. zavazuje Zhotovitele k součinnosti a koordinaci stavebních prací dle Smlouvy s dalšími subjekty, které budou působit v místě provádění díla (např. dodavatelé provádějící pokládku komunikačních sítí, přeložky nízkého napětí, apod.).
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
12. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatel řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatel a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.

13. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
14. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech poddodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímoou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí na staveništi dle platných právních předpisů má stavbyvedoucí dle čl. II. odst. 8 Smlouvy. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
15. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele nebo Objednatel na základě pokynu koordinátora BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí odpovídá Zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. TDS zajistí Objednatel.
17. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se Objednatel ke kontrole, přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné stavební práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že stavební práce nebyly řádně provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím stavebních prací, opravou vadného stavu a následného zakrytí.
18. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy a je doplněn o finanční plnění. Časový harmonogram může být v průběhu provádění díla zpodobněn na denní.
20. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS.
21. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděného díla. Podklady pro součinnost Objednatele se zavazuje Zhotovitel odevzdat Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v případě prodlení s odevzdáním na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.
22. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele.
23. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 200.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
24. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 dní před termínem požadovaného zahájení předání díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a ZDS. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle předchozího odstavce Smlouvy doklady potřebné k předání díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze díla a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. f) Smlouvy není tímto dotčeno,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělků, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Délka záruční doby se týká všech výrobků a stavebních prací na díle.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. f) Smlouvy a čl. VII. odst. 3 písm. b) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
7. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 22, 23 nebo 24 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném

znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 40.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.

11. V případě nesplnění ostatních povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou Smluvní stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací delší jak 10 dnů ode dne, kdy měl stavební práce na díle zahájit,
 - b) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - c) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - d) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace SFDI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované ze SFDI nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků ze SFDI, pozastavení či zastavení tohoto fondu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.
3. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná Smluvní strana Smluvní stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto

okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a Smluvní strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.

4. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
6. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedeného plnění a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Inventarizace doposud provedeného plnění dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy bude založena zejména na oceněném soupisu provedeného plnění. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
7. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a) nebo d) tohoto článku Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vztupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv nebo dnem vydání právního aktu rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Nymburk č. 243 ze dne 10/06/2020.
10. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
11. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
12. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
14. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Nymburce dne: 27/07/2020

V Praze dne: 27/07/2020

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:		Cena (bez DPH):	
Zhotovitel:		104 949 961,12 Kč	
HOCHTIEF CZ a. s.		Cena (s DPH):	
	IČ: 46678468	126 989 452,96 Kč	
	DIČ: CZ46678468		

SKUPINY STAVEBNÍCH
DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
SO010UN	Příprava staveniště	952 455,42 Kč	21,00%	1 152 471,06 Kč
SO151NN	Úprava zpevněných ploch u opěry 1	20 331,10 Kč	21,00%	24 600,63 Kč
SO151UN	Úprava zpevněných ploch u opěry 1	1 415 653,00 Kč	21,00%	1 712 940,13 Kč
SO152NN	Úprava zpevněných ploch na levém břehu Labe	4 066,22 Kč	21,00%	4 920,13 Kč
SO152UN	Úprava zpevněných ploch na levém břehu Labe	1 172 296,98 Kč	21,00%	1 418 479,35 Kč
SO153NN	Úprava zpevněných ploch u opěry 7	54 663,46 Kč	21,00%	66 142,79 Kč
SO153UN	Úprava zpevněných ploch u opěry 7	105 776,65 Kč	21,00%	127 989,75 Kč
SO201NN	Lávka přes Labe v Nymburku	5 064 689,70 Kč	21,00%	6 128 274,54 Kč
SO201UN	Lávka přes Labe v Nymburku	91 228 405,07 Kč	21,00%	110 386 370,13 Kč
SO341NN	Přeložka vodovodu	87 580,45 Kč	21,00%	105 972,34 Kč
SO341UN	Přeložka vodovodu	213 954,14 Kč	21,00%	258 884,51 Kč
SO431NN	Přeložka VO	189 259,10 Kč	21,00%	229 003,51 Kč
SO432NN	Osvětlení lávky a oblouku	3 403 608,34 Kč	21,00%	4 118 366,09 Kč
SO800NN	Terénní a vegetační úpravy			
L 801.1.1.NN †	Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice	284 652,84 Kč	21,00%	344 429,94 Kč
L 801.1.2NN †	Příprava ploch pro založení vegetace	107 708,53 Kč	21,00%	130 327,32 Kč
L 801.2.1.NN †	Založení vegetace	322 590,26 Kč	21,00%	390 334,21 Kč
L 801.2.2.NN †	Rozvojová péče na vegetaci	322 269,86 Kč	21,00%	389 946,53 Kč

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Objekt:	SO010UN - Příprava staveniště	Celková cena (bez DPH): 952 455,42 Kč	
		Celková cena (s DPH): 1 152 471,06 Kč	
Zhotovitel:		IČ: 46678468	
		DIČ: CZ46678468	
		HOCHTIEF CZ a. s.	

SOUHRN			
Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	149 792,18 Kč	181 248,54 Kč
1	Zemní práce	448 218,42 Kč	542 344,29 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	354 444,82 Kč	428 878,23 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY	T	146,50	327,68 Kč	48 005,12 Kč	21%	58 086,20 Kč
	doplňující popis		přebytečné konstrukční vrstvy						
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFAL	T	199,50	431,93 Kč	86 170,04 Kč	21%	104 265,75 Kč
	doplňující popis		odfrézované vrstvy						
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC	T	2,50	253,20 Kč	633,00 Kč	21%	765,93 Kč
	doplňující popis		drobné prvky - betonové obrubníky, žlaby, lože						
4	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY	T	0,50	178,75 Kč	89,38 Kč	21%	108,15 Kč
	doplňující popis		pařezy pokácených stromů						
5	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplňující popis		vč. pronájmu, montáže a demontáže DZ						
0			Všeobecné konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 149 792,18 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 181 248,54 Kč
1 - Zemní práce									
6	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	541,50	32,73 Kč	17 723,30 Kč	21%	21 445,19 Kč
	doplňující popis		výměra						
7	112216		ODSTRANĚNÍ PÁREZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM	KUS	2,00	3 127,87 Kč	6 255,74 Kč	21%	7 569,45 Kč
	doplňující popis		výměra						
8	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	11,00	81,24 Kč	893,64 Kč	21%	1 081,30 Kč
	doplňující popis		výměra						
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	365,00	699,01 Kč	255 138,65 Kč	21%	308 717,77 Kč
	doplňující popis		výměra						
	113484		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5	M3	88,50	757,38 Kč	67 028,13 Kč	21%	81 104,04 Kč
	doplňující popis		výměra						
	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	24,50	100,31 Kč	2 457,60 Kč	21%	2 973,70 Kč
	doplňující popis		vč. betonového lože						
12	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	91,00	929,36 Kč	84 571,76 Kč	21%	102 331,83 Kč
	doplňující popis		výměra						
13	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	20,00	707,48 Kč	14 149,60 Kč	21%	17 121,02 Kč
	doplňující popis		výměra						
1			Zemní práce			Celkem (bez DPH): 448 218,42 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 542 344,29 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce									
14	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	148,94 Kč	297,88 Kč	21%	360,43 Kč
	doplňující popis		výměra						
15	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,00	148,94 Kč	297,88 Kč	21%	360,43 Kč
	doplňující popis		výměra						
16	916811		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	M	208,50	1 262,24 Kč	263 177,04 Kč	21%	318 444,22 Kč
	doplňující popis		výměra						
17	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	208,50	311,47 Kč	64 941,50 Kč	21%	78 579,22 Kč
	doplňující popis		výměra						
18	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	77,50	223,42 Kč	17 315,05 Kč	21%	20 951,21 Kč
	doplňující popis		výměra						
19	966116		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DILCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,00	8 415,47 Kč	8 415,47 Kč	21%	10 182,72 Kč
	doplňující popis		demolice drobné stavby						
9			Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 354 444,82 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 428 878,23 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: SO151NN - Úprava zpevněných ploch u opěry 1
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Celková cena (bez DPH): 20 331,10 Kč
Celková cena (s DPH): 24 600,63 Kč
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
9	Ostatní konstrukce a práce	20 331,10 Kč	24 600,63 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
9 - Ostatní konstrukce a práce									
1	914321	NN	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT dopřijící popis výměra	KUS	5,00	1 787,35 Kč	8 936,75 Kč	21%	10 813,47 Kč
2	914921	NN	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MC dopřijící popis výměra	KUS	5,00	2 278,87 Kč	11 394,35 Kč	21%	13 787,16 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 20 331,10 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 24 600,63 Kč		

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: S0151UN - Úprava zpevněných ploch u opěry 1
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Celková cena (bez DPH): 1 415 653,00 Kč
Celková cena (s DPH): 1 712 940,13 Kč

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	60 099,68 Kč	72 720,61 Kč
1	Zemní práce	51 771,67 Kč	62 643,72 Kč
2	Základy	36 579,44 Kč	44 261,12 Kč
4	Vodorovné konstrukce	5 270,56 Kč	6 377,38 Kč
5	Komunikace	1 135 333,42 Kč	1 373 753,44 Kč
8	Potrubí	22 789,09 Kč	27 574,80 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	103 809,14 Kč	125 609,06 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	015111	dopřijící popis výměra	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY přebýtečný výkop z aktivní zóny	T	92,50	327,68 Kč	30 310,40 Kč	21%	36 675,58 Kč
2	02851	dopřijící popis výměra	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU statická kontrolní zkouška modulu přetvámosti na zemní pláni a SD vrstvě	KPL	2,00	14 894,64 Kč	29 789,28 Kč	21%	36 045,03 Kč
0				Všeobecné konstrukce a práce		Celkem (bez DPH): 60 099,68 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 72 720,61 Kč
1 - Zemní práce									
3	123736	dopřijící popis výměra	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM Výkop aktivní zóny tl. 300 mm; vč. odvozu na skládku	M3	51,50	459,86 Kč	23 682,79 Kč	21%	28 656,18 Kč
4	17131	dopřijící popis výměra	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYVŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTENÍM SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Výměna aktivní zóny tl. 300 mm; použije se SD z původních podkladních vrstev	M3	63,00	282,76 Kč	17 813,88 Kč	21%	21 554,79 Kč
5	18110	dopřijící popis výměra	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	625,00	16,44 Kč	10 275,00 Kč	21%	12 432,75 Kč
1				Zemní práce		Celkem (bez DPH): 51 771,67 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 62 643,72 Kč
2 - Základy									
6	212625	dopřijící popis výměra	TRATIVODY KOMPLEX Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR. I	M	46,50	699,53 Kč	32 528,15 Kč	21%	39 359,06 Kč
7	21461	dopřijící popis výměra	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Podélná drenáž; nutno specifikovat materiál	M2	59,00	55,73 Kč	3 288,07 Kč	21%	3 978,56 Kč
8	28999	dopřijící popis výměra	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Napováděcí fólie	M2	8,50	89,79 Kč	763,22 Kč	21%	923,50 Kč
2				Základy		Celkem (bez DPH): 36 579,44 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 44 261,12 Kč
4 - Vodorovné konstrukce									
9	465923	dopřijící popis výměra	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON. DLAŽDIC	M2	16,00	329,41 Kč	5 270,56 Kč	21%	6 377,38 Kč
4				Vodorovné konstrukce		Celkem (bez DPH): 5 270,56 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 6 377,38 Kč
5 - Komunikace									
10	56333	dopřijící popis výměra	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstvy dlažbových vozovek	M2	134,00	254,38 Kč	34 086,92 Kč	21%	41 245,17 Kč
11	56335	dopřijící popis výměra	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstvy asf. vozovek	M2	520,00	201,15 Kč	104 598,00 Kč	21%	126 563,58 Kč
12	572123	dopřijící popis výměra	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m2	M2	520,00	34,26 Kč	17 815,20 Kč	21%	21 556,39 Kč
13	572214	dopřijící popis výměra	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2	M2	990,50	22,34 Kč	22 127,77 Kč	21%	26 774,60 Kč
14	574A33	dopřijící popis výměra	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	495,50	417,05 Kč	206 648,28 Kč	21%	250 044,42 Kč
15	574C46	dopřijící popis výměra	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	495,50	476,63 Kč	236 170,17 Kč	21%	285 765,91 Kč
16	574E88	dopřijící popis výměra	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	495,50	804,31 Kč	398 535,61 Kč	21%	482 228,09 Kč
17	582611	dopřijící popis výměra	KRYTTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM. chodník	M2	55,50	956,61 Kč	53 091,86 Kč	21%	64 241,15 Kč
18	582612	dopřijící popis výměra	KRYTTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM. půjízdné plochy	M2	39,50	1 172,50 Kč	46 313,75 Kč	21%	56 039,64 Kč
19	58261A	dopřijící popis výměra	KRYTTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	6,00	1 311,19 Kč	7 867,14 Kč	21%	9 519,24 Kč
20	58261B	dopřijící popis výměra	KRYTTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	4,50	1 795,27 Kč	8 078,72 Kč	21%	9 775,25 Kč
5				Komunikace		Celkem (bez DPH): 1 135 333,42 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 1 373 753,44 Kč
8 - Potrubí									
21	89921	dopřijící popis výměra	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00	4 822,37 Kč	9 644,74 Kč	21%	11 670,14 Kč
22	89922	dopřijící popis výměra	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00	5 782,08 Kč	5 782,08 Kč	21%	6 996,32 Kč
23	89923	dopřijící popis výměra	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,00	4 383,33 Kč	4 383,33 Kč	21%	5 303,83 Kč
24	89942	dopřijící popis výměra	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM napojení tratívdů do kanalizace	KUS	2,00	1 489,47 Kč	2 978,94 Kč	21%	3 604,52 Kč
8				Potrubí		Celkem (bez DPH): 22 789,09 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 27 574,80 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce									
25	917223	dopřijící popis výměra	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník 100x250x1000 VPRÁVO vč. bet. lože C16/20-XF1, min. tl. 100mm včetně betonového lože i boční opěrky	M	39,50	616,90 Kč	24 367,55 Kč	21%	29 484,74 Kč
26	917224	dopřijící popis výměra	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM včetně betonového lože i boční opěrky Obrubník 150x250x1000 = 40,5m = 40,500000 => A Obrubník 150x150x1000 = 17,5m = 17,500000 => B Obrubník náběhový = 3,0m = 3,000000 => C C+B+A = 61,000000 => D	M	61,00	720,60 Kč	43 956,60 Kč	21%	53 187,49 Kč
27	931312	dopřijící popis výměra	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮR. DO 200MM2	M	59,50	223,42 Kč	13 293,49 Kč	21%	16 085,12 Kč
28	935212	dopřijící popis výměra	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	M	25,00	887,66 Kč	22 191,50 Kč	21%	26 851,72 Kč
9				Ostatní konstrukce a práce		Celkem (bez DPH): 103 809,14 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 125 609,06 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: SO152NN - Úprava zpevněných ploch na levém břehu Labe
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Celková cena (bez DPH): 4 066,22 Kč
Celková cena (s DPH): 4 920,13 Kč
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
9	Ostatní konstrukce a práce	4 066,22 Kč	4 920,13 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
9 - Ostatní konstrukce a práce									
1	914121	NN	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1 787,35 Kč	1 787,35 Kč	21%	2 162,69 Kč
			doplnující popis výměra						
2	914921	NN	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MC	KUS	1,00	2 278,87 Kč	2 278,87 Kč	21%	2 757,43 Kč
			doplnující popis výměra						
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 4 066,22 Kč			DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 4 920,13 Kč	

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Objekt:	SO152UN - Úprava zpevněných ploch na levém břehu Labe	Celková cena (bez DPH):	1 172 296,98 Kč
		Celková cena (s DPH):	1 418 479,35 Kč
Zhotovitel:		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468
		HOCHTIEF CZ a. s.	

SOUHRN			
Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	99 093,60 Kč	119 903,26 Kč
1	Zemní práce	95 687,37 Kč	115 781,72 Kč
2	Základy	7 721,74 Kč	9 343,31 Kč
5	Komunikace	910 545,63 Kč	1 101 760,21 Kč
8	Potrubí	2 978,91 Kč	3 604,48 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	56 269,73 Kč	68 086,37 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY	T	211,50	327,68 Kč	69 304,32 Kč	21%	83 858,23 Kč
	doplňující popis		přebytečný výkop z aktivní zóny						
	výměra								
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	2,00	14 894,64 Kč	29 789,28 Kč	21%	36 045,03 Kč
	doplňující popis		statičká kontrolní zkouška modulu převátmosti na zemní pláni a SD vrstvě						
	výměra								
0	Všeobecné konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 99 093,60 Kč		21,00%		Celkem (s DPH): 119 903,26 Kč	
1 - Zemní práce									
3	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	117,50	403,11 Kč	47 365,43 Kč	21%	57 312,17 Kč
	doplňující popis		Výkop aktivní zóny tl. 300 mm; vč. odvozu na skládku						
	výměra								
4	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	112,00	295,78 Kč	33 127,36 Kč	21%	40 084,11 Kč
	doplňující popis		Výměna aktivní zóny tl. 300 mm; použije se SD z původních podkladních vrstev						
	výměra								
5	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,00	702,17 Kč	4 915,19 Kč	21%	5 947,38 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	391,00	26,29 Kč	10 279,39 Kč	21%	12 438,06 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
1	Zemní práce			Celkem (bez DPH): 95 687,37 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 115 781,72 Kč	
2 - Základy									
7	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I	M	12,50	518,15 Kč	6 476,88 Kč	21%	7 837,02 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
8	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	15,50	46,68 Kč	723,54 Kč	21%	875,48 Kč
	doplňující popis		Podélná drenáž; nutno specifikovat materiál						
	výměra								
9	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	2,00	260,66 Kč	521,32 Kč	21%	630,80 Kč
	doplňující popis		Napová fólie						
	výměra								
2	Základy			Celkem (bez DPH): 7 721,74 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 9 343,31 Kč	
5 - Komunikace									
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	334,50	264,33 Kč	88 418,39 Kč	21%	106 986,25 Kč
	doplňující popis		podkladní vrstvy dlážděných vozovek						
	výměra								
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	214,50	205,56 Kč	44 092,62 Kč	21%	53 352,07 Kč
	doplňující popis		podkladní vrstvy asf. vozovek						
	výměra								
12	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,50	884,65 Kč	3 096,28 Kč	21%	3 746,50 Kč
	doplňující popis		tl. 150 mm						
	výměra		množství dle přílohy Výkaz hmot						
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	214,50	34,26 Kč	7 348,77 Kč	21%	8 892,01 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	408,50	22,34 Kč	9 125,89 Kč	21%	11 042,33 Kč
	doplňující popis		0,3 kg/m2						
	výměra								
15	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	204,20	417,05 Kč	85 161,61 Kč	21%	103 045,55 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
16	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	205,50	476,63 Kč	97 947,47 Kč	21%	118 516,44 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
17	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	207,00	804,31 Kč	166 492,17 Kč	21%	201 455,53 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
18	58211	R	DLÁŽDNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	152,00	2 568,50 Kč	390 412,00 Kč	21%	472 398,52 Kč
	doplňující popis		paužované plochy						
	výměra								
19	582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,00	999,89 Kč	1 999,78 Kč	21%	2 419,73 Kč
	doplňující popis		chodník						
	výměra								
20	582612		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,00	1 096,71 Kč	16 450,65 Kč	21%	19 905,29 Kč
	doplňující popis		paužované plochy						
	výměra								
5	Komunikace			Celkem (bez DPH): 910 545,63 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 1 101 760,21 Kč	
8 - Potrubí									
21	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	1,00	2 978,91 Kč	2 978,91 Kč	21%	3 604,48 Kč
	doplňující popis		napojení trativodů do kanalizace						
	výměra								
8	Potrubí			Celkem (bez DPH): 2 978,91 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 3 604,48 Kč	
9 - Ostatní konstrukce a práce									
22	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	26,00	714,81 Kč	18 585,06 Kč	21%	22 487,92 Kč
	doplňující popis		Obrubník 100x250x1000 VPRAVO vč. bet. lože C16/20-XP1, min. tl. 100mm						
	výměra		včetně betonového lože i boční opěrky						
23	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,00	820,06 Kč	36 902,70 Kč	21%	44 652,27 Kč
	doplňující popis		včetně betonového lože i boční opěrky						
	výměra		Obrubník 150x250x1000 = 31,5m = 31,500000 => A						
			Obrubník 150x150x1000 = 9,5 = 9,500000 => B						
			Obrubník náběhový = 4,0m = 4,000000 => C						
			C+B+A = 45,000000 => D						
24	931312		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 200MM2	M	3,50	223,42 Kč	781,97 Kč	21%	946,18 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 56 269,73 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 68 086,37 Kč	

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	S0153NN - Úprava zpevněných ploch u opěry 7	Celková cena (bez DPH):	54 663,46 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	66 142,79 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
1	Zemní práce	3 947,16 Kč	4 776,06 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	50 716,30 Kč	61 366,72 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	M.J	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
1 - Zemní práce									
1	18222	NN	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	11,50	194,29 Kč	2 234,34 Kč	21%	2 703,55 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
2	18241	NN	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11,50	74,47 Kč	856,41 Kč	21%	1 036,26 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
3	18247	NN	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	11,50	74,47 Kč	856,41 Kč	21%	1 036,26 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
1	Zemní práce			Celkem (bez DPH): 3 947,16 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 4 776,06 Kč	
9 - Ostatní konstrukce a práce									
4	914121	NN	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	1 787,35 Kč	3 574,70 Kč	21%	4 325,39 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
5	914321	NN	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	3,00	1 787,35 Kč	5 362,05 Kč	21%	6 488,08 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
6	914921	NN	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MC	KUS	5,00	2 278,87 Kč	11 394,35 Kč	21%	13 787,16 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
7	915211	NN	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,00	588,34 Kč	11 766,80 Kč	21%	14 237,83 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
8	91551	NN	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	10,00	1 861,84 Kč	18 618,40 Kč	21%	22 528,26 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 50 716,30 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 61 366,72 Kč	

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	S0153UN - Úprava zpevněných ploch u opěry 7	Celková cena (bez DPH):	105 776,65 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	127 989,75 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	44 683,88 Kč	54 067,49 Kč
1	Zemní práce	8 266,39 Kč	10 002,33 Kč
4	Vodorovné konstrukce	33 293,16 Kč	40 284,72 Kč
5	Komunikace	19 533,22 Kč	23 635,20 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	02851	dopřijící popis výměra	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	2,00	22 341,94 Kč	44 683,88 Kč	21%	54 067,49 Kč
			statická kontrolní zkouška modulu přetvárnosti na zemní pláni a SD vrstvě						
	0		Všeobecné konstrukce a práce				Celkem (bez DPH): 44 683,88 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 54 067,49 Kč
1 - Zemní práce									
2	17310	dopřijící popis výměra	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,00	983,03 Kč	4 915,15 Kč	21%	5 947,33 Kč
3	18110	dopřijící popis výměra	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	14,50	231,12 Kč	3 351,24 Kč	21%	4 055,00 Kč
	1		Zemní práce				Celkem (bez DPH): 8 266,39 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 10 002,33 Kč
4 - Vodorovné konstrukce									
4	465923	dopřijící popis výměra	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	58,00	574,02 Kč	33 293,16 Kč	21%	40 284,72 Kč
	4		Vodorovné konstrukce				Celkem (bez DPH): 33 293,16 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 40 284,72 Kč
5 - Komunikace									
5	56333	dopřijící popis výměra	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	14,00	459,18 Kč	6 428,52 Kč	21%	7 778,51 Kč
			podkladní vrstvy dlážděných vozovek						
6	582611	dopřijící popis výměra	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,00	936,05 Kč	13 104,70 Kč	21%	15 856,69 Kč
			chodník						
	5		Komunikace				Celkem (bez DPH): 19 533,22 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 23 635,20 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Objekt: Zhotovitel:	SO201NN - Lávka přes Labe v Nymburku		Celková cena (bez DPH): 5 064 689,70 Kč
	HOCHTIEF CZ a. s.		Celková cena (s DPH): 6 126 274,54 Kč
			IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

SOUHRN				
Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	
0	Všeobecné konstrukce a práce	5 005 111,18 Kč	6 056 184,53 Kč	
9	Ostatní konstrukce a práce	59 578,52 Kč	72 090,01 Kč	

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	02940	NN	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	4 989 701,22 Kč	4 989 701,22 Kč	21%	6 037 538,48 Kč
	doplňující popis		RDS (počet paré - 2x tisk + 1x elektronicky), VTD, DSPS, mostní list, AD						
	výměra		neuznatelná položka						
2	02991	NN	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	7 704,98 Kč	15 409,96 Kč	21%	18 646,05 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
0	Všeobecné konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 5 005 111,18 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 6 056 184,53 Kč	
9 - Ostatní konstrukce a práce									
3	93650	NN	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KUS	2,00	29 789,26 Kč	59 578,52 Kč	21%	72 090,01 Kč
	doplňující popis		panělní deska 300x400 mm, trvanlivý materiál např. slitina						
	výměra								
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 59 578,52 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 72 090,01 Kč	

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE			Celková cena (bez DPH): 91 228 405,07 Kč	
Objekt:	SO201UN - Lávka přes Labe v Nymburku		Celková cena (s DPH): 110 386 370,13 Kč	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		IČ:	46678468
			DIC:	CZ46678468

SOUHRN						
Kód	Název				Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce				1 613 977,65 Kč	1 952 912,96 Kč
1	Zemní práce				736 896,52 Kč	891 644,79 Kč
2	Základy				7 589 721,61 Kč	9 183 563,15 Kč
3	Svislé konstrukce				10 454 656,93 Kč	12 659 134,89 Kč
4	Vodorovné konstrukce				60 470 942,95 Kč	73 169 840,97 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				9 867,34 Kč	11 939,48 Kč
7	Přidružená stavební výroba				3 289 553,17 Kč	3 980 359,34 Kč
8	Potrubi				81 862,20 Kč	99 053,26 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce				6 980 926,70 Kč	8 446 921,31 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINÍ	T	1 165,36	327,68 Kč	381 865,16 Kč	21%	462 056,84 Kč
	doplňující popis		výměra						
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC	T	1 460,57	253,20 Kč	369 816,32 Kč	21%	447 477,75 Kč
	doplňující popis		výměra						
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplňující popis		dle TKP, ZTKP						
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplňující popis		dle TKP, ZTKP						
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplňující popis		diagnostika mlánských stěn po odbourání						
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	37 236,58 Kč	37 236,58 Kč	21%	45 056,26 Kč
	doplňující popis		zaměření terénu a ověření výšek						
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00	679 092,17 Kč	679 092,17 Kč	21%	821 701,53 Kč
	doplňující popis		dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jed. cenách - položka za celý most						
8	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD MIKROŠITĚ	KUS	4,00	2 234,20 Kč	8 936,80 Kč	21%	10 813,53 Kč
	doplňující popis		výměra						
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,00	47 662,81 Kč	47 662,81 Kč	21%	57 672,00 Kč
	doplňující popis		výměra						
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,00	44 683,89 Kč	44 683,89 Kč	21%	54 067,51 Kč
	doplňující popis		odborný dozor - přejímky materiálů, OK NK, drobných konstrukcí, vč. přejímek PKO						
	doplňující popis		výměra						
0 Všeobecné konstrukce a práce				Celkem (bez DPH): 1 613 977,65 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 1 952 912,96 Kč	
1 - Zemní práce									
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	75,00	223,42 Kč	16 756,50 Kč	21%	20 275,37 Kč
	doplňující popis		výměra						
12									
13	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	896,00	372,35 Kč	333 625,60 Kč	21%	403 686,98 Kč
	doplňující popis		výměra						
14	127338		VYKOPÁVKY POD VODOU TR II S ODVOZEM DO 20KM	M3	140,25	422,68 Kč	59 280,87 Kč	21%	71 729,85 Kč
	doplňující popis		výměra						
15	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	529,71	268,81 Kč	142 391,35 Kč	21%	172 293,53 Kč
	doplňující popis		výměra						
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	529,71	12,37 Kč	6 552,51 Kč	21%	7 928,54 Kč
	doplňující popis		výměra						
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	412,95	383,59 Kč	158 403,49 Kč	21%	191 668,22 Kč
	doplňující popis		výměra						
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	663,98	29,95 Kč	19 886,20 Kč	21%	24 062,30 Kč
	doplňující popis		výměra						
1 Zemní práce				Celkem (bez DPH): 736 896,52 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 891 644,79 Kč	
2 - Základy									
19	227841	R	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	1 082,60	2 219,29 Kč	2 402 603,35 Kč	21%	2 907 150,05 Kč
	doplňující popis		výměra						
20	26124	a	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM	M	307,65	2 234,20 Kč	687 351,63 Kč	21%	831 695,47 Kč
	doplňující popis		výměra						
21	26124	b	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM	M	56,60	2 234,20 Kč	126 455,72 Kč	21%	153 011,42 Kč
	doplňující popis		Hlučné vtřání P3, P4						
22	26134	R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM	M	706,35	2 829,97 Kč	1 998 949,31 Kč	21%	2 418 728,67 Kč
	doplňující popis		výměra						
23	26165		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 300MM	M	12,00	2 978,91 Kč	35 746,92 Kč	21%	43 253,77 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Vtřání skrz stávající základ pro podpěry P3 a P4						
24	272325	a	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	7,24	9 031,52 Kč	65 388,20 Kč	21%	79 119,72 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Beton C30/37 - podpěry P2, P5, P6						
25	272325	b	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	102,26	6 684,99 Kč	683 607,08 Kč	21%	827 164,57 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Beton C40/50 - podpěry P3, P4 (spodní část - základ)						
26	272325	c	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	12,78	16 554,85 Kč	211 570,98 Kč	21%	256 000,89 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Beton C60/75 - podpěry P3, P4 - vrchní část (patka)						
27	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	29,72	32 209,49 Kč	957 394,88 Kč	21%	1 158 447,80 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		vč. PKO, ocel B 500 B						
	doplňující popis		Základ podpěr P2, P5, P6 - 248 kg/m3, základ podpěr P3, P4 - 243 kg/m3.						
28	285393	R	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	216,00	521,31 Kč	112 602,96 Kč	21%	136 249,58 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		30 ks na jednu mlánskou stěnu, 500 mm vlepení, 1000 mm celková výztuž						
29	289314		STRÍKÁNÝ BETON DO C25/30	M3	45,96	6 702,58 Kč	308 050,58 Kč	21%	372 741,20 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Dočasná konstrukce pro podpěry P3 a P4. Vyztužení vykázáno v položce č.451366.						
2 Základy				Celkem (bez DPH): 7 589 721,61 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 9 183 563,15 Kč	
3 - Svislé konstrukce									
30	333326	R	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	420,00	5 743,06 Kč	2 412 085,20 Kč	21%	2 918 623,09 Kč
	doplňující popis		výměra						
31	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	60,15	31 942,72 Kč	1 921 226,84 Kč	21%	2 324 684,48 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		ocel B 500 B						
	doplňující popis		Opěra 01 - 155 kg/m3						
	doplňující popis		Opěra 07 - 125 kg/m3						
32	334326	a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	4,29	28 802,74 Kč	122 705,75 Kč	21%	148 473,96 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Beton C40/50 - podpěry P2, P5, P6						
33	334326	b	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	6,67	27 639,94 Kč	184 358,40 Kč	21%	223 073,66 Kč
	doplňující popis		výměra						
	doplňující popis		Beton C60/75 - podpěry P3, P4						
34	334365	a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 1050S, B500B	T	4,90	33 008,33 Kč	161 740,82 Kč	21%	195 706,39 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	doplňující popis		ocel B 500 B Podpěra 02 - 264 kg/m3 Podpěra 04 - 507 kg/m3 Podpěra 06 - 262kg/m3						
	výměra		Podpěra 03 - 494 kg/m3 Podpěra 05 - 250 kg/m3						
35	334365	b	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	KUS	82,00	3 818,83 Kč	313 144,06 Kč	21%	378 904,31 Kč
	doplňující popis		spojky výztuží na podpěrách P3, P4 včetně řezání závitů						
	výměra								
36	334375		VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP TYČÍ	T	0,52	119 157,03 Kč	61 961,66 Kč	21%	74 973,61 Kč
	doplňující popis		Předpinací tyče - 36 mm						
	výměra								
37	348325		ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ŽIDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,23	25 200,15 Kč	30 996,18 Kč	21%	37 505,38 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
38	348365	R	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ŽIDEK Z OCELI 10505, B500B	T	0,18	42 184,89 Kč	7 593,28 Kč	21%	9 187,87 Kč
	doplňující popis		150 kg/m3						
	výměra								
39	348945		ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ŽIDKY Z NEREZ OCELI	T	15,55	329 850,52 Kč	5 129 175,59 Kč	21%	6 206 302,46 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
40	34894A		ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ŽIDKY Z OCELI S 235	T	0,74	148 201,56 Kč	109 669,15 Kč	21%	132 699,67 Kč
	doplňující popis		Zábradlí kolem patek oblouku P3, P4 - 40 kg/m.						
	výměra								
3			Svislé konstrukce						
					Celkem (bez DPH):	10 454 656,93 Kč		DPH %: 21,00%	
									Celkem (s DPH): 12 650 134,89 Kč
4 - Vodorovné konstrukce									
41	421136	R	MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	286,23	44 054,65 Kč	12 609 762,47 Kč	21%	15 257 812,59 Kč
	doplňující popis		Segmenty z betonu C60/75 včetně vztlžení, spar a montážních prostředků.						
	výměra								
42	421365	R	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	KS	32,00	670,26 Kč	21 448,32 Kč	21%	25 952,47 Kč
	doplňující popis		smýkové listy 6x16 mm/KS						
	výměra								
43	421374	R	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	29,25	146 301,02 Kč	4 279 304,84 Kč	21%	5 177 958,86 Kč
	doplňující popis		Monostrandy - 4x12 lan a 3x22 lan + 4 zabetonované kotvy navíc pro případné zesílení lávky.						
	výměra								
44	421376	a	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	0,56	119 157,03 Kč	66 727,94 Kč	21%	80 740,81 Kč
	doplňující popis		Předpinací tyče - 40 mm						
	výměra								
45	421376	b	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	1,92	358 689,86 Kč	688 684,53 Kč	21%	833 308,28 Kč
	doplňující popis		Závěsy včetně spojovacích prvků						
	výměra								
46	42194B	R	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T	186,26	217 870,73 Kč	40 580 602,17 Kč	21%	49 102 528,63 Kč
	doplňující popis		Včetně montážních ztužení a dočasných podepření (kloubů).						
	výměra								
47	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	8,81	1 352,52 Kč	11 915,70 Kč	21%	14 418,00 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
48	42861		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	8,00	42 896,54 Kč	343 172,32 Kč	21%	415 238,51 Kč
	doplňující popis		Příčné pevné, kluzná vrstva - podélný posun +350 mm						
	výměra								
49	451313	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	76,49	3 883,55 Kč	297 052,74 Kč	21%	359 433,82 Kč
	doplňující popis		Podkladní beton základů podpěr a opěr.						
	výměra								
50	451313	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	79,03	3 552,98 Kč	280 792,01 Kč	21%	339 758,33 Kč
	doplňující popis		Podkladní beton pro zpevnění C20/25						
	výměra								
51	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	13,68	4 810,21 Kč	65 803,67 Kč	21%	79 622,44 Kč
	doplňující popis		Sablony pro přesné vtření mikropilot na podpěrách P3 a P4.						
	výměra								
52	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI	T	2,09	29 789,26 Kč	62 259,55 Kč	21%	75 334,06 Kč
	doplňující popis		Sablony pro vtření, výztuž stříkaného betonu (2 vrstvy f8/150/150mm).						
	výměra								
53	451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	6,68	1 716,22 Kč	11 464,35 Kč	21%	13 871,86 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
54	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	33,50	1 911,14 Kč	64 023,19 Kč	21%	77 468,06 Kč
	doplňující popis		Zpevnění pilotážní plošiny v řece (tl. 250mm).						
	výměra								
55	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	105,37	9 756,99 Kč	1 028 094,04 Kč	21%	1 243 993,79 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
56	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	44,55	1 343,10 Kč	59 835,11 Kč	21%	72 400,48 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
4			Vodorovné konstrukce						
					Celkem (bez DPH):	60 470 942,95 Kč		DPH %: 21,00%	
									Celkem (s DPH): 73 169 840,97 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpinné otvorů									
57	62631	R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	26,38	277,23 Kč	7 313,33 Kč	21%	8 849,13 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
58	62652	R	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1,82	1 403,30 Kč	2 554,01 Kč	21%	3 090,35 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
6			Úpravy povrchů, podlahy, výpinné otvorů						
					Celkem (bez DPH):	9 867,34 Kč		DPH %: 21,00%	
									Celkem (s DPH): 11 939,48 Kč
7 - Přidružená stavební výroba									
59	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	277,82	662,82 Kč	184 144,65 Kč	21%	222 815,03 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
60	711415	R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	1 406,00	1 998,85 Kč	2 810 383,10 Kč	21%	3 400 563,55 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	277,82	186,18 Kč	51 724,53 Kč	21%	62 586,68 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
62	7638H	R	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	816,72	297,90 Kč	243 300,89 Kč	21%	294 394,08 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
7			Přidružená stavební výroba						
					Celkem (bez DPH):	3 289 553,17 Kč		DPH %: 21,00%	
									Celkem (s DPH): 3 980 359,34 Kč
8 - Potrubí									
63	87633		CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	890,00	91,98 Kč	81 862,20 Kč	21%	99 053,26 Kč
	doplňující popis		Chráníčky IS včetně propojek						
	výměra								
8			Potrubí						
					Celkem (bez DPH):	81 862,20 Kč		DPH %: 21,00%	
									Celkem (s DPH): 99 053,26 Kč
64	91345	R	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	44,00	643,16 Kč	28 299,04 Kč	21%	34 241,84 Kč
	doplňující popis		včetně osazení						
	výměra								
65	917211		ZAHŇOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	224,26	550,92 Kč	123 549,32 Kč	21%	149 494,68 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
66	917223		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	102,48	596,95 Kč	61 175,44 Kč	21%	74 022,28 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
67	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,00	230 866,77 Kč	230 866,77 Kč	21%	279 348,79 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
68	93315		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2	KUS	3,00	25 320,87 Kč	75 962,61 Kč	21%	91 914,76 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
69	93321		ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 300M2	KUS	1,00	268 103,35 Kč	268 103,35 Kč	21%	324 405,05 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
70	93331	R	ZATĚŽ ZKOUŠKA PILOT SYSTÉMOVÝCH STATICKÁ	KUS	7,00	52 131,21 Kč	364 918,47 Kč	21%	441 551,35 Kč
	doplňující popis		Mikropiloty.						
	výměra								
71	93650	Ra	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	M2	675,51	2 375,70 Kč	1 604 809,11 Kč	21%	1 941 819,02 Kč
	doplňující popis		pohled NK z tahokovu, povrchová úprava komaxit						
	výměra								
72	936501	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KUS	2,00	127 944,87 Kč	255 889,74 Kč	21%	309 626,59 Kč
	doplňující popis		Plech dilatačních závěrů + kotvení.						
	výměra								
73	936502	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	1 977,40	182,11 Kč	360 104,31 Kč	21%	435 726,22 Kč
	doplňující popis		Ráměčky pro uchycení podhledů: skříňky IS sítí.						
	výměra								
74	93653	Ra	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	117,00	4 013,60 Kč	469 591,20 Kč	21%	568 205,35 Kč
	doplňující popis		přípichem NK (115 ks) + odvodňovače 500x300 v opěře O1 (2 ks)						
	výměra								
75	93653	Rb	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	1,00	45 525,73 Kč	45 525,73 Kč	21%	55 086,13 Kč
	doplňující popis		liniová vpusť L=11,9 m na opěře O7.						
	výměra								

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	M.J	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
76	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	584,23	5 207,51 Kč	3 042 383,57 Kč	21%	3 681 284,12 Kč
	doplňující popis výměra								
77	966168		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	4,15	11 987,48 Kč	49 748,04 Kč	21%	60 195,13 Kč
	doplňující popis výměra								
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 6 980 926,70 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 8 446 921,31 Kč	

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	S0341NN - Přeložka vodovodu	Celková cena (bez DPH):	87 580,45 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	105 972,34 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	87 580,45 Kč	105 972,34 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	R02943	NN	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	50 343,87 Kč	50 343,87 Kč	21%	60 916,08 Kč
	dopřijící popis		neuznatelná položka						
	výměra		1 = 1,000000 => A						
2	R02948	NN	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,00	37 236,58 Kč	37 236,58 Kč	21%	45 056,26 Kč
	dopřijící popis								
	výměra		1 = 1,000000 => A						
0	Všeobecné konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 87 580,45 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 105 972,34 Kč		

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	S0341UN - Přelozka vodovodu	Celková cena (bez DPH):	213 954,14 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	258 884,51 Kč
		IČ:	46678468
		DIC:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	37 236,60 Kč	45 056,29 Kč
15	Poplatky za likvidaci odpadů	13 784,27 Kč	16 678,97 Kč
1	Zemní práce	88 028,03 Kč	106 513,92 Kč
4	Vodorovné konstrukce	5 531,24 Kč	6 692,80 Kč
8	Potrubí	53 377,13 Kč	64 586,33 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	15 996,87 Kč	19 356,21 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
17	R02852		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMÍ	KČ	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplnující popis		zjištění stáv.stavu potrubí						
	výměra		1 = 1,000000 => A						
18	R02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ	KPL	1,00	14 894,64 Kč	14 894,64 Kč	21%	18 022,51 Kč
	doplnující popis		ověření směrové a výškové polohy vodovodu						
	výměra		1 = 1,000000 => A						
19	R02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,00	7 447,32 Kč	7 447,32 Kč	21%	9 011,26 Kč
	doplnující popis								
	výměra		1 = 1,000000 => A						
0	Všeobecné konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 37 236,60 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 45 056,29 Kč	
015 - Poplatky za likvidaci odpadů									
15	R01502		Poplatek za uložení výkopové zeminy na skládku	T	41,92	327,68 Kč	13 735,03 Kč	21%	16 619,39 Kč
	doplnující popis		přebýtek výkopu - vyčištění kubatura, recyklační středisko Šumbor - Netřebice						
	výměra		19,96*2,1 = 41,916000 => A						
16	R01503		Poplatek za uložení vybouraného PP na skládku	T	0,11	431,93 Kč	49,24 Kč	21%	59,58 Kč
	doplnující popis		odstranění PE potrubí d.110, případné předání provozovateli vodovodu						
	výměra		35,8*0,00316 = 0,113844 => A						
15	Poplatky za likvidaci odpadů			Celkem (bez DPH): 13 784,27 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 16 678,97 Kč	
1 - Zemní práce									
1	13273A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	89,77	565,99 Kč	50 808,92 Kč	21%	61 478,79 Kč
	doplnující popis		rýha šíře 1,10 m, výkop pro přelozku (47,63m3), výkop rušené potrubí (42,14 m3), výkopek pro						
	výměra		zpětný zásep(69,81 m3) uložen podél rýhy						
			47,63+42,14 = 89,770000 => A						
2	13273B		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	199,60	29,79 Kč	5 946,08 Kč	21%	7 194,76 Kč
	doplnující popis		přebýtek výkopku, recyklační středisko Šumbor - Netřebice, skládka 10 km						
	výměra		19,96*10 = 199,600000 => A						
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,96	44,67 Kč	891,61 Kč	21%	1 078,85 Kč
	doplnující popis		uložení přebytku výkopku na skládku						
	výměra		47,63-27,67 = 19,960000 => A						
4	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	69,81	178,75 Kč	12 478,54 Kč	21%	15 099,03 Kč
	doplnující popis		zásep rýh- přelozka 27,67 m3, rušené potrubí 42,14 m3						
	výměra		27,67+42,14 = 69,810000 => A						
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,41	1 161,77 Kč	17 902,88 Kč	21%	21 662,48 Kč
	doplnující popis		obsyp potrubí šterkopskem 0-10 mm do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí						
	výměra		15,41 = 15,410000 => A						
1	Zemní práce			Celkem (bez DPH): 88 028,03 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 106 513,92 Kč	
4 - Vodorovné konstrukce									
6	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,22	1 310,72 Kč	5 531,24 Kč	21%	6 692,80 Kč
	doplnující popis		pliskový podsyp (0-8 mm) potrubí, tl. 110 mm						
	výměra		4,22 = 4,220000 => A						
4	Vodorovné konstrukce			Celkem (bez DPH): 5 531,24 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 6 692,80 Kč	
8 - Potrubí									
7	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM	M	34,90	533,23 Kč	18 609,73 Kč	21%	22 517,77 Kč
	doplnující popis		PE 100 SDR 11 d.110 (110x10 mm) - přelozka 34,90 m						
	výměra		34,90 = 34,900000 => A						
8	899305	R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	4,00	4 915,23 Kč	19 660,92 Kč	21%	23 789,71 Kč
	doplnující popis		orientační sloupky - ocel trubka DN 40, dl.3,5 m žárově zinkovaná, vč.uzavření vrchu trubky, vč.bilo-						
	výměra		modrého nátěru a kloboučku a orientační tabulky						
			4 = 4,000000 => A						
9	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	36,65	29,79 Kč	1 091,65 Kč	21%	1 320,90 Kč
	doplnující popis		přelozka v% 34,90*1,05 = 36,645000 => A						
	výměra								
10	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FOLIE	M	34,90	37,24 Kč	1 299,68 Kč	21%	1 572,61 Kč
	doplnující popis		bílá barva v souladu s ČSN 73 6006 - pozor vodovod						
	výměra		34,90 = 34,900000 => A						
11	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	2,00	2 978,91 Kč	5 957,82 Kč	21%	7 208,96 Kč
	doplnující popis		v místě napojení přelozky						
	výměra		2 = 2,000000 => A						
12	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	34,90	89,36 Kč	3 118,66 Kč	21%	3 773,58 Kč
	doplnující popis		PE 100 SDR 11 d.110 - přelozka						
	výměra		34,9 = 34,900000 => A						
13	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	34,90	104,26 Kč	3 638,67 Kč	21%	4 402,79 Kč
	doplnující popis		PE 100 SDR 11 d.110 - přelozka						
	výměra		34,9 = 34,900000 => A						
8	Potrubí			Celkem (bez DPH): 53 377,13 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 64 586,33 Kč	
9 - Ostatní konstrukce a práce									
14	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	35,80	446,84 Kč	15 996,87 Kč	21%	19 356,21 Kč
	doplnující popis		stávající PE DN 100 d.110 (35,80 m), vč.tvarovek a armatur, vč.odvozu na skládku nebo předání						
	výměra		provozovateli vodovodu						
			35,8 = 35,800000 => A						
9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem (bez DPH): 15 996,87 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 19 356,21 Kč	

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	S0431NN - Přeložka VO	Celková cena (bez DPH):	189 259,10 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	229 003,51 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
431 NN	Přeložka VO	189 259,10 Kč	229 003,51 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
431 NN - Přeložka VO									
1	431	NN	Přeložka VO - doplňující popis výměra	KPL	1,00	189 259,10 Kč	189 259,10 Kč	21%	229 003,51 Kč
431 NN				Celkem (bez DPH):		189 259,10 Kč	DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 229 003,51 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: S0432NN - Osvětlení lávky a oblouku
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Celková cena (bez DPH): 3 403 608,34 Kč
Celková cena (s DPH): 4 118 366,09 Kč
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
432 NN	Osvětlení lávky a oblouku	3 403 608,34 Kč	4 118 366,09 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
432 NN - Osvětlení lávky a oblouku									
1	432	NN	Osvětlení lávky a oblouku	KPL	1,00		3 403 608,34 Kč	21%	4 118 366,09 Kč
			dopřijíci popis výměra						
432 NN				Celkem (bez DPH):			3 403 608,34 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 4 118 366,09 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	801.1.1.NN - Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice	Celková cena (bez DPH):	284 652,84 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	344 429,94 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
801.1.1.NN	Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice	284 652,84 Kč	344 429,94 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
801.1.1.NN - Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice									
1	801.1.1	NN	Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice	KPL	1,00		284 652,84 Kč	21%	344 429,94 Kč
			dopřijící popis výměra						
	801.1.1.NN		Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice						
				Celkem (bez DPH):			284 652,84 Kč		
							DPH %:	21,00%	
							Celkem (s DPH):		344 429,94 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE				Celková cena (bez DPH):		107 708,53 Kč
Objekt:				Celková cena (s DPH):		130 327,32 Kč
Zhotovitel:				IČ:		46678468
HOCHTIEF CZ a. s.				DIČ:		CZ46678468

SOUHRN				Cena (bez DPH)		Cena (s DPH)
Kód	Název			107 708,53 Kč		130 327,32 Kč
801.1.2NN	Příprava ploch pro založení vegetace					

POLOŽKY ROZPOČTU				Množství MJ		JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
P.č.	Kód	Var	Název	MJ					
801.1.2NN - Příprava ploch pro založení vegetace									
1	801.1.2	NN	Příprava ploch pro založení vegetace	KPL	1,00	107 708,53 Kč	107 708,53 Kč	21%	130 327,32 Kč
			doplnující popis výměra						
801.1.2NN Příprava ploch pro založení vegetace				Celkem (bez DPH): 107 708,53 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 130 327,32 Kč	

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	801.2.1.NN - Založení vegetace	Celková cena (bez DPH):	322 590,26 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	390 334,21 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
801.2.1.NN	Založení vegetace	322 590,26 Kč	390 334,21 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
801.2.1.NN - Založení vegetace									
1	801.2.1	NN	Založení vegetace	KPL	1,00	322 590,26 Kč	322 590,26 Kč	21%	390 334,21 Kč
			doplnující popis výměra						
801.2.1.NN				Celkem (bez DPH):		322 590,26 Kč	DPH %:	21,00%	Celkem (s DPH): 390 334,21 Kč

SOUPIŠ PRACÍ
STAVBA

PDPS - LÁVKA PŘES LABE V NYMBURKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	801.2.2.NN - Rozvojová péče na vegetaci	Celková cena (bez DPH):	322 269,86 Kč
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Celková cena (s DPH):	389 946,53 Kč
		IČ:	46678468
		DIČ:	CZ46678468

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
801.2.2.NN	Rozvojová péče na vegetaci	322 269,86 Kč	389 946,53 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
801.2.2.NN - Rozvojová péče na vegetaci									
1	801.2.2	NN	Rozvojová péče na vegetaci	KPL	1,00		322 269,86 Kč	21%	389 946,53 Kč
			doplnující popis výměra						
	801.2.2.NN		Rozvojová péče na vegetaci	Celkem (bez DPH): 322 269,86 Kč			DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 389 946,53 Kč	

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD
1			D		M	Práce a dodávky M					133 362,50	7,879	0,000	158,618	
>2			D		21-M	Elektromontáže					76 604,24	0,162	0,000	46,531	
>3	oc	1	K	M	210202013R	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	3,000	223,42	0,600	670,26	0,000	0,000	0,918	vlast.
>3	oc	2	K	M	210204002r	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	1 414,99	0,600	4 244,97	0,000	0,000	1,683	vlast.
>3	oc	3	K	M		Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	506,41	0,600	1 012,82	0,000	0,000	0,918	vlast.
>3	oc	4	K	M		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	2 010,77	0,600	4 021,54	0,000	0,000	1,683	vlast.
>3	oc	5	M	M-nosný mat	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	2,000	6 346,60	1,000	12 693,20	0,000			
>3	oc	6	M	M-nosný materiál		elektrovýzbroj stožáru osvětlení	kus	2,000	625,58	1,000	1 251,16	0,000			
>3	oc	7	K	M	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	625,58	1,000	1 251,16	0,000			
>3	oc	8	M	M-nosný materiál		stožárové pouzdro	kus	2,000	1 020,28	1,000	2 040,56	0,000			
>3	oc	9	K	M	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	81,000	37,24	1,000	3 016,44	0,000	0,000	2,958	vlast.
>3	pc	10	M	M-nosný mat	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	93,650	220,44	1,000	20 644,21	0,053			vlast.
>3	oc	11	K	M	220060423R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 63 mm	m	81,000	37,24	1,000	3 016,44	0,000	0,000	4,590	vlast.
>3	pc	12	M	M-nosný mat	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	81,000	38,72	1,000	3 136,32	0,018			vlast.
>3	oc	13	K	PSV	741128021R	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do trubky	m	81,000	14,88	1,000	1 205,28	0,000	0,000	1,122	vlast.
>3	oc	14	K	M	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	9,000	911,57	1,000	8 204,13	0,000	0,000	28,987	vlast.
>3	pc	15	M	M-nosný mat	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	9,000	399,19	1,000	3 592,71	0,057			vlast.
>3	oc	16	K	M	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	81,000	44,67	1,000	3 618,27	0,000	0,000	6,273	vlast.
>3	pc	17	M	M-nosný mat	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	47,620	47,66	1,000	2 269,57	0,032			vlast.
>3	pc	18	M	M-nosný mat	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	20,000	35,76	1,000	715,20	0,003			vlast.
>2			D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					56 758,26	7,717	0,000	112,087	
>3	oc	19	K	M	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,080	2 010,77	1,000	160,86	0,000	0,000	0,205	vlast.
>3	oc	20	K	M	460150843	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	56,000	524,30	1,000	29 360,80	0,000	0,000	51,272	vlast.
>3	oc	21	K	M	460150863	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	12,000	655,38	1,000	7 864,56	0,000	0,000	29,580	vlast.
>3	oc	22	K	M	460421001R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm nad/pod kabel, bez zakrytí, šířky lože 80 cm	m	68,000	47,66	1,000	3 240,88	7,714	0,000	2,774	vlast.
>3	oc	23	K	M	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	71,000	4,47	1,000	317,37	0,002	0,000	0,902	vlast.
>3	pc	24	M	M-nosný mat	69311308	pás varovný plný š 220mm	m	71,000	4,47	1,000	317,37	0,000			vlast.
>3	oc	25	K	M	460560843	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	56,000	142,99	1,000	8 007,44	0,000	0,000	14,014	vlast.
>3	oc	26	K	M	460560863	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	12,000	178,75	1,000	2 145,00	0,000	0,000	8,076	vlast.
>3	oc	27	K	M	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	44,800	22,34	1,000	1 000,83	0,000	0,000	3,070	vlast.
>3	oc	28	K	M	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,288	2 959,56	1,000	852,35	0,000	0,000	1,854	vlast.
>3	oc	29	K	M	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,374	129,59	1,000	48,47	0,000	0,000	0,289	vlast.
>3	oc	30	K	M	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	6,358	14,88	1,000	94,61	0,000	0,000	0,051	vlast.
>3	oc	31	K	M	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	2,000	558,55	1,000	1 117,10				
>3	oc	32	K	M	460080014R1	Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění	m3	0,576	3 872,61	1,000	2 230,62				
1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					55 896,60	0,000	0,000	9,450	
>2			D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					6 446,39	0,000	0,000	5,450	

>3	oc	33	K	M	580103004	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru nebezpečném	okruh	3,000	233,85	1,000	701,55	0,000	0,000	0,630	vlast.
>3	oc	34	K	M	580104051	Kontrola stavu kombinovaného el spotřebiče do 3 kW pevně připojeného v prostoru bezpečném	kus	4,000	211,50	1,000	846,00	0,000	0,000	0,520	vlast.
>3	oc	35	K	M	580106004	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	3,000	29,79	1,000	89,37	0,000	0,000	0,120	vlast.
>3	oc	36	K	M	580106009	Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	5,000	29,79	1,000	148,95	0,000	0,000	0,120	vlast.
>3	oc	37	K	M	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	5,000	278,53	1,000	1 392,65	0,000	0,000	1,800	vlast.
>3	oc	38	K	M	580106019	Zkouška zvýšeným napětím	měření	5,000	183,22	1,000	916,10	0,000	0,000	0,720	vlast.
>3	oc	39	K	M	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	5,000	238,30	1,000	1 191,50	0,000	0,000	0,510	vlast.
>3	oc	40	K	M	580107011	Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	1,000	229,37	1,000	229,37	0,000	0,000	0,130	vlast.
>3	oc	41	K	M	580107012	Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu	kus	5,000	186,18	1,000	930,90	0,000	0,000	0,900	vlast.
>2			D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					8 192,08	0,000	0,000	4,000	
>3	oc	42	K	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	4,000	2 048,02	1,000	8 192,08	0,000	0,000	4,000	vlast.
>2			D		VRN4	Inženýrská činnost					24 129,30	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	43	K	VRN	041103000R	Autorský dozor projektanta vč. dopravy	hod	8,000	968,15	1,000	7 745,20	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	44	K	VRN	041203000R	Technický dozor investora vč. dopravy	hod	8,000	968,15	1,000	7 745,20	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	45	K	VRN	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi, vč. dopravy	hod	2,000	968,15	1,000	1 936,30	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	46	K	VRN	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 234,20	1,000	2 234,20	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	47	K	VRN	042603000	Plán kvality, plán kontrol a zkoušek	kpl	1,000	2 234,20	1,000	2 234,20	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	48	K	VRN	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 234,20	1,000	2 234,20	0,000	0,000	0,000	vlast.
>2			D		VRN7	Provozní vlivy					9 681,51	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	49	K	VRN	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	9 681,51	1,000	9 681,51	0,000	0,000	0,000	vlast.
>2			D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					7 447,32	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	50	K	VRN	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	7 447,32	1,000	7 447,32	0,000	0,000	0,000	vlast.
celkem											189 259,10				

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD
1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 920 329,56	0,304	0,000	366,978	
>2			D		741	Elektroinstalace - silnoproud					2 920 329,56	0,304	0,000	366,978	
>3	fc	1	K	PSV	741372002R	Montáž pásku LED do lišty v konstrukci lávky	m	694,000	394,72	1,000	273 935,68	0,000	0,000	248,452	vlast.
>3	fc	2	M	PSV	34774100R	Pásek LED, 470lm/m, 5,6W/m, IP67	m	694,000	997,94	1,000	692 570,36	0,139			vlast.
>3	fc	3	M	PSV	347741001R	Hliníkový profil pro uchycení pásku LED vč. spojovacího materiálu	m	694,000	339,60	1,000	235 682,40	0,139			vlast.
>3	fc	4	K	PSV	741112021R	Montáž krabice plastová čtyřhranná do 100x100 mm do konstrukce lávky	kus	152,000	3 276,82	1,000	498 076,64	0,000	0,000	30,552	vlast.
>3	pc	5	M	PSV	34571512R	krabice spojovací 500 V,100x50x40mm, IP55, tř. ochrany II, vč. svorek a spojovacího materiálu	kus	152,000	5 688,27	1,000	864 617,04	0,005			vlast.
>3	oc	6	K	M	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	188,000	81,93	1,000	15 402,84	0,000	0,000	43,616	vlast.
>3	oc	7	K	PSV	741130144	Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	kus	104,000	670,26	1,000	69 707,04	0,000	0,000	40,560	vlast.
>3	oc	8	K	PSV	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	2,000	3 276,82	1,000	6 553,64	0,000	0,000	3,798	vlast.
>3	pc	9	M	M-nosný mate	35711672RVO	rozváděč VO kompaktní pilíř včetně výzbroje, zapojení dle PD	kus	2,000	131 891,96	1,000	263 783,92	0,022			vlast.
1			D		M	Práce a dodávky M					300 879,59	1,742	0,000	243,932	
>2			D		21-M	Elektromontáže					206 985,04	0,524	0,000	84,965	
>3	oc	10	K	M	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	868,000	37,24	1,000	32 324,32	0,000	0,000	39,928	vlast.
>3	pc	11	M	M-nosný mate	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	998,200	49,15	1,000	49 061,53	0,230			vlast.
>3	oc	12	K	M	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	122,200	29,79	1,000	3 640,34	0,000	0,000	5,621	vlast.
>3	pc	13	M	M-nosný mate	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	140,530	17,87	1,000	2 511,27	0,017			vlast.
>3	oc	14	K	M	210812063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	640,000	37,24	1,000	23 833,60	0,000	0,000	33,280	vlast.
>3	pc	15	M	M-nosný mate	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	736,000	75,97	1,000	55 913,92	0,250			vlast.
>3	pc	16	M	M-nosný mate	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	12,000	16,39	1,000	196,68	0,001			vlast.
>3	oc	17	K	M	210202013R	Montáž signálního břehového znaku ve svíticím provedení	kus	4,000	1 638,41	1,000	6 553,64	0,000	0,000	3,672	vlast.
>3	fc	18	M	M-nosný mate	34848110R	Signální břehový znak A.10 ve svíticím provedení	kus	4,000	7 786,93	1,000	31 147,72	0,019			vlast.
>3	oc	19	K	M	220060423R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 63 mm	m	22,000	29,79	1,000	655,38	0,000	0,000	1,980	vlast.
>3	pc	20	M	M-nosný mate	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	22,000	37,24	1,000	819,28	0,008			vlast.
>3	oc	21	K	PSV	741128021R	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do trubky	m	22,000	14,88	1,000	327,36	0,000	0,000	0,484	vlast.
>2			D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					88 102,00	0,350	0,000	156,800	
>3	oc	22	K	M	220410101	Montáž usměrňovače 220 V/6,12,24 do 75 W	kus	70,000	215,97	1,000	15 117,90	0,000	0,000	156,800	vlast.
>3	fc	23	M	M-nosný mate	74910447R	napájecí zdroj LED pro LED pásek 230VAC/24VDC 60W, IP66	kus	70,000	819,21	1,000	57 344,70	0,175			vlast.
>3	fc	24	M	M-nosný mate	749104471R	držák pro montáž zdroje LED do konstrukce lávky vč. spojovacího materiálu	kus	70,000	223,42	1,000	15 639,40	0,175			vlast.
>2			D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					5 792,55	0,868	0,000	2,167	
>3	oc	25	K	M	460070163R	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů	kus	1,000	3 127,87	1,000	3 127,87	0,000	0,000	1,500	vlast.
>3	oc	26	K	M	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,384	5 659,96	1,000	2 173,42	0,866	0,000	0,183	vlast.
>3	oc	27	K	M	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	22,000	14,88	1,000	327,36	0,001	0,000	0,484	vlast.
>3	pc	28	M	M-nosný mate	69311308	pás varovný plný š 220mm	m	22,000	7,45	1,000	163,90	0,000			vlast.
1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					182 399,19	0,000	0,000	35,350	
>2			D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					120 139,73	0,000	0,000	35,350	
>3	oc	29	K	M	580103002	Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	6,000	3 276,82	1,000	19 660,92	0,000	0,000	1,560	vlast.

>3	oc	30	K	M	580104051	Kontrola stavu kombinovaného el spotřebiče do 3 kW pevně připojeného v prostoru bezpečném	kus	66,000	819,21	1,000	54 067,86	0,000	0,000	17,160	vlast.
>3	oc	31	K	M	580106004	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	6,000	1 191,56	1,000	7 149,36	0,000	0,000	0,240	vlast.
>3	oc	32	K	M	580106009	Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	6,000	744,74	1,000	4 468,44	0,000	0,000	0,240	vlast.
>3	oc	33	K	M	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	5,000	4 468,39	1,000	22 341,95	0,000	0,000	3,000	vlast.
>3	oc	34	K	M	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	66,000	163,83	1,000	10 812,78	0,000	0,000	11,220	vlast.
>3	oc	35	K	M	580107011	Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	1,000	297,90	1,000	297,90	0,000	0,000	0,130	vlast.
>3	oc	36	K	M	580107012	Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu	kus	6,000	223,42	1,000	1 340,52	0,000	0,000	1,800	vlast.
>2			D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					6 702,58	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	37	K	VRN	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	6 702,58	1,000	6 702,58	0,000	0,000	0,000	vlast.
>2			D		VRN4	Inženýrská činnost					30 980,73	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	38	K	VRN	041103000R	Autorský dozor projektanta vč. dopravy	hod	24,000	521,31	1,000	12 511,44	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	39	K	VRN	041203000R	Technický dozor investora vč, dopravy	hod	24,000	521,31	1,000	12 511,44	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	40	K	VRN	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi, vč. dopravy	hod	2,000	521,31	1,000	1 042,62	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	41	K	VRN	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 489,47	1,000	1 489,47	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	42	K	VRN	042603000	Plán kvality, plán kontrol a zkoušek	kpl	1,000	1 787,35	1,000	1 787,35	0,000	0,000	0,000	vlast.
>3	fc	43	K	VRN	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 638,41	1,000	1 638,41	0,000	0,000	0,000	vlast.
>2			D		VRN7	Provozní vlivy					9 681,51	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	44	K	VRN	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	9 681,51	1,000	9 681,51	0,000	0,000	0,000	vlast.
>2			D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					14 894,64	0,000	0,000	0,000	
>3	fc	45	K	VRN	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	14 894,64	1,000	14 894,64	0,000	0,000	0,000	vlast.
Celkem											3 403 608,34				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-020

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

KSO:

Místo: Lávka

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Projektant:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

IČ: 66820316

DIČ: CZ66820316

Zpracovatel:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

IČ: 66820316

DIČ: CZ66820316

Poznámka:

Cena bez DPH

1 037 221,49

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 037 221,49
snížená	15,00%	0,00

Výše daně

217 816,51

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 255 038,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-020

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Místo: Lávka

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant: Ing. Gabriela Mlatečková
Čížková

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel: Ing. Gabriela Mlatečková
Čížková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 037 221,49 **1 255 038,00**

SO 801.1.1	Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice	284 652,84	344 429,94
SO 801.1.2	Příprava ploch pro založení vegetace	107 708,53	130 327,32
SO 801.2.1	Založení vegetace	322 590,26	390 334,21
SO 801.2.2	Rozvojová péče na vegetaci	322 269,86	389 946,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.1.1 - Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice

KSO:

Místo: Lávka

Zadavatel:

Město Nymburk

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Zpracovatel:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

Cena bez DPH

284 652,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 652,84	21,00%	59 777,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

344 429,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.1.1 - Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice

Místo:

Lávka

Datum:

21. 11. 2019

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

284 652,84

HSV - Práce a dodávky HSV

269 758,20

1 - Zemní práce - doplnění vegetační nosné vrstvy

269 758,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 894,64

VRN9 - Ostatní náklady

14 894,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy
Objekt: SO 801.1.1 - Hrubé terénní úpravy a doplnění ornice

Místo: Lávka

Zadavatel: Město Nymburk

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

Datum: 21. 11. 2019

Projektant: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Zpracovatel: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							284 652,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							269 758,20	
D 1 Zemní práce - doplnění vegetační nosné vrstvy							269 758,20	
5	K	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - dle TZ a Výkresu V03 terénní úpravy	m2	469,000	327,75	153 714,75	CS ÚRS 2019 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm								
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy ploch se stromy - kvalitní ornice včetně dopravy a manipulace	t	309,540	374,89	116 043,45	CS ÚRS 2019 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice								
VV (469*0,4)*1,1 "10% na slehnutí"					206,360			
VV 206,36*1,5 'Přepočtené koeficientem množství					309,540			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 894,64	
D VRN9 Ostatní náklady							14 894,64	
4	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	14 894,64	14 894,64	CS ÚRS 2019 02
PP Ostatní náklady								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.1.2 - Příprava ploch pro založení vegetace

KSO:

Místo: Lávka

Zadavatel:

Město Nymburk

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Zpracovatel:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

Cena bez DPH

107 708,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 708,53	21,00%	22 618,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 327,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.1.2 - Příprava ploch pro založení vegetace

Místo:

Lávka

Datum:

21. 11. 2019

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 708,53

HSV - Práce a dodávky HSV - příprava ploch pro založení vegetace

106 219,06

1 - Zemní práce - záhony vylepšené kompostem

100 127,14

2 - Jemná modelace ploch trávníků

3 866,55

3 - Instalace záhonové obruby

2 225,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 489,47

VRN9 - Ostatní náklady

1 489,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt: SO 801.1.2 - Příprava ploch pro založení vegetace

Místo:	Lávka	Datum:	21. 11. 2019
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 107 708,53

D HSV Práce a dodávky HSV - příprava ploch pro založení vegetace 106 219,06

D 1 Zemní práce - záhony vylepšené kompostem 100 127,14

1	K	181301103	Rozprostření substrátu vyzrálého kompostu tl vrstvy 50 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	296,000	59,58	17 635,68	CS ÚRS 2019 02
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm						
VV		10+62+175+32+17			296,000			
4	M	kom	vyzrálý kompost včetně dopravy a manipulace	m3	14,800	1 787,35	26 452,78	
PP		vyzrálý kompost						
VV		(62+10+175+32+17)*0,05			14,800			
5	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - promíchání kompostu s ornici do hloubky 15 cm	m2	296,000	7,45	2 205,20	CS ÚRS 2019 02
PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5						
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	296,000	7,45	2 205,20	CS ÚRS 2019 02
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	296,000	7,45	2 205,20	CS ÚRS 2019 02
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko						
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	296,000	7,45	2 205,20	CS ÚRS 2019 02
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko						
9	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	296,000	52,13	15 430,48	CS ÚRS 2019 02
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
10	M	10391100	kůra mulčovací VL včetně dopravy	m3	30,488	1042,62	31 787,40	CS ÚRS 2019 02
PP		kůra mulčovací VL						
VV		296*0,103 'Přepočtené koeficientem množství			30,488			
D	2	Jemná modelace ploch trávníků						3 866,55
12	K	183403113a	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - jemná modelace terénu	m2	58,000	7,45	432,10	
PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5						
VV		17+4+6+4+27			58,000			
13	K	183403153a	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 s odstraněním kamenů nad 3 cm	m2	58,000	7,45	432,10	
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
6	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2	m2	115,000	7,45	856,75	CS ÚRS 2019 02
PP		Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2						
VV		25+25+65			115,000			
8	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 s odstraněním kamenů nad 3 cm	m2	115,000	7,45	856,75	CS ÚRS 2019 02
PP		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2						
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	173,000	7,45	1 288,85	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		postřikem na široko 17+4+6+4+27+25+25+65		173,000			
	D	3	Instalace záhonové obruby				2 225,37	
17	K	Obr	Instalace záhonové obruby z kamenné kostky do pískového lože	bm	9,000	59,58	536,22	
	PP		Instalace záhonové obruby z kamenné kostky do pískového lože					
	VV		3+6		9,000			
18	M	KK	kamenná kostka -žula 10x10x10 cm	ks	100,000	14,88	1 488,00	
	PP		kamenná kostka -žula 10x10x10 cm					
	VV		10*10		100,000			
19	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	135,000	1,49	201,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		písek podsypový spárovací frakce 0/1					
	VV		(3+6)*0,05*0,2		0,090			
	VV		0,09*1500 'Přepočtené koeficientem množství		135,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 489,47	
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 489,47	
11	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	1489,47	1 489,47	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní náklady					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.2.1 - Založení vegetace

KSO:

Místo: Lávka

Zadavatel:

Město Nymburk

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Zpracovatel:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

Cena bez DPH

322 590,26

DPH základní
snížená

Základ daně
322 590,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 743,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

390 334,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.2.1 - Založení vegetace

Místo:

Lávka

Datum:

21. 11. 2019

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 590,26

HSV - HSV

322 590,26

1 - Výsadba stromů listnatých 14-16

32 136,87

2 - Založení keřů

24 895,32

3 - Výsadba trvalek a cibulovin

161 622,80

4 - Trávník luční - hydroosev

65 944,59

5 - Trávník parkový

10 063,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 927,44

998 - Přesun hmot

372,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt: SO 801.2.1 - Založení vegetace

Místo:	Lávka	Datum:	21. 11. 2019
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 322 590,26

D HSV HSV 322 590,26

D 1 Výsadba stromů listnatých 14-16 32 136,87

1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	744,74	2 234,22	CS ÚRS 2017 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
2	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	744,74	2 234,22	CS ÚRS 2017 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
3	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m se vzpěrou nahoře včetně úvazků	kus	3,000	178,75	536,25	CS ÚRS 2017 01
PP			Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m se vzpěrou nahoře a 2 dole včetně úvazků					
4	M	900_k2	kůl loupaný 250 cm pr. 7-8 cm	kus	9,000	178,75	1 608,75	
PP			kůl loupaný 200 cm pr. 7-8 cm					
VV			3*3 9,000					
5	M	900_k3	kůl loupaný půlený 250cm pr. 7-8 cm	kus	3,000	74,47	223,41	
PP			kůl loupaný 250cm pr. 7-8 cm - na vzpěry					
VV			3*1 3,000					
6	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin průměru 1 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	74,47	223,41	CS ÚRS 2019 01
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy 1 m					
7	K	184852311	Řez stromu výchovný	kus	3,000	74,47	223,41	CS ÚRS 2017 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný					
10	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 -12*10g na rostlinu	kus	3,000	74,47	223,41	CS ÚRS 2015 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
11	M	251Sil	tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety	kus	36,000	1,49	53,64	
PP			tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety					
VV			3*12 36,000					
12	K	185804312	Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom	m3	0,300	1489,47	446,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom					
VV			3*0,1 0,300					
13	K	185804312	Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom	m3	0,300	1489,47	446,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom					
14	K	185804312	Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom	m3	0,300	1489,47	446,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Zalití stromů vodou jednotlivě včetně vody a dopravy - 100 l na strom					
15	K	och_n	Zhotovení ochranného nátěru kmene profesionálním nátěrem proti korní spále ve dvou vrstvách	kus	3,000	148,94	446,82	
PP			Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5					
16	M	026och_n	profesionální ochranný nátěr Arboflex	kg	1,500	297,9	446,85	
PP			profesionální ochranný nátěr Arboflex					
VV			3*0,5 1,500					
17	M	TIPF	strom 14-16 dle TZ - Tilia platyphyllos 'Fastigiata'	kus	1,000	7447,32	7 447,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	Mal_1	strom 14-16 dle TZ - <i>Malus Panenské české ev. Panenské zlepšené</i>	kus	1,000	7447,32	7 447,32	
	PP		strom 14-16 dle TZ - Acer campestre Red Shine					
19	M	Mal_2	strom 14-16 dle TZ - <i>Malus Sudetská Reneta</i>	kus	1,000	7447,32	7 447,32	
	PP		strom 14-16 dle TZ - Magnolia Spectrum					
D 2			Založení keřů				24 895,32	
59	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	29,79	1 042,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
60	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	29,79	1 042,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
61	K	184851412	Zpětný řez keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	35,000	2,96	103,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
62	K	185802114b	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 -5*10g na rostlinu	kus	35,000	2,96	103,60	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
63	M	251Sil.3	tabl. hnojivo <i>Silvamix forte 10g tablety</i>	kus	175,000	1,49	260,75	
	PP		tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety					
	VV		5*35		175,000			
64	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - včetně dopravy	m3	3,500	744,74	2 606,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		0,1*35		3,500			
76	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - včetně dopravy	m3	3,500	744,74	2 606,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
77	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - včetně dopravy	m3	3,500	744,74	2 606,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
65	K	185851121.1.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	744,74	2 606,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
66	M	900 k	keře dle PD - <i>Tabulková část - specifikace materiálu</i>	soub.	1,000	11 915,71	11 915,71	
	PP		keře dle PD C - specifikace materiálu					
D 3			Výsadba trvalek a cibulovin				161 622,80	
53	K	183211322.1	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	1 596,000	35,76	57 072,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm					
54	M	900_tr	trvalky dle PD - <i>specifikace materiálu vč. dopravy</i>	soub.	1,000	89367,79	89 367,79	
	PP		keře dle PD C - specifikace materiálu					
55	K	185802114d	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 1*5g na rostlinu	kus	1 596,000	1,49	2 378,04	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
56	M	251Sil.2	tabl. hnojivo <i>Silvamix forte 10g tablety</i>	kus	798,000	1,49	1 189,02	
	PP		tabl. hnojivo Silvamix forte 10g tablety					
	VV		1596*0,5		798,000			
57	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 včetně dopravy	m3	1,596	744,74	1 188,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		1596*0,001		1,596			
74	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 včetně dopravy	m3	1,600	744,74	1 191,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
75	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 včetně dopravy	m3	1,600	744,74	1 191,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
58	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,600	744,74	1 191,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
23	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	145,000	29,79	4 319,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
24	M	cib1	<i>Cibuloviny dle specifikace v TZ</i>	soub	1,000	2532,09	2 532,09	
	PP		Cibuloviny dle specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Trávník luční - hydroosev	65 944,59				
43	K	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 včetně materiálu	m2	115,000	7,45	856,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
71	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	115,000	372,35	42 820,25	CS ÚRS 2019 02
PP			Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
VV			25+25+65					
47	M	005724100.1	osivo směs luční dle specifikace v TZ PD	kg	2,300	8192,06	18 841,74	CS ÚRS 2017 01
VV			115*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					2,300			
73	K	111151132	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	115,000	29,79	3 425,85	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
D 5			Trávník parkový	10 063,24				
36	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 včetně materiálu	m2	58,000	7,45	432,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
72	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 včetně 1.seče	m2	58,000	148,94	8 638,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
39	M	005724100	osivo směs travní parková - dle specifikace v TZ PD	kg	0,870	148,94	129,58	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní krajinná - dle specifikace v TZ PD					
VV			58					
					58,000			
VV			58*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,870			
78	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	14,88	863,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	27 927,44				
40	K	012002000	Geodetické práce - zaměření stáv. sítí, skutečného provedení stavby	soub.	1,000	11 170,96	11 170,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Geodetické práce					
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	7447,32	7 447,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
42	K	090001000	Ostatní náklady zhotovitele	soub.	1,000	1489,47	1 489,47	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní náklady					
68	K	041002000	Dozory	soub.	1,000	7 447,32	7 447,32	CS ÚRS 2019 01
PP			Dozory					
D 998			Přesun hmot	372,37				
67	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,500	744,74	372,37	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.2.2 - Rozvojová péče na vegetaci

KSO:

Místo: Lávka

Zadavatel:

Město Nymburk

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Zpracovatel:

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

IČ:

66820316

DIČ:

CZ66820316

Cena bez DPH

322 269,86

DPH základní
snížená

Základ daně
322 269,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 676,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

389 946,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt:

SO 801.2.2 - Rozvojová péče na vegetaci

Místo:

Lávka

Datum:

21. 11. 2019

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

Ing. Gabriela
Mlatečková Čížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 269,86

IO.05.01 - Rozvojová péče 1. rok po založení

103 713,80

RP_sl - rozvoj. péče - alej. strom listnatý

1 340,55

RP_ker - rozvojová péče keř

2 606,45

RP_pm - rozvoj.péče plochy zamulčované štěpkou

81 999,70

RP_tr - rozvojová péče trávníků

17 767,10

IO.05.02 - Rozvojová péče 2.rok po založení

103 835,82

IO.05.03 - Rozvojová péče 3. rok po založení

107 272,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 447,32

VRN9 - Ostatní náklady

7 447,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka přes Labe v Nymburce - terénní a vegetační úpravy

Objekt: SO 801.2.2 - Rozvojová péče na vegetaci

Místo:	Lávka	Datum:	21. 11. 2019
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	Ing. Gabriela Mlatečková Čížková


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							322 269,86	
D IO.05.01 Rozvojová péče 1. rok po založení							103 713,80	
D RP_sl rozvoj. péče - alej. strom listnatý							1 340,55	
1	K	184911111a	Znovuuuvázání dřeviny ke kůlům - u 50 % stromů	kus	1,500	297,90	446,85	
PP VV			Znovuuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 3/2		1,500			
2	K	184911111b	kontrola kotvení	kus	3,000	297,90	893,70	
PP			kontrola kotvení					
D RP_ker rozvojová péče keř							2 606,45	
4	K	RP_keř	kontrola a případná úprava keře řezem	ks	35,000	74,47	2 606,45	
PP			kontrola a případná úprava keře řezem - 5% jedinců					
D RP_pm rozvoj.péče plochy zamulčované štěpkou							81 999,70	
5	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
PP VV			Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách 296*0,3		88,800			
62	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
PP VV			Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách 296*0,3		88,800			
63	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
PP VV			Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách 296*0,3		88,800			
8	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek v okrajových částech porostu - s odklizením odpadu do 20 km nebo ponecháním v mulčovaných plochách sousedního porostu	m2	88,800	44,67	3 966,70	CS ÚRS 2019 01
PP VV			Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek 296*0,3		88,800			
10	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
PP VV			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 296*0,1		29,600			
104	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
PP VV			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 296*0,1		29,600			
105	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
PP VV			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 296*0,1		29,600			
D RP_tr rozvojová péče trávníků							17 767,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
	VV		17+4+6+25+25+65+27+4		173,000			
14	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
15	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
16	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
17	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
18	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
19	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	10,42	1 802,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
21	K	185811112	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 100 mm plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 - uložení materiálu do mulčované plochy ve vrstvě silně max 10 cm	m2	173,000	14,88	2 574,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm					
12	K	185811211j	jarní vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	14,88	2 574,24	
	PP		Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
D		IO.05.02	Rozvojová péče 2.rok po založení				103 835,82	
64	K	184911111a	Znovuuuvázání dřeviny ke kůlům - u 50 % stromů	kus	1,500	148,94	223,41	
	PP		Znovuuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
	VV		3/2		1,500			
65	K	184911111b	kontrola kotvení	kus	3,000	148,94	446,82	
	PP		kontrola kotvení					
66	K	RP_keř	kontrola a případná úprava keře řezem	ks	35,000	74,47	2 606,45	
	PP		kontrola a případná úprava keře řezem - 5% jedinců					
67	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
68	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
69	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30%ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
70	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek v okrajových částech porostu - s odklizením odpadu do 20 km nebo ponecháním v mulčovaných plochách sousedního porostu	m2	88,800	44,67	3 966,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	VV		296*0,3		88,800			
71	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		296*0,1		29,600			
102	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		296*0,1		29,600			
103	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		296*0,1		29,600			
72	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5		173,000			
	VV		17+4+6+25+25+65+27+4		173,000			
73	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
74	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
75	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
76	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
77	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
78	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
79	K	185811112	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 100 mm plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 - uložení materiálu do mulčované plochy ve vrstvě silné max 10 cm	m2	173,000	11,92	2 062,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm					
80	K	185811211j	jarní vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	11,92	2 062,16	
	PP		Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
D		IO.05.03	Rozvojová péče 3. rok po založení				107 272,92	
99	K	184215172a	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m uříznutím nad povrchem terénu	kus	3,000	297,90	893,70	
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
98	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m	kus	3,000	297,90	893,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m					
83	K	RP_keř	kontrola a případná úprava keře řezem	ks	35,000	74,47	2 606,45	
	PP		kontrola a případná úprava keře řezem - 5% jedinců					
84	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30% ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
85	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30% ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
86	K	185804214-mu	Vypleť záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5-30% ploch včetně úklidu psích exkrementů a odpadků, a odstranění vybraných odkvetlých částí trvalek	m2	88,800	44,67	3 966,70	
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	VV		296*0,3		88,800			
87	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek v okrajových částech porostu - s odklizením odpadu do 20 km nebo ponecháním v mulčovaných plochách sousedního porostu	m2	88,800	44,67	3 966,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	VV		296*0,3		88,800			
88	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		296*0,1		29,600			
100	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		296*0,1		29,600			
101	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 100l/1 m2 včetně dopravy vody	m3	29,600	744,74	22 044,30	
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			296*0,1	29,600				
89	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	173,000				
VV			17+4+6+25+25+65+27+4					
90	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
91	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
92	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
93	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
94	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
95	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a uložením včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2017 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
96	K	185811112	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 100 mm plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 - uložení materiálu do mulčované plochy ve vrstvě silné max 10 cm	m2	173,000	13,41	2 319,93	CS ÚRS 2019 01
PP			Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm					
97	K	185811211j	jarní vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 včetně úklidu psích exkrementů a odpadků	m2	173,000	13,41	2 319,93	
PP			Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	7 447,32				
D VRN9			Ostatní náklady	7 447,32				
61	K	090001000	Ostatní náklady zhotovitele	soub.	1,000	7 447,32	7 447,32	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní náklady					

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla



Finanční harmonogram díla

Doba výstavby	Finanční plnění [Kč]
1. měsíc	4 662 938 Kč
2. měsíc	4 792 635 Kč
3. měsíc	5 564 993 Kč
4. měsíc	6 056 480 Kč
5. měsíc	8 394 418 Kč
6. měsíc	19 874 738 Kč
7. měsíc	10 154 557 Kč
8. měsíc	8 282 204 Kč
9. měsíc	13 221 030 Kč
10. měsíc	8 223 866 Kč
11. měsíc	6 897 730 Kč
12. měsíc	5 349 727 Kč
13. měsíc	3 474 645 Kč
Celkem	104 949 961 Kč

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 38,32% a v částce 40.222.642,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. V násypu 339/5, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy IČO: 49703994, DIČ: CZ49703994	Předpínací výztuž, podíl v 3,90%, podíl v 4.090.683,- Kč bez DPH.
2	f.Hýčba s.r.o. Žitná 1656/45, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 24833681, DIČ: CZ24833681	Pilotové založení, podíl v 4,71%, podíl v 4.942.504,- Kč bez DPH.
3	Slap Speciální izolace a povrchy, s.r.o. Hřbitovní 300, 664 42 Modřice IČO: 26220563, DIČ: CZ26220563	Izolace, podíl v 2,33%, podíl v 2.444.984,- Kč bez DPH.
4	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice IČO: 25261282, DIČ: CZ25261282	Konstrukce asfaltové vozovky, podíl v 0,98%, podíl v 1.026.357,- Kč bez DPH.
5	LEMONTA s.r.o. Chebská 52, 356 01 Sokolov IČO: 25216023, DIČ: CZ25216023	Dodávka a montáž ocelového oblouku a zábradlí, podíl v 26,40%, podíl v 27.718.114,- Kč bez DPH.