



SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce analogicky dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona s názvem:

„Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a zhotovení stavby: „Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Nymburk**
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Statutární zástupce: Ing. Miloš Petera, starosta města
Kontaktní osoby objednatele: a) ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, tel.: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz
b) ve věcech technických: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera, tel.: 325 501 203, 325 501 305, e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz, bohumil.klicpera@meu-nbk.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**
se sídlem: Vančurova 1425, 29301 Mladá Boleslav
IČ: 47551984
DIČ: CZ47551984
Zastoupený: Radek Lizec a Miloslav Neuman, jednatelé
Bankovní spojení: ČS č.úctu 5708892/0800
Kontaktní osoby zhotovitele: a) ve věcech smluvních: Radek Lizec, Miloslav Neuman, tel.: 602 207 944, 724 303 630, e-mail: lizec@compag.cz, neuman@compag.cz
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Urda, tel.: 725 770 961, e-mail: urda@compag.cz
(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (dále také jako „občanský zákoník“), občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Nymburk - stanoviště podzemních kontejnerů“. Dílo bude provedeno dle:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.



- projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem Nymburk – stanoviště podzemních kontejnerů, kterou zhotovila společnost Projekce dopravní Filip s.r.o., Na Rybníčku 753, 413 01 Roudnice nad Labem;
- zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Nymburk – stanoviště podzemních kontejnerů ze dne 20.8.2014 (dále také jako „zadávací dokumentace“);
- nabídky zhotovitele ze dne 4.9.2014 (dále také jako „nabídka“).

1.2. Dílo se skládá z následujících objektů / podzemních staveb v lokalitách:

- **Lokalita 1 – ulice Růžová:** Staveništěm je plocha zeleně u přilehlé chodníkové plochy;
- **Lokalita 3 – ulice Mládežnická:** Staveništěm je plocha zeleně trojúhelníkového tvaru.

Bližší popis předmětu díla je uveden ve výše uvedené projektové dokumentaci a Příloze č. 1 této smlouvy.

1.3. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby;
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru;
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům;
- zajištění ochrany životního prostředí;
- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla;
- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů;
- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace;
- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek;
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel;

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla;
- zhotovitel zajistí na své náklady koordinátora stavby dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění a zaváže smluvně všechny subdodavatele řídit se pokyny určeného koordinátora;
- zhotovení potřebné dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních;
- předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě;
- technický dozor nebude provádět zhotovitel, ani osoba s ním spojená.

1.4. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

1.5. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.

1.6. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatel a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

1.8. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

1.9. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.10. Dílo je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OP ŽP“) a ze státního rozpočtu České republiky.

1.11. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným OP ŽP i k těm částem nabídek, smluv a

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně do uplynutí lhůty tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OP ŽP resp. minimálně do uplynutí lhůty desíti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce (podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později). Zhotovitel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy oběma stranami až do lhůty uvedené výše.

- 1.12. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro publicitu OP ŽP, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP ŽP. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.opzp.cz/>.

II. Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to do **3 měsíců od podpisu této smlouvy**.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
- předání a převzetí staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;
 - zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 2.3. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani v době 5 dnů po předání, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 2.4. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události, apod.), prodlouží se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH:	1.080.046,73 Kč
Vyčíslení DPH (21%):	226.809,81 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.306.856,54 Kč

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



Cena zahrnuje plnění všech částí díla včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

3.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy – **Příloha č. 1**. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

3.3. Celková cena je plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena není jakkoliv zaokrouhlována**. Nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nemá právo se při realizaci domáhat zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

4.2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění. Vystavené faktury budou obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele a zhotovitele vč. DIČ;
- náležitosti obchodní listiny;
- název projektu a jeho registrační číslo - „**Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů, reg. č. projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.22599**“;
- datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

4.3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou po dokončení díla stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelům. Fakturace proběhne po realizaci díla.

4.4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelům. K faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

4.5. Objednatel námitky zašle zhotoviteli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti faktury a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednatelům.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



4.6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zadáním veřejné zakázky a v souladu s projektem. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

V. Podmínky provádění díla

5.1. Smluvní strany si pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určily kontaktní osoby v záhlaví této smlouvy. Dojde-li ke změně těchto kontaktních osob, zavazují se smluvní strany, že budou neprodleně informovat o této změně druhou smluvní stranu, přičemž tato změna se rovněž uvede zápisem do stavebního deník.

5.2. Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele jsou pověřeny odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- převzít od objednatele staveniště;
- předkládat vyúčtování prací a dodávek;
- zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku;
- odevzdat objednateli dílo.

5.3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli staveniště;
- přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty;
- provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku;
- odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy;
- zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku;
- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu);
- převzít od zhotovitele dílo.

Objednatel si vyjma výše uvedených kontaktních osob vyhrazuje právo na určení i dalších kontaktních osob, které budou uvedeny v zápise, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis.

5.4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 5.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 5.7. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
- 5.8. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou provádění díla (dále jen „**technický dozor**“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle této smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 5.9. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění díla dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony.
- 5.10. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 5.11.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho kontaktní osobě ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 5.12.** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem písemně a současně zápisem do stavebního deníku na připravenost všech částí díla ke kontrole, které budou dalším postupem prací zpřístupněny či zakryty a o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezproštuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 5.13.** Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran zápisem, přičemž ve stavebním deníku bude uveden odkaz na tento zápis.
- 5.14.** Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

- 6.1.** Zhotovitel poskytne objednateli na dodávky díla záruční lhůtu v délce **24 měsíců** a na stavební práce díla záruční lhůtu v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/. S výhradami nebo bez výhrad. Na výrobky s vlastním záručním listem se vztahuje záruka dle výrobce.
- 6.2.** Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 6.3.** Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
- 6.4.** Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
- 6.5.** V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle obchodního zákoníku, a dále nároky objednatele, účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny.
- 6.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7.** Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 6.8.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
- 6.9.** Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Cena pojištění dle této smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy a pojistného certifikátu zhotovitelem a zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou smlouvu a pojistný certifikát předložit k nahlédnutí.



VII. Smluvní sankce

- 7.1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 11 této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části díla subdodavatelem dalšímu jeho subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému subdodavateli, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 7.3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 7.4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 5.12. této smlouvy podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč.
- 7.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady či nedodělku (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
- 7.6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 7.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 7.8. Za nesplnění termínu předání dokladové části nutné ke kolaudaci sjednané v čl. V. odst. 5.14. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 7.9. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený v čl. VI. odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, příp. je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 7.10. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VIII. Závěrečné ujednání

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.



- 8.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 8.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 2 – Harmonogram plnění v členění po měsících.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
- 8.7. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky VZ_NBK_051_2014_26. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburk dne 1.10.2014 usnesením 441.

Za objednatele:


15. 10. 2014
V Nymburce dne:



Město Nymburk
Ing. Miloš Petera
Starosta města

Za zhotovitele:

V Mladé Mladé Boleslavi dne: 10.10.2014


COMPAG ⁽¹⁵⁾
Mladá Boleslav s.r.o.
Vančurova 1425, 293 05 MLADÁ BOLESLAV
IČO: 47551984, DIČ: CZ47551984
zaps. v OR Praha odd.C, v. 22798

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Radek Lizec, Milošlav Neuman
jednatelé

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / FONDU SOUDRŽNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 12 (celkem 12)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů
 Název objektu
 Název části Lokalita č.1 ul.Růžová

JKSO
 EČO
 Místo Nymburk

Objednatel Město Nymburk
 Projektant Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Zhotovitel COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.

IČO
 DIČ

00239500	CZ00239500
28714792	CZ28714792
47551984	CZ47551984

Rozpočet číslo Zpracoval Ing. Dvořáková

Dne 23.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0


Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 1,00% 4 946
	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 1,50% 7 419
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,50% 2 473
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 2,00% 9 892
	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 2,00% 9 892
	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 494 591	12	DN (ř. 8-11) 	19	NUS (ř. 13-18) 34 621
	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant
 Místo a podpis Razítko
 Objednatel
 Místo a podpis Razítko
 Zhotovitel
10.10.2014 [Signature]
 Místo a podpis Razítko

D Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22 529 211,93
24	DPH 15,00 % z 0,00 0,00
25	DPH 21,00 % z 588 013,27 111 134,51
26	Cena s DPH (ř. 23-25) 640 346,43

E Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele 0
28	Klouzavá doložka 0
29	Zvýhodnění + - 0


 Mladá Boleslav s.r.o.
 Mladá Boleslav 1425, 293 05 MLADÁ BOLESLAV
 IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
 zaps. v OR Praha odd.C, vl. 22798

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů

Objekt: Lokality č.1 ul.Růžová
Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: COMPAG MLADA BOLESLAV s.r.o.
KSO: Datum: 23.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	9 987,10	139 058,01	149 045,11	24,702	0,000
1	Zemní práce	14,25	114 765,32	114 779,57	0,029	0,000
	Zakládání	0,00	5 475,84	5 475,84	4,982	0,000
	Komunikace	8 347,85	11 113,05	19 460,90	17,040	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 625,00	7 703,80	9 328,80	2,652	0,000
99	Přesun hmot	0,00	4 149,94	4 149,94	0,000	0,000
1	Práce a dodávky M	0,00	400 500,00	400 500,00	0,000	0,000
3-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	0,00	400 500,00	400 500,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>9 987,10</u>	<u>539 558,01</u>	<u>549 545,11</u>	<u>24,702</u>	<u>0,000</u>

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů

Objekt:

Objekt: Lokalita č.1 ul.Růžová

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel COMPAG MLADA BOLESLAV s. r. o.

JKSO:

ECO:

Zpracoval: Ing. Dvořáková

Datum: 23.8.2013

Č	KC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV		Práce a dodávky HSV					134 140,59	
1		Zemní práce					103 301,61	
1	001	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	4,937	402,30	1 986,16	
			3,98*8,27*0,15		4,937			
2	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,583	301,50	1 984,77	
			8,27*3,98*0,2		6,583			
3	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	3,291	30,15	99,22	
			8,27*3,98*0,2*0,5		3,291			
4	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	37,315	1 125,00	41 979,38	
			<i>*1,3 pro navýšení rezervy vzhledem k neznámým základovým poměrům</i>					
			2,3*6,4*1,95*1,3		37,315			
5	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	18,658	173,70	3 240,89	
			2,3*6,4*1,95*0,5*1,3		18,658			
6	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	26,100	69,30	1 808,73	
			(2,3+6,4)*2*1,5		26,100			
7	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	26,100	21,15	552,02	
8	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,080	40,05	884,30	
			2,3*6,4*1,5		22,080			
9	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,080	8,46	186,80	
0	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,179	68,40	1 243,44	
			2,3*6,4*0,95*1,3		18,179			
1	001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,835	255,60	12 482,23	
			4,937+6,583+37,315		48,835			
2	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	976,700	19,35	18 899,15	
			48,835 * 20		976,700			
3	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,352	110,70	3 913,47	
4	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,835	96,30	4 702,81	
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,352	17,46	617,25	
			40,224-4,872		35,352			
6	001	171201205	Poplatek za skládku - ornice	t	7,899	162,00	1 279,64	
			4,937*1,6		7,899			

17	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	54,747	99,00	5 419,95
			(35.352-4,937)*1,8		54,747		
18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,398	84,15	1 127,44
			(2,3+6,4)*2*0,55*1,4		13,398		
19	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,500	13,32	86,58
<i>odměřeno z výkresové části PD vč obnovy okolo stavby</i>							
20	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,163	78,66	12,82
			6,5 * 0,025		0,163		
21	001	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	11,25	450,00
22	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	6,500	35,10	228,15
23	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,500	17,91	116,42
2 Zakládání							4 928,26
24	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,208	2 232,00	4 928,26
			2,3*6,4*0,15		2,208		
5 Komunikace							17 514,81
25	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	22,715	183,60	4 170,47
			8,27*3,98-3*3,4		22,715		
26	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,734	256,50	5 831,27
27	592	592453170	dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	23,851	315,00	7 513,07
			22,715 * 1,05		23,851		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 395,92
28	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,200	194,40	2 371,68
<i>odměřeno z výkresové části PD</i>							
29	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	13,000	112,50	1 462,50
30	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,366	2 259,00	826,79
			12,2*0,1*0,3		0,366		
99 Přesun hmot							3 734,94
31	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,702	151,20	3 734,94
M Práce a dodávky M							360 450,00
33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							360 450,00
2	933	331080060	Montáž vč usazení a dodávka podzemního kontejneru, beton. jímka technologie, nadzemní nástavec kpl	sad a	3,000	120 150,00	360 450,00

Celkem

494 590,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Lokalita č.3 ul.Mládežnická	Místo	Nymburk
Objednatel	Město Nymburk	IČO	DIČ
Projektant	Projekce dopravní Filip s.r.o.	00239500	CZ00239500
Zhotovitel	COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.	28714792	CZ28714792
		47551984	CZ47551984
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Dvořáková	23.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	1,00% 5 197
	Montáž	0	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	1,50% 7 795
PSV	Dodávky	0	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,50% 2 598
4	Montáž	0	11	0	16 Provozní vlivy	1,00% 5 197
"M"	Dodávky	0			17 Ostatní	2,00% 10 393
	Montáž				18 NUS z rozpočtu	0
7 ZRN (ř. 1-6)		519 655	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	31 179
HZS		0	21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady	0
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 612 038,65		
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele		
10.10.2014				28 Klouzavá doložka		
Datum a podpis				29 Vyhodnění + -		


 Mladá Boleslav s.r.o.
 Vančurova 1425, 293 05 MLADÁ BOLESLAV
 IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
 zaps. v OR Praha odd.C, vl. 22798

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů

Objekt: Objednatel: Město Nymburk
 část: Lokality č.3 ul.Mládežnická Zhotovitel: COMPAG MLADA BOLESLAV s.r.o.
 KSO: Datum: 23.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	16 132,51	160 762,45	176 894,96	36,705	0,320
1	Zemní práce	48,51	121 682,29	121 730,80	0,029	0,320
	Zakládání	0,00	5 475,84	5 475,84	4,982	0,000
	Komunikace	11 144,00	15 638,40	26 782,40	23,538	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 940,00	17 965,92	22 905,92	8,156	0,000
99	Přesun hmot	0,00	6 166,44	6 166,44	0,000	0,000
I	Práce a dodávky M	0,00	400 500,00	400 500,00	0,000	0,000
3-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	0,00	400 500,00	400 500,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>16 132,51</u>	<u>561 262,45</u>	<u>577 394,96</u>	<u>36,705</u>	<u>0,320</u>

ROZPOČET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Nymburk stanoviště podzemních kontejnerů

Objekt:
Míst: Lokalita č.3 ul.Mládežnická

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.

JKSO:

ECO:

Zpracoval: Ing. Dvořáková

Datum: 23.8.2013

Č	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							159 205,47
1 Zemní práce							109 557,73
1	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,000	33,75	270,00
odměřeno z výkresové části PD							
2	001	121112111	Sejmuti ornice tři vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	6,390	402,30	2 570,70
					6,390		
3	001	122301101	Údkopavky a prokopavky nezapazene v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	8,520	301,50	2 568,78
					8,520		
4	001	122301109	Příplatek za lepivost u údkopavek nezapazenyh v hornině tř. 4	m3	4,260	30,15	128,44
					4,260		
5	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	37,315	1 125,00	41 979,38
*1,3 pro navýšení rezervy vzhledem k neznámým základovým poměrům							
					37,315		
6	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	18,658	173,70	3 240,89
					18,658		
7	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	26,100	69,30	1 808,73
					26,100		
8	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	26,100	21,15	552,02
9	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,080	40,05	884,30
					22,080		
10	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,080	8,46	186,80
11	001	161101101	Svisle přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 ni vykopu do 2,5 m	m3	18,179	68,40	1 243,44
					18,179		
12	001	162701105	vodorovne přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	52,225	255,60	13 348,71
					52,225		
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 044,500	19,35	20 211,08
					1 044,500		
14	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,738	110,70	4 288,30
15	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	52,225	96,30	5 029,27
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,738	17,46	676,37
					38,738		

17	001	171201205	Poplatek za skládku - ornice	t	10,224	162,00	1 656,29
			6,39*1,6		10,224		
18	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	58,226	99,00	5 764,37
			(38,738-6,39)*1,8		58,226		
19	001	174101101	Zásyp jam, sáček rýn nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	13,398	84,15	1 127,44
			(2,3+6,4)*2*0,55*1,4		13,398		
20	231	180402111	Záložení parkového travníku vysevem v rovíně a ve svahu do 1:5	m2	22,200	13,32	295,70
odměřeno z výkresové části PD vč. obnovy okolo stavby							
21	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,555	78,66	43,66
			22,2 * 0,025		0,555		
22	001	181101102	Úprava planě v zářezech v normine tr. 1 až 4 se zhuštěním	m2	45,000	11,25	506,25
23	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovíně nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	22,200	35,10	779,22
24	231	182001111	Plošná úprava terenu normina tr 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	22,200	17,91	397,60
2 Zakládání							4 928,26
25	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,208	2 232,00	4 928,26
			2,3*6,4*0,15		2,208		
5 Komunikace							24 104,16
26	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	32,400	183,60	5 948,64
			(3,9*8-3*3,4)+(6,2+1,4)*1,5		32,400		
27	221	596211110	Kládění zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,400	240,30	2 739,42
			(6,2+1,4)*1,5		11,400		
28	592	592453140	dlažba betonová zámková tl. 6 cm přírodní	m2	12,000	258,30	3 099,60
			11,4285714285714 * 1,05		12,000		
29	221	596212210	Kládění zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	256,50	5 386,50
			3,9*8-3*3,4		21,000		
30	592	592453170	dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	22,000	315,00	6 930,00
			20,952380952381 * 1,05		22,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							20 615,33
31	221	916561111	Osazení zahodného obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,600	118,80	2 922,48
odměřeno z výkresové části PD							
2	592	592172110	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	kus	25,000	69,84	1 746,00
33	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	194,40	4 471,20
odměřeno z výkresové části PD							
34	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	24,000	112,50	2 700,00
5	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,428	2 259,00	3 225,85
			(24,6+23)*0,1*0,3		1,428		

99		Přesun hmot					5 549,80
36	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďeným	t	36,705	151,20	5 549,80
M		Práce a dodávky M					360 450,00
33-M		Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh					360 450,00
37	933	331080060	Montáž vc usazení a dodávka podzemního kontejneru, beton. jímka technologie, nadzemní nástavec kpl	sad a	3,000	120 150,00	360 450,00

Celkem

519 655,47

