



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

S201400449

Smlouva o dílo č.....

dle 2856 NOZ v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
sídlo: Jiřího nám. 43, Poděbrady 29001
provozovna: x x x
IČ: 13286731
DIČ: CZ470810111
bank.spojení: KB Poděbrady, účtu: 9247450207/0100
telefon: 352 615 503
fax: x x x
e-mail: s.f.milacek@seznam.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Miláček František
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Jan Miláček, Pospíšil Pavel
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax: 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Aleš Řada, IČO: 74934163
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: Stavební úpravy pavilonu D Nemocnice Nymburk spojené s požárně bezpečnostním řešením evakuačního výtahu

Předmětem plnění díla jsou stavební úpravy podle projektové dokumentace Ondřeje Musila ze dne 6.10. 2014 pavilónu D (Interna)

2. Rozsah díla je dán:

zadávací dokumentací v členění:

- Technická dokumentace pro objekt D se Soupisem prací, dodávek a služeb
- Oceněná nabídka v příloze č. 1 smlouvy o dílo
- dle Poptávky k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2014_40

III. Čas plnění

Termín zahájení prací : od 10.11. 2014
Termín dokončení díla: do 15.2. 2015, tj. 97 kalendářních dní

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovena oceněním projektové dokumentace je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH pavilón D **1.588.261,00 Kč**
DPH 21% 333.535,00 Kč
Cena vč. DPH 21% činí **1.921.796,00 Kč**

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH /viz příloha č. 2 Smlouvy /

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělků.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7-10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při

nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.

Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila. Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy. Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu nemocnice pouze s částečným vyklizením prostor a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii dle dispozic provozovatele nemocnice.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělků nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělků nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepiše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu **24** měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo oceněná nabídka v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením ze dne 5.11. 2014.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet

Příloha č. 2: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Poděbradech, dne 2014

V Nymburce, dne 6.11. 2014


.....
zhotovitel

FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
PRACOVISTĚ: JIŘÍHO NÁM. 43
290 01 PODĚBRADY
IČ: 13286731
Tel.: 325 615 503, 325 610 951


.....
objednatel





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební úpravy nemocnice Nymburk	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Nymburk	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	František Miláček - realizace staveb

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	Provozní vlivy	15 126
R	HSV celkem	Zařízení staveniště	45 379
N	PSV celkem	Území se ztíženými výrobními podmínkami	15 126
	ZRN celkem 1 512 630		
	HZS 0		
	RN II.a III.hlavy 1 512 630	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS 1 588 261	VRN celkem	75 631
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	1 588 260,98 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč
DPH		21 % činí :	333 534,80 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 921 796,00 Kč

Poznámka :

Popis	Cena
Pavilon D	1 512 630
003: Svislé konstrukce	12 976
006: Úpravy povrchu	1 495
0096: Bourací práce	1 476
099: Přesun hmot	230
766: Konstrukce truhlářské	1 243 297
771: Podlahy z dlaždic a obklady	161 348
D01 : ZTI	91 809
Celkem (bez DPH)	1 512 630

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,0	1 512 630	0
Provozní vlivy	1,0	1 512 630	15 126
Zařízení staveniště	3,0	1 512 630	45 379
Území se ztíženými výrobními podmínkami	1,0	1 512 630	15 126
CELKEM VRN			75 631,48

1 243 297

766: Konstrukce truhlářské										1 243 297	
45.	DOD_01	SP 8 - prosklená stěna z LUXFER 1919-1030 FC CLEARVIEW (EI30) s dvoukřídlými otevíravými dveřmi z Al profilů EW 15DP3-C3, zaskleno prolpožánním sklem, bílé provedení, samozavírač, paníkové kování	kus	2,0	111 155,00	222 310	-	-	5	SO_03	766
46.	DOD_03	SP 10 - stěna vnitřní z Al profilů, požární odolnost EI 15DP1-Sm-C3, 2 kř. otevíravé dveře, prolpožánní zasklení, barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 1400/1970 mm	kus	1,0	64 630,00	64 630	-	-	5	SO_03	766
47.	DOD_04	SP 12 - dveře vnitřní z Al profilů 1 kř. otevíravé, požární odolnost EI 30DP3-Sm-C3, prolpožánní zasklení, barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 1100/1970 mm	kus	1,0	44 275,00	44 275	-	-	5	SO_03	766
48.	DOD_05	SP 13 - dveře vnitřní z Al profilů 1 kř. otevíravé, požární odolnost EW 15DP3-C3, prolpožánní zasklení, barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 1100/1970 mm	kus	1,0	41 975,00	41 975	-	-	5	SO_03	766
49.	DOD_06	SP 14 - prosklená stěna z LUXFER 1919-1030 FC CLEARVIEW (EI30) s dvoukřídlými otevíravými dveřmi z Al profilů EI 30DP1-Sm-C3, zaskleno prolpožánním sklem, bílé provedení, samozavírač, paníkové kování	kus	2,0	129 409,00	258 818	-	-	5	SO_03	766
50.	DOD_07	SP 15 - stěna vnitřní z Al profilů, požární odolnost EI 30DP3-sm-C3, 2 kř. Otevíravé dveře, prolpožánní zasklení, barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 1530/1970 mm	kus	1,0	64 285,00	64 285	-	-	5	SO_03	768
50.	DOD_08	SP 16 - prosklená stěna z LUXFER 1919-1660 FC Clearview (EI60) s dvoukřídlými otevíravými dveřmi z Al profilů EI 45DP1-Sm-C3, zaskleno prolpožánním sklem, bílé provedení, samozavírač, paníkové kování	kus	1,0	269 444,00	269 444	-	-	5	SO_04	767
50.	DOD_09	SP 17 - dveře vnitřní 1 kř. otevíravé, požární odolnost EI 15DP3-C1, plně, barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 1100/1970 mm	kus	2,0	80 500,00	161 000	-	-	5	SO_05	768
50.	DOD_10	SP 18 - stěna venkovní z Al profilů s přeuřovaným tepelným mostem, 2 kř. Otevíravé dveře, bezpečnostní zasklení (CONNEX), barva bílá, samozavírač, paníkové kování - 2660/2900 mm	kus	1,0	80 040,00	80 040	-	-	5	SO_06	769
51.	998766202	SP Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	3,0	12 173,17	36 520	-	-	-	SO_03	768

771: Podlahy z dlaždic a obklady

771: Podlahy z dlaždic a obklady		161 348	0,48	5 SO_03 771
52.	DL_01	SP Dlažba keramická dle výběru investora 300x300	180,928	39 804
		m.č. 1.30 18,23		
		m.č. 1.07 37,82		
		m.č. 3.29 37,82		
		podesty + mezpodesty 17,85+9,87+9,4+9,4+5,5		
		podschodnice 2,66+5,31+5,31+5,31		
		CELKEM		
52.	DL_02	SP Dlažba keramická protiskluzná dle výběru investora 300x300	12 128	5 SO_03 771
		schodiště 1 09 - snížené přízemí 4,5		
		schodiště 1 09 - přízemí 9		
		schodiště 2 09 9		
		schodiště 3 09 9		
		CELKEM		
53.	771573132	SP Montáž podlah z dlaždic keramických - lep. disperz. lep., rezné nebo glazované, povrch protiskluzný nebo relief., přes 50 do 85 kus/m2	25 814	5 SO_03 771
		m.č. 1.30 18,23		
		m.č. 1.07 37,82		
		m.č. 3.29 37,82		
		CELKEM		
54.	771579196	SP Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za dvousložkově lepidlo	2 347	5 SO_03 771
		m.č. 1.30 18,23		
		m.č. 1.07 37,82		
		m.č. 3.29 37,82		
		CELKEM		
55.	771579197	SP Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za dvousložkově spárovací tmel	4 224	5 SO_03 771
		m.č. 1.30 18,23		
		m.č. 1.07 37,82		
		m.č. 3.29 37,82		
		CELKEM		
55.	771270010RA0	SP Obklad schodišťových podest, stupňů a podstupnic z dlaždic keramických	42 886	5 SO_03 771
		podesty + mezpodesty 17,85+9,87+9,4+9,4+5,5		
		podschodnice 2,66+5,31+5,31+5,31		
		CELKEM		

schodiště 1 09 - snížené přízemí 4,5									
schodiště 1 09 - přízemí 9									
schodiště 2 09 9									
schodiště 3 09 9									
CELKEM									
52.	DL_03	SP Sokl keramický v. 80 mm dle výběru investora	4,5						
		m.č. 1.30 3,902+2,77+2,71+2,96+2,45+5,91-1,1-1,1-1,38	9						
		m.č. 1.07 6,62+3,4+0,2+0,2+2,95+2,72+2,98+2,44+8,8-2,66-1,4	9						
		m.č. 3.29 6,62+3,4+0,2+0,2+2,95+2,72+2,98+2,44+8,8-2,66-1,4-1,53	9						
		schodiště 19,24+19,16+18,16+19,16+4	102,1	147,812	120,00	17 737	-	5 SO_03	771
CELKEM									
52.	771445014R00	SP Obklad soklíků hutných, rovných, tl. 100 mm	m	68,1	82,00	5 584	-	5 SO_03	771
		m.č. 1.30 3,902+2,77+2,71+2,96+2,45+5,91-1,1-1,1-1,38	17,12						
		m.č. 1.07 6,62+3,4+0,2+0,2+2,95+2,72+2,98+2,44+8,8-2,66-1,4	26,25						
		m.č. 3.29 6,62+3,4+0,2+0,2+2,95+2,72+2,98+2,44+8,8-2,66-1,4-1,53	24,72						
		schodiště 19,24+19,16+18,16+19,16+4	68,1	79,72	125,00	9 965	-	5 SO_03	771
CELKEM									
52.	771441034R00	SP Obklad soklíků hutných schod. stup. do MC	m						
		schodiště 19,24+19,16+18,16+19,16+4	79,72						
		CELKEM	79,72	3,0	286,00	858	-	SO_03	781
56.	998781102	SP Přesun hmot pro obklady keramické - výška objektu přes 6 do 12 m	%						
720 - ZTI									
44.	422736072R00	SP Hydrantový systém se sponšlelou lvarově stálou hadicí - dodávka a montáž	kus	6,0	11 500,00	69 000	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 1	2						
		m.č. 2.18 1	2						
		m.č. 3.18 1	6						
CELKEM									
44.	722130237R00	SP Potrubí z trub závit. pozink. svařovan dn 63 - dodávka a montáž	m	12,0	980,00	11 760	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 2	4						
		m.č. 2.18 2	4						
		m.č. 3.18 2	12						
CELKEM									
44.	MAT_01	SP Kolen DN 63 (2.5") pozink	kus	30,0	200,00	6 000	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 5	10						
		m.č. 2.18 5	10						
		m.č. 3.18 5	30						
CELKEM									
44.	315822581R00	SP Zřízení prostupu d - 200 mm, zeď cihelná - tl. 300 mm	kus	6,0	185,00	1 110	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 1	2						
		m.č. 2.18 1	2						
		m.č. 3.18 1	6						
CELKEM									
44.	974031167R00	SP Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	12,0	170,00	2 040	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 2	4						
		m.č. 2.18 2	4						
		m.č. 3.18 2	12						
CELKEM									
6.	612423631	SP Omítka rýh ve stěnách maltou vápenhou - šířka přes 150 do 300 mm, omítka šluková	m2	1,8	355,00	639	-	SO_03	720
		m.č. 1.18 0,15*2	0,6						
		m.č. 2.18 0,15*2	0,6						
		m.č. 3.18 0,15*2	1,8						
CELKEM									
46.	998720202	SP Přesun hmot pro zdravotnické instalace - výška do 12 m	%	3,0	420,00	1 260	-	SO_03	776

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel): František Miláček Jiřího náměstí 43 290 01 Poděbrady IČ: 132 86 731 DIČ: CZ470810111	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
--	--


Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Stavební úpravy pavilonu D Nemocnice Nymburk spojené s požárně bezpečnostním řešením evakuačního výtahu (nové příčky s požární odolností a osazení protipožárních výplní otvorů pro chráněné únikové cesty).

Práce budou prováděny na adrese:
Nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425, pavilóny D

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk

Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH

Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy

Ano

☐ fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

☒ fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk

Ing. Eva Rusová



MĚSTO NYMBURK
Odbor ekonomický
288 28 NYMBURK