



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

S M L O U V A O D Í L O

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 11)



SMLOUVA O DÍLO

na služby: „Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Nymburk**
se sídlem: náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
Kontaktní osoby objednatele: a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: 602485810,
e-mail: tomas.mach@meu-nbk.cz
b) ve věcech technických: Michal Hrbáček, tel.: 325501211,
606794226, e-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz, Ing. Bohumil Klicpera
tel.: 325501305, 606092763, e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Petr Vykrut**
se sídlem: U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČ: 47165006
DIČ: CZ7405205555
Zastoupený: Petrem Vykrutem, majitelem firmy
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú. 19-6351160257/0100
Kontaktní osoby zhotovitele: a) ve věcech smluvních: Petr Vykrut, tel.: 596247353, e-mail:
vykrut@vysadime.cz
b) ve věcech technických: Patrik Záhumenský, tel.: 775772993, e-mail:
info@vysadime.cz

(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (dále také jako „**občanský zákoník**“), občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále také jako „**smlouva**“):

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „**Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II.**“. Dílo bude provedeno dle:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- projektové dokumentace pro provádění služeb k návrhu opatření s názvem Obnova sídelní zeleně Nymburk – Revitalizace vegetačních prvků – Park Ing. W. Hellwaga, kterou zhotovil Ing. Ivan Marek – Zahradní architektura, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem;
- zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II. ze dne 1.12.2014 (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P14V00000055) (dále také jako „**zadávací dokumentace**“);
- nabídky zhotovitele ze dne 17.12.2014 (dále také jako „**nabídka**“).

1.2. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Dílo spočívá v realizaci souboru opatření obsažených v projektové dokumentaci směřujících k celkové rehabilitaci části městského parku Ing. Wilhelma Hellwaga Nymburk rámcově v tomto rozsahu:

- ošetření a stabilizace stávající zeleně dle návrhu péstebních opatření a dendrologického průzkumu;
- odstranění havarijních a výrazně zdravotně poškozených dřevin s následnými nezbytnými péstebními opatřeními dle projektové dokumentace;
- výsadba soliterních keřových tvarů stromů v blízkosti budoucích zpevněných ploch a komunikací;
- regenerace travních ploch dle projektové dokumentace;
- likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, bude doložena při předání a převzetí hotového díla. Součástí je i likvidace odpadů ploch černých skládek v ploše realizace díla.

1.3. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

1.4. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.5. Dílo je spolufinancováno z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „**OPŽP**“) a ze státního rozpočtu České republiky.

1.6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným OPŽP i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



právními předpisy, a to po dobu minimálně do uplynutí lhůty tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OPŽP resp. minimálně do uplynutí lhůty desíti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce (podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později). Zhotovitel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu této smlouvy oběma stranami až do lhůty uvedené výše.

1.7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro publicitu OPŽP, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OPŽP. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.opzp.cz/>.

II. Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;
- termín dokončení díla nejpozději ke dni 31.5.2015, tj. 138 dní od podpisu této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době.

2.3. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani v době 5 dnů po lhůtě, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.4. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodloužení objednávky s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události, apod.), prodlouží se sjednané termíny plnění o dobu prodloužení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodloužení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené zadávací dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovená oceněním položkového rozpočtu je cenou konečnou a nepřekročitelnou:

Celková cena bez DPH:	820 964,13Kč
Vyčíslení DPH (21%):	172 402,47Kč
Celková cena včetně DPH:	993 366,60Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí díla včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



3.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu smlouvy, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy – **Příloha č. 1**. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

3.3. Celková cena je plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena není jakkoliv zaokrouhlována**. Nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nemá právo se při realizaci domáhat zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.

IV. Platební podmínky a fakturace

4.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před započítáním prací.

4.2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací a dodávek podepsané technickým dozorem objednatele nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny díla. Vystavené faktury budou obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele a zhotovitele vč. DIČ;
- náležitosti obchodní listiny;
- název projektu a jeho registrační číslo - „**Revitalizace vegetačních prvků – Park Ing. W. Hellwaga v Nymburce, reg. č. projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.21998**“;
- datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

4.3. Z celkové částky díla (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodětku.

4.4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

V. Smluvní sankce

5.1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

5.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 5.3.** Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla, anebo podle čl. IX. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.4.** Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění zařízení z místa provádění díla uvedeném v čl. VIII., odst. 8.7. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5.** Smluvní sankce v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 7.1. až 7.3. a 7.7. až 7.10. této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z výše uvedených bodů.
- 5.6.** Smluvní sankce v případě nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. XI., odst. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 5.7.** Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1.** Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo provádění díla před zahájením prací. O předání a převzetí místa provádění díla bude proveden zápis.
- 6.2.** Objednatel předá zhotoviteli vyjádření k existenci sítí v místě provádění díla a v případě střetu předmětné sítě si je zhotovitel nechá vytyčit na svoje náklady.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1.** Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
- 7.2.** Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími skutečnostmi z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů životního prostředí.
- 7.3.** Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
- 7.4.** Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu mechanizace do místa provádění díla a v místě provádění díla, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 7.6.** Nutné prostory pro skladování materiálu a náradí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení místa provádění díla.
- 7.7.** Zhotovitel je povinen vést deník formou denních zápisů počínaje dnem předání místa provádění díla až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
- 7.8.** Deník je uložen u zhotovitele a musí být k dispozici v místě provádění díly vždy v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
- 7.9.** Po dokončení díla, při jeho protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál deníku.
- 7.10.** Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den díla minimálně jedenkrát týdně.
- 7.11.** Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 7.12.** Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla ode dne převzetí až do dne předání objednateli.
- 7.13.** Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
- 7.14.** Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
- 7.15.** Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1.** Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dní předem.
- 8.2.** V přijímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze s vadami a nedodělkami nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělkami nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v Zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto zápisu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 8.3.** Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 8.4. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výroby a materiály, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
- 8.5. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíše smluvní strany.
- 8.6. Jestliže objednatel odmítne převzít dílo, sepíše o tomto smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení z místa plnění díla do tří kalendářních dnů po předání díla.

IX. Odpovědnost za vady díla a za škodu

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
- 9.2. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
- 9.3. V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením faxem nebo e-mailem.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 9.5. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
- 10.2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídicím orgánem OPŽP, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FUNDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 10.3.** Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, změní-li se po uzavření této smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Podstatnou změnou okolností je i skutečnost, že poskytovatel dotace neuzavře s objednatel Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na spolufinancování díla.
- 10.4.** Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro dílo.
- 10.5.** Odstoupení od této smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
- 10.6.** Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1.** Pro ocenění prací, služeb a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v položkovém rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
- 11.2.** Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (dále také jako „ZoSPkI“), o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž text této smlouvy se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9 ZoSPkI.
- 11.3.** Zhotovitel je oprávněn poskytovat služby pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 3 této smlouvy** a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny v **Příloze č. 3 této smlouvy** podléhají předchozímu souhlasu objednatele. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení


- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
- 12.2.** Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 12.3.** Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 12.4.** V ostatním, touto smlouvou a přílohami této smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 12.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 2 – Harmonogram plnění v členění po kalendářních týdnech;
 - Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů.
- 12.6.** Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
- 12.7.** Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga – Nymburk II. schváleného Radou města usnesením č. 125, ze dne 29.12.2014.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Nymburce dne: 13. 01. 2015

V Ostravě dne:



Město Nymburk
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Starosta města



Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY
Petr Vykrut
Majitel firmy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr


Obnova sídelní zeleně Nymburk
Revitalizace vegetačních prvků
Park Ing. W. Hellwaga

SADOVÉ ÚPRAVY

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické a asnační práce	397 274,55 Kč
Rekultivace zpevněných a degradovaných ploch	267 385,00 Kč
Výsadby dřevin	88 968,00 Kč
Založení trávníků	43 425,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 3%	23 911,58 Kč

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	820 964,13 Kč
DPH 21%	172 402,47 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	993 366,60 Kč

 **PETA VYKAUT** 8
ZAHADNÍ SLUŽBY
U haldy 156/68, 700 30 Ostrova Hrabůvka
IČO: 47165006 DIČ: CZ405205555

Obnova sídelní zeleně Nymburk
Revitalizace vegetačních prvků
Park Ing. W. Hellwaga

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet inventarizovaných dřevin	ks	109
Celkový počet inventarizovaných skupin	ks	8
Dřeviny bez ošetření	ks	9
Dřeviny určené k ošetření dle PD	ks	83
Z toho dle metody AOPK		
I.kategorie náročnosti ošetření	ks	26
II.kategorie náročnosti ošetření	ks	45
III.kategorie náročnosti ošetření	ks	12
Založení a dodávka pojistné dynamické vazby, např. Cobra Plus	ks	17
Dřeviny určené ke kácení	ks	17
Z toho:		
Asanace soliterních stromů dle průměru kmene (u vícekmenných exemplářů je započítáván každý kmen zvlášť!!!!)		
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm	ks	7
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 30 cm	ks	2
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 40 cm	ks	3
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 50 cm	ks	3
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 60 cm	ks	3
Náletové a keřové skupiny určené k pozitivní probírce	ks/m2	6/485
Z toho:		
Pokácení a manipulace stromu do 10 cm	ks	50
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm	ks	12
Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 40 cm	ks	1
Náletové a keřové skupiny určené k celoplošné likvidaci	ks/m2	2/78
Celoplošná likvidace ruderálního porostu	m2	342
Likvidace bioodpadu	m2	28

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

INDIVIDUÁLNÍ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

Číslo stromu	Taxon	Průměr(cm)	Výška (m)	Návrh opatření	Náročnost ošetření	Ošetření / odstranění	Vazba / Sanace, zákryt dutin	Likvidace dřevní hmoty	CELKEM
1	Acer pseudoplatanus	5	5	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
2	Fraxinus excelsior	62	22	BŘ, RŘ	2	4265,00		639,75	4904,75
3	Fraxinus excelsior	47	22	BŘ	1	1953,00		292,95	2245,95
4	Aesculus hippocastanum	62	21	ZŘ, RŘ, ST 2x	3	3952,00	2540,00	592,80	7084,80
5	Acer platanoides	52	21	ZŘ	1	3036,00		455,40	3491,40
6	Tilia cordata	51	22	ZŘ, RŘ, ST	2	4265,00	1270,00	639,75	6174,75
7	Fraxinus excelsior	65	24	BŘ, RŘ, ST	2	4930,00	1270,00	739,50	6939,50
8	Aesculus hippocastanum	59	20	ZŘ, RŘ	2	3541,00		531,15	4072,15
9	Acer pseudoplatanus	52	22	ZŘ, RŘ	2	4265,00		639,75	4904,75
10	Acer campestre	11	8	VŘ	1	759,00		113,85	872,85
11	Acer campestre	12	7	VŘ	1	759,00		113,85	872,85
12	Acer campestre	13	8	VŘ	1	759,00		113,85	872,85
13	Quercus rubra	57	24	ZŘ, RŘ	2	4930,00		739,50	5669,50
14	Tilia cordata	54	25	ZŘ	2	4030,00		604,50	4634,50
15	Fraxinus excelsior	73	25	ZŘ, RŘ, ST	3	5243,00	1270,00	786,45	7299,45
16	Tilia cordata	43	19	ZŘ	1	2723,00		408,45	3131,45
17	Fraxinus excelsior	57	22	BŘ, RŘ, ST	2	4265,00	1270,00	639,75	6174,75
18	Fraxinus excelsior	53	23	ZŘ, RŘ	2	4617,00		692,55	5309,55
19	Ulmus laevis	30	19	ZŘ, RŘ	1	3541,00		531,15	4072,15
20	Fraxinus excelsior	67	24	ZŘ, RŘ	2	4930,00		739,50	5669,50
21	Fraxinus excelsior	78	27	BŘ, RŘ, ST	3	6260,00	1270,00	939,00	8469,00
22	Quercus petraea	54	22	ZŘ, RŘ	2	4265,00		639,75	4904,75
23	Fraxinus excelsior	66	26	ZŘ, RŘ, ST	2	5595,00	1270,00	839,25	7704,25
24	Acer platanoides	35	12	ZŘ	1	1170,00		175,50	1345,50
25	Fraxinus excelsior	5	5	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
26	Celtis occidentalis	42	19	ZŘ, RŘ	2	3541,00		531,15	4072,15
27	Fraxinus excelsior	4	5	VŘ	1	381,00		57,15	438,15

28	Acer pseudoplatanus	62	20	BŘ, RŘ k jasanu	2	3541,00		531,15	4072,15
32	Fraxinus excelsior	64	27	BŘ, RŘ, ST 2x	3	6260,00	2540,00	939,00	9739,00
33	Acer platanoides	41	20	BŘ	1	1901,00		285,15	2186,15
36	Acer platanoides	68	25	ZŘ	2	4030,00		604,50	4634,50
37	Tilia cordata	58	21	BŘ	2	2128,00		319,20	2447,20
39	Fraxinus excelsior	59	26	BŘ, RŘ, ST	2	5695,00	1270,00	839,25	7704,25
40	Ulmus glabra	48	16	ZŘ	2	1906,00		285,90	2191,90
41	Aesculus hippocastanum	63	16	BŘ, RŘ	2	1906,00		285,90	2191,90
42	Aesculus hippocastanum	40	14	BŘ, RŘ	1	1893,00		283,95	2176,95
43	Aesculus hippocastanum	62	20	ZŘ	2	2723,00		408,45	3131,45
47	Acer rubrum	4	4	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
48	Fraxinus excelsior	53	26	BŘ	1	3013,00		451,95	3464,95
49	Acer rubrum	4	4	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
50	Tilia cordata	49	24	ZŘ	2	3800,00		570,00	4370,00
51	Fraxinus excelsior	55	24	BŘ, RŘ, ST	2	4930,00	1270,00	739,50	6939,50
56	Fraxinus excelsior	70	25	BŘ, RŘ	3	5243,00		786,45	6029,45
57	Acer platanoides	51	17	BŘ, ST	2	1518,00	1270,00	227,70	3015,70
58	Acer platanoides	80	30	ZŘ	3	5047,00		757,05	5804,05
59	Aesculus hippocastanum	51	23	ZŘ, RŘ	2	4617,00		692,55	5309,55
60	Acer platanoides	30	22	ZŘ	1	3291,00		493,65	3784,65
62	Fraxinus	44	24	ZŘ	2	3800,00		570,00	4370,00
63	Carpinus betulus	35	17	ZŘ	1	2180,00		327,00	2507,00
64	Acer platanoides	48	24	ZŘ	2	3800,00		570,00	4370,00
65	Tilia cordata	41	22	BŘ, OV	1	1953,00		292,95	2245,95
66	Aesculus hippocastanum	52	19	RŘ, BŘ	2	3541,00		531,15	4072,15
68	Acer platanoides	53	21	ZŘ	2	3036,00		455,40	3491,40
69	Acer pseudoplatanus	54	26	ZŘ, ST	2	4304,00	1270,00	645,60	6219,60
70	Tilia cordata	51	25	BŘ, RŘ	2	5243,00		786,45	6029,45
72	Fraxinus excelsior	40	27	BŘ	1	3369,00		505,35	3874,35
74	Aesculus hippocastanum	61	23	BŘ, RŘ, ST	2	4617,00	1270,00	692,55	6579,55
76	Carpinus betulus	39	21	ZŘ	1	3036,00		455,40	3491,40
77	Aesculus hippocastanum	61	24	BŘ, RŘ - výšková 20%	3	4930,00		739,50	5669,50
78	Tilia cordata	54	25	ZŘ	2	4030,00		604,50	4634,50
79	Carpinus betulus	43	21	BŘ, RŘ	2	3952,00		592,80	4544,80
80	Acer platanoides	4	5	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
81	Acer platanoides	4	5	VŘ	1	381,00		57,15	438,15
82	Fraxinus excelsior	36	19	BŘ	1	1901,00		285,15	2186,15

83	Aesculus hippocastanum		62	19	BŘ, RŘ	2	3541,00		531,15	4072,15
87	Tilia cordata	32/10/44/18 /24	21	21	ZŘ, odstranění čtyř podrůstajících kmenů	3	3036,00		455,40	3491,40
89	Acer pseudoplatanus		56	23	ZŘ, OV	2	3545,00		531,75	4076,75
90	Tilia cordata		71	25	BŘ, RŘ, ST	3	5243,00	1270,00	786,45	7299,45
92	Quercus robur		73	24	BŘ, RŘ	3	4930,00		739,50	5669,50
93	Acer platanoides		47	18	ZŘ, RŘ	2	3185,00		477,75	3662,75
94	Fraxinus excelsior		51	24	ZŘ, RŘ	2	4930,00		739,50	5669,50
95	Acer platanoides		20	14	ZŘ	1	1460,00		219,00	1679,00
96	Quercus robur		72	23	ZŘ, RŘ	3	4617,00		692,55	5309,55
97	Acer platanoides		46	22	ZŘ	2	3291,00		493,65	3784,65
98	Carpinus betulus	42/28		16	ZŘ	2	1906,00		285,90	2191,90
99	Acer platanoides		52	24	ZŘ	2	3800,00		570,00	4370,00
100	Acer platanoides		56	23	ZŘ, ST	2	3545,00	1270,00	531,75	5346,75
101	Fraxinus excelsior		44	22	ZŘ	2	3291,00		493,65	3784,65
102	Acer platanoides		32	24	ZŘ	2	3800,00		570,00	4370,00
103	Fraxinus excelsior		51	22	BŘ	2	1953,00		292,95	2245,95
104	Acer platanoides		12	11	ZŘ	1	1170,00		175,50	1345,50
107	Fraxinus excelsior		74	25	BŘ, RŘ	3	5243,00		786,45	6029,45
108	Aesculus hippocastanum		52	21	ZŘ	2	3036,00		455,40	3491,40
CELKEM INDIVIDUÁLNÍ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ										335 329,55 Kč

SPOLEČNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE - u vícekmenných jedinců započítán každý kmen zvlášť										
1	Odstranění plevelných a náletových keří a ruderalního porostu včetně likvidace						m2	420,00	25,00	10500,00
2	Pokácení a manipulace stromu do průměru 10 cm s odřezováním pařezu						ks	50,00	250,00	12500,00
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 20 cm s odřezováním pařezu						ks	19,00	530,00	10070,00
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 30 cm s odřezováním pařezu						ks	2,00	725,00	1450,00
5	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 40 cm s odřezováním pařezu						ks	4,00	1100,00	4400,00
6	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 50 cm s odřezováním pařezu						ks	3,00	2025,00	6075,00
7	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 60 cm s odřezováním pařezu						ks	3,00	2900,00	8700,00
8	Likvidace odstraněné biohmoty nad 10 cm manipulací s odvozem a skládkováním do 5000 m						ks	31,00	100,00	3100,00
9	Likvidace odstraněné biohmoty do 10 cm štěpkováním s odvozem a skládkováním do 5000 m						ks	81,00	50,00	4050,00
10	Likvidace skládek bioodpadu 28 m2 x 0,4 m						m3	11,00	100,00	1100,00
CELKEM ASANAČNÍ OPATŘENÍ										61 945,00 Kč

**Revitalizace vegetačních prvků
Park Ing. W. Hellwaga**

Abiotické prvky

VÝKAZ VYMĚR

REKULTIVACE STÁVAJÍCÍCH ZÁTĚŽÍ :		
Likvidace stávajících betonových obrub bývalých sportovišť	bm	397
Rekultivace ploch bývalých sportovišť	m2	717
Rekultivace skládek komunálního odpadu	m2	80
Rekultivace pozůstatků zpevněných ploch a staveb	m2	28
Terénní úpravy v plochách terénních depresí	m2	132
Odstranění kovových prvků - součást původních sportovišť	ks	3

ROZPOČET

Ocenění navržených rekultivačních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (800-1, 823-1 ÚRS Praha), a na základě znalostí cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Zemní práce					
1	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	397,00	100,00	39 700,00
2	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	717,00	50,00	35 850,00
3	Bourání základů ze zdiva smíšeného 28 x 0.2	m3	5,60	250,00	1 400,00
4	Odstranění značek obetonovaných	kus	3,00	300,00	900,00
5	Odstranění komunálního odpadu 80 x 0.2	m3	16,00	250,00	4 000,00
6	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	181,00	75,00	13 575,00
7	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	181,00	150,00	27 150,00
8	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	181,00	15,00	2 715,00
9	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	745,00	5,00	3 725,00
10	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	825,00	15,00	12 375,00
11	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	132,00	25,00	3 300,00
12	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	957,00	5,00	4 785,00
13	Svahování násypů	m2	132,00	5,00	660,00
14	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva,betonu a cihel	t	181,00	150,00	27 150,00
Dodávky					
1	Dodávka ornice pro rekultivace a TÚ	m3	176,00	350,00	61600,00
2	Přesun hmot pro TÚ	t	190,00	150,00	28500,00
Celkem rekultivace degradovaných a zpevněných ploch					267 385,00 Kč

Obnova sídelní zeleně Nymburk
 Revitalizace vegetačních prvků
 Park Ing. W. Hellwaga

Sadové úpravy

VÝKAZ VYMĚR

Celková plocha trávníku nově zakládaného	m2	1747
Stromy nově navrhované	ks	16
Keřové tvary stromů nově navrhované	ks	16

ROZPOČET

ROZPOČET

Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Výsadby stromů a keřů				
	Založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m2	32,00	1,00	32,00
2	Obdělání půdy odstraněním drnu, nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	32,00	20,00	640,00
3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	32,00	15,00	480,00
4	Hloubení jamek do 0,4 m3 s v rovině s výměnou půdy 50%	ks	16,00	150,00	2400,00
5	Hloubení jam do 1 m3 v rovině s výměnou půdy 50%	ks	16,00	300,00	4800,00
6	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 50 cm	ks	16,00	15,00	240,00
7	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	16,00	300,00	4800,00
8	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	16,00	50,00	800,00
9	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	16,00	150,00	2400,00
10	Kotvení dřeviny 1 kůlem	ks	1,00	50,00	50,00
11	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem SILVAMIX	ks	32,00	1,00	32,00
12	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy a solitery	m2	32,00	15,00	480,00
	Další práce				
1	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	9,60	150,00	1440,00
2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	16,00	38,00	608,00
3	Ošetření a vypletí dřevin ve skupinách 2x	m2	16,00	15,00	240,00
4	Přesun hmot pro SÚ	t	28,00	150,00	4200,00
	Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				
1	Listnaté stromy soliterní	ks	16,00	2352,63	37642,00
2	KTS a odrostky soliterní	ks	16,00	554,38	8870,00
	Ostatní materiály				

1	totální herbicid příprava	lt	0,10	300,00	30,00
2	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	3,20	75,00	240,00
3	Půdní kondicionér	kg	3,20	220,00	704,00
4	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	10,00	600,00	6000,00
5	Rákosová rohož výška 180 cm	m	16,00	250,00	4000,00
6	Borka mulčovací hrubá - solitery	m3	3,20	600,00	1920,00
7	Kůly 2,5 m a spojovací příčky	ks	64,00	85,00	5440,00
8	Úvazky ke stromům	ks	32,00	15,00	480,00
Celkem výsadby dřevin					88 968,00 Kč

Travníky založení					
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	1747,00	1,00	1747,00
2	Obdělání půdy frézováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	1747,00	1,00	1747,00
3	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	1747,00	13,00	22711,00
4	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	1747,00	1,00	1747,00
5	Obdělání půdy válením	m2	1747,00	1,00	1747,00
6	Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině	m2	1747,00	2,00	3494,00
7	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	1747,00	1,00	1747,00
8	Přesun hmot pro SÚ	t	9,00	150,00	1350,00
Ostatní materiály					
1	Herbicid totální, příprava	lt	2,00	300,00	600,00
2	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	lt	1,00	1500,00	1500,00
3	Hnojivo plné trávníkové	kg	87,00	25,00	2175,00
4	Travní směs parková zátěžová domácí provenience	kg	44,00	65,00	2860,00
Celkem trávníky					43 425,00 Kč

Obnova sídelní zeleně Nymburk
 Revitalizace vegetačních prvků
 Park Ing. W. Hellwaga

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté soliterní	doporučená velikost	Množství		
A	Acer campestre 'Red Shine' (javor babyka) VK, Zb	14/16	1	2292	2292
B	Acer rubrum (javor červený) VK, Zb	14/16	2	2292	4584
C	Aesculus x carnea (jírovec červený) VK, Zb	14/16	1	3046	3046
D	Castanea sativa (jedlý kaštan) VK, Zb	14/16	1	3046	3046
E	Fraxinus excelsior 'Atlas' (jasan ztepilý) VK, Zb	14/16	2	2429	4858
F	Gleditsia triacanthos 'Moraine' (dřezovec trojtrnný) VK, Zb	14/16	1	2292	2292
G	Koelreuteria paniculata (svitel latnatý) VK, Zb	14/16	1	3046	3046
H	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' (ambroň západní) VK, Zb	14/16	1	2657	2657
I	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) VK, Zb	14/16	2	1776	3552
J	Prunus padus 'Colorata' (střemcha pozdní) VK, Zb	14/16	1	3465	3465
K	Acer saccharinum 'Wierii' (javor stříbrný) VK, Zb	14/16	1	1776	1776
L	Ulmus 'Lobel' (jilm)	14/16	2	1514	3028
	Celkem	ks	16		37642
	Keře soliterní, KTS				
1	Acer ginnala (javor ginala)	100/125	1	435	435
2	Amelanchier lamarckii 'Ballerina' (muchovník) Kt	100/125	5	435	2175
3	Ptelea trifoliata (křídlatec)	100/125	2	625	1250
4	Viburnum burkwoodi (kalina)	80/100	3	595	1785
5	Syringa 'Charles Joly' (šeřík)	80/100	5	645	3225
	Celkem	ks	16		8870


Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

Harmonogram

rok	2015												celkem										
	leden			únor			březen			duben				květen									
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
týden																							
převzetí staveniště																							
arboristické práce						30000	30000	30000	3000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	2329,55					
asanační práce		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	6945										
rekvitivace zpevněných a degradovaných ploch										40000	40000	40000	40000	40000	20000	20000	20000	7385					
výsadba dřevin										30000	30000	30000	30000	100000	100000	100000	100000	300000	100000	3968			
založení trávníku																							
předání díla																							
celkem bez DPH																						5000	2425
vedlejší rozpočtové náklady 3%																							
celkem bez DPH																							
celkem																							797 052,55 Kč

vedlejší rozpočtové náklady 3% 23 911,58 Kč
celkem bez DPH 820 964,13 Kč

Petr Vykrut, majitel firmy



Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů



Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 zákona prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 30 % a v částce 246.289,- Kč plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje subdodavatele	Popis části díla, které bude plnit subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Marek Přecechtěl, Janov 52, 793 84 Janov, IČ: 88883078 DIČ: 8301175553	Náklady spojené s dopravou, čištěním, pomocné zahradnické práce, podíl v 30%, podíl v 246.289,- Kč bez DPH.

 **PETA VYKRAUT
ZAHRADNÍ SLUŽBY** 
U haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 47165006 DIČ: CZ7405205555

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz