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SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky
Ev. č.: 
uzavřená mezi:	
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C151633
Sídlo:			Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČ / DIČ: 		28762886 / CZ28762886
Zastoupená: 		Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		107-7705330247/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka
Oprávněná osoba ve věcech technických: Bc. Eva Podhradská, technicko-provozní náměstek
				              		        
(dále jen „Objednatel“)
a				
Název: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
Zapsaná:	v …DOPLNÍ ÚČASTNÍK… u… DOPLNÍ ÚČASTNÍK ….v… DOPLNÍ ÚČASTNÍK …, spisová značka…… DOPLNÍ ÚČASTNÍK ……	
Sídlo: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK	
IČO / DIČ: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK 
Zastoupená: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK		
Bankovní spojení: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK	
Číslo účtu: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: DOPLNÍ ÚČASTNÍK	
Oprávněná osoba ve věcech technických: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	
(dále jen „Zhotovitel“)
společně též „smluvní strany“


Čl. I
Úvodní ustanovení
1.1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka vybraného dodavatele (Zhotovitele) ze dne DOPLNÍ ÚČASTNÍK (dále jen „nabídka“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Fotovoltaická elektrárna pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
dále jen „Veřejná zakázka“.
1.2. Veřejná zakázka bude provedena v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o. na adrese Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk, v rozsahu a jakosti a způsobem stanoveném zadávací a projektovou dokumentací veřejné zakázky. 
1.3. [bookmark: _Ref404864057]Termín předání kompletního díla Objednateli: nejpozději do 30. 11. 2023. 
Termíny pro dokončení dílčích činností jsou podrobně uvedeny v čl. III odst. 3.2 této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva).
1.4. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:
Kontaktní e-mail Zhotovitele:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
Kontaktní e-mail Objednatele:	podhradska.eva@nemnbk.cz


[bookmark: _Ref404867994] Čl. II
Předmět smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref230499091]Předmětem této smlouvy je zhotovení díla - kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a ovládání, všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť nemocnice Nymburk v objektu Objednatele, úprava obchodního měření, oživení systému a jeho uvedení do provozu (dále jen „dílo“). 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v rozsahu, způsobem a jakosti dle podmínek této smlouvy o dílo, v souladu se zadávací dokumentací, technickou specifikací, harmonogramem prací a dodávek dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy a samotnou nabídkou Zhotovitele vč. vypracované projektové dokumentace. Objednatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dále provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci, touto smlouvou, technickými a kvalitativními normami, technologickými postupy a technickými listy výrobků vztahujícími se k dílu, jakož i s pokyny Objednatele. 
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 2022/576. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn ukončit smluvní vztah v souladu s touto smlouvou
2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla je umístěn zdravotnický provoz Objednatele, který nesmí být přerušen ani omezen. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění díla a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou. Současně je Zhotovitel povinen minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz nemocnice. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost, či prašnost může Zhotovitel provádět pouze po předchozí dohodě s náměstkem technicko-provozního úseku.
2.6. Součástí díla je rovněž:
a) žádost o rezervaci výkonu u DS,
b) zajištění dotace,
c) požárně bezpečností řešení stavby,
d) statické posouzení budov Elektro projekt a další potřebná PD pro vydání příslušných povolení,
e) odborná kontrola obchodního měření a nutných úprav,
f) stanoviska dotčených orgánů,
g) komunikace se stavebním úřadem (vyřízení stavebního povolení atd.),
h) montáž fotovoltaické elektrárny,
i) elektro výzbroj vč. příslušenství -  AC/DC rozvaděč,
j) konstrukce - nerez. konstrukce pro rovnou/šikmou střechu,
k) montážní práce (elektroinstalace, montáž FV panelů včetně konstrukcí, kabelových žlabů a případných drobných stavebních úprav),
l) zprovoznění FVE včetně revize, regulace a řízení,
m) úřední administrativa - Připojení do DS,
n) vyřízení licence pro FVE na ERÚ,
o) uvedení FVE do trvalého provozu,
p) zaškolení obsluhy.
2.7. [bookmark: _Ref230499072]Objednatel výslovně prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Zhotovitel v současné době nedisponuje stavebním povolením/souhlasem s provedením ohlášené stavby k provedení díla (dále jen „stavební povolení“), neboť získání stavebního povolení je součástí díla a k jeho získání se zavazuje Zhotovitel. Objednat se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k získání stavebního povolení.
2.8. Povinností vybraného dodavatele jako součást plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povolení k užívání díla (kolaudace), připojení dokončeného díla k elektrické síti s příslušným distributorem a vyřízení všech potřebných povolení nebo souhlasů u Energetického regulačního úřadu nebo jiného úřadu státní správy nebo samosprávy, včetně přípravy všech nutných dokumentů.
2.9. Předmět plnění zakázky musí dále splňovat kontrolu plnění normy Ochrany proti blesku.
2.10. Součástí plnění zakázky je datové propojení jednotlivých prvků a napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci.
2.11. Součástí předmětu smlouvy je také záruční servis dodaného plnění dle podmínek uvedených v této smlouvě.
2.12. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.
2.13. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.
2.14. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele.
2.15. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu Zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací RTS v daném roce a není-li tato položka v ceníku stavebních prací RTS, pak dle ceníku stavební prací ÚRS nebo dle cen obvyklých v čase a místě.
2.16. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny Objednatele pro provedení díla, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. V případě, že Zhotovitel obdrží pokyny nebo podklady kdykoliv v době trvání smlouvy, zavazuje se s těmito seznámit bez zbytečného odkladu, tyto prověřit a případné připomínky sdělit bezodkladně Objednateli. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.

Čl. III
Doba plnění
3.1. [bookmark: _Ref404864185]Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení díla do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3.2. Stanovení termínů pro dokončení dílčích činností souvisejících s plněním díla:
a) termín dokončení a předání provozuschopné FVE objednateli včetně revizí a požadovaných zkoušek nejpozději do 30. 8. 2023;
b) termín pro zajištění připojení dokončené FVE k distribuční síti nejpozději do 30. 10. 2023;
c) termín dokončení a předání kompletní a funkční FVE objednateli včetně kolaudace, vydání licence ERÚ a připojení dokončené FVE k distribuční síti nejpozději do 30. 11. 2023.
3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaných termínech. Ke změně termínu může dojít pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby, případně za podmínek dle této smlouvy.
3.4. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.
3.6. Zhotovitel je povinen v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. písm. a) předat Objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je Zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami Objednateli před předáním takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci.
3.7. [bookmark: _Ref404864021]Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, epidemie, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje případný vznik či opětovné propuknutí epidemie způsobené coronavirem či jeho mutacemi, ani související opatření přijatá orgány veřejné moci.
3.8. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
3.9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů.
3.10. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.


Čl. IV
Cena díla
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:
	Cena bez DPH:		DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč
	Výše .... % DPH:		DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč
	Cena s DPH: 		DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

4.2. Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Žádná jiná změna celkové výše díla není možná. 
4.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením díla dle této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. [bookmark: _Ref16551589]V případě, že se v průběhu prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem, jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek.
4.7. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
4.7.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a jakost díla a bylo v rozporu s podklady pro zhotovení díla; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění díla zástupcem Objednatele;
4.7.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v technické specifikaci díla a/nebo rozpočtu, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
4.7.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě nových požadavků Objednatele na změnu projektové dokumentace.

Čl. V
Platební podmínky

5.1. Právo na vyúčtování ceny, resp. její příslušné části, vzniká Zhotoviteli po dokončení dílčích částí díla na základě stanoveného časového harmonogramu a průběhu prací takto:
a) podpis smlouvy o dílo. Vystavení první zálohové faktury 20 % z ceny díla uvedené v čl. IV odst. 
4.1. této smlouvy.
b) Podání žádosti o připojení FVE u provozovatele distribuční soustavy.
Zajištění dotace.
Statický posudek.
Požárně bezpečností řešení stavby.
Zpracování projektové dokumentace včetně návrhu uložení panelů na střeše.
Zajištění kladného stanoviska od všech dotčených orgánů k získání stavebního povolení (územní plánování, statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení včetně stanoviska HZS).
Vystavení druhé zálohové faktury 40 % z ceny díla uvedené v čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.
c) Zahájení Instalace FVE (do 30 dnů od úhrady druhé zálohové faktury).
Kompletní instalace fotovoltaické elektrárny.
Odzkoušení FVE, Výsledná revize zařízení a zahájení testovacího provozu.
Vystavení třetí zálohové faktury 30 % z ceny díla uvedené v čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.
d) Žádost na provozovatele distribuční soustavy na výměnu 4Q elektroměru a uvedení FVE do zkušebního a následně i trvalého provozu.
Uvedení FVE do provozu a zpřístupnění internetového monitoringu FVE.
Kolaudace stavby a vyřízení licence na provoz FVE (ERÚ).
Zaškolení obsluhy.
Vystavení konečné faktury.

5.2. Právo vyúčtovat příslušnou část ceny za jednotlivou dílčí část dle předchozího odstavce je podmíněno potvrzením akceptačního protokolu (viz odst. 5.5 této smlouvy) a právo vyúčtovat poslední část ceny je podmíněno potvrzením Protokolu o dokončení díla oběma smluvními stranami. Bez uvedených dokladů není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně fakturu s náležitostmi dle zákona o DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů následujících po dni prokazatelného doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 
5.3. V případě, když faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nesprávné cenové údaje, bude vrácena zpět Zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou a situace se posuzuje tak, jako by faktura nebyla vůbec vystavena. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
5.4. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.5. Dokončení instalace fotovoltaického systému bude potvrzeno akceptačním protokolem, který bude podepsán zástupcem Objednatele (dále jen „akceptační protokol“). Objednatel, resp. jeho zástupce má právo nepotvrdit dokončení dílčí části díla, pokud se na této části díla vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky. Podmínkou potvrzení akceptačního protokolu Objednatelem je i vyklizení a uklizení staveniště, až na věci, které jsou nutné k zajištění prvního paralelního připojení a zajištění kolaudačního souhlasu. Dokončení instalace fotovoltaického systému znamená dokončení veškerých stavebních, instalačních a montážních prací, až na případné drobné práce nutné k zajištění prvního paralelního připojení.
5.6. Každá faktura bude obsahovat informace o projektu, ze kterého je předmět plnění spolufinancován. 
5.7. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné

Čl. VI
Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
6.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání Zhotovitele doručené nejméně 3 pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí Zhotovitel jako součást díla.
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou Objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen staveniště převzít. 
6.4. Nejpozději při předání staveniště předá Zhotovitel objednateli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména vyhláškou 169/2016 Sb.). Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak zjistí-li Zhotovitel v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost Objednatele a vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové dokumentace.
6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
6.8. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
6.9. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.
6.10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
6.13. Zhotovitel bere na vědomí, že v celém areálu zdravotnického zařízení Objednatele, včetně venkovních prostor, je přísný zákaz kouření, s výjimkou míst ke kouření vyhrazených. Zhotovitel je povinen o zákazu kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodržení tohoto zákazu ze strany svých zaměstnanců.

Čl. VII
Provádění díla
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí Zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
7.2. Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce Objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Kopii zápisů je Zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3. První kopii obdrží Objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.
7.4. Do deníku bude Zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu (projektové dokumentace) ke změnám.
7.5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době. 
7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně emailem na emailové spojení Objednatele) Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
7.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v této oblasti, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnutí o přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění, ani na náhradu nákladů spojených s přerušením prací na díle. O dobu přerušení prací na díle podle předchozí věty se neprodlužuje termín předání díla. 
7.8. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele nebo technického dozoru, případně autorského dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy.
7.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 
7.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany nedohodnou jinak.
7.11. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru Objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro Objednatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
7.12. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny (zpravidla 1x týdně nebo individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolány Objednatelem. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit účast odpovědného zástupce plně informovaného o stavu provádění díla a oprávněného činit rozhodnutí ve věcech plnění této smlouvy Zhotovitelem.
7.13. Zjistí-li Objednatel v průběhu provádění díla vady, může požadovat, aby Zhotovitel vady díla odstranil a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K odstranění vad dojde na náklady Zhotovitele. Pokud Zhotovitel Objednatelem určené vady v určené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele
7.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
7.15. Na provádění stavebního dozoru se podílí Objednatelem jmenovaný TDI a oprávněný zástupce Objednatele, kteří jsou oprávněni kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol se provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.5této smlouvy. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny Objednatelem. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.


Čl. VIII
Převzetí díla
8.1. [bookmark: _Ref16551960]Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy Zhotovitelem objednateli. 
8.2. Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude Objednatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit:
· stavební deník,
· doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
· atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,
· dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a příslušné dokumentace,
· prohlášení o shodě,
· doklady o likvidaci odpadů,
· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
8.4. Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
· bude provedena ve formátu .dwg nebo .pdf,
· do projektu pro provedení stavby všech objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
· ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
· u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 
· součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení).
8.5. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. 
8.6. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. potvrzením protokolu o odstranění vad v případě, že bylo dílo zhotoveno s vadami. 
8.7. Zhotovitel se zavazuje po provedení každého úkonu v rámci záručního servisu předat objednateli protokol o provedení konkrétního úkonu.
8.8. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
8.9. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je Zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle čl. XI odst. 11.5 této smlouvy.

Čl. IX
Záruční podmínky a záruční servis
9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost a kvalitu díla, a to v následujícím rozsahu a délce minimálně:
a) 25 let lineární záruku na výkon s max. poklesem na 90 % původní hodnoty výkonu;
b) 10 let záruku na mechanickou odolnost fotovoltaických panelů;
c) 10 let záruku na fotovoltaický střídač;
d) 2 roky záruku na montážní práce a další komponenty.
9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla nebo pokud výkon fotovoltaické elektrárny poklesne pod minimální hodnotu výkonu vyjádřenou v čl. IX. odst. 9.1. písm. a) této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dílo bude po záruční dobu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v rozpočtu, v projektové dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému a  bude způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 
9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
9.5. V případě výskytu vady má Objednatel právo na:
a) odstranění vady, je-li vada odstranitelná,
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, nebo
c) odstoupit od smlouvy.
Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a běh lhůt dle ust. § 2106 ve spojení s ust. § 2615 odst. 2 OZ a bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.
9.6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém nebo stanoveném termínu nebo nenastoupí k odstranění vady v dohodnutém nebo stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.
9.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
9.9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
9.10. Dojde-li při zhotovování díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele, než je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady. 
9.11. Součástí předmětu plnění je zajišťování periodických prohlídek, poskytování záručního servisu včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technický kontrol, a to po celou dobu záruční doby pro konkrétní část díla. Zhotovitel se zavazuje provádět zejména:
a) kontroly a odborné prohlídky a součástí díla v nezbytných intervalech,
b) kontrola provozních parametrů v intervalech stanovených výrobcem nebo dodavatelem, 
c) pravidelný servis technologických prvků dle nařízení výrobce či dodavatele díla,
d) revize elektro a hromosvodů.
e) nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla vedoucí k plné funkčnosti díla dle jeho parametrů v době převzetí díla a podle podmínek výrobců jednotlivých částí díla,
9.12. Nutné opravy či výměny součástek technologických prvků díla dle čl. IX odst. 9.11. písm. e) započne Zhotovitel v následujících intervalech:
a) do 24 hodin od nahlášení vady v případě, že se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho částí, které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob, majetku s tím, že odstranění vady bude provedeno nejpozději do 2 dnů od zahájení oprav;
b) do 48 hodin od nahlášení vady v případě, že se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho částí, které mění provozní parametry díla dle předávacího protokolu, zejména které vedou ke snížení nebo přerušení výroby elektrické energie s tím, že odstranění vady bude provedeno nejpozději do 7dnů od zahájení oprav;
c) do 72 hodin od nahlášení vady v případě, že se během záruční doby vyskytnou jakékoliv jiné vady dodaného díla nebo jeho částí, které nemění provozní parametry díla dle předávacího protokolu a nevedou ke snížení nebo přerušení výroby elektrické energie s tím, že odstranění vady bude provedeno nejpozději do 14 dnů od zahájení oprav.
9.13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost Zhotovitel.
9.14. Objednatel je povinen vady vyžadující opravu dle předchozího odstavce oznámit bez zbytečného odkladu na kontakt Zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] (tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK].
9.15. Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena za zajišťování periodických prohlídek, poskytování záručního servisu včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technický kontrol je součástí ceny díla dle čl. IV odst. 4.1. této smlouvy. 

Čl. X
Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. 
10.2. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění díla Zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednateli až ke dni protokolárního předání díla. 
10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v důsledku porušení povinností a závazků Zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
10.6. Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu realizace díla řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, kterou Zhotovitel nabídl v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 
10.7. Doklady o pojištění Zhotovitel vloží do přílohy č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu uvedenou v bodě 10.6 takto pojištěn, splnění této povinnosti je povinen objednateli na jeho žádost prokázat.
10.8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
10.9. Náklady na veškeré pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
10.10. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou Objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny Zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.
10.11. O každém záručním zásahu bude zpracován protokol, o tom, zda technologie splňuje provozní parametry dle předávacího protokolu v době převzetí díla Objednatelem – bez protokolu, potvrzujícího plnou funkčnost díla dle parametrů v předávacím protokolu, není záruční servis úspěšně proveden.
10.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis prostřednictvím svých zaměstnanců anebo zaměstnanců třetích osob (poddodavatelů) (dále jen „pracovníci Zhotovitele“).  Zhotovitel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o přidělení pracovníků pro zajištění jednotlivých služeb. V některých případech, zejména kdy je to podmínkou výrobce nebo dodavatele produktu, mohou být služby prováděny autorizovaným servisem výrobce nebo jiného dodavatele, Zhotovitel však za plnění odpovídá, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby s náležitou odbornou péčí kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky tak, aby dosáhl výsledku plně funkčního díla v co nejkratším čase.
10.13. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost Zhotoviteli k plnění jeho povinností souvisejících se zajištěním servisu po celou dobu, v odůvodněných případech i mimo rámec běžné pracovní doby, u plánovaných akcí po předchozí dohodě.

Čl. XI
Sankce
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Sankce za prodlení nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně Objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.).
11.2. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 
11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k nastoupení k odstranění reklamované vady dle čl. IX odst. 9.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
11.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení nebo v průběhu provádění díla dle čl. VII odst. 7.12., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
11.6. Za porušení zákazu kouření dle čl. 6.13. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu.
11.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti předložit dokument potvrzující požadované pojištění dle čl. X odst. 10.7 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
11.9. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
11.10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele.
11.11. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

Čl. XII
Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ:
a) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace díla,
ii. prodlení Zhotovitele delší než pět (5) dnů s provedením dílčích činností dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy;
iii. prodlení Zhotovitele s konečným předáním díla po dobu delší než deset (10) dnů,
iv. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této smlouvě zavázal
v. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, pokud kvalita prováděných dodávek a prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
vi. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá.
b) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následující případech:
i. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,
ii. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
iii. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
c) Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem ve smyslu ust. § 2002 OZ se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní. 
d) Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
i. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují,
ii. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost
12.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 
12.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
12.4. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
12.5. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě.
12.6. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
i. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis se Objednatelem odsouhlasí.
ii. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
iii. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
iv. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby “.
12.7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
13.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
13.2. Na vztah vznikající z této smlouvy se nevztahují žádné obchodní podmínky Zhotovitele. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
13.3. [bookmark: _Hlk116568399]Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
13.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
13.5. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
13.6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené a prokazatelně doložené a znalci v oboru vybranými Objednatelem odsouhlasené náklady.
13.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
13.8. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
13.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu v registru smluv za podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem.
13.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede Objednatel
13.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a jedno Objednatel.
13.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:


Jméno a Příjmení DOPLNÍ ÚČASTNÍK



Mgr. Nela Gvoždiaková
Funkce DOPLNÍ ÚČASTNÍK

jednatelka 
V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

V Nymburku dne:__________________________
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