

**Smlouva o dílo č. B34518X**  
dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **Window Holding a. s.**  
 sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
 provozovna: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
 IČ: 28436024  
 DIČ: CZ28436024  
 bank.spojení: Citibank Europe plc., č. účtu: 2049860203 / 2600  
 telefon: 234 001 111  
 fax: 326 901 640  
 e-mail: info@windowholding.cz  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Máša, ředitel pro veřejné zakázky,  
 tel.: 725 821 523, jaroslav.masa@windowholding.cz

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Jan Nádraský, manažer pro klíčové zákazníky,  
 tel.: 606 622 509, jan.nadrasky@windowholding.cz

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
 IČ: 00239500  
 DIČ: CZ00239500  
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
 telefon: 325 501 111  
 fax: 325 501 256  
 e-mail: mail@meu-nbk.cz  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic  
 Ing. arch. Zuzana Konheřfová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

**II. Předmět plnění a rozsah díla**

1. Předmět díla: Nymburk, Obecní dům čp. 55- výměna oken  
 Výměna oken, meziokenních skleněných vložek, dveří a vrat v části „A“ objektu – severní křídlo budovy včetně hlavního vstupu - v počtu, rozměrech a dalších specifikacích dle technické části zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na dvě části, tj. bude řešena ve dvou etapách s tím, že v první etapě bude řešena západní fasáda včetně dveří a v druhé etapě severní a východní fasáda, obě s realizací v roce 2015.  
 Výměna lehkých obvodových pláštů (LOP) v jižní a severní fasádě „části A“ objektu, ani výměna výplní stavebních otvorů a LOP v „části B“ není předmětem provedení tohoto díla.  
 Před zpracováním výrobní dokumentace je nutno zaměřit konkrétní rozměry výrobků přímo na stavbě. Stavební práce tvoří demontáž stávajících oken včetně vnitřních a vnějších parapetů, meziokenních vložek, dveří, vrat a následná montáž oken, meziokenních vložek, dveří a vrat dle příslušenství a technických specifikací projektové části zadávací dokumentace. Součástí zakázky jsou i pomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské v napojení na stávající ostění případně jiné stavební konstrukce, opravy venkovních omítek fasády, opravy interiérového ostění včetně výmalby ostění ve shodném odstínu dle původního nátěru či výmalby, a další práce výše nespecifikované, které bude nutno provést z důvodu uvedení přilehlých konstrukcí do původního stavu, ve všech v plochách bezprostředně dotčených realizací zakázky. Demontáž a montáž bude prováděna tak, aby výměna v konkrétním otvoru byla provedena během jednoho dne, vzhledem k realizaci zakázky za provozu

(finanční úřad). Drobné vnější opravy exteriérového ostění mohou být vyspraveny bez fasádního nátěru, na základě odsouhlasení zástupcem zadavatele.

Součástí prací jsou i přesuny materiálů a výrobků, stavba a rozebrání (přesun) lešení, případně stavební výtahové plošiny, a s touto činností spojený potřebný zábor prostranství v režii uchazeče.

Součástí zakázky je doložení kvality zabudovaných výrobků oken certifikátem. Záruka na montáž se musí výslovně vztahovat na těsnost proti zatékání nejen samotného okna, ale i jeho osazení do fasády. Dále jsou součástí plnění bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou, likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění v souladu s Vyhl. č. 61/2010 Sb., včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

Veškeré plochy dotčené stavbou budou v rámci realizace uvedené do původního stavu.

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění:

- Technická dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr
- Oceněná nabídka v příloze č. 1 smlouvy o dílo dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou VZ\_NBK\_051\_2014\_31.

### III. Čas plnění

#### I. etapa - západní fasáda

Termín zahájení prací - od podpisu smlouvy; montáže od 01.06. 2015

#### II. etapa - severní a východní fasáda

Termín zahájení prací: výroba od 30.3.2015; montáže od 01.07.2015

Termín dokončení díla - **do 1.9.2015**

### IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovena oceněním tohoto „Soupisu“ je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	I. etapa 2 498 098,05 Kč	II. etapa 3 080 521,98 Kč
DPH 21%	524 600,59 Kč	646 909,62 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	3 022 698,64 Kč	3 727 431,60 Kč
<b>Cena celkem 2015 bez DPH</b>	<b>5 578 620,03 Kč , tj. celkem vč. 21 %</b>	<b>DPH 6 750 130,24 Kč</b>

Plnění není předmětem režimu přenesené daňové povinnosti viz. příloha Smlouvy č. 4

### V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky v rámci každé etapy.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělků.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1 – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

#### **VII. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

#### **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.  
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.  
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.

Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.  
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.  
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

#### **IX. Předání a převzetí díla**

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

#### **X. Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.

Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

#### XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

#### XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.  
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

#### XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele, harmonogram prací a režim daňové povinnosti.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 106/1999 Sb.

#### XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 95 ze dne 25.2. 2015.

- Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele  
Příloha č. 2: Harmonogram prací  
Příloha č. 3: Platební kalendář  
Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Nymburce, dne.....2015

38 Window Holding a.s.  
zhotovitel  
VEREJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

objednatel



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 462113

**Stavba:** Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

JKSO: 801 43

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 29.01.2014

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Window Holding a.s.

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.Novotný

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

5 578 620,03

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**5 578 620,03**

DPH základní 21,00% ze 5 578 620,03

1 171 510,21

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

**Cena s DPH v CZK**

**6 750 130,24**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

-38- Window Holding a.s.  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 462113

**Stavba:** Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Místo: Nymburk

Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel: L.Novotný

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 578 620,03</b>	<b>6 750 130,24</b>
D.2014	Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda	2 498 098,05	3 022 698,64
D.2015	Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda	3 080 521,98	3 727 431,60
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 578 620,03</b>	<b>6 750 130,24</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

**Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda**

JKSO: 801 43  
Místo: Nymburk

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2014

Objednavatel:  
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Window Holding a.s.

IČ: 28436024  
DIČ: CZ28436024

Projektant:  
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L.Novotný

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

2 485 698,05  
12 400,00

**Cena bez DPH**

**2 498 098,05**

DPH základní 21,00% ze 2 498 098,05  
snížená 15,00% ze 0,00

524 600,59  
0,00

**Cena s DPH v CZK**

**3 022 698,64**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

-38- **Window Holding a.s.**  
VEREJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

**Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda**

Místo: Nymburk

Datum:

29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 7

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel:

L.Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**2 485 698,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

153 815,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 610,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 204,86

997 - Přesun sutě

24 140,34

998 - Přesun hmot

2 859,40

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 331 882,85**

713 - Izolace tepelné

17 275,44

764 - Konstrukce klempířské

138 089,78

766 - Konstrukce truhlářské

40 394,94

767 - Konstrukce zámečnické

2 074 354,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 448,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 319,93

## 2) Ostatní náklady

**12 400,00**

Zařízení staveniště

12 400,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**2 498 098,05**

# ROZPOČET

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2014 - Výměna výplní otvorů I.etapa - západní fasáda

Místo: Nymburk

Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 1

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel: L.Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 485 698,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**153 815,20**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**75 610,60**

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	348,972	25,00	8 724,30
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	348,972	25,00	8 724,30
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	581,620	100,00	58 162,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**51 204,86**

4	K	901.R	Stavební přípomoc, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	150,000	100,00	15 000,00
5	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,810	121,08	98,07
6	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	12,600	121,08	1 525,61
7	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	64,350	121,08	7 791,50
8	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	175,584	121,08	21 259,71
9	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	28,000	108,97	3 051,22
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	121,08	193,73
11	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,872	121,08	2 285,02

#### 997 - Přesun sutě

**24 140,34**

12	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	16,643	100,00	1 664,30
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	16,643	200,00	3 328,60
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,787	16,72	2 504,44
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,643	1 000,00	16 643,00

#### 998 - Přesun hmot

**2 859,40**

16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,297	200,00	2 859,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 331 882,85**

#### 713 - Izolace tepelné

**17 275,44**

17	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	17,600	20,00	352,00
18	M	631481135	deska izolace tepelné stěn s izolací 125 mm	m2	17,952	185,00	3 321,12
19	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,200	100,00	4 620,00
20	M	283763655	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm	m2	47,124	180,00	8 482,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>138 089,78</b>
22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	189,100	30,00	5 673,00
23	K	764246404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	144,300	467,24	67 422,73
24	K	764246405	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	25,600	566,35	14 498,56
25	K	764246R18	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 1600 mm	m	19,200	2 265,39	43 495,49
26	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	7 000,00	7 000,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>40 394,94</b>
27	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	37,000	30,00	1 110,00
28	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	60,000	30,00	1 800,00
29	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	37,000	101,24	3 745,95
30	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	18,000	101,24	1 822,36
31	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	40,000	101,24	4 049,68
32	M	607941R00	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	180,180	147,06	26 496,37
33	M	607941R30	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	2,520	147,06	370,58
34	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>2 074 354,16</b>
35	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	8,800	125,00	1 100,00
36	K	767583351	Montáž podhledů lamelových	m2	14,000	250,00	3 500,00
37	M	553.R00	podhled z hliníkových lamel	m2	14,700	1 400,00	20 580,00
38	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	11,610	594,38	6 900,72
39	M	553.02	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 900 x 900 mm ( dle výpisu 02 )	kus	1,000	8 952,50	8 952,50
40	M	553.010	okno hliníkové otevíravé 900 x 1500 mm ( dle výpisu 010 )	kus	8,000	12 100,00	96 800,00
41	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	4,050	594,38	2 407,23
42	M	553.08	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1500 mm ( dle výpisu 08 )	kus	1,000	9 298,50	9 298,50
43	M	553.09a	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1500 mm ( dle výpisu 09a )	kus	1,000	11 623,00	11 623,00
44	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	241,728	594,38	143 677,56
45	M	553.03	okno hliníkové otevíravé + sklápěcí 3000 x 900 mm ( dle výpisu 03 )	kus	7,000	24 552,50	171 867,50
46	M	553.09	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 1500 mm ( dle výpisu 09 )	kus	33,000	23 246,00	767 118,00
47	M	553.012	okno hliníkové pevné + otevíravé + otevíravé a sklápěcí 2400 x 2400 mm ( dle výpisu 012 )	kus	4,000	45 040,00	180 160,00
48	M	553.017a	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1800 mm ( dle výpisu 017a )	kus	8,000	12 572,50	100 580,00
49	M	553.017b	okno hliníkové otevíravé 1500 x 1800 mm ( dle výpisu 017b )	kus	8,000	11 572,50	92 580,00
50	M	553.018	okno hliníkové pevné 1200 x 3370 mm ( dle výpisu 018 )	kus	2,000	17 140,00	34 280,00
51	M	553.019b	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí, křídlo otevíravé s požární odolností 3000 x 1500 mm ( dle výpisu 019b ) - nebude	kus	0,000	0,00	0,00
52	K	767627210	Montáž oken - meziokenních vložek z hliníku	kus	28,000	534,94	14 978,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	553.011	meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm ( dle výpisu O11 )	kus	28,000	5 217,43	146 088,04
54	M	553.011b	meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm ( dle výpisu O11b ) - nebude realizováno	kus	0,000	0,00	0,00
55	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	1 129,32	1 129,32
56	M	553.013	dveře hliníkové jednokřídlové plné, bez zasklení, hladké 800 x 2000 mm ( dle výpisu	kus	1,000	22 322,50	22 322,50
57	K	767640R22	Montáž a dodávka dveře posuvné dvoukřídlové s automatickým pohonem, otvíravé na fotobuňku, boční pevně zasklené díly 2800 x 3370 mm ( dle výpisu O22 )	kus	2,000	118 705,50	237 411,00
58	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 448,60

59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	348,972	50,00	17 448,60
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 319,93

60	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	230,310	53,47	12 314,91
61	M	553462R00	žaluzie horizontální interiérové hliníkové	m2	230,310	134,62	31 005,02
62	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2015 - Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda

JKSO: 801 43  
Místo: Nymburk

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2014

Objednavatel:  
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Window Holding a.s.

IČ: 28436024  
DIČ: CZ28436024

Projektant:  
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
L.Novotný

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

3 065 421,98  
15 100,00

**Cena bez DPH**

**3 080 521,98**

DPH základní 21,00% ze 3 080 521,98  
DPH snížená 15,00% ze 0,00

646 909,62  
0,00

**Cena s DPH v CZK**

**3 727 431,60**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

-38- Window Holding a.s.  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

**Objekt:** D.2015 - Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda

Místo: Nymburk

Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 ; Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel:

L.Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**3 065 421,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

194 241,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 580,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 649,97

997 - Přesun sutě

28 435,00

998 - Přesun hmot

3 576,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 871 180,01

713 - Izolace tepelné

20 872,74

764 - Konstrukce klempířské

156 511,19

766 - Konstrukce truhlářské

44 510,05

767 - Konstrukce zámečnické

2 575 779,83

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 826,20

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

51 680,00

## 2) Ostatní náklady

**15 100,00**

Zařízení staveniště

15 100,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 080 521,98**

# ROZPOČET

Stavba: Nymburk - Obecní dům 55 - Výměna oken

Objekt: D.2015 - Výměna výplní otvorů II.etapa - severní a východní fasáda

Místo: Nymburk

Datum: 29.01.2014

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 ;

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Window Holding a.s.

Zpracovatel: L.Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 065 421,98</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>194 241,97</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>94 580,20</b>
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	436,524	25,00	10 913,10
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	436,524	25,00	10 913,10
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	727,540	100,00	72 754,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>67 649,97</b>
4	K	901.R	Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	250,000	100,00	25 000,00
9	K	968072354	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,810	117,48	95,16
10	K	968072355	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	23,670	117,48	2 780,66
11	K	968072356	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	85,590	117,48	10 054,77
12	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	186,930	117,48	21 959,79
13	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	28,000	108,97	3 051,16
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,600	117,48	775,34
15	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	25,530	117,48	2 999,16
18	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	7,950	117,48	933,93
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>28 435,00</b>
20	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	20,075	65,96	1 324,11
21	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,075	200,00	4 015,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,675	16,72	3 020,89
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	20,075	1 000,00	20 075,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>3 576,80</b>
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	17,884	200,00	3 576,80
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>2 871 180,01</b>
<b>713 - Izolace tepelné</b>							<b>20 872,74</b>
27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	71,836	100,00	7 183,60
28	M	283763655	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 40 mm	m2	73,273	180,00	13 189,14
29	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>156 511,19</b>
30	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	223,300	30,00	6 699,00
31	K	764246404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	168,500	467,24	78 729,94
32	K	764246405	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm	m	25,600	566,35	14 498,56
33	K	764246406	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 430 mm	m	10,000	608,82	6 088,20
35	K	764246R18	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 1600 mm	m	19,200	2 265,39	43 495,49
36	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	7 000,00	7 000,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>44 510,05</b>
41	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	36,000	30,00	1 080,00
42	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	76,000	30,00	2 280,00
43	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	36,000	93,44	3 363,77
44	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	30,000	93,44	2 803,14
45	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,000	93,44	747,50
46	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	38,000	93,44	3 550,64
47	M	607941R00	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	200,970	143,44	28 826,53
49	M	607941R30	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	5,985	143,44	858,47
50	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>2 575 779,83</b>
57	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	3,500	125,00	437,50
58	K	767583351	Montáž podhledů lamelových	m2	3,500	250,00	875,00
59	M	553.R00	podhled z hliníkových lamel	m2	3,675	1 400,00	5 145,00
60	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	12,960	597,33	7 741,40
61	M	553.O1	okno hliníkové sklápěcí + plná výplň + ventilační žaluzie 900 x 900 mm (dle výpisu)	kus	1,000	23 150,00	23 150,00
63	M	553.O5b	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 900 mm (dle výpisu O5b)	kus	1,000	15 167,50	15 167,50
64	M	553.O10	okno hliníkové otevíravé 900 x 1500 mm (dle výpisu O10)	kus	8,000	12 100,00	96 800,00
67	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	37,710	597,33	22 525,31
68	M	553.O4	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 1800 x 900 mm (dle výpisu O4)	kus	6,000	15 320,00	91 920,00
69	M	553.O7a	okno hliníkové otevíravé 1200 x 1800 mm (dle výpisu O7a)	kus	6,000	9 862,50	59 175,00
70	M	553.O7b	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1800 mm (dle výpisu O7b)	kus	3,000	10 612,50	31 837,50
71	M	553.O8	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1200 x 1500 mm (dle výpisu O8)	kus	1,000	9 298,50	9 298,50
72	M	553.O9a	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1500 mm (dle výpisu O9a)	kus	2,000	11 623,00	23 246,00
73	M	553.O9b	okno hliníkové otevíravé 1500 x 1500 mm (dle výpisu O9b)	kus	1,000	10 854,50	10 854,50
76	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	246,330	597,33	147 140,30
78	M	553.O5a	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 900 mm (dle výpisu O5a)	kus	4,000	29 177,50	116 710,00
79	M	553.O6	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1800 x 1500 mm (dle výpisu O6)	kus	2,000	18 485,00	36 970,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	553.09	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí 3000 x 1500 mm ( dle výpisu 09 )	kus	33,000	23 246,00	767 118,00
81	M	553.012	okno hliníkové pevné + otevíravé + otevíravé a sklápěcí 2400 x 2400 mm ( dle výpisu 012 )	kus	4,000	45 040,00	180 160,00
82	M	553.016	okno hliníkové pevné 5700 x 2700 mm ( dle výpisu 016 )	kus	1,000	63 557,50	63 557,50
83	M	553.017a	okno hliníkové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1800 mm ( dle výpisu 017a )	kus	8,000	12 572,50	100 580,00
84	M	553.017b	okno hliníkové otevíravé 1500 x 1800 mm ( dle výpisu 017b )	kus	8,000	11 572,50	92 580,00
86	M	553.019a	okno hliníkové otevíravé + otevíravé a sklápěcí, křídlo otevíravé s požární odolností 3000 x 1500 mm ( dle výpisu 019a ) - nebude	kus	0,000	0,00	0,00
92	K	767627210	Montáž oken - meziokenních vložek z hliníku	kus	28,000	537,60	15 052,72
93	M	553.011	meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm ( dle výpisu 011 )	kus	28,000	5 217,43	146 088,04
94	M	553.011a	meziokenní prosklená vložka hliník 600 x 1500 mm ( dle výpisu 011a ) - nebude realizováno	kus	0,000	0,00	0,00
96	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	1 194,66	4 778,64
97	M	553.013	dveře hliníkové jednokřídlové plné, bez zasklení, hladké 800 x 2000 mm ( dle výpisu	kus	3,000	22 322,50	66 967,50
98	M	553.014	dveře hliníkové jednokřídlové ze 2/3 prosklené, izolační trojsklo, bezpečnostní 900 x 2000 mm ( dle výpisu 014 )	kus	1,000	28 370,00	28 370,00
101	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	6,000	2 697,94	16 187,65
102	M	553.015	dveře hliníkové dvoukřídlové plné, bez zasklení, hladké 1450 x 2000 mm ( dle výpisu	kus	2,000	35 435,00	70 870,00
103	M	553.020	dveře hliníkové dvoukřídlové plné, bez zasklení, hladké 1450 x 2000 mm ( dle výpisu	kus	2,000	36 132,50	72 265,00
104	M	553.021	dveře hliníkové dvoukřídlové izolační trojsklo, bezpečnostní, nad úroveň podhledu plná výplň 2130 x 3270 mm ( dle výpisu 021 )	kus	2,000	84 737,50	169 475,00
105	K	767640223	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 748,77	4 748,77
106	M	553.023	výkladec s dvoukřídlovými dveřmi 3000 x 2650 mm s bočním křídlem s plnou výplní ( dle výpisu 023 )	kus	1,000	76 987,50	76 987,50
115	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 826,20

116	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	436,524	50,00	21 826,20
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

51 680,00

117	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	257,760	57,40	14 794,91
118	M	553462R00	žaluzie horizontální interiérové hliníkové	m2	257,760	139,22	35 885,09
119	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00


## Harmonogram prací - I. etapa

"Nymburk, Obecní dům čp. 55 - výměna oken"

Měsíce	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
podpis smlouvy							
výroba I. etapy							
montáž 2. NP				X			
montáž 3. NP				X			
montáž 4. NP				X			
montáž 5. NP				X			
montáž 1. PP, 1. NP, 6. NP				X			
kompletace zakázky, předání					X	X	X

-38- Window Holding a.s.  
VEREJNÉ ZAKÁZKY  
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeh  
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

V Lázních Toušeh, dne 06.02.2015

  
Ing. Jaroslav Máša  
ředitel pro veřejné zakázky  
Window Holding a. s.

## Harmonogram prací - II. etapa

"Nymburk, Obecní dům čp. 55 - výměna oken"

Měsíce	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
podpis smlouvy							
výroba II. etapy							
montáž 2. NP					X		
montáž 3. NP					X		
montáž 4. NP					X		
montáž 5. NP					X		
montáž 1. PP, 1. NP, 6. NP					X		
kompletace zakázky, předání						X	X

-38- **Window Holding a.s.**  
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Ing. Jaroslav Máša  
 ředitel pro veřejné zakázky  
 Window Holding a. s.

V Lázních Toušeni, dne 6.2.2015

## Platební kalendář - I. etapa

"Nymburk, Obecní dům čp. 55 - výměna oken"

Měsíce	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
montáž I. etapy		X					
předání a převzetí díla		X					
vystavení faktury 90 %			X				
splatnost 30 dnů od doručení objednateli			X	X	X		
odstranění vad a nedodělků			X				
vystavení faktury 10 %			X				
splatnost 30 dnů od doručení objednateli				X	X	X	

V Lázních Toušeni, dne 06.02.2015

Window Holding a.s.  
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 IČO: 256 456 250 89 Lázně Toušeň  
 DIČ: CZ28436024

Ing. Jaroslav Máša  
 ředitel pro veřejné zakázky  
 Window Holding a. s.


## Platební kalendář - II. etapa

"Nymburk, Obecní dům čp. 55 - výměna oken"

Měsíce	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
montáž II. etapy			X				
předání a převzetí díla			X				
vystavení faktury 90 %			X				
splatnost 30 dnů od doručení objednateli				X	X	X	X
odstranění vad a nedodělků				X			
vystavení faktury 10 %				X			
splatnost 30 dnů od doručení objednateli					X	X	X

V Lázních Toušeni, dne 06.02.2015

-38- **Window Holding a.s.**  
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeni  
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

  
 Ing. Jaroslav Máša  
 ředitel pro veřejné zakázky  
 Window Holding a. s.

## REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel):  Window Holding a.s. Hlavní 456 250 89 Lázně Toušeň  IČ: 28436024 DIČ: CZ28436024	Příjemce plnění (zadavatel):  Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk  IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
---	--


Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Nymburk, Obecní dům – výměna oken

Práce budou prováděny na adrese:

Obecní dům  
Bedřicha Smetany čp. 55, 288 02 Nymburk,  
pozemek parc. č. st. 333/2, kat. úz. Nymburk

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk  
Ing. Bohumil Klicpera



**MĚSTO NYMBURK**  
Odbor rozvoje a investic  
288 28 NYMBURK

- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH

Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy

Ano

fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk  
Ing. Eva Rusová



**MĚSTO NYMBURK**  
odbor ekonomický  
Náměstí Přemyslovců 163  
288 28 NYMBURK