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SMP CONSTRUCTIO




	Přesný název stavby


	Strana:
  1 / 7
Datum:
  30.3.2015





smlouva  o  dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva)

Smluvní strany

1. Objednatel:  Město Nymburk

Sídlo:
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 

00239500

DIČ:       
CZ00239500

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 


27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: 
Ing. Tomáš Mach, PhD., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech technických: Jan Pokorný - Odbor rozvoje a investic 


tel.: 325 501 254, 728 249 212   e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz .


ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
     tel.: 325 501 305, 606 092 763   e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .



(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: 


Sídlo: 


IČ: 



DIČ: 


Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 

     

Číslo účtu: 


     

Zastoupená:                            

Osoby oprávněné k jednání:

 
ve věcech technických:
     

tel. 
     

ve věcech smluvních:
     

tel . 
     

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé







Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „Nymburk – Hálkovo městské divadlo – Rekonstrukce jevištní podlahy “. Všechny podmínky, uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.
Předmětem smlouvy je provedení díla:

„Nymburk – Hálkovo městské divadlo – Rekonstrukce jevištní podlahy“,


dle podmínek této smlouvy, v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v platném znění, zejména stavebním zákonem, v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

2.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle objednatelem předané projektové dokumentace ve stupni dokumentace k provádění stavby, kterou vypracovala projekční kancelář OCHI Inženýring, spol. s r. o. Ostrava, v březnu 2015. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací předmětu díla. V předmětu díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
3.
Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty, které budou chápány a interpretovány jako součást smlouvy o dílo, a to v následujícím pořadí důležitosti a závaznosti:

a) Tato smlouva

b) Projektová dokumentace k provádění stavby 

c) Podklady s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nymburk – Hálkovo městské divadlo – Rekonstrukce jevištní podlahy“
d) Nabídka zhotovitele vůči objednateli

e) Soupis prací oceněný zhotovitelem
Článek II.

Místo plnění

1.
Místem plnění díla je: Město Nymburk, Hálkovo městské divadlo v Tyršově ulici.
Článek III.

Čas plnění
1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:


Zahájení prací:
druhý týden v červnu 2015







         Dokončení díla: nejpozději do 28. srpna 2015
Článek IV.

Cena

1. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen v členění:






Cena bez DPH             DPH 
cena s DPH

Rekonstrukce jevištní podlahy………………      ,--Kč                    ,--Kč               ,--Kč


Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nemůže být jednostranně měněna. V případě víceprací nebo méněprací musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Článek V.

Platební podmínky, fakturace
1. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po částech dle již provedených prací měsíčními fakturami – daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Všechny faktury budou proplaceny do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotové stavby.

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který bude zhotovitel fakturovat provedené práce.

3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v běžném kalendářním měsíci, a to k 28. kalendářnímu dni měsíce. Objednatel odsouhlasí tento soupis do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce a zašle ji na adresu objednatele.

4. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejích dodatků od počátku stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci.

5. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.

6. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, bankovní spojení smluvních stran, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v platném znění. 

7. Faktura bude zaslána vždy na adresu sídla objednatele. 

8. Splatnost faktury je 30 dní od dne, kdy byla faktura přijata v podatelně objednatele.
Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, 

spolupráce smluvních stran

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník, jehož režim bude v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.

2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
za zhotovitele: ………………………..
3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:

          technický dozor objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
          odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele :  …………………………..
4. Předání staveniště nebo pracoviště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Adresa zhotovitele pro zasílání veškeré korespondence:




  …………………………………………………………..
Adresa objednatele pro zasílání veškeré korespondence:




 Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.
5. Všechny dopisy, oznámení apod. budou zasílány na tyto adresy, čímž není vyloučena možnost zároveň tuto stejnou korespondenci předat mezi pracovníky obou smluvních stran zodpovědnými za realizaci. Takové předání však musí být zaznamenáno do stavebního deníku.

6. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.

7. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:

a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo

b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou. 

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku.

8. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.      

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. Kontrolní dny se uskuteční pravidelně 1x týdně, termíny konání budou specifikovány zápisy ve stavebním deníku. 
10. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, měření a testů shrne zhotovitel do ”knihy kontrol a zkoušek”, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před předáním stavebního objektu k montáži technologie, předloží zhotovitel k nahlédnutí při předávání stavební připravenosti.

11. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Zařízení staveniště a úložiště materiálu je povinen zhotovitel vybudovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody v sousedících prostorech divadla a po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné. 

12. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny  a aby nedošlo k poškození stávajících sítí. 

13. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat veškeré předpisy o BOZP, protipožární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, zajistit vlastní dozor nad jejich dodržováním, vybavit své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a dbát na jejich používání. 

14. Zhotovitel je povinen dle zákona č.309/2006 Sb. zpracovat plán BOZP s informacemi o rizicích a bezpečnostními opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu smlouvy zhotovitelem objednateli.

15. Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla s objednatelem.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním

1.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí. 

2.
Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.
Článek VIII.

Záruka za jakost díla

1.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce 60 měsíců.

2.
Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejména že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. 

3.
Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (popř. jeho ucelené dílčí části, bylo-li 
         tak dohodnuto) objednatelem a bude výslovně uvedena v protokolu o předání a převzetí 
        díla.
Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může převzít dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán zápis, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v zápise bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění: nedojde-li k dohodě o tomto termínu, činí lhůta k odstranění vad a nedodělků 30 dnů. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání, doklady o likvidaci odpadů ze stavby a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení, a ve stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. 1.

3.
V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, které by nebránily jeho řádnému užívání, musí být v zápise o převzetí uvedeny termíny a postup odstranění nedokončenosti nebo vad a sjednán datum jejich převzetí.

4.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.

5.
Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí zařízení staveniště a 
            dokončeného díla jsou:


za objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera

za zhotovitele: …………………………………….
X.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

1.  
Při prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla jako celku včetně. Dále je zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli vznikne prokazatelným neposkytnutím dotace či její části tzn. částku odpovídající výši ceny za nedokončenou část díla.

2. Při prodlení objednatele s platbou faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokuty uvedené v čl. X nebude objednatel nárokovat  v případě časového prodlení zhotovitele zapříčiněného v důsledku na vůli nezávislých, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, tj. v důsledku vyšší moci.
XI.

Vlastnictví k dílu.

Odpovědnost zhotovitele

1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli či třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. 
XII.  
Odstoupení od smlouvy.

Změny a doplnění smlouvy.

1.
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty.

2.
V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou řadu. 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení.

1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech. 

3. Součástí této smlouvy je podrobný rozpis cen a nabídkový rozpočet.
4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, přičemž se text smlouvy o dílo nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu §9 zákona č.106/1999Sb.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky VZ_NBK_051_2015_05. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburka dne…………. usnesením č………..
6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: 
Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2:      Týdenní harmonogram prací
Příloha č. 3:
Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)
Za zhotovitele:




Za objednatele:
V 
………………….., dne:



V Nymburce, dne:

………………………………………………

…………………………………………………….
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