



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice**
podlimit, otevřené řízení
stavební práce

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 1.9.2023:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace ohledně zadaných termínů:

1. V návrhu smlouvy o dílo, Čl. 1 Úvodní ustanovení, bod 1.3 je uveden termín předání díla Zadavateli: nejpozději do 31.12.2023 (což je v rozporu s tabulkou termínů, kde je uvedeno do 31.3.2024. A také z důvodu náročnosti stavebních prací je tento termín nereálný)

2. Ve Čl. 3 Doba plnění zadavatel uvádí předpokládané zahájení plnění díla 11/2023 a v tabulce termínů je uvedeno, že zadavatel požaduje, aby stavební práce v interiéru SNP pavilonu A - přístavba výtahu byly dokončeny nejpozději v prosinci 2023.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám a technologickým pauzám, které vyžadují jednotlivé stavební práce, není reálné tento termín dodržet.

Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

K dotazu 1. (smlouva o dílo):

Zadavatel přikládá opravenou Přílohu č. 5, ve které zadavatel změnil termín obsažený v odst. 1.3. na správný termín „do 31.3.2024“, tj. dle správného termínu uvedeného v odst. 3.2. Smlouvy o dílo.

Dodavatel (účastník) je povinen při podání své nabídky doložit Přílohu č. 5 v aktualizovaném znění, která je přílohou k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace.

K dotazu 2.:

V Příloze č. 5 (Závazný návrh smlouvy o dílo) odst. 3.2 zadavatel uvádí „Zadavatel požaduje, aby stavební práce v interiéru 3NP pavilonu A - přístavba výtahu byly dokončeny nejpozději v prosinci 2023“.

Touto textací je myšleno realizace předsíně a na příklady el. v 3NP (stávající interiér, kde budou probíhat práce na revitalizaci celého oddělení). Klimatické podmínky a technologické pauzy nemají tedy vliv. Přístavba jako taková, může proběhnout později.

Mgr. Nela Kvačková
jednatelka