



MENYP001EN08

S201500364
archiv

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČO: 002 39 500
DIČ: CZ 00239500
Bankovní spojení: ČS č.ú.: 27-0504359359/0800
Zastoupený starostou města Ing. Tomášem Machem Ph.D.

a

Zhotovitel: Komplet stavby Nymburk s.r.o.
288 02 Nymburk, Boleslavská třída 1765
IČ: 243 13 742
DIČ: CZ 24313742
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-2598740247/0100
Zastoupený jednatelem společnosti, p. Jaromírem Černým
Ve věcech smlouvy a stavby je oprávněn jednat p. Jaromír Černý.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na budovách Nemocnice Nymburk - výměna klempířských prvků na budovách B, C, D, dle zadání a nabídkové ceny.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce 24. 9. 2015 a dílo dokončit do 30. 11. 2015.

IV. Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní, pevná, vzájemně odsouhlasená a činí 345.984,- Kč, slovy: Třistačtyřicetpětisícdevětsetosmdesátčtyři korun českých.

V. Způsob úhrady ceny

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po dokončení a předání díla.

VI. Záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle podmínek této smlouvy, v kvalitě odpovídající příslušným normám. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců a začíná běžet od předání díla objednateli.

VII. Podmínky provádění díla

Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat ustanovení a vyhlášky o obecných a technických požadavcích na výstavbu, příslušné normy týkající se požární bezpečnosti, technických zařízení a ochrany osob.

Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Provozní, sociální i výrobní zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost připojení na zdroj el. energie a vody a zajistí součinnost při postupu stavebních prací.

VIII. Účinnost

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

IX. Počet vyhotovení

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

X. Změny a doplňky

Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednávat písemnými dodatky, nebo zápisem do stavebního deníku, potvrzenými podpisem zástupců obou smluvních stran.

XI. Ostatní ujednání

Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Zhotovitel zodpovídá za případné škody vzniklé třetím osobám následkem provádění prací. Zhotovitel se bude řídit oprávněnými pokyny a požadavky objednatele a dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel i objednatel se dohodli na smluvních sankcích a to:

- zhotovitel uhradí objednateli 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění dodávky díla,
- objednatel uhradí zhotoviteli 0,05% z fakturované částky za každý den zpoždění s úhradou faktury.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli učiněné nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.


V Nymburce dne: 22-09-2015

Příloha: Cenová nabídka - rozpočet

Zhotovitel:



Objednatel:



Cenová nabídka - rozpočet

Investor: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Dodavatel: Komplet stavby Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 1765, 288 02 Nymburk

Akce: Oprava klempířských prvků v areálu Nemocnice Nymburk, dle zadání

Podklady: Konzultace se zástupcem investora, prohlídka na místě

Budova „B“

a / demontáž

25	bm	192,-	 4.800,- Kč
----	----------	-------	------------------

b / materiál

-	Žlab nadokapní RŠ 660, 25m á 285,-		7.125,- Kč
-	Hák 330/555 26ks á 58,-		1.508,- Kč
-	Okapnice RŠ 600 25m á 230,-		5.750,- Kč
-	Trubka svodu 120 22m á 132,-		2.904,- Kč
-	Oblouk svodu 120/72 6ks á 106,-		636,- Kč
-	Objímka svodu 120/150 10ks á 52,-		520,- Kč
-	Plech svitek 21m á 230,-		4.830,- Kč
-	Spojovací materiál		1.500,- Kč

c / montáž

25	bm	250,-	 6.250,- Kč
----	----------	-------	------------------

d / plošina – pomocné lešení

1	kpl		24.000,- Kč
---	-----------	--	-------------

e / režie

1	kpl		4.000,- Kč
---	-----------	--	------------

Budova „C“

a / demontáž

54	m2	150,-	 8.100,- Kč
----	----------	-------	------------------

b / materiál

-	Plech Al KOB 13ks á 1.420,-		18.460,- Kč
-	Plech Al svitek 28m á 230,-		6.440,- Kč
-	Řezivo 2m3 á 6.000,-		12.000,- Kč
-	Střešní latě 120m á 15,-		1.800,- Kč
-	Folie Delta Vent 1ks á 1.300,-		1.300,- Kč
-	Žlab KJG 330 12m á 148,-		1.776,- Kč

- Trubka svodu 120	8m á	132,-	1.056,- Kč
- Háč KJG 330	13ks á	58,-	754,- Kč
- Kotlík KJG 330/120	1ks á	145,-	145,- Kč
- Oblouk KJG 120/72	3ks á	106,-	318,- Kč
- Objímka svodu 120/150	3ks á	52,-	156,- Kč
- Čelo žlabu KJG	2ks á	40,-	80,- Kč
- Spojovací materiál	1kpl		2.000,- Kč

c / montáž

54m2	250,-	13.500,- Kč
------------	-------	-------------

d / režie

1kpl	3.000,- Kč
------------	------------

Budova „D“

a / demontáž

110m	192,-	21.120,- Kč
------------	-------	-------------

b / materiál

- Žlab nadokapní RŠ 660	110m á	285,-	31.350,- Kč
- Okapnice RŠ 660	110m á	230,-	25.300,- Kč
- Háč 330/550	115ks á	58,-	6.670,- Kč
- Trubka svodu 120	65m á	132,-	8.580,- Kč
- Oblouk svodu 120/72	18ks á	106,-	1.908,- Kč
- Odbočka svodu 120/100	2ks á	92,-	184,- Kč
- Objímka svodu 120/150	32ks á	52,-	1.664,- Kč
- Spojovací materiál	1kpl		5.000,- Kč

c / montáž

110m	250,-	27.500,- Kč
------------	-------	-------------

d / pronájem plošiny – pomocné lešení

1kpl	70.000,- Kč
------------	-------------

e / režie

1kpl	12.000,- Kč
------------	-------------

Celkem bez DPH

.....	345.984,- Kč
-------	--------------

V Nymburce, 9.9.2015

