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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 O2 Nymburk 

Smlouvaodílo ........... . 

dle § 2586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: INSTAL-POUSKA s.r.o. 
sídlo: Černohorského 850/4, 288 O2 Nymburk 
ıč: 06792022 
DIČ; CZ05792022 
bank.spojení: MONETA Money bank, a.S., Č. účtu: 7611193333/0600 
telefon : 

e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Martin Pouska 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

Martin Pouska 
(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
ıčz 00239 500 
Dicz «:Z›_`z›;‹2;‹`.9 500 
hanı‹.Spøjn=zniz ČS, 3.5., č.úč±u: 27 - 504359359/0800 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - Starosta města 
oprávněnostjednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

lng. Bohumil Klicpera -vedoucí odboru rozvoje a investic 
606 092 763 bohumil.k|icDera@meu~nbk.cz 
Michal Hrbáček - investiční referent 
606 794 226 michal.hrbaćżek@meu-nbk.cZ 
(dálejen objednatel) 

Il. Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmět díla: Adaptace otopného systému Panorama Nymburk, Soudní 21, 288 O2 Nymburk 
Předmětem plnění veřejné Zakázky na stavební práce je dělení otopných větví v předávací stanici 
objektu převedením Stoupaciho potrubí A-B (východ) a C-D (západ) na systém stoupacího potrubí A-D 
(Sever) a B-C (jih) se změnou nastavení oběhových čerpadel; Úprava bytových rozvodů vytápění na 
patrových rozdělovačích/Sběračích připojovacího potrubí těles osazením nových radiátorových 
armatur včetně nastavení hydraulického odporu a úpravou sekundárního otopného Systému. Vše dle 
zadávací projektové dokumentace od Ing. Petra Javůrka - TERMA Z července 2012. Rozsahovë vše na 
parcele Města Nymburk: St. 38 v k.ú. Nymburk. 
2. Rozsah díla je dán: 
1. Projektová dokumentace od Ing. Petra Javůrka - TERMA Z července 2012. 
2. Oceněný výkaz výměr viz příloha Č. 1 SOD. 

Vše dle výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele dne 12.03. 2021.
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Ill. Cšıš plnění 
Termín zahájeníprací: Od 1.7.2021. 

Termín dokončení díla: Do 60“jkalendářních dnů od Zahájení prací, tj. do 30.08.2021. 

IV. Cena dodávky 
Cena za dílo byla stanovena takto: 
Cena celkem bez DPH 254.806,00 Kč 
DPH ...... ..% 53.509,26 Kč 
Cena vc. DPH 21% ciní 308.315,00 Kc 

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e Zákona 
Č. 235/2004 Sb., O DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), 
pro kterého se plnění uskutečnilo. 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených fakturačních 

celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou 
daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných 
prací podepsaná TDI nebo jiným Zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 
90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky Zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání 
díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem 
se považuje datum odepsáni fakturované částky Z účtu objednatele. 

Vl. Smluvní pokuty 
1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat Zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % Z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby zdůvodů nikoliv na straně objednatele uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý započatý den prodlení. 
3. Smluvní pokuta vpřípadě prodlení oproti Sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze 

Zápisu O předání díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1 000,- Kč Za každý 
započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti Sjednanému termínu S odstraněním zařízení staveniště 
se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé Z povinností zhotovitele uvedených v ČI. Vlll, odst. 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně 
předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého Z bodů 1. - 3, 7-10 čl. V|l| této 
smlouvy O dílo. 

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí Zhotovitel objednateli pokutu ve výši15.000,~ Kč. 
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9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 
vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha Č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

10.Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách 
nebo při vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví Specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

11.JeSt|iže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů ve více jak 10 případů vjednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé 
porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

12.Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejdéle 
spolu sprotokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

13.0bjednatel může uplatnit Smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí 

staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. 

Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne S provozovatelem objektu jinak. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné 

výz\/y od objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a 

postupovat v souladu s vyplývajícimi povinnostmi Z obecně právních předpisů s důrazem na 
dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění 

prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při 
činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících S plněním díla, 
Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci S určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování 
podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu 
BOZP. 

Přímou odpovědnost za plnění požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných 
legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

5. Vpřípadě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících splněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce 
zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelně 
napravy. 
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Za Škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá Zhotovitel. 
6. Nutné prostory pro Skladování materiálu a nářadí včetně denní místností pro pracovníky 

zhotovitele si zajistísám Zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
7. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 

staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou 
vedeny V originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy S uvedením data a podpisu osoby, která 
zápis učinila. 
Stavební deníkje uložen u Stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních 
dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do Stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami 
prováděny Záznamy. 
Po dokončení Stavby, při jejím protokolárním předání Zhotovitelem objednateli, je zhotovitel 
povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den Stavby minimálně jedenkrát týdně, pokud se 
nedohodne operativně s Objednatelem jinak. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním 
nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím Subdodavatelů. Za provádění díla těmito 

Subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce vobčanské budově s nájemními byty a 

restaurací pouze S částečným omezením provozu a tomu je povinen přizpůsobit i pracovní činnosti 
a pohyb po objektu č.p. 21 Soudní ulice Nymburk. Případný Zábor veřejného prostranství si 

zhotovitel zařídí ve vlastní režii dle dispozic provozovatele objektu. 
13. Zhotovitel je povinen respektovat oprávněné potřeby a požadavky provozovatele vzhledem 

k průběhu realizace akce a musí minimalizovat vliv stavby na provoz dotčené budovy, personál a 
ubytované. 

14. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na Svůj náklad a až 
do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

15. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení 
této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 
1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel 

je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo 
S vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud Se vyskytnou. Případné vady 
a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu O předání 
a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale S odstraněním těchto vad a 
nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní Strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel 
a zhotovitel. 

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se O tom zápis, v němž Smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. 

5. Zhotovitel je povinen předat spolu S předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady O 
použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení O shodě, návody 
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kobsluze, revize, případně další doklady vztahující se kprovedenému dílu. Za úplnost těchto 
dokumentů ručív plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláři 
bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací. 

7. Všechny spory, které vzniknou Z této Smlouvy nebo v souvislosti S ní, budou rozhodovány 
S konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu. 

X. Odpovědnost za vady díla 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a 

předání díla bez vad a nedodělků. 
2. Po dobu, od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 

neběží. 
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady vzáruční době vlastním nákladem a bez 

zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným 
písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li Zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn vadu Odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

4. Uplatněním práva Z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 

fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. 
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím 

osobám v souvislosti S prováděním díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na 

majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající Z této 
smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve Skluzu 
S úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu. 

3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 
druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana O důvodech 
odstoupení dověděla. 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ztéto Smlouvy 
vyplývajících. 

Xlll. Ostatní ujednání 
1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními 

stranami. 
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2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce 
objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavřenı 
příslušného dodatku smlouvy. 

3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel pro 
ocenění ceny dle aktuálně platného sborníku projekčních prací, který použil pro vytvoření 
nabídkové ceny veřejné Zakázky. 

4. Nedílnou součástí Smlouvy O dílo je předložený nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy O dílo. 
5. informace O smluvním vztahu budou umožněny vrozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, 

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy 
o dílo se nepovažuje za obchodnítajemstvíve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb. 

Xl\/. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Její Změny 

či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou. 
2. Smluvní Strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejich dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), v platném znění (dále jen 
„Zákon O registru smluv"), případně mohou být Zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
Zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona Č. 110/2019 Sb., O ochraně 
osobních údajů aozměně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých, ve 
Smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona O registru smluv se zavazuje Zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy oběma stranami. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávky na zhotovitele a schválením Radou města 
Nymburk usnesením Č. 124 ze dne 07.04. 2021. 

. 2 9. 04. 
V dne V Nymburce, dne .............. 
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ADAPTACE OTOPNÉHO SYSTÉMUPANORAMA NÍYNBURKSOUDNÍ 21 Příloha O1 

ożka 

D0 

ec'f'kace 

...ø 

poče 

5D 

KY 
4.4 

edno 

dnoku 
44 

._ 
236 

ce 

kem 

Armatury 
Radiátorový ventil rohový 
IMI Hydronic Engineering 
plynulá regulace 
Termostatická hlavice 
lMl Hydronic Engineering 

Radiátorové šroubení rohové 
Regulux (plynulá regulace) 

V-exact Il G3/4" O 
V-exact ll G1/2" 0 
V-exact Il G3/8" 174 
Hlavice Heimeier K - obj.č. 6000-09.500 136 
Hlavice Heimeier B - obj.č. 2500-00.500 38 
Regulux G3/4" 0 
Regulux G1/2" O 
Regulux G3/8" 174 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

321 Kč 
293 Kč 
702 Kč 

271 Kč 

O Kč 
O Kč 

55 854 KČ 
39 848 Kč 
26 676 Kč 

O Kč 
O Kč 

47 154 Kč 
Rozvody UT - potrubí 

trubky ocelové Závitové bezešvé 

OUR) \: 

JE (AJ 

OOOOO-FO 

5/4" 
1.. 

3/4" 
1/2" 
3/8" 

bm 
bm 
bm 
bm 
bm 
bm 
bm 

159 KČ 
O Kč 

5 406 KČ 
O KČ 
O Kč 
O Kč 
O Kč 
O Kč 

izolace návleková dle vyhl. 193/2007 

DN 50 tl. 40 mm 
DN 40 tl. 40 mm 
DN 32 tl. 50 mm 
DN 25 tl. 30 mm 
DN 20 tl. 30 mm 
DN 15 tl. 20 mm 

zxzxzxz-xzxø- 
×.z\.z\.z`z\.z×.z 

0.) 

COGO-Ä

O bm 
bm 
bm 
bm 
bm 
bm 

72 KČ 
O Kč 

2 448 Kč 
O KČ 
0 Kč 
0 Kč 
O KČ 

výpis orientační. přesná specifikace dle dodavatele nacenëni a přípravu dodávky provést s podporou 
výkresové dokumentace ! 

V případě odlišného provedení původních napojení Otopných těles a radiátorových armatur (dimenze. 
provedení přímé/rohové) lze použít armatury uvedeného typu v libovolném provedení. Armatury V- 
exact Il a Regulux mají totožné průtokové charakteristiky a pro všechny alternativy 
dimenzi/provedení. Hodnoty stupňů nastavení uvedené ve výkresové dokumentaci jsou platné pro 
všechny dimenze a provedení uvedených typů radiátorových armatur. 

Dodávka celkem 177 386 Kč 
Montáže - radiátorové armatury 174 sb 380 Kč 66 120 Kč 
Montáže - přepojení potrubí v 1.P.P. 1 sb 7 500 Kč 7 500 Kč 
Stavební úřípomocl v 1.P.P. (prostupy) 1 sb 3 800 Kč 3 800 Kč 
Cena celkem 254 806 Kč 
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