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Smlouva o dílo č. zhotovitele OS5073/20 
 

č. objednatele S 2020 00 411 
 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

1. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ:  00239500                      

DIČ:   CZ00239500   

bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 
telefon:  325 501 111 
e-mail:  mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    
  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech realizace, technických a k převzetí díla: 

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225 
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258 
Jaroslav Cirmon, referent odboru správy majetku tel. 727 967 746 
(dále jen objednatel) 

 
na straně druhé jako Objednatel (dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel: 

VÝTAHY VANĚRKA s. r. o. 
se sídlem: U Hrádku 2960, 415 01 Teplice 
adresa pro doručování: Mostecká 4, 419 01 Duchcov 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025 
IČ: 25479296 
bank.spojení: KB, a.s., č. ú. 27-7464190297/0100 
zastoupená: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti  
zástupce ve věcech realizace zakázky:   Luboš Kulhan, tel. 720 748 079 
zástupce ve věcech technických:             Zdeňka Šušota 
 

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v 
rozsahu dle čl. 2. a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. 

2.2  Dílem se rozumí demontáž stávajícího výtahu a dodávka a montáž nového výtahu včetně všech 
stavebních a přípomocných prací, nový výtah TOVRi 675/1,0 8/6+2 aut zděná, a to v budově: Městský 
úřad Nymburk, U staré Sladovny č.p.390, Nymburk 

2.3  Rozsah díla je specifikován v obchodně-technické specifikaci díla (dále jen „OTS“), která tvoří přílohu  
č. 1  této Smlouvy. 

2.4 Rozsah jednotlivých činností Zhotovitele tvořících předmět plnění podle této Smlouvy je podrobně 
vymezen v příloze č. 2 této Smlouvy – Podmínky zahájení montáže. Tato příloha obsahuje i popis 
činností, které zajistí na svůj náklad Objednatel a které představují stavební připravenost nezbytnou 
ze strany Objednatele. Stavební připravenost ze strany Objednatele musí být zajištěna v den předání 
staveniště objednatelem. 

 

 
 

mailto:mail@meu-nbk.cz


                                                                        2/4                                                                                         

 

3. Termíny plnění 

3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované stavební připravenosti ze strany Objednatele 
zavazuje provést, tj. dokončit a předat objednateli, dílo ve sjednané době do 31.12. 2020. 

 
Podmínkou splnění tohoto termínu zhotovitelem je, že k předání staveniště ze strany objednatele a 
zajištění stavební připravenosti dle čl. 2 odst. 2.4 dojde nejpozději do 2.11. 2020. 
 
K zahájení prací dojde ze strany Zhotovitele v 46. týdnu roku 2020. 
 

 

4. Cena díla 
 
4.1  Cena díla je sjednaná jako pevná a činí: 1.085.975,00 Kč včetně DPH.  
  

Výtah Cena v Kč  

Dodávka a montáž výtahu TOVRi BS P 675 - 1 ks 746.000,- 

Demontáž stávajícího výtahu 35.000,- 

Nutné stavební a přípomocné práce 96.500,- 

Lešení  20.000,- 

Celkem bez DPH 897.500,- 

DPH 21 % 188.475,- 

Cena Celkem včetně DPH 1.085.975,- 

    DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla. 
 

4.2  Zhotovitel prohlašuje, že kalkulovaná cena ve výši 1.085.975,-Kč je konečná a zahrnuje veškeré 
činnosti spojené s demontážemi, likvidací, odvozem demontovaného, kompletní dodávku veškeré 
technologie, její montáž, odzkoušení, kompletní dodávku prací přípomocných - zednických, 
elektroinstalačních atd. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura.  Splatnost 
faktury 21 dní. 

5.2 V případě předání a převzetí díla s drobnými vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve    

spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla, je oprávněn objednatel 
pozastavit  částku 10% z celkové ceny díla (bez DPH). Pozastávka bude uvolněna po odstranění vad 
a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku. 

 

5.3 Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňový doklad může být zaslán na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

6.2  Zhotovitel zpřístupní stavební deník Objednateli na jeho žádost do dvou pracovních dnů.  
 
6.3 Pokud Objednatel nepřipojí do 5 pracovních dnů od zpřístupnění stavebního deníku k příslušnému 

zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem 
předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.  
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7. Realizace díla 

7.1  Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele dnem úhrady celé ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel 
nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla Objednatelem. Po převzetí díla Objednatelem přechází 
nebezpečí škody na díle na Objednatele.  

7.2  Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení 
s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.  

 
 
7.3 Objednatel je povinen zajistit na staveništi místnost pro pomocné montážní práce a zdroj elektrické 

energie a vody a odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace. Náklady na spotřebovanou 
elektrickou energii, vodu a odvádění odpadních vod nese Objednatel. 

 

8. Provedení díla a přejímací řízení 

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla Objednateli. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku). Objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků.  

8.2 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis (předávací protokol), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.  

8.3 Převezme-li Objednatel dílo, i když bude vykazovat drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, bude zápis o předání a převzetí díla 
obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 
přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 
reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného 
nedodělku. 

8.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, aniž by k tomu měl důvod podle této smlouvy nebo 
právních předpisů, považuje se dílo za předané a nastávají veškeré právní účinky spojené podle této 
smlouvy nebo právních předpisů s předáním díla. Zejména tak vzniká právo Zhotovitele na vystavení 
konečné faktury, na Objednatele přechází nebezpečí škody na díle a počíná běžet záruční doba. 

 
 
 

9. Odpovědnost za vady  

9.1 Zjevnou vadu díla existující v době přejímacího řízení musí Objednatel uvést v zápisu o předání díla. 
Pokud Objednatel v zápisu o předání díla tuto vadu neuvede, Zhotovitel ohledně takové vady nemá 
povinnosti z vadného plnění a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky z odpovědnosti za vady. 

9.2 Pokud se vada zjištěná při přejímacím řízení ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava 
znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, a zároveň tato vada 
nebude překážkou v řádném užívání díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné 
vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného vadou 
zjištěnou při přejímacím řízení. 

9.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, jejíž podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy – záruční 
podmínky.  

 

10. Sankce 

10.1  Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za 
každý den prodlení.  

10.2 Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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10.3 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše všech smluvních pokut, kterou je jedna strana 
oprávněna na základě smlouvy nárokovat po druhé straně, je limitována 10 % (deseti procenty) z ceny 
kompletního díla. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1  Pokud není výše uvedeno jinak, tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

            V záhlaví této smlouvy uvedení zástupci stran ve věcech realizace zakázky a ve věcech technických 
jsou oprávněni zastupovat strany při změně této smlouvy. 

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana 
je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti  po podpisu oběma smluvními stranami  dnem uveřejnění  
v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

. 

11.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

11.5 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas  se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených 
osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, 
evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

 

11.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

11.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  
11.8 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného Radou 

města Nymburk usnesením č. 371 ze dne 2. 9. 2020. 

 

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodně technická specifikace výtahu 
 Příloha č. 2 Podmínky pro zahájení montáže 
 Příloha č. 3 Záruční podmínky 

 

 

 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
 
V Nymburku dne _________     V Duchcově dne _________ 

______________________________   ______________________________  
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města  Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel 
 
 


