



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS01-03 Projektční práce a kompletní služby inženýringu pro projekt „Modulární přístavba pavilonu D“ v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS01-VZ03/2022

Účel a předmět

1. Účelem této zakázky je stanovení základních práv a povinností pro naplnění projektového cíle, kterým je získání rozhodnutí o povolení stavby.
2. Zhotovitel vypracuje tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
 - a) dokumentace stavby
Dokumentace stavby a související výkony podle této specifikace budou provedeny a zabezpečeny v požadovaném rozsahu a obsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.
 - b) inženýring – zajištění stanovisek DOSS

Termíny

Kompletní PD DSP do 30.10.2022 včetně souhlasných stanovisek DOSS.

Rozsah a obsah zakázky

Základní specifikace: Předmětem projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení stavby „Modulární přístavba pavilonu D“ v areálu Nemocnice Nymburk, č. parc. 319/2 a 223/1, k.ú. Nymburk (interní označení Ponte). Navazuje na projekt pro územní povolení, který zpracoval Ing. arch. Pavel Petrák 04/2021, a na který bylo vydáno územní povolení.



Předmětem je upravit stávající rozpracovanou dokumentaci, tak aby vyhověla na využití oddělení následné péče. Zároveň bude předmětem úpravy dokumentace revize původního rozpracovaného projektu pro stavební povolení (Ing. arch. Pavel Petrák 04/2021), tak aby vyhověl požadavkům KHS a HZS, které měli k původnímu řešení zásadní výhrady.

Specifikace ZDR provozu:

Bude se jednat o třípodlažní modulární přístavbu k pavilónu D, ale zároveň i přístavbu k pavilónu E.

Objekt bude s pavilonem D a E provozně spojen.

Parter. Projekt bude obsahovat úpravu parteru – průchozí pasáž skrz objekt, která zachová stávající komunikaci pro pěší (vstupní branka do areálu nemocnice z ulice Tylova)

1.NP – lékařské pokoje, vyšetřovny a zázemí provozu (následná péče)

2.NP – lůžková část (následná péče)

3.NP – lůžková část (následná péče)

Základní obecné požadavky:

Účelnost provozu v souladu s ČSN a požadavky objednatele

Napojení přístavby na stávající areálové rozvody

Požadovaný stupeň dokumentace

Projekt pro stavební povolení v nezbytném rozsahu pro získání rozhodnutí o stavební povolení. Bude se jednat o opravu původního rozpracovaného projektu v minimální možné míře (bez D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, která nebyla řešena).

Projekt nebude sloužit pro výběr dodavatele stavby a nebude možné dle něj realizovat stavbu.

Projekt bude sloužit jako předstupeň pro dokumentaci změny stavby před dokončením, který provede kompletní opravu a doplnění projektu, tak aby odpovídal dle vyhl. č. 499/2006 Sb. § 3 Projektová dokumentace pro provádění stavby – součást podkladů pro výběr dodavatele.