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IČ: 00239500 
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Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 24827452 
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Přílohy zadávací dokumentace 

 
▪ Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

▪ Příloha č. 2 – Vzor Smlouvy 

▪ Příloha č. 3a – Studie proveditelnosti 

▪ Příloha č. 3b – Projektová dokumentace – parkovací plocha 

▪ Příloha č. 4 – Modelové příklady 

▪ Příloha č. 5 – Závazek dodavatele  

 

Přílohy č. 1, 2, 4 a 5 zadávací dokumentace část jsou přiloženy v rámci zadávací 
dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské sponky“ 
(viz přílohy v levé liště *.pdf souboru zadávací dokumentace). Zadavatel pro úplnost uvádí, 
že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit a následně otevírat 
v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy 
v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů. 
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1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož 
předmětem je uzavření koncesní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je 
uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci 
neuvedené se řídí zákonem.  

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zadavatel se u této veřejné zakázky – koncese na stavební práce ve smyslu ustanovení § 174 
odst. 2 zákona (dále také jako „veřejná zakázka“) rozhodl v souladu s ustanovením § 176 
odst. 1 zákona pro její zadání v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona. Případní zájemci 
zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, 
že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny 
a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a 
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: Město Nymburk 
Sídlo (příp. doručovací adresa): Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
IČ: 00239500 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 38244-504359359/0800 
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta 
Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

 
Ing. Karel Machovec 

Profil zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/  

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

https://zakazky.mesto-nymburk.cz/
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení 
s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání 
veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele. 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

 

2. Informace o zadávacím řízení 

 
Název veřejné zakázky „Koncese – Projektování, rekonstrukce a 

provozování zimního stadionu ve městě 

Nymburk“ 

Druh veřejné zakázky Koncese na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Užší řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  700.143.740,- Kč bez DPH 

Metoda výpočtu: Předpokládaná hodnota 

IČ: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025 
Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, jednatel 

Telefon, fax, e-mail: 
 
 
Kontaktní osoba: 

Tel.: +420 246 028 028 
Fax.: +420 246 028 029 
info@broz-sedlaty.cz 
JUDr. Jiří Brož, jednatel 

Název: AS PROJECT CZ s.r.o. 
Sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 

Pelhřimov 
IČ: 260 95 254 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 3a – Studie 
proveditelnosti a Vymezení předmětu 
veřejné zakázky 

Název: Ing. Tomáš Rak 
Sídlo: Truhlářská 264/22, 503 41, Hradec Králové   
IČ: 74156179 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 3b – Projektová 
dokumentace – parkovací plocha 
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veřejné zakázky byla stanovena v souladu 

s ustanovením § 175 zákona a skládá se z 

předpokládaných plateb uhrazených uživateli 

zimního stadionu, plateb poskytnutých 

zadavatelem, hodnoty všech dodávek a 

stavebních prací, které dodavateli pro plnění 

koncese poskytne zadavatel. 

Počet dodavatelů, se kterými bude 

uzavřena smlouva 

 

1 dodavatel 

Doba trvání koncese 20 let (zajištění provozu) 

Zdůvodnění dle ustanovení § 179 odst. 3 

zákona: Předpokládaná doba trvání koncese 

na provozování haly je 20 let. Doba trvání 

koncese musí umožnit dostatečně dlouhou 

standardní aktivitu po době náběhu provozu 

(předpoklad prvních 5 let, kdy postupně roste 

počet akcí a návštěvníků tak, jak hala bude 

získávat renomé odborné i široké veřejnosti). 

Z tohoto pohledu by doba např. 5 až 15 let 

nebyla dostatečná, neboť by provozovatel 

fakticky polovinu či minimálně 1/3 trvání 

smlouvy investoval do propagace a dobrého 

jména haly. Doba 5 let náběhu následovaných 

15 lety standardního provozu je proto dle 

předpokladu vhodnější kombinací. Naopak 

delší provozní koncese by mohla přinášet 

větší nejistotu dlouhodobé perspektivy jak 

pro provozovatele, tak pro vlastníka haly. 

Dalším významným důvodem pro časové 

omezení provozní koncese na 20 let je fyzické 

i morální zastarávání vnitřního vybavení haly 

– je nutné předpokládat, že nejpozději po 

zhruba 20 letech provozu bude vnitřní zařízení 

na hraně své (minimálně morální) životnosti. 

Reinvestice do vybavení či jeho modernizace 

by pak měla být součástí řešení navazující 

koncese tak, aby následný provozovatel opět 

zahajoval svoji činnost v hale odpovídající 

aktuálním požadavkům a dostatečně 

atraktivní pro návštěvníky. Délka provozování 
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haly 20 let má jednoznačný pozitivní vliv na 

počet potencionálních účastníků v rámci 

koncesního řízení, tj. vytvoření žádoucího 

soutěžního prostředí. 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45212224-2 Výstavba stadionů 

45212223-5 Výstavba zařízení pro zimní 
sporty 

45212200-8 Stavební úpravy sportovních 
zařízení 

92610000-0   Provoz sportovních zařízení 

 71300000-1  Technicko-inženýrské služby  

 71320000-7  Technické projektování  

 

3. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky – koncese je vytvoření příslušných stupňů projektové 
dokumentace pro účely rekonstrukce zimního stadionu ve městě Nymburk (dále jen „ZSN“), 
inženýrská činnost související s rekonstrukcí ZSN, rekonstrukce ZSN a následný provoz ZSN 
včetně parkovací plochy pro ZSN.  

Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2, č. 3a a č. 3b zadávací dokumentace. 

Technická specifikace: 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující 

charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky 

dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 

konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je 

tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné 

přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 

odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu 

poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění 

dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 

odst. 6 zákona).  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen 

se řídit: 

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 

a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
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• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,  

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 
na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Stavební práce a další související plnění (projekční práce atp.): 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 9/2023. 

Předpokládaný termín ukončení plnění: 7/2025. 

Místem plnění veřejné zakázky je Město Nymburk a sídlo či provozovna dodavatele. 

Provoz: 

Předpokládaný termín zahájení provozu: ihned po kolaudaci stavby. 

Předpokládaný termín ukončení provozu: 20 let od okamžiku zahájení provozu. 

Místem plnění veřejné zakázky je Město Nymburk. 

 

5. Prohlídka místa plnění 

 
Termín prohlídky místa plnění bude stanoven v okamžiku odeslání výzvy pro podání 
nabídek. 

Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít 
zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne __ v(e) __:00 hodin v místě plnění. 

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel 
z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní 
dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za 
dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu __ s uvedením telefonního čísla 
účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je __, tel. __. 

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem 
popsaným v článku 14. zadávací dokumentace.  
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6. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře 
návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel 
Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh 
Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky  
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

7. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

A. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za 
dodavatele, ze kterého bude vyplývat: 

1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění 
svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od 
zadavatele; 

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy.  

3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č.  5 
této zadávací dokumentace. 

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 
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1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá 
k dispozici, a to v elektronické podobě. 

B. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen 
"evidence skutečných majitelů").  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu 
A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 
a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k 
dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z 
evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst.  3 nebo 
5 zákona, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

8.  Využití poddodavatele 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být 
plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): provoz 
víceúčelové sportovní haly – sportovní část haly. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů 
stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty 
první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se 
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povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních 
dodavatelského řetězce. 

 

9. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 10.000.000,- Kč. 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú. 6015-504359359/800 vedený u České 
spořitelny, a.s.. variabilní symbol IČ dodavatele.  

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. 

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále 
jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky 
potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii 
výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve 
prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a 
číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit. 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní 
záruku 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny 
v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených 
v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění 
z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se 
jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a 
bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů. 

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR 
uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-
jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf  

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli 
za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění 
záruky. 

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení 
pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro 
plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného 
dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením 
kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

 

10. Hodnocení nabídek 

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících 
kritérií (viz níže). 

 

10.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

10.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení: 

Číslo kritéria Kritérium hodnocení 

1. Nabídková cena - dílo 

2. Nabídková cena - hodina pronájmu ledu 

3. Pachtovné 

4. Doba plnění 

 

10.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

 
Kritérium „Nabídková cena - dílo“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 10.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“ 
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V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 10.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

Kritérium „Pachtovné“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena výše pachtovného zpracovaná dle čl. 10.2.3 této 
zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše 
nabídnutého pachtovného. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení pachtovného je rozhodná výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

Kritérium „Doba plnění“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 10.2.4 této zadávací 
dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby 
plnění. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá 
nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Číslo 
kritéria 

Způsob hodnocení dílčích kritérií 

1. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

2. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

3. Počet bodů = (nabídnuté pachtovné / nejvyšší hodnocené pachtovné) x 100 

4. Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba plnění / nabídnutá doba plnění) x 100 

Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1 až č. 4 se vynásobí vahou příslušného 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude 
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy 
ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů). 

Zadavatel vždy bodové hodnocení zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 

 

10.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha: 

Číslo 
kritéria 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v % 

1. Nabídková cena - dílo 80 % 

2. Nabídková cena - hodina pronájmu ledu 15 % 

3. Pachtovné 2 % 

4. Doba plnění 3 % 
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10.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

 

10.2.1. Kritérium „Nabídková cena - dílo“ 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 
zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. 
cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky a případně procentní hodnotu navýšení 
stanovené úrokové sazby). 

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění 
předmětu veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele 
závaznou. Dodavatel je povinen stanovit cenu za kompletní splnění předmětu veřejné 
zakázky.   

Hodnocena bude výše měsíční splátky dle modelového příkladu bez DPH. 

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši měsíční splátky dle modelového příkladu) uvede 
dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

 

10.2.2. Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“ 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 
zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. 
cenu za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele)  

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za jednu hodinu pronájmu 
ledové plochy pro zadavatele, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele 
závaznou.   

Hodnocena bude cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle 
modelového příkladu bez DPH. 

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro 
zadavatele dle modelového příkladu v Kč bez DPH) uvede dodavatel též v Krycím listu 
nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

10.2.3. Kritérium „Pachtovné“ 

 
Za užívání a požívání ZSN včetně parkovací plochy pro ZSN stanoví dodavatelé roční 
pachtovné v souladu s článkem 8.3. koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací 
dokumentace.  

Hodnocena bude výše pachtovného za rok bez DPH. 

Pachtovné uvede dodavatel v článku 8.3.1. koncesní smlouvy a též v Krycím listu nabídky, 
který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

 

10.2.4. Kritérium „Doba plnění“ 
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Dobou plnění se rozumí doba realizace kompletního předmětu plnění veřejné zakázky, a to 
v kalendářních dnech od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku dokončení a předání 
kompletního díla.  

Doba plnění je stanovena v délce maximálně 700 kalendářních dnů, minimálně však 520 
kalendářních dnů. 

Doba plnění uvedená v nabídce dodavatele je nejvýše přípustná (nepřekročitelná). 

Dodavatel uvede dobu plnění do příslušné části návrhu Smlouvy v kalendářních dnech.  

Dobu plnění uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací 
dokumentace. 

 

11.  Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců 
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 
Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit 
nebo prominout její zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona 
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o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za 
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  
 
 

12. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

 
Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/.Nabídka 
musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací 
dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě 
mimo elektronický nástroj E-ZAK.  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno 
jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být 
podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie 
jejího zmocnění doložena v nabídce.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list 

• Smlouva 

• Jistota  

• Doklady dle čl. 7 zadávací dokumentace 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací 

 

13. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Na vysvětlení zadávací dokumentace a podání písemné žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace se použije ustanovení § 98 a násl. zákona. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím systému EZAK anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-
sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57.  

 

https://zakazky.mesto-nymburk.cz/
mailto:info@broz-sedlaty.cz
mailto:info@broz-sedlaty.cz
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14. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

 
Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě pro podání nabídek. 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 3 měsíce ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky. 

 

15. Otevírání obálek s nabídkami 

 
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

 

16. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat v souladu 
s ustanovením § 211 zákona. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Zástupcem zadavatele. 
Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným se 
zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj EZAK ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
EZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: 
podpora@ezak.cz.  

 

17. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele  
u třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje 
možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího 
řízení nebo jeho poddodavatele; 

mailto:podpora@ezak.cz
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v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, že odpovědnost nesou 
všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a nerozdílně; 

vi) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

vii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

viii) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem; 

  
 
 
 _______________________ 
  Město Nymburk 



[image: ]

[image: ]

		ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 176 ODST. 1 VE SPOJENÍ 
S UST.§ 58 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK







 







		Název veřejné zakázky









		„Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk“













		Identifikační údaje zadavatele







		Název:

		Město Nymburk



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk



		IČ:

		00239500



		

		



		

		



		

		







		Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona







		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		24827452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025



		





		










		
Přílohy zadávací dokumentace







· Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

· Příloha č. 2 – Vzor Smlouvy

· Příloha č. 3a – Studie proveditelnosti

· Příloha č. 3b – Projektová dokumentace – parkovací plocha

· Příloha č. 4 – Modelové příklady

· Příloha č. 5 – Závazek dodavatele 

[bookmark: _Hlk37080992]
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření koncesní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadavatel se u této veřejné zakázky – koncese na stavební práce ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 zákona (dále také jako „veřejná zakázka“) rozhodl v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona pro její zadání v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona. Případní zájemci zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Identifikační údaje zadavatele:

		Název:

		Město Nymburk



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk



		IČ:

		00239500



		Bankovní spojení:

		Česká spořitelna, a.s.



		Číslo účtu:

		38244-504359359/0800



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		

Ing. Karel Machovec



		Profil zadavatele:

		https://zakazky.mesto-nymburk.cz/ 





Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, jednatel



		Telefon, fax, e-mail:





Kontaktní osoba:

		Tel.: +420 246 028 028

Fax.: +420 246 028 029

info@broz-sedlaty.cz

JUDr. Jiří Brož, jednatel







Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele.

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		AS PROJECT CZ s.r.o.



		Sídlo:

		U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov



		IČ:

		260 95 254



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 3a – Studie proveditelnosti a Vymezení předmětu veřejné zakázky



		Název:

		Ing. Tomáš Rak



		Sídlo:

		Truhlářská 264/22, 503 41, Hradec Králové  



		IČ:

		74156179



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 3b – Projektová dokumentace – parkovací plocha







		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk“



		Druh veřejné zakázky

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Užší řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		700.143.740,- Kč bez DPH

Metoda výpočtu: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 175 zákona a skládá se z předpokládaných plateb uhrazených uživateli zimního stadionu, plateb poskytnutých zadavatelem, hodnoty všech dodávek a stavebních prací, které dodavateli pro plnění koncese poskytne zadavatel.



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena smlouva

		

1 dodavatel



		Doba trvání koncese

		20 let (zajištění provozu)

Zdůvodnění dle ustanovení § 179 odst. 3 zákona: Předpokládaná doba trvání koncese na provozování haly je 20 let. Doba trvání koncese musí umožnit dostatečně dlouhou standardní aktivitu po době náběhu provozu (předpoklad prvních 5 let, kdy postupně roste počet akcí a návštěvníků tak, jak hala bude získávat renomé odborné i široké veřejnosti). Z tohoto pohledu by doba např. 5 až 15 let nebyla dostatečná, neboť by provozovatel fakticky polovinu či minimálně 1/3 trvání smlouvy investoval do propagace a dobrého jména haly. Doba 5 let náběhu následovaných 15 lety standardního provozu je proto dle předpokladu vhodnější kombinací. Naopak delší provozní koncese by mohla přinášet větší nejistotu dlouhodobé perspektivy jak pro provozovatele, tak pro vlastníka haly. Dalším významným důvodem pro časové omezení provozní koncese na 20 let je fyzické i morální zastarávání vnitřního vybavení haly – je nutné předpokládat, že nejpozději po zhruba 20 letech provozu bude vnitřní zařízení na hraně své (minimálně morální) životnosti. Reinvestice do vybavení či jeho modernizace by pak měla být součástí řešení navazující koncese tak, aby následný provozovatel opět zahajoval svoji činnost v hale odpovídající aktuálním požadavkům a dostatečně atraktivní pro návštěvníky. Délka provozování haly 20 let má jednoznačný pozitivní vliv na počet potencionálních účastníků v rámci koncesního řízení, tj. vytvoření žádoucího soutěžního prostředí.



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45212224-2

		Výstavba stadionů



		

		45212223-5

		Výstavba zařízení pro zimní sporty



		

		45212200-8

		Stavební úpravy sportovních zařízení



		

		92610000-0  

		Provoz sportovních zařízení



		

		71300000-1 

		Technicko-inženýrské služby 



		

		71320000-7 

		Technické projektování 







		3. Předmět veřejné zakázky







[bookmark: _Hlk114589012][bookmark: _Hlk50926989]Předmětem veřejné zakázky – koncese je vytvoření příslušných stupňů projektové dokumentace pro účely rekonstrukce zimního stadionu ve městě Nymburk (dále jen „ZSN“), inženýrská činnost související s rekonstrukcí ZSN, rekonstrukce ZSN a následný provoz ZSN včetně parkovací plochy pro ZSN. 

Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2, č. 3a a č. 3b zadávací dokumentace.

Technická specifikace:

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







[bookmark: _Hlk50725770]Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

[bookmark: _Hlk114589020]Stavební práce a další související plnění (projekční práce atp.):

Předpokládaný termín zahájení plnění: 9/2023.

Předpokládaný termín ukončení plnění: 7/2025.

[bookmark: _Hlk114589027]Místem plnění veřejné zakázky je Město Nymburk a sídlo či provozovna dodavatele.

Provoz:

Předpokládaný termín zahájení provozu: ihned po kolaudaci stavby.

Předpokládaný termín ukončení provozu: 20 let od okamžiku zahájení provozu.

Místem plnění veřejné zakázky je Město Nymburk.



		5. Prohlídka místa plnění







[bookmark: _Hlk68085314]Termín prohlídky místa plnění bude stanoven v okamžiku odeslání výzvy pro podání nabídek.

Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne __ v(e) __:00 hodin v místě plnění.

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu __ s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je __, tel. __.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







[bookmark: _Hlk125878807]Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		7. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







[bookmark: _Hlk125879090]Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

1. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. [bookmark: _Hlk62229340]Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č.  5 této zadávací dokumentace.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem

1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě.

A. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst.  3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		8.  Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): provoz víceúčelové sportovní haly – sportovní část haly.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.



		9. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 10.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú. 6015-504359359/800 vedený u České spořitelny, a.s.. variabilní symbol IČ dodavatele. 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit.

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů.

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.



		10. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících kritérií (viz níže).



		10.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		10.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk50923672]Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení



		1.

		Nabídková cena - dílo



		2.

		Nabídková cena - hodina pronájmu ledu



		3.

		Pachtovné



		4.

		Doba plnění







		10.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







[bookmark: _Hlk50923735]Kritérium „Nabídková cena - dílo“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 10.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 10.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Kritérium „Pachtovné“

V rámci daného kritéria bude hodnocena výše pachtovného zpracovaná dle čl. 10.2.3 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše nabídnutého pachtovného. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení pachtovného je rozhodná výše bez daně z přidané hodnoty.

Kritérium „Doba plnění“

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 10.2.4 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby plnění. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

		Číslo kritéria

		Způsob hodnocení dílčích kritérií



		1.

		Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100



		2.

		Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100



		3.

		Počet bodů = (nabídnuté pachtovné / nejvyšší hodnocené pachtovné) x 100



		4.

		Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba plnění / nabídnutá doba plnění) x 100





Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1 až č. 4 se vynásobí vahou příslušného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů).

Zadavatel vždy bodové hodnocení zaokrouhlí na 2 desetinná místa.



		10.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk50923794][bookmark: _Toc243726265]Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení

		Váha kritéria v %



		1.

		Nabídková cena - dílo

		80 %



		2.

		Nabídková cena - hodina pronájmu ledu

		15 %



		3.

		Pachtovné

		2 %



		4.

		Doba plnění

		3 %







		10.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení







		10.2.1. Kritérium „Nabídková cena - dílo“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky a případně procentní hodnotu navýšení stanovené úrokové sazby).

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky.  

[bookmark: _Hlk129523690]Hodnocena bude výše měsíční splátky dle modelového příkladu bez DPH.

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši měsíční splátky dle modelového příkladu) uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace



		10.2.2. Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. cenu za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele) 

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou.  

Hodnocena bude cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle modelového příkladu bez DPH.

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle modelového příkladu v Kč bez DPH) uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.



		10.2.3. Kritérium „Pachtovné“







Za užívání a požívání ZSN včetně parkovací plochy pro ZSN stanoví dodavatelé roční pachtovné v souladu s článkem 8.3. koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

Hodnocena bude výše pachtovného za rok bez DPH.

Pachtovné uvede dodavatel v článku 8.3.1. koncesní smlouvy a též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace



		10.2.4. Kritérium „Doba plnění“







Dobou plnění se rozumí doba realizace kompletního předmětu plnění veřejné zakázky, a to v kalendářních dnech od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku dokončení a předání kompletního díla. 

Doba plnění je stanovena v délce maximálně 700 kalendářních dnů, minimálně však 520 kalendářních dnů.

Doba plnění uvedená v nabídce dodavatele je nejvýše přípustná (nepřekročitelná).

Dodavatel uvede dobu plnění do příslušné části návrhu Smlouvy v kalendářních dnech. 

Dobu plnění uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.



		11.  Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 





		12. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk50923498][bookmark: _Hlk50923481]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/.Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list

· Smlouva

· Jistota 

· Doklady dle čl. 7 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací



		13. Vysvětlení zadávací dokumentace







Na vysvětlení zadávací dokumentace a podání písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se použije ustanovení § 98 a násl. zákona.

[bookmark: _Hlk66953963][bookmark: _Hlk68090302]Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím systému EZAK anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57. 

[bookmark: _Hlk125882338]

		14. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě pro podání nabídek.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 3 měsíce ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		15. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.



		16. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321934][bookmark: _Toc267321049][bookmark: _Toc255293318][bookmark: _Hlk125887792]Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat v souladu s ustanovením § 211 zákona.

[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Zástupcem zadavatele. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

[bookmark: _Hlk68090129]Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj EZAK ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 



		17. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

0. zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

0. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

0. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele 
u třetích osob;

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

0. zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a nerozdílně;

0. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

0. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

0. zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem;

	



		_______________________

[bookmark: _Hlk50923828]		Město Nymburk

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané: 		Strana 1 (celkem 12)
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení: 

		Název zadavatele:

		Město Nymburk



		Sídlo zadavatele:

		Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk



		IČ zadavatele:

		00239500



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek





Nabídku předkládá dodavatel:


		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČ:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem


		[ANO/NE]





Pokyn pro dodavatele: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 

		Nabídková cena – dílo (výše měsíční splátky dle modelového příkladu v Kč bez DPH)



		[●]





		Nabídková cena – hodina pronájmu ledu (výše ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle modelového příkladu v Kč bez DPH)



		[●]





		Pachtovné (výše ročního pachtovného v Kč bez DPH)



		[●]





		Doba plnění (v kalendářních dnech)



		[●]





Prohlášení účastníka zadávacího řízení 


Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
: 

· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 


· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Rovněž prohlašujeme, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění.


Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.


V [●] dne [●]

.......................................


[●][image: image1.png]





� Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.



� Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  
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Evidenční číslo Smlouvy Koncedenta: [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL]

Evidenční číslo  Smlouvy Koncesionáře: [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY DODAVATEL]



KONCESNÍ SMLOUVA 



níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Nymburk

Sídlo:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupené:	Ing. Tomášem Machem, starostou

IČ: 	00239500

DIČ: 	CZ00239500

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	27-504359359/800

Telefon:	+420 325 501 101

E-mail:	mail@meu-nbk.cz

Webové stránky:	http://www.mesto-nymburk.cz

Datová schránka:	86abcbd

(dále jen „Koncedent“)



a



[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Zastoupený:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Číslo účtu:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

E-mail:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Webové stránky:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Datová schránka:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dle jen „Koncesionář“)



(Koncedent a Koncesionář společně též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



tuto koncesní smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ a „OZ“)

I. 

Preambule

1.1. V rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk“ (dále také jako „Koncese“) Koncesionář, jakožto účastník zadávacího řízení, nejprve prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a následně Koncedentovi, jakožto zadavateli, podal dne [DOPLNÍ DODAVATEL] nabídku, která splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a byla Koncedentem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení, jakož i v nabídce Koncesionáře, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.

1.3. Koncesionář prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Koncedenta. 

II. 

Účel smlouvy

2.1. Koncesní smlouva se uzavírá za účelem rekonstrukce a zajištění provozu zimního stadionu v Nymburku (dále jen „Stadion“) na pozemcích Koncedenta p. č. st. 2737/7 a 3711/10, vše k.ú. Nymburk, obec Nymburk, vedených na LV č. 2835 (dále jen „Pozemky Stadionu“), kdy pro účely provozu slouží i pozemky Koncendenta specifikované v přílohách této Smlouvy, vše k.ú. Nymburk, obec Nymburk, vedených na LV č. 2835 (dále jen „Související Pozemky “); (Pozemky Stadionu a Související Pozemky společně dále jen „Pozemky“).

2.2. Zimní stadion bude sloužit pro sportovní potřeby sportovních klubů, veřejnosti města Nymburk, školských zařízení a také turistům využívajících širokých sportovních možností města Nymburk.

III. 

Předmět Smlouvy

3.1. [bookmark: _Ref55815558]Předmětem této Smlouvy je závazek Koncesionáře zajistit následující činnosti:

3.1.1. [bookmark: _Ref55916603]Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely rekonstrukce Stadionu v rozsahu dle čl. IV. této Smlouvy;

3.1.2. Rekonstrukce Stadionu v rozsahu dle čl. V. této Smlouvy;

3.1.3. Zajištění provozu Stadionu včetně parkovací plochy pro Stadion v rozsahu dle čl. VI. této Smlouvy.

3.2. Předmětem této Smlouvy je stanovení platebních podmínek za provedení činností dle čl. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Předmětem této Smlouvy je dále úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s činnostmi uvedenými v čl. 3.1. této Smlouvy. 

IV. [bookmark: _Ref55816719]

Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely rekonstrukce Stadionu

4.1. [bookmark: _Ref55916303]Koncesionář se zavazuje zajistit na svůj náklad a nebezpečí pro Koncedenta činnosti dle čl. 4.4. této Smlouvy, a to za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

4.2. Koncedent se zavazuje výsledek činností za podmínek stanovených touto Smlouvou převzít a uhradit cenu za plnění, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

4.3. Cena a platební podmínky za provedení činností dle čl. 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

4.4. [bookmark: _Ref55982847][bookmark: _Ref57276882][bookmark: _Hlk56096053]Koncesionář se zavazuje pro účely rekonstrukce Stadionu pro Koncedenta zajistit (články 4.4.1. až 4.4.4. se netýkají parkovací plochy, kterou na svůj náklad vybuduje Koncesionář, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy):

4.4.1. [bookmark: _Ref56437234]projektovou přípravu:

· geodetické zaměření dotčených pozemků;

· doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. vyhodnocení na dotčených pozemcích;

· zpracování oznámení o záměru v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí;

4.4.2. [bookmark: _Ref56437741]vypracování dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (dále jen „DSP“), a to na základě vypracované architektonické a urbanistické studie rekonstrukce Stadionu (dále jen „STS“), která je přílohou č. 1 této Smlouvy a dle požadavků Koncedenta:

· DSP bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „VDS“);

· DSP bude obsahovat orientační rozpočet stavby;

· dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě;

· konečný výstup DSP bude předán v počtu 6 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DSP bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení;

4.4.3. [bookmark: _Ref56437758]vypracování prováděcí (realizační) dokumentace (dále jen „DPS“):

· DPS bude zpracována dle VDS;

· DPS bude obsahovat veškeré stavební práce, dodávky či služby nezbytné pro zhotovení stavby;

· DPS bude obsahovat plán BOZP pro stupeň dokumentace DPS; plán BOZP bude vypracován dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty;

· do DPS budou zapracovány podmínky a připomínky z předcházejícího společného řízení;

· DPS bude obsahovat úplný rozpočet stavby (oceněný rozpočet ve formátu *.xls);

· konečný výstup DPS bude předán v počtu 3 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení;

4.4.4. [bookmark: _Ref56437777]provádění inženýrské činnosti:

· doprovodná inženýrská činnost související s vydáním společného územního a stavebního povolení (dále jen „Povolení“), vč. projednání s dotčenými orgány;

· zejména, nikoliv však výlučně zajištění Povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu;

· zastupování Koncedenta v příslušném správním řízení vedeným věcně a místně příslušným stavebním úřadem;

4.4.5. [bookmark: _Ref56437814]provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „ATD“), kdy se jedná zejména, nikoliv však výlučně o následující činnosti ATD:

· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi;

· kontrola provádění stavby podle DPS;

· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami Povolení;

· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;

· dohled na odstraňování kolaudačních závad;

· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných Koncedentem nebo zhotovitelem stavby (nejedná-li se o Koncedenta);

· vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení);

· posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla; 

· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;

· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby (nejedná-li se o Koncedenta);

· účast při reklamačních řízení;

· zajištění kolaudačního řízení;

· zajištění revizních zpráv od dodavatelů;

· zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.

· zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí;

· zajištění vyjádření dotčených orgánů, budou-li v souvislosti s případným vypracováním dokumentace skutečného provedení stavby potřeba pro účely kolaudačního řízení.

4.4.6. [bookmark: _Ref56437841]po dokončení stavby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, dojde-li ke změnám oproti DSP a DPS (dále jen „DSPS“):

· DSPS bude zpracována dle VDS;

· DSPS bude splňovat standardy a požadavky BIM

· konečný výstup DSPS bude předán v počtu 3 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DSPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení;

4.5. Cena a platební podmínky za provedení činností dle čl. 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

4.6. Koncesionář je při plnění této části předmětu plnění vázán požadavky Koncedenta. Je-li požadavek Koncedenta v přímém rozporu s platnými právními předpisy, je Koncesionář povinen o tom Koncedenta neprodleně informovat.

4.7. Koncedent se zavazuje poskytnout Koncesionáři veškerou možnou součinnost pro účely realizace plnění dle čl. IV. této Smlouvy.

4.8. Kontrolní dny pro účely kontroly průběhu zpracování jakéhokoliv stupně projektové dokumentace dle této Smlouvy:

4.8.1. [bookmark: _Ref57207326]Koncesionář je povinen svolat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Koncesionář je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

4.8.2. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Koncesionáře o postupu projekčních prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Koncesionář Koncedentovi seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. Na vyžádání Koncedenta je Koncesionář povinen poskytnout Koncedentovi aktuální hodnotu stavby, jež bude realizována na základě projektové dokumentace.

4.8.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Koncesionář.

4.8.4. Koncesionář pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

4.8.5. Nebude-li Smluvními stranami ujednáno jinak, pak se vždy kontrolní den uskuteční nejméně 1x za dva týdny, a to v sídle Koncedenta.

4.8.6. Koncedent má v odůvodněných případech právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Koncesionáře nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Koncedent rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Koncesionář v takto odůvodněných případech povinen tento požadavek Koncedenta a stanovenou četnost akceptovat. Stanovení vyšší četnosti kontrolních dnů nemá vliv na cenu plnění.

4.8.7. Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace. 

4.8.8. Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy Hlavní architekt popř. Hlavní projektant nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

4.9. Koncedent je oprávněn jmenovat vlastní technický a cenový dozor investora (TDI, nebo TDO), který bude připomínkovat projektové dokumentace a jejich části jak po stránce technické, tak po stránce cenové.

4.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Koncesionáře nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je Koncesionář na požádání Koncedenta povinen předložit.

4.11. Koncesionář odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnění prováděl sám.

4.12. Koncesionář je povinen při realizaci plnění dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Koncesionář.

4.13. Koncesionář musí při realizaci plnění respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v příslušném stupni projektové dokumentace zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

4.14. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení či splnění této části předmětu plnění je povinen opatřit Koncesionář.

4.15. [bookmark: _Ref57207589]Koncesionář se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této části Smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Koncesionář učiní je povinen na písemné vyzvání Koncedenta provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář. Stejně tak se Koncesionář zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4.16. Koncesionář se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Koncesionářem vznikne Koncedentovi či třetí osobě škoda, hradí ji Koncesionář v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

4.17. [bookmark: _Ref57207651]Koncesionář je povinen oznámit Koncedentovi minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude jednotlivé stupně projektové dokumentace připravena k předání a převzetí, a to na email karel.machovec@meu-nbk.cz. Koncedent je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Koncesionářem zahájit přejímací řízení.

4.18. Místem předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace je sídlo Koncedenta.

4.19. Koncesionář je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na požádání Koncedenta i své poddodavatele podílejících se na dané projektové dokumentaci.

4.20. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Koncesionář protokol o předání.

4.21. [bookmark: _Ref57207692]Koncesionář je povinen realizovat předmět plnění dle čl. IV. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

4.22. Změny jakéhokoliv stupně projektové dokumentace:

4.22.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

4.22.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Koncesionář odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby – nejedná se o vícepráce ve smyslu čl. 8.1.5. této Smlouvy;

· případy, kdy Koncesionář na žádost Koncedenta zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností – jedná se o vícepráce ve smyslu čl. 8.1.5. této Smlouvy.

4.22.3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Koncedenta do Koncesionářem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Koncedent požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

4.22.4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Koncesionářem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

4.22.5. Pokud Koncesionář odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Koncesionář bezplatně. Případný nárok Koncedenta na náhradu škody a smluvní pokutu tím není dotčen.

4.22.6. Pokud Koncesionář na žádost Koncedenta zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Koncesionář dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Koncedenta. V takovém to případě bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

4.23. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Koncedentovi, dává Koncesionář Koncedentovi souhlas s užitím a užíváním příslušného stupně projektové dokumentace pro účely, ke které je určena. 

4.24. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Koncedentovi přechází vlastnické právo projektové dokumentace na Koncedenta.

4.25. Koncedent má právo projektové dokumentace neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

4.26. Záruka na projektové dokumentace

4.26.1. Koncesionář poskytuje komplexní záruku na zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy v délce 60 měsíců ode dne jejich protokolárního předání bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá Koncesionář za to, že projektové dokumentace budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy.

4.26.2. Koncesionář neodpovídá za vady projektových dokumentací, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Koncedentem a Koncesionář ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Koncedenta a ten na jejich použití trval.

4.26.3. Koncesionář zaručuje, že zpracované rozpočty budou úplné a budou odpovídat výkresové části projektové dokumentace včetně technické zprávy a všech tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.

4.26.4. Koncesionář bere na vědomí, že Koncedent není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Koncesionář za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Koncedentem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

4.26.5. Koncesionář ručí za správnost a úplnost projektových dokumentací.

4.26.6. Pokud činností Koncesionáře nebo v důsledku nesprávností či neúplností příslušného stupně projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Koncedentovi nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář.

4.26.7. Koncesionář odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části projektových dokumentací provádějí.

4.26.8. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Koncesionáře bude projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Koncedentovi budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. 

4.26.9. [bookmark: _Ref57207873]Koncedent je povinen oznámit vady projektové dokumentace Koncesionáři bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na email [DOPLNÍ DODAVATEL], popř. na adresu sídla Koncesionáře. Koncesionář je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení písemné upozornění výzvy Koncedenta zahájit práce na odstranění zjištěné vady tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

4.26.10. [bookmark: _Ref57207972]Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s Koncedentem dohodnuta lhůta delší.

4.26.11. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

4.26.12. Nezahájí-li Koncesionář odstranění vady ve sjednaném termínu, je Koncedent oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Koncedentovi Koncesionář. Koncesionář souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Koncedenta nejsou narušena autorská práva Koncesionáře.

4.26.13. O odstranění vady sepíše Koncedent protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4.27. Koncesionář je povinen postupovat při projektování a výstavbě tak, aby byly respektovány aktuální podmínky na zimní stadiony podle Českého svazu ledního hokeje (http://www.cslh.cz/ ). Tyto podmínky jsou zejména v sekci Pravidla ledního hokeje (https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/c-hokej-pravidla22-23.pdf), kde jsou k dispozici pravidla hry, požadavky na výstroj hráčů, apod.

4.28. Pojištění a záruky

4.28.1. [bookmark: _Ref57275969]Koncesionář prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 150.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu stavební realizace Díla.

4.29. Koncesionář se zavazuje Koncedentovi předložit nejpozději k okamžiku uzavření této Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na činnostech ve smyslu čl. 4.4. této Smlouvy. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů je v průběhu provádění činností dle čl. čl. 4.4. této Smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Koncedenta. Koncesionář je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatele. V případě, kdy Koncedent udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně Koncesionáři písemně zdůvodnit.

4.30. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. IV. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo, upravených v OZ.

V. [bookmark: _Ref55817128]

Rekonstrukce Stadionu

5.1. Koncesionář se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Koncedenta rekonstrukci Stadionu a dále výstavbu parkovací plochy, kterou na svůj náklad vybuduje Koncesionář, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jako „Dílo“), a to za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

Koncedent se zavazuje Dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou převzít a uhradit jeho cenu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

5.2. Cena a platební podmínky za provedení Díla jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

5.3. Dílo bude realizováno v souladu s:

5.3.1. zadávacími podmínkami na zadání Koncese;

5.3.2. nabídkou Koncesionáře podanou v rámci zadávacího řízení na Koncesi;

5.3.3. DSP, DPS zpracovaných Koncesionářem dle čl. 3.1.1. této Smlouvy;

5.3.4. přílohou č. 2 této Smlouvy

5.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací Koncesionáře schválenou ze strany Koncedenta (je-li relevantní);

5.3.6. obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace Díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP; 

5.3.7. podmínkami stanovenými v Povolení;

5.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

5.4. Koncedent informuje Koncesionáře, že v bezprostřední blízkosti realizace Díla bude probíhat výstavba plaveckého bazénu a parkovací plochy k plaveckého bazénu. Koncesionář bude povinen koordinovat svoji činnost se zhotovitelem plaveckého bazénu. V případě rozporů mezi Koncesionářem a zhotovitelem plaveckého bazénu budou oba subjekty povinni dbát pokynů Koncedenta.

5.5. Koncesionář provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení Díla potřeba.

5.6. Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Koncesionář vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.

5.7. [bookmark: _Ref57281330]Koncesionář je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště Koncedent vymezí přesně prostor staveniště. 

5.8. [bookmark: _Ref57208089]Koncesionář se zavazuje zpracovat plán BOZP a na základě tohoto plánu BOZP zabezpečit staveniště. 

5.9. [bookmark: _Ref57208977]Koncesionář se zavazuje nejpozději před okamžikem předáním staveniště dle této Smlouvy s Koncedentem projednat a náležitě zpracovat časový harmonogram plnění Díla, kdy tento dokument bude následně součástí stavebního deníku. Smluvní strany sjednávají, že časový harmonogram bude vycházet z jednotlivých časových mezníků a maximální doby realizace dle čl. 7.1.1. této Smlouvy. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění Díla možné, po dohodě Smluvních stran a v souladu s touto Smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, a to za předpokladu, že budou Koncesionářem řádně prokázány

5.10. [bookmark: _Ref57208997]Koncesionář je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce ATD a TDI, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

5.11. Koncesionář zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení Díla a v souladu s požadavky Koncedenta.

5.12. [bookmark: _Ref57276074]Koncesionář se zavazuje, že jménem Koncedenta řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví Koncedent Koncesionáři plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

5.13. Koncesionář se zavazuje, že bude Dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

5.14. [bookmark: _Ref57210427]Smluvní strany se vzájemně dohodly na pravidelné týdenní kontrole provádění Díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění Díla a to, nebude-li ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění Díla.

5.15. [bookmark: _Ref57210457]Koncesionář je povinen vyzvat Koncedenta písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a Koncedent je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se Koncedent bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může Koncesionář v práci pokračovat. Bude-li pak Koncedent požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je Koncesionář povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání Koncedenta. Náklady takto vzniklé ponese Koncedent, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu Koncesionář. Pokud Koncesionář nevyzve Koncedenta ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost Koncedenta odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

5.16.  Zjistí-li Koncedent, že Koncesionář provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Koncedent oprávněn dožadovat se toho, aby Koncesionář odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Koncesionář tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Koncesionáře by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Koncedent oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.17. [bookmark: _Ref56081095]Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení Díla, vedle předvedení způsobilosti Díla sloužit svému účelu, Koncesionář také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, blíže viz čl. 5.20. této Smlouvy.

5.18. Splnění díla

5.18.1. Koncesionář splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Koncedentovi v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Koncesionář splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět Díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem Díla Koncedentovi, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly apod.

5.18.2. [bookmark: _Ref55984843]O předání Díla se pořídí protokol o předání podepsaný oběma Smluvními stranami. Protokol má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Koncedenta, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Jestliže Koncedent odmítne Dílo převzít, sepíšou Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Koncedent odmítl Dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Koncesionář je povinen Koncedenta na termín k převzetí Díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 kalendářních dnů předem, provádí-li se zkoušky, je Koncesionář povinen tak učinit 5 kalendářních dnů před zahájením zkoušek.

5.18.3. Dílo je možné převzít i po částech, je-li to sjednáno touto Smlouvou nebo dohodou stran. V takovémto případě se čl. 5.18.2. této Smlouvy použije obdobně.

5.18.4. Dílo, které není řádně ukončeno, Dílo s vadami a nedodělky či Dílo, ohledně jehož předmětu  Koncesionář nepředal Koncedentovi potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Koncedent povinen převzít.

5.18.5. Koncedent nemusí Dílo převzít, nebude-li pro účely užívání Stadionu vydáno kladné kolaudační rozhodnutí.

5.19. Záruka za Dílo

5.19.1. Koncesionář poskytuje komplexní záruku na celé Dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje Koncesionář záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá Koncesionář za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

5.19.2. Koncedentovi však nebude takto sjednané právo ze skryté vady Díla přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u Koncesionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Koncedent je povinen oznámit vady Díla Koncesionáři bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na email [DOPLNÍ DODAVATEL], popř. na adresu sídla Koncesionáře. 

5.19.3. Záruku poskytuje Koncesionář za podmínek provozování a údržby Díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby Díla ze strany Koncedenta či nevhodným používáním Díla.

5.19.4. Koncesionář neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Koncedentem a Koncesionář ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Koncedenta a ten na jejich použití trval.

5.19.5. [bookmark: _Ref440782280][bookmark: _Ref57210608]Koncesionář je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je Koncesionář dle této Smlouvy zodpovědný. Koncesionář je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s Koncedentem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují užívání Díla), pak se v takovém případě zavazuje Koncesionář nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení Koncedentem.

5.19.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

5.19.7. Pokud Koncesionář řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je Koncedent oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Koncesionáři, který se tímto zavazuje je uhradit Koncedentovi do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a Koncesionář s tímto postupem výslovně souhlasí.

5.19.8. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí novéno plnění Koncedentem.

5.20. [bookmark: _Ref56080833]Předání a převzetí Díla

5.20.1. [bookmark: _Ref440782083]Koncesionář musí vyzvat Koncedenta k předání Díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to na email karel.machovec@meu-nbk.cz. Koncesionář připraví k předání dokončeného Díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního Díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré Koncesionářem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této Smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady související s realizací Díla. Koncedent se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí Díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vyzvání.

5.20.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví Koncesionář protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 5.19.6. této Smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.17. a 5.20.1. této Smlouvy. 

5.20.3. Za řádně provedené se považuje pouze Dílo provedené bez vad a nedodělků. Koncedent není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání Díla. Koncedent však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5.20.4. Koncedent je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI, případně také ATD.

5.20.5. [bookmark: _Ref440819479]Datem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. 

5.20.6. [bookmark: _Ref486867700]Koncesionář se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 7.1.1. této Smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stanovených Povolením.

5.21. Vlastnictví a odpovědnost za škody

5.21.1. Vlastníkem Pozemků a Stadionu je od počátku Koncendent. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění Díla, se stává Koncedent okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

5.21.2. Škodou na Díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5.21.3. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Koncesionář, a to až do termínu předání a převzetí Díla mezi Smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků.

5.21.4. Pokud činností Koncesionáře dojde ke způsobení škody Koncedentovi nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář.

5.21.5. Koncesionář odpovídá Koncedentovi za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo či jeho část provádějí jako poddodavatelé.

5.21.6. Koncesionář odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Koncesionář použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.22. Povinnosti Koncesionáře, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

5.22.1. Koncesionář se zavazuje plně a prokazatelně splnit Dílo v souladu s touto Smlouvou. Koncesionář provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími podmínkami, DSP a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí Díla.

5.22.2. [bookmark: _Ref57210883]Koncesionář se zavazuje po celou dobu provádění Díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s relevantními právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění Díla, není-li zákonná povinnost zajistit stavební deník v elektronické formě (V takovémto případě jej v elektronické formě zajistí Koncesionář na své náklady). Za Koncedenta je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDI a za Koncesionáře pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží Koncesionář Koncedentovi k termínu zahájení přejímacího řízení. 

5.22.3. Koncesionář se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s Koncedentem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění Díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

5.22.4. Koncesionář se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Koncedentem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Koncedenta.

5.22.5. Koncesionář se zavazuje oznámit Koncedentovi neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s Dílem, nebo se jakýmkoliv způsobem Díla dotýkají.

5.22.6. Koncesionář se zavazuje Dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

5.22.7. [bookmark: _Ref486867951]Koncesionář se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění Díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je Koncesionář l povinen kdykoliv na vyžádání Koncedentovi prokázat příslušnými doklady. 

5.22.8. Koncedent může po Koncesionáři požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na Díle, která dle názoru Koncedenta:

5.22.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a Koncesionář tuto kvalifikaci Koncedentovi neprokázal;

5.22.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

5.22.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

5.22.8.4. neplní některá ustanovení Smlouvy anebo

5.22.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

5.22.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref57211100]Koncesionář se zavazuje Koncedentovi předložit nejpozději při převzetí staveniště seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude Dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 
10 % z celkové ceny za Dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na Koncesi, která je předmětem této Smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 ZZVZ, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů je v průběhu provádění Díla možná pouze po písemném souhlasu Koncedenta. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Koncesionář kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění Díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Koncedenta. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží Koncesionář Koncedentovi nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění prostřednictvím tohoto poddodavatele. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů, jehož prostřednictvím Koncesionář neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, Koncesionář nahlásí Koncedentovi zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění prostřednictvím tohoto poddodavatele spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Koncedent takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Koncesionář je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatele. V případě, kdy Koncedent udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně Koncesionáři písemně zdůvodnit.

5.22.10. Koncesionář se zavazuje k tomu, že při plnění této Smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

5.22.11. Koncesionář se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je Koncedent povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5.22.12. Koncesionář je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.22.13. Koncesionář je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Koncesionář je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.22.14. Koncesionář je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

5.22.15. Koncesionář v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.22.16. Koncesionář je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

5.22.17. Koncesionář je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

5.22.18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Koncesionář povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Koncedent poskytne Koncesionáři nezbytnou součinnost

5.23. [bookmark: _Ref440790353]Koncesionář  je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávacích podmínkách nemusí být přesné a úplné. Koncesionář provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během stavebních prací.

5.24. Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na některém z Pozemků v místě plnění.

5.25. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Koncesionář zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů

5.26. Koncesionář je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Koncedenta či TDI. Koncesionář je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je Koncesionář povinen bezodkladně písemně Koncedentovi oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Koncesionář je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byty odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. 

5.27. Pojištění a záruky

5.27.1. [bookmark: _Ref57211284]Koncesionář prohlašuje, že má či ke dni převzetí staveniště bude mít sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 150.000.000,-Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění Díla. 

5.28. [bookmark: _Ref57214804]Koncesionář je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

5.29. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. V. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo, upravených v OZ.

VI. [bookmark: _Ref55817154]

Zajištění provozu Stadionu

6.1. Koncedent prohlašuje, že je vlastníkem Pozemků, na nichž bude za podmínek stanovených touto Smlouvou rekonstruován Stadion vč. dopravní obslužnosti (parkoviště atp.).

6.2. Účelem tohoto článku Smlouvy je zajistit provozování Stadionu vč. parkoviště, jež Koncesionář zhotovuje na základě této Smlouvy, vše nacházející se na Pozemcích (dále také jako „Předmět provozu“). 

6.3. [bookmark: _Ref56426583]Koncedent v souladu s touto Smlouvou přenechá Předmět provozu k užívání a požívání Koncesionáři, a to okamžikem právní moci kolaudace Stadionu a parkoviště.

6.4. Koncedent prohlašuje, že je oprávněn Předmět provozu přenechat Koncesionáři k užívání a požívání.

6.5. Předmětem provozu dle čl. 6.3. této Smlouvy ze strany Koncesionáře je i užívání a požívání  movitých věcí (inventář), blíže vymezených v předávacím protokolu.

6.6. Koncesionář převezme Pozemky vč. Stadionu a bude hradit Koncedentovi úhradu za jejich užívání a požívání, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

6.7. Úhrada za užívání a požívání dle tohoto článku Smlouvy a platební podmínky jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

6.8. [bookmark: _Ref57212976]Koncesionář se zavazuje provozovat Stadion po dobu stanovenou v čl. 7.2.1.  této Smlouvy, a to celoročně.

6.9. Pojištění a záruky

6.9.1. [bookmark: _Ref57213034]Koncesionář prohlašuje, že má či ke dni zahájení provozu Předmětu provozu bude mít sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 150.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu užívání a požívání Předmětu Provozu. Koncesionář předloží Koncedentovi před zahájením provozu Stadionu doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozí věty.

6.9.2. [bookmark: _Ref57213082]Koncesionář prohlašuje, že na své náklady zajistí dostatečné pojištění nemovitosti – Předmětu provozu, a to na celou dobu jejího provozu. Koncesionář předloží Koncedentovi před zahájením provozu Předmětu provozu doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozí věty.

6.10. Koncesionář je povinen užívat a požívat Předmět provozu s péčí řádného hospodáře pouze ke sjednanému účelu.

6.11. Koncesionář se zavazuje po dobu užívání a požívání Předmětu provozu řádně a na vlastní náklad provádět běžnou údržbu Předmětu provozu včetně drobných oprav ve výši do 250.000,- Kč bez DPH za rok. Potřebu oprav či stavebních úprav přesahujících částku do 250.000,- Kč bez DPH za rok je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Koncedentovi.

6.12. Koncesionář odpovídá Koncedentovi za všechny škody, které by mu vznikly v souvislosti s užíváním a požíváním Předmětu provozu, a to v důsledku činnosti jeho zaměstnanců nebo třetích osob.

6.13. Koncesionář se zavazuje umožnit Koncedentovi kdykoli přístup na Předmětu provozu. Při výkonu svého práva je však Koncedent povinen konat tak, aby co možná nejvíce byla šetřena práva a chráněné zájmy Koncesionáře.

6.14. Při ukončení této Smlouvy je Koncesionář povinen odevzdat Předmět provozu Koncedentovi v takovém stavu, v jakém mu byl Koncedentem předán s přihlédnutím k jeho běžnému opotřebení a k úpravám odsouhlaseným nebo realizovaným Koncedentem.

6.15. [bookmark: _Ref57213380]Koncesionář má právo pronajímat plochy Předmětu provozu k umístění reklamy, a to pouze s předchozím souhlasem Koncedenta. Koncedent není bez vážného důvodu oprávněn souhlas odmítnout. Za vážný důvod k odmítnutí ve smyslu předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však výlučně, nevhodná či urážlivá reklama. 

6.16. Koncesionář je oprávněn provádět veškerou marketingovou činnost k získání poptávky po službách Předmětu provozu a je oprávněn na místech obvyklých (mantinely, světelné tabule, apod.) umisťovat vlastní reklamu nabízených služeb ve vztahu k Předmětu Provozu. Umístění reklamy jinde než na místech obvyklých podléhá schválení Koncedentem. V případě sporu rozhoduje názor Koncedenta.

6.17. [bookmark: _Ref57213451]Koncesionář není oprávněn přenechat celý Předmět provozu k užívání třetí osobě bez předchozího souhlasu Koncedenta. Koncedent není bez vážného důvodu oprávněn souhlas odmítnout. 

6.18. Koncesionář bere na vědomí, že není oprávněn Předmět provozu ani jeho část převést na jinou osobu.

6.19. Koncedent (nebo jiná jím písemné pověřená osoba) je oprávněn provádět kontrolu Předmětu provozu, a to v běžných provozních hodinách Koncesionáře zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této části Smlouvy, jakož í zjišťováni potřeby provádění údržby, nutných oprav či provádění dalších potřebných činností souvisejících s uchováním Předmětu provozu ve stavu odpovídajícímu účelu této Smlouvy.

6.20. [bookmark: _Ref56616245]Mezi Koncedentem jakožto kupujícím a HC Nymburský Lev, z.s., IČO 00472492 (dále jen „HC“) jakožto prodávajícím došlo dne 20.7.2022 k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné převod Stadionu na Koncedenta a závazek Koncedenta umožnit HC užívat Stadion v rozsahu v kupní smlouvě definovaném (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva dle předchozí věty tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Koncesionář se zavazuje umožnit HC užívání Stadionu v rozsahu definovaném v kupní smlouvě. Koncedent se zavazuje hradit Koncesionářit za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro HC částku ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč za hodinu. Cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy se bude vypočítávat na každý měsíc v závislosti na ceně elektrické energie stanovené k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, a to dle kalkulace uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. Od roku 2026 je Koncesionář oprávněn každoročně zvýšit výši ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to na základě písemného oznámení o úpravě výše ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy doručeného Koncedentovi. Cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy. Výpočtovou základnou je vždy výše cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy z předchozího kalendářního roku (výpočtovou základnou pro první navýšení v roce 2026 je částka uvedená v tomto odstavci).

6.21. [bookmark: _Ref57214825]Koncesionář je povinen provozovat Předmět provozu prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

6.22. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. VI. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se pachtovní smlouvy, upravených v OZ.

6.23. Koncesionář se zavazuje pro provozu parkoviště spolupracovat s provozovatelem plaveckého bazénu sousedícího se stavbou Stadionu ohledně možnosti využití parkoviště i pro návštěvníky plaveckého stadionu.

VII. 

Doba a termíny plnění

7.1. [bookmark: _Ref57203665]Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely rekonstrukce Stadionu a Rekonstrukce Stadionu

7.1.1. [bookmark: _Ref56616840]Smluvní strany sjednávají, že předmět plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy bude Koncesionářem dokončen do [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončením plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují poskytnou si vzájemně maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků bylo Dílo řádně zkolaudováno.  následující termíny plnění.

7.1.2. [bookmark: _Ref440838257]Koncesionář se zavazuje nejpozději s podpisem této Smlouvy s Koncedentem projednat a náležitě zpracovat časový harmonogram plnění předmětu dle článku IV. a V. této Smlouvy, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto Smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

7.2. Provoz Předmětu provozu

7.2.1. [bookmark: _Ref56427689]Smluvní strany sjednávají, že Koncesionář bude zajišťovat provoz Předmětu provozu za podmínek stanovených touto Smlouvou po dobu 20 let od okamžiku předání Předmětu převodu k provozu. 

7.2.2. Smluvní strany sjednávají, že k předání Předmětu provozu Koncesionáři dojde nejpozději do 15 pracovních dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či obdobného rozhodnutí, na základě kterého bude možné Předmět provozu užívat.

VIII. [bookmark: _Ref56438746]

Cena plnění a platební podmínky

8.1. Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely rekonstrukce Stadionu

8.1.1. [bookmark: _Ref56438057]Smluvní strany sjednávají následující cenu plnění za činnosti dle čl. IV. této Smlouvy, a to v celkové výši [DOPLNÍ DODAVATEL] v Kč bez DPH.

8.1.2. Cena plnění dle čl. 8.1.1. této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle čl. IV. této Smlouvy. Cena plnění obsahuje veškeré náklady a zisk Koncesionáře nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

8.1.3. Koncesionář je povinen se před podpisem této Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění dle čl. IV. této Smlouvy, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu plnění. Veškeré náklady Koncesionáře vyplývající z požadovaného plnění dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty v ceně plnění. 

8.1.4. Cena plnění či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, týkající se sazby DPH, popř. v případech stanovených touto Smlouvou za dodržení pravidel stanovených ZZVZ.

8.1.5. [bookmark: _Ref56438822]Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními stranami za dodržení pravidel dle této Smlouvy a dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy.

8.2. Rekonstrukce Stadionu

8.2.1. [bookmark: _Ref56589368]Smluvní strany sjednávají, že cena za provedení Díla dle čl. V. této Smlouvy bude stanovena ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] v Kč bez DPH a bude vycházet z následně Koncesionářem zpracované DSP a DPS.

8.2.2. Cena Díla dle čl. 8.2.1. této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle čl. V. této Smlouvy. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Koncesionáře nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

8.2.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení Díla, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

8.2.3.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

8.2.3.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

8.2.3.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného Díla,

8.2.3.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

8.2.3.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

8.2.3.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

8.2.3.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci Díla (BOZP, aj.),

8.2.3.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci Díla,

8.2.3.9. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství.

8.2.3.10. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování Díla.

8.2.4. Cena Díla či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, týkající se sazby DPH.

8.2.5. [bookmark: _Ref56590619]Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními stranami za dodržení pravidel dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami tak, že Koncesionář doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny Díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny Díla, je Koncesionář povinen provést výpočet změny ceny Díla a předložit jej Koncedentovi k odsouhlasení. Koncesionář není oprávněn cenu Díla zvýšit jednostranně. 

8.2.6. Cena Díla může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době činnosti Koncesionáře dle čl. IV. této Smlouvy známy a Koncesionář je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 8.2.5 této Smlouvy.

8.2.7. Koncesionář po zpracování DSP a DPS stanoví v rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL – nikoli však více něž 100]   % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Koncedent. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

8.3. Provoz Předmětu provozu

8.3.1. [bookmark: _Hlk129527252]Smluvní strany sjednávají, že cena za užívání a požívání Předmětu provozu (pachtovné) je stanovena ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH ročně.

8.3.2. Náklady na služby související s provozem Předmětu provozu se Koncesionář zavazuje hradit zcela samostatně na základě smluv uzavřených jeho jménem s dodavateli jednotlivých médií, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4. Platební podmínky 

8.4.1. Platební podmínky ceny činností dle čl. IV. této Smlouvy a ceny Díla dle čl. V. této Smlouvy

8.4.1.1. [bookmark: _Ref57214121]Celková cena za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy se jednává ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH (tj. součet cen uvedeným v čl. 8.1.1. a 8.2.1. této Smlouvy). 

8.4.1.2. V roce 2024 a 2025 je Koncesionář oprávněn zvýšit výši celkové ceny za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to na základě písemného oznámení o úpravě výše celkové ceny za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy doručeného Koncedentovi. 

8.4.1.3. Smluvní strany sjednávají, že cenu za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy navýšená o inflaci dle předchozího odstavce bude Koncedent Koncesionáři hradit ve splátkách na základě splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy (úroková sazba rozhodná pro výpočet měsíční splátky za daný měsíc bude výše úrokové sazby PRIBOR k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce). První splátka je splatná prvního dne měsíce následujícího po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci Díla.

8.4.1.4. Smluvní strany sjednávají, že cena za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy bude Koncedentem splacena nejpozději do 20 let od první splátky. Koncedent je oprávněn zaslat kdykoli Koncesionáři mimořádnou splátku s tím, že Smluvní strany zavazují následně přepočítat splátkový kalendář.

8.4.1.5. K jednotlivým splátkám bude připočtena DPH v zákonné výši k okamžiku splatnosti splátky.

8.4.2. [bookmark: _Ref57214085]Platební podmínky ceny za užívání a požívání Předmětu provozu dle čl. VI. této Smlouvy

8.4.2.1. Smluvní strany sjednávají, že cenu za užívání a požívání Předmětu provozu (pachtovné) dle čl. VI. této Smlouvy bude Koncesionář hradit ročně vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po účinnosti této Smlouvy, a to na rok dopředu. Pachtovné je splatné na účet Koncedenta uvedený v úvodu této Smlouvy.

8.4.2.2. Cena za užívání a požívání Předmětu provozu může být Koncedentem každoročně  jednostranně zvýšena, a to v poměru, v jakém vzrostla míra inflace v ČR za uplynulý rok, zjištěná a zveřejněná ČSÚ. Ke zvýšení ceny za užívání a požívání Předmětu provozu může dojít nejdříve po jednom kalendářním roce od zahájení provozu.

8.4.2.3. K ceně za užívání a požívání Předmětu provozu bude připočtena DPH v zákonné výši. 

IX. [bookmark: _Ref57197454]

Realizační tým

9.1. Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely rekonstrukce Stadionu

9.1.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl. IV. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

· Hlavní projektant

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.1.2. [bookmark: _Ref57214953]V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta.

9.2. Rekonstrukce Stadionu

9.2.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl. V. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to a to minimálně v níže uvedeném rozsahu:

· Stavbyvedoucí

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.2.2. [bookmark: _Ref57214980]V případě změny některého člena realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta. Prokazoval-li však Koncesionář členem realizačního týmu v zadávacím řízení kvalifikaci, musí  takovýto nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

9.3. Provoz Stadionu

9.3.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl.VI. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to a to minimálně v níže uvedeném rozsahu:

· Osoba odpovědná za provozování zimního stadionu

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

· Technolog chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.3.2. [bookmark: _Ref57214996]V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta. Prokazoval-li však Koncesionář členem realizačního týmu v zadávacím řízení kvalifikaci, musí  takovýto nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

X. 

Další ujednání

10.1. [bookmark: _Ref57215223][bookmark: _Ref440828267]Koncesionář se zavazuje nejpozději k okamžiku předání staveniště předložit Koncedentovi neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění Díla ve výši 2 % z celkové ceny Díla dle čl. 8.2.1. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za Dílo“). Tato bankovní záruka za Dílo kryje finanční nároky Koncedenta za Koncesionářem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhrada škody, apod.), vzniklé Koncedentovi z důvodů porušení povinností Koncesionáře týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které Koncesionář nesplnil ani po předchozí výzvě Koncedenta. Koncesionář je povinen poskytnout Koncedentovi originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Koncedent pozbývá nárok z bankovní záruky za Dílo dnem úspěšného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku Díla.

10.2. Koncesionář se podpisem této Smlouvy zavazuje:

10.2.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od Koncendenta;

10.2.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

10.2.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

10.3. Sankční ujednání

10.3.1. V případě prodlení Koncesionáře s dokončením plnění dle čl. 7.1.1 této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.2. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.15. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.3. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.21./5.28./6.21. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.4. V případě prodlení Koncesionáře s odstraněním reklamační vady v termínu dle čl. 4.26.10. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč,  a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.5. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.28.1., čl. 5.27.1. a čl. 6.9.1 této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta může být Koncedentem uplatňována opakovaně, maximálně však jednou za každý započatý měsíc, a to až do doby zjednání nápravy Koncesionářem.

10.3.6. V případě prodlení Koncesionáře se splněním jakékoliv povinnosti v termínu dle čl. 5.19.5. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,  a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.7. V případě prodlení Koncesionáře se splněním povinnosti v termínu dle čl. 5.19.6. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,  a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.8. V případě porušení povinnosti dle čl. 5.22.7. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.9. V případě porušení povinnosti dle čl. 6.9.2. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta může být Koncedentem uplatňována opakovaně, maximálně však jednou za každý započatý měsíc, a to až do doby zjednání nápravy Koncesionářem.

10.3.10. V případě porušení povinnosti dle čl. 6.17. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.11. V případě prodlení Koncesionáře s uhrazením ceny za užívání a požívání Předmětu provozu dle čl. 8.4.2. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.12. V případě porušení povinnosti dle čl.11.3. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené Smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. 

10.3.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této Smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné Smluvní straně.

10.4. Předčasné ukončení Smlouvy

10.4.1. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit buď dohodou Smluvních stran nebo odstoupením za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

10.4.2. Koncedent je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v níže uvedených případech:

10.4.2.1. Koncesionář je v prodlení s plněním termínu plnění dle čl. 7.1.1. této Smlouvy a prodlení trvá déle než 30 kalendářních dnů;

10.4.2.2. opakované nečinnosti Koncesionáře při splnění povinností dle čl. 4.4. této Smlouvy, na kterou byl Koncesionář alespoň 2x písemně upozorněn, nebo v případě, že Koncesionář bude opakovaně předkládat projektovou dokumentaci nebo její část, kterou již Koncedent zamítnul nebo připomínkoval a to bez toho, aniž by Koncesionář odstranil příslušné Koncedentem zamítnuté části.

10.4.2.3. poruší-li Koncesionář podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle čl. V. této Smlouvy a Koncesionář byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Koncesionáři uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Koncedentovi vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení Díla.

Podstatným porušením Smlouvy co do čl. V. této Smlouvy se rozumí:

· Opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti Koncedentovi v jeho kontrolní činnosti.

· Nekvalitní plnění, na které byl Koncesionář opakovaně upozorňován a přesto jej neodstranil.

· Plnění pomocí subdodavatele či pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro plnění příslušných prací.

· Plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl Koncesionář opakovaně (alespoň 2x) upozorňován a přesto jej neodstranil.

· Neposkytnutí podkladů pro cenovou kontrolu či evidence pracovníků na stavbě.

10.4.2.4. poruší-li Koncesionář podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle čl. VI. této Smlouvy a Koncesionář byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, dopis) upozorněn.  Podstatným porušením Smlouvy co do čl. VI. této Smlouvy se rozumí 

· opakované neplnění povinností při správě cizího majetku, 

10.4.3. Koncesionář je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Koncedent v prodlení s úhradou splátek delším než 30 dní a to za předpokladu, že na to byl Koncedent opakovaně (minimálně 2x) písemně upozorněn.

10.4.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.4.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Smluvní strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupil od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

XI. 

Závěrečná ujednání

11.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení OZ.

11.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, uzavřených Smluvními stranami v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ.

11.3. [bookmark: _Ref57279142]Koncesionář je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je povinen poskytovat při finanční kontrole veškerou nezbytnou součinnost, která bude po něm požadována.

11.4. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.5. [bookmark: _Ref57279005]Koncesionáři, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). Osobní údaje bude Koncesionář zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

11.6. Koncedent jako správce osobních údajů tímto informuje Koncesionáře, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Koncesionář si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Koncedent zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. [bookmark: _Ref57279030]Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Koncesionář přicházet v průběhu plnění předmětu Smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k plnění předmětu Smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

11.7.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo

11.7.2. jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na plnění této Smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám

11.8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto Smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tuto povinnost se zavazuje splnit Koncedent.

11.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.11. O uzavření této Smlouvy ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Nymburk  na svém jednání dne [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL] číslo usnesení [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL]

11.12. Přílohou této Smlouvy jsou:

0. STS

0. Projektová dokumentace parkovací plochy pro Stadion

3.	Kupní smlouva uzavřená dne 20.7.2022 mezi Koncedentem a HC Nymburský Lev, z.s.

4.	Kalkulace výpočtu ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro Koncedenta

5.	Splátkový kalendář



		
V Nymburku dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]



		V [DOPLNÍ DODAVATEL]  dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



		







__________________________________

		







__________________________________



		Město Nymburk

		[DOPLNÍ DODAVATEL]



		Ing. Tomáš Mach, starosta

		[DOPLNÍ DODAVATEL]
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vzorec anuita

		Modelový příklad

		Celková cena investice*

		Pribor - referenční úroková sazba**		6.00%

		Úroková marže		%



		Splátka jistiny a úroku za měsíc***		ERROR:#VALUE!

		Roční splátka jistiny a úroku		ERROR:#VALUE!

		Celková splátka jistiny a úroku za 20 let		ERROR:#VALUE!

		Dodavatelé vyplní pouze zelená pole

		* Dodavatelé uvedou hodnotu z článku 8.4.1.1. koncesní smlouvy

		** Jedná se o referenční úrokovou sazbu pro účely hodnocení

		*** Splátka jistiny a úroku za měsíc je předmětem hodnocení





cena ledu

		Cena za hodinu ledu při ceně el.energie 5000,-Kč za MWh*

		Cena ledu bude závislá na ceně el. energie a bude se vypočítávat následujícím způsobem:

		Cena ledu např. při poklesu energie o 10%		- 0 Kč

		Cena ledu např. při nárustu energie o 10%		- 0 Kč



		Dodavatelé vyplní pouze zelené pole

		* Jedná se o referenční cenu el. energie pro účely hodnocení
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Závazek dodavatele 

dle čl. 7 zadávací dokumentace

Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Nymburk



		Sídlo zadavatele:

		Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk



		IČ zadavatele:

		00239500



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. [bookmark: _Hlk62229426][bookmark: _Hlk90652343]bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]
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