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Smlouva o dílo č. ………………….
dle § 2 586 a násl. NOZ
I. Smluvní strany
Zhotovitel: 

sídlo:


IČ:


DIČ:

CZ
bank. spojení: 

telefon:

e-mail:



oprávněnost jednat ve věcech smluvních:




oprávněnost jednat ve věcech technických: 
  


(dále jen zhotovitel)

Objednatel:
Město Nymburk
sídlo:

Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ:

00239500                     

DIČ:

CZ00239500  

bank. spojení:
ČS, a.s., č. účtu: 27–0504359359/0800
telefon:
325 501 111

fax

325 501 256

e-mail:

mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 





Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258
(dále jen objednatel) 

II. Předmět plnění a rozsah díla
Předmětem plnění díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na demontáž nepoužívané kremační pece, osazení nové pece včetně zajištění potřebných stanovisek a vyjádření, dále demontáž stávající nepoužívané pece včetně její ekologické likvidace a dodávka a montáž nové kremační pece pro žeh lidských pozůstatků, včetně provedení souvisejících stavebních úprav a příprav pro napojení technologie pece, zajištění nezbytných průzkumů. Podkladem je PD pro výběr dodavatele zpracované Ing. Arch. Vladimírem Kapičkou, v 05/2022 a prohlídka stavby.  Projektovou dokumentaci bude zhotovitel konzultovat se zástupcem NPÚ, Mgr. Evou Zápalkovou, Sabinova 5, Praha 3, tel. 274 008 211, 773 774 235. Součástí předmětu plnění díla je i zajištění souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu středočeského kraje – odboru kultury a památkové péče (KÚSK). Podkladem pro zpracování dokumentace je pasport objektu Krematoria vypracovaný v 10/2018 - zodpovědný projektant Martin Červený. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětná budova podléhá památkové ochraně a při projektování montážních postupů a prací je nutno dodržet princip minimalizace zásahů do stávající podoby budovy. Po dobu provádění díla musí být zachován provoz krematoria a pohřební služby s maximálním omezením v délce 1 pracovního dne. Omezení provozu oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou s týdenním předstihem. Zhotovitel bude dodržovat při práci zásady bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu procházejících osob a hlučné práce bude prováděny po dohodě s provozovatelem pohřební služby. Součástí prací je i zajištění případného záboru veřejného prostranství a souvisejícího povolení zvláštního užívání dotčených pozemků a pozemních komunikací, plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu, zajištění staveniště a záboru dotčených sousedních pozemků v minimální možné míře.

Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou legislativou.

Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, proběhne v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD. Provozní řád.
Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

Vedení stavebního deníku.
2. Rozsah díla je dán zejména zadávací dokumentací VZ_NBK_050_2023_18. 
Nová kremační pec bude mít zejména tyto parametry:
· životnost zařízení min. 6000 žehů (na tento počet žehů je poskytována záruka)
· součástí zařízení bude integrované drcení kostí
· elektrické ovládání obsluhy pece se záložním mechanickým ovládáním 

· provozní a technická dokumentace, vč. návodů, bude v českém jazyce
III. Čas plnění
Termín zahájení prací: 


dnem podpisu smlouvy 
Termín předání projektové dokumentace 

včetně závazného stanoviska KÚSK:

 do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Termín dokončení díla – nejpozději:

 do 9 měsíců od podpisu smlouvy
IV. Cena dodávky
Cenová nabídka je úplná a smluvní cena stanovená je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
Cena díla: PD pro stavební povolení 



 ,- Kč bez DPH
Cena díla: Demontáž stávající pece včetně likvidace:
  ,- Kč bez DPH
Cena díla: Dodávka a montáž nové pece


  ,- Kč bez DPH
Cena díla celkem:





  ,- Kč bez DPH
DPH 21%






,- Kč
Cena celkem 






,- Kč vč. DPH
V uvedené ceně jsou zahrnuty též veškeré náklady na zajištění zaručené životnosti (6000 žehů – viz čl. X. této smlouvy), vč. nákladů na údržbu, servis, opravy a výměnu dílů.
V. Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po ukončení jednotlivých fází díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele) a to 
 do výše 10 000 000 Kč v roce 2024. Zbývající částka nad tento limit bude fakturována v  následujících letech. 
3. Z dílčí ceny díla za dodávku a montáž nové pece je zhotovitel oprávněn zadržet část ve výši 20 %, kteréžto zádržné bude uvolňovat postupně v poměrné výši, a to ve čtyřech splátkách splatných postupně po dosažení pětiny, dvou pětin, tří pětin a čtyř pětin zhotovitelem zaručené životnosti. Objednatel je zároveň výslovně oprávněn zádržné namísto vyplacení započítat na náhradu výdajů, které mu případně vzniknou v důsledku porušení povinnosti zhotovitele k údržbě, servisu a opravám zařízení, tak, aby bylo dosaženo zaručené životnosti; případně započítat na nároky na smluvní pokutu vzniklé z této smlouvy. 
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1–3, 7–10 čl. VIII této smlouvy o dílo.

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

7. 
Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000 Kč.

8.
Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000 Kč.

9. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.

10. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
11. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění závady dle čl. X.3, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
12. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.
VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. 

VIII. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.


Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.


Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.


Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.

11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.

2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel. 

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, zaškolení obsluhy, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci, demontážní a montážní práce dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení zhotovitel poskytuje záruku životnosti v rozsahu min. 6000 žehů , a to bez ohledu na délku doby, v níž bude tohoto limitu dosaženo.

2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu, a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, s tím že k zahájení záručních servisních prací je povinen nastoupit nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady. 

V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.

Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
Za písemnou komunikaci se pro účely tohoto článku výslovně považuje též komunikace elektronická, tedy zejména e-mailová či prostřednictvím datových schránek. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá komunikace týkající se plnění této smlouvy, včetně servisních zásahů, byla vedena v českém jazyce.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.
5. Pokud z důvodů nikoliv na straně objednatele životnost dodaného zařízení nedosáhne zhotovitelem zaručeného minimálního rozsahu, jak uvedeno shora v odstavci X./1., má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla za každých započatých 1000 žehů, o které bude životnost zařízení zkrácena.  
XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. 
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty.

2. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání
1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.

3. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

4. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

5. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. (bude doplněno) ze dne (bude doplněno).

5. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V , dne




V Nymburce, dne
         



                  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

.…………………………………………..

……………………………………….
                     zhotovitel





objednatel
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