Digitálně podepsáno
Jméno: Hana Ottová
Datum: 20.06.2016 13:52:45

S2016 00244

Smlouva o dílo č. .....

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Soneko s.r.o.**
sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
provozovna: Savojská 87, 281 63 Kostelec nad Č.l.
IČ: 44794886
DIČ: CZ 44794886
bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s., účtu: 182811305/0300
telefon : 321679828
fax: 321679322
e-mail: soneko@soneko.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Dušan Ziegler, jednatel

oprávněnost jednat ve věcech technických: Jan Souček, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
Michal Hrbáček – investiční referent
(dále jen objednatel)

II . Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: ZŠ Tyršova Nymburk – Výměna oken východní strany objektu

Výměna 57 ks oken a 1 ks exteriérových dveří na východní fasádě východního křídla základní školy za nově vyrobená a dodaná dřevěná okna a dveře převážně s pevnými poutci a členění příčlemi dle nákresů v dokumentaci a dle fotografií ze zadávací dokumentace, za podmínek Rozhodnutí č.j. ŠKaPP/060/6679/2016/Van ze dne 21. 03. 2016, a to na základě zaměření zhotovitelem a následného vyhotovení výrobní dokumentace včetně vzorku pro odsouhlasení profilace a barvy Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk (dále jen oŠKaPP).

Po odsouhlasení vzorku u vybraného uchazeče orgánem oŠKaPP výroba oken a exteriérových dveří se zachováním původního členění (mimo poutce 1 ks suterénního okna), profilace, barvy odstínu RAL 1015 – slonová kost, smyslu otevírání oken s použitím nového aretačního kování - historizující náhradou a se součinitelem tepelného prostupu celým oknem max. U_w=1,2 W/m^{2}K (tento údaj bude deklarován certifikací příslušného modelu dle ČSN 73 0540).

Demontáž stávajících oken a dveří se zachováním venkovního oplechování parapetů oken a montáž nových oken a dveří s přizpůsobením stávajícího venkovního oplechování parapetů k nově osazeným oknům. Součástí nabídky jsou i přesuny materiálů a výrobků, případná stavba a rozebrání (přesun) lešení, pokud bude třeba, a s touto činností i potřebný zábor prostranství v režii uchazeče. Součástí zakázky jsou i přípomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské v dopojení na stávající ostění a parapety přechodovou lištou, opravy venkovních omítek fasády a také mezi rámy oken na sociálkách (dvojice úzkých oken při západní části fasády, vše v plochách bezprostředně dotčených realizací zakázky. Forma demontáží a montáží bude prováděna tak, aby výměna v dotčeném otvoru byla provedena během jednoho dne a začištění následující den.

Součástí zakázky je doložení kvality zabudovaných výrobků oken certifikátem. Záruka na montáž se musí výslovně vztahovat na těsnost proti zatékání nejen samotného okna, ale i jeho osazení do fasády. Dále jsou součástí plnění bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou, likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně

řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla, a dále uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2. Rozsah díla je dán:
   zadávací dokumentací v členění:
   - Technická dokumentace se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
   - Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou v příloze č. 1 smlouvy o dílo
   - dle Poptávky k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2016_17

III. Čas plnění

Termín zahájení prací od podpisu smlouvy; Dnem podpisu smlouvy o dílo.
Termín předání staveniště zhotoviteli: 10.8.2016
Termín dokončení díla do 26. 08. 2016

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis"). Tento „Soupis" je úplný a smluvní cena stanovená oceněním tohoto „Soupisu" je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	1 194 352,00 Kč
DPH 21% - předepsáno objednatelem viz příloha Smlouvy č. 2	250 814,00 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	1 445 166,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**1 194 352,00 Kč**

/Plnění není předmětem režimu přenesené daňové povinnosti viz. příloha Smlouvy č. 2/

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
   Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
   Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
   Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
   Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
   Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu mimo dotčených místností aktuální výměnou oken a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.

7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
   V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
   Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
   V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložené Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou pro rok 2016 v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením č. 237 ze dne 8.6. 2016.

Příloha č. 1: Oceněné vlastní zaměření zhotovitele
Příloha č. 2: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

V Praze dne 15.6. 2016

SONEKO s.r.o.
Jednatel společnosti
Bělehradská 29, 120 00 Praha 2
IČO: 44794886 DIČ: CZ44794886
Tel.: 222561746 Fax: 222560699

.....
zhotovitel

V Nymburce, dne. 2016

MĚSTO NYMBURK 2

.....
objednatel

Cenová nabídka - rozpočet dle zadání

Název akce : VZ NBK 051 2016 17 - ZŠ Tyršova Nymburk

Datum zpracování : 31.5.2016

poz.	Schema	popis	jedn.	množ.	Kč/jedn	celkem Kč
1		poz.1 - dřevěné okno, jednoduché, profil dle připojeného detailu, materiál smrk vrstvený lepený napojovaný (cink), RAL 1015 - slonová kost dle zadání, otevíravé, čtyřkřídlové s poutcem nahoře bez sloupku, jednotlivá křídla jsou doplněna vodorovnými příčlemi dle původního řešení, umístěnými oboustranně na povrchu zasklení izolačním dvojsklem s SWS rámečkem Ug=1,2 W/(m2·K), šířka=1 200mm, výška=2 900mm	ks	6	19 022,00 Kč	114 132,00 Kč
2		poz.2 - dřevěné okno, jednoduché, profil dle připojeného detailu, materiál smrk vrstvený lepený napojovaný (cink), RAL 1015 - slonová kost dle zadání, otevíravé-sklápěcí, dvoukřídlové s poutcem nahoře, zasklení izolačním dvojsklem s SWS rámečkem Ug=1,2 W/(m2·K), šířka=1 300mm, výška=2 000mm	ks	1	15 264,00 Kč	15 264,00 Kč
3		pol.3 - dřevěné okno, jednoduché, profil dle připojeného detailu, materiál smrk vrstvený lepený napojovaný (cink), RAL 1015 - slonová kost dle zadání, otevíravé, čtyřkřídlové s poutcem nahoře bez sloupku, jednotlivá křídla jsou doplněna vodorovnými příčlemi dle původního řešení, umístěnými oboustranně na povrchu zasklení izolačním dvojsklem s SWS rámečkem Ug=1,2 W/(m2·K), šířka=1 500mm, výška=3 200mm	ks	48	20 976,00 Kč	1 006 848,00 Kč

PŮDORYS DŘEVĚNÉHO OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DETAIL SLOUPKU
ZŠ TYŘŠOVA NÁVRH



PŮDORYS DŘEVĚNÉHO OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DETAIL SRAZU KŘÍDEL A RÁMU
ZŠ TYŘŠOVA NÁVRH



BOKORYS DŘEVĚNÉHO OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DETAIL SRAZU KŘÍDEL A RÁMU
ZŠ TYŘŠOVA NÁVRH



BOKORYS DŘEVĚNÉHO OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DETAIL PARAPETU
ZŠ TYŘŠOVA NÁVRH



PŘÍLOHA ZŠ NÁMĚSTÍ NÁVRH

Příloha ke smlouvě č. 2

REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel):	Příjemce plnění (zadavatel):
Soneko, s.r.o. Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2 IČ: 44794886 DIČ: CZ44794886	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Výměna 57 ks oken a 1 ks exteriérových dveří na východní fasádě východního křídla základní školy za nově vyrobená a dodaná dřevěná okna a dveře převážně s pevnými poutci a členění příčlemi dle nákresů v dokumentaci a dle fotografií ze zadávací dokumentace, za podmínek Rozhodnutí č.j. ŠKaPP/060/6679/2016/Van ze dne 21. 03. 2016, a to na základě zaměření zhotovitelem a následného vyhotovení výrobní dokumentace včetně vzorku pro odsouhlasení profilace a barvy Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk (dále jen oŠKaPP).
Práce budou prováděny na adrese: ZŠ Tyršova 446 Nymburk, východní fasáda

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk
Ing. Bohumil Klicpera

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje , že je plátcem DPH Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy Ano

☐ fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

☒ fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk
Ing. Eva Rusová

MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
-2-