Digitálně podepsáno
Jméno: Marcela Rástočná
Datum: 08.08.2016 08:58:45

S2016 00336

Město **NYMBURK**
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:
číslo Smlouvy Zhotovitele: 25515

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**"), (dále jen „**Smlouva**")

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nymburk**
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763
IČ: 00239500
DIČ: CZ000239500
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504395395/0800
dále jen „**Objednatel**" na straně jedné,

a

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s.r.o.)**
se sídlem: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
Ing. Milanem Havlištou, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Mrázek, e-mail: info@atelier11.cz, tel.: 495 408 512
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 246617/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365
dále jen „**Zhotovitel**" na straně druhé,
Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**" nebo jednotlivě „**Smluvní strana**".

Článek II.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**") s názvem „**Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk – projektová**

dokumentace II." (dále jen „**Projektová dokumentace**") (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P16V00000032** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **643442**), (dále jen „**Veřejná zakázka**"). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**"), byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Účelem Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. zhotovení Projektové dokumentace. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „**dílo**").

4. Rozsah díla je:

   a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (průzkum stávajících inženýrských sítí, dendrologický průzkum, geologický průzkum, geodetické zaměření, atd.). Za rozsah provedených průzkumů ručí Zhotovitel.

   b) návrh dispozičních a materiálových řešení v rozsahu zadané studie v min. dvou variantách včetně projednání s městským architektem a následně odsouhlasení Objednatelem.

   c) DUR - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS včetně zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního řízení na základě plné moci vydané Objednatelem.

   d) DSP - vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**Vyhláška o dokumentaci staveb**"), včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS včetně zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci stavebního řízení na základě plné moci vydané Objednatelem.

   e) DPS - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 6 Vyhlášky o dokumentaci staveb a dále v rozsahu dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami" budou tyto položky ve výkazu výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací v členění na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro

zhotovitele stavby.

f) autorský dozor projektanta po celou dobu stavebních prací.

g) zpracování podkladů a posudků (EŠOB – energetický štítek obálky budovy, PENB – průkaz energetické náročnosti budovy) k dotačnímu titulu na energetické úspory, tzv. aktivní zateplení.

h) všechny stupně projektové dokumentace budou předány v šesti listinných a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu DWG, popř. jiném vhodném formátu předem schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči. Minimálně tři vyhotovení projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem.

i) všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě požadavků Objednatele v souladu s platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

6. Místem plnění Veřejné zakázky je bazén Nymburk na adrese Boleslavská třída 319/11 nebo sídlo Objednatele.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu stanovenou minimálně dle metodických pokynů případného poskytovatele dotace nebo dle pokynů Objednatele.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy;

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 364 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou

zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH: **2 380 130,-** Kč

DPH (21 %): 499 827,30 Kč

cena včetně DPH: **2 879 957,30** Kč

(cena bez DPH slovy: dvamilionytřistaosmdesáttisícstotřicetkorunčeských).

2. Cena díla zahrnuje i veškerá autorská práva Zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel Objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.
3. Cenu díla je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit tři dílčí faktury:
   a) První fakturu ve výši nabídkové ceny za část 1 díla včetně příslušného DPH dle Přílohy č. 1 Smlouvy po celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 1 díla Objednatelem.
   b) Druhou fakturu ve výši nabídkové ceny za část 2 a část 3 díla včetně příslušného DPH dle Přílohy č. 1 Smlouvy po celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 2 a části 3 díla Objednatelem.
   c) Třetí fakturu ve výši nabídkové ceny za část 4, část 5 a část 6 díla včetně příslušného DPH dle Přílohy č. 1 Smlouvy po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu a celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 4, části 5 a části 6 díla Objednatelem.
3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek VI.

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům sjednaným v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy, z důvodů nikoliv na straně Objednatele, uhradí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 3 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 5 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění Smlouvy, bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení tohoto ustanovení má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zneužití či nakládání.
7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody.
8. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

Článek VII.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, souvisejících s realizací díla.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny subdodavatelů či údajů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty než Zhotovitelem. Za provádění díla těmito subdodavateli nese Zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
4. Autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude Zhotovitelem prováděn v souladu s termínem vlastní realizace stavby. Zhotovitel je dle předchozí věty povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a operativně řešit požadavky generálního dodavatele stavby či Objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel rovněž garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů.

Článek VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Termín předání díla, resp. jeho dílčí části, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.
2. Převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. jeho dílčí části, bude provedeno formou zápisu, který podepíší Smluvní strany.
3. Jestliže Objednatel odmítne převzetí díla, resp. jeho dílčí části, sepíše se o tom zápis, v němž Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, resp. jeho dílčí části, vzniká Objednateli dnem jeho převzetí.

Článek IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ŠKODU

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedené dílo po dobu 48 měsíců ode dne dokončení a předání díla, resp. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků.
2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
4. Vadou díla je též případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že ve výkazu výměr chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné položky výkazu výměr, uhradí Zhotovitel potřebné náklady na řádné dokončení stavby v požadované kvalitě a rozsahu.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit i v případě, kdy mu

nebude poskytnuta dotace na dílo nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplacení prostředků na dílo, pozastavení či zastavení programu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající ze Smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že z důvodu na straně Zhotovitele, bude Zhotovitel v prodlení delším než 14 dní oproti závazným termínům plnění uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu se Smlouvou, se závaznými právními předpisy a normami a pokyny Objednatele, a byl na tuto skutečnost Objednatelem již písemně upozorněn.
4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delším jak 30 dnů od data její splatnosti.
5. Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
6. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ze Smlouvy vyplývajících.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
3. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
   a) Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla;
   b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla;
   c) Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah Smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o ochraně osobních údajů**")), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu.

Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**"), jelikož je Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 303 ze dne 20/07/2016.
10. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne: 05. 08. 2016

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

MĚSTO NYMBURK 2

V Hradci Králové dne: 5. 08. 2016

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla

Dílčí část díla	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Část 1 – Studie	260 000,-	21%	54 600,-	314 600,-
Část 2 – DUR	585 065,-	21%	122 863,65	707 928,65
Část 3 – Inženýring nad DUR	20 000,-	21%	4 200,-	24 200,-
Část 4 – DSP	865 065,-	21%	181 663,65	1 046 728,65
Část 5 – Inženýring nad DSP	20 000,-	21%	4 200,-	24 200,-
Část 6 – DPS	630 000,-	21%	132 300,-	762 300,-
CENA CELKEM*	**2 380 130**	**21**	**499 827,30**	**2 879 957,30**

Doplňkové služby na objednávku:

Jednotkové ceny AD projektanta	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Hodinová sazba výkonu / za ztrátu času v Kč/hod.	250	21	52,50	302,50
Cestovné v Kč/km (max. 150 km/cestu)	10	21	2,10	12,10

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Zahájení prací :	do 3 dnů od podpisu smlouvy (předpoklad 31. týden 2016)
Vypracování studie :	31. - 41. týden 2016 (celkem 77 dní)
Vypracování DUR :	42. týden 2016 - 17. týden 2017 (celkem 189 dní, včetně 40 dní na zajištění stanovisek DOSS)
Vypracování DSP :	5. týden 2017 - 30. týden 2017 (celkem 182 dní, včetně 40 dní na zajištění stanovisek DOSS)
Vypracování DPS :	18. týden 2017 - 30. týden 2017 (celkem 91 dní)

Vysvětlivky k HMG : souběžná činnost na jednotlivých stupních PD pro výpočet celkové doby plnění ve dnech, respektive zamezení prostoje při zajišťování stanovisek DOSS:
SOUBĚH DUR / DSP : 182 dní
SOUBĚH DSP / DPS : 91 dní
DOBA PLNĚNÍ DÍLA V TÝDNECH: 31. týden 2016 - 30. týden 2017
DOBA PLNĚNÍ DÍLA VE DNECH : 364 kalendářních dnů

Termíny zohledňují i inženýring na jednotlivých stupních projektové dokumentace.
Termíny zohledňují dobu na zajištění stanovisek DOSS.

FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

OBDOBÍ :	41. týden 2016	fakturováno :	260.000,- Kč bez DPH, tj.	314.600,- Kč vč. DPH
OBDOBÍ :	17. týden 2017	fakturováno :	605.065,- Kč bez DPH, tj.	732.128,65 Kč vč. DPH
OBDOBÍ :	30. týden 2017	fakturováno :	1.515.065,- Kč bez DPH, tj.	1.833.228,65 Kč vč.DPH

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 24,5 % a v částce 610.050,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Číslo	Identifikační údaje subdodavatele	Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH
1	Bazenservis s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týnitě nad Orlicí IČ: 64791661, DIČ: CZ64791661	Bazénová technologie, podíl v 12%, podíl v 298.800,- Kč bez DPH.
2	Ing. Jan Weinzetl, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ: 70178330, DIČ: CZ6207130226	Vzduchotechnika, podíl v 4%, podíl v 99.600,- Kč bez DPH.
3	Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ:15586677 , DIČ: CZ5803311470	Dopravní stavby, podíl v 1%, podíl v 24.900,- Kč bez DPH.
4	Ing. Josef Javůrek, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ:48608165 , DIČ: CZ 6609181139	Vodohospodářské stavby, podíl v2%, podíl v 49.800,- Kč bez DPH.
5	Ing. Miroslav Jágr, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ: 13539248, DIČ: CZ6407302374	Elektro silnoproud, podíl v 2%, podíl v 49.800,- Kč bez DPH.
6	Michal Pipek, Pod Vinicí 399, 503 31 Vysoká n. L. IČ: 60139803, DIČ: CZ6712290343	Elektro slaboproud, podíl v 1%, podíl v 24.900,- Kč bez DPH.
7	Jiří Vik Tepelná technika, Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové IČ: 11016019, DIČ: CZ450927112	Ústřední vytápění, podíl v 2%, podíl v 49.800,- Kč bez DPH.
8	Jitka Moravcová, Spojovací 85, 500 11 Hradec Králové IČ: 45939420, DIČ: /	Požárně bezpečnost. řešení, podíl v 0,5%, podíl v 12.450,- Kč bez DPH.