

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen Smlouva)

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk

Číslo účtu: 27-0504359359/0800

Jednající/zastoupená: Ing. Miloš Petera, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Jan Pokorný - Odbor rozvoje a investic
tel.: 325 501 203, 728 249 212 e-mail: jan.pokorny@meu-nbk.cz .

ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodní stavby Group, s.r.o.

Sídlo: Revoluční 1082, 110 00 Praha 1

IČ: 27285910

DIČ: CZ27285910

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116562

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Chomutov, Revoluční 36

Číslo účtu: 1045891008/2700

Zastoupená: Bc. Petrem Pondělíčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Václav Pondělíček, VTO

tel.: 602 128 641, e-mail: info@vodnistavbygroup.cz

ve věcech smluvních: Bc. Petr Pondělíček, jednatel společnosti

tel.: 606 641 101, e-mail: info@vodnistavbygroup.cz

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „*Nymburk – Oprava hradička Malé Valy*“. Všechny podmínky, uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„Nymburk – Oprava hradítka Malých Valů“,

dle podmínek této smlouvy, na základě a v rozsahu pravomocného stavebního povolení v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v platném znění, zejména stavebním zákonem, v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle objednatelům předané projektové dokumentace ve stupni dokumentace k zadání stavby (DZS), kterou vypracovala projekční kancelář PROJEKT IV, s.r.o. Jilemnická 707, Praha 9 – Kbely v únoru roku 2014. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací předmětu díla. V předmětu díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty, které budou chápány a interpretovány jako součást smlouvy o dílo, a to v následujícím pořadí důležitosti a závaznosti:
 - a) Tato smlouva
 - b) Projektová dokumentace k zadání stavby (DZS)
 - c) Podklady s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nymburk – Oprava Hradítka Malých Valů
 - d) Nabídka zhotovitele vůči objednateli
 - e) Soupis prací oceněný zhotovitelem
4. V případě, že objednatel na realizaci získá dotaci, zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a řídit se pravidly poskytovatele dotace (např. označení stavby i po jejím dokončení, kontrolu provádění stavby, kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků a kontrolu účetních dokladů apod.).
5. Zhotovitel se zavazuje spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků při výkonu finanční kontroly, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. dle §2 písm. e) zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Článek II. Místo plnění

1. Místem plnění díla je: Město Nymburk, ppč. 1934, 1727, 1728/3, 1879/5 a 13/4 vše v k.ú. Nymburk.

Článek III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doba zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 6. 2014
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději do 5 dnů od dokončení staveb. prací
Lhůta pro odstranění a vyklizení zařízení staveniště:	nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla

Článek IV. Cena

1. Cena díla je dohodnuta smluvními stranami na základě předpokládaného množství výměr dle projektové dokumentace a pevných jednotkových cen v členění:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

Základní rozpočtové náklady				
<i>Položka</i>	<i>Cena bez DPH/Kč/</i>	<i>Sazba DPH</i>	<i>Výše DPH /Kč/</i>	<i>Cena vč. DPH /Kč/</i>
001 Zemní práce	96 124,-	21 %	20 186,04	116 310,04
002 Úprava podloží, studny	3 484,-	21 %	731,64	4 215,64
003 Svislé konstrukce	58 024,-	21 %	12 185,04	70 209,04
004 Vodorovné konstrukce	24 753,-	21 %	5 198,13	29 951,13
005 Úpravy povrchů	34 443,-	21 %	7 233,03	41 676,03
006 Dokončující konstrukce a práce	54 594,-	21 %	11 464,74	66 058,74
007 Ocelové doplňkové konstrukce	42 903,-	21 %	9 009,63	51 912,63
008 Nátěry	6 693,-	21 %	1 405,53	8 098,53
832-1 Součet	321 017,-	21 %	67 413,78	388 430,78
009 998 32-2011 Přesun hmot	22 352,-	21 %	4 693,92	27 045,92
Celkem	343 369,-	21 %	72 107,70	415 476,70

Náklady na umístění stavby				
<i>Položka</i>	<i>Cena bez DPH/Kč/</i>	<i>Sazba DPH</i>	<i>Výše DPH /Kč/</i>	<i>Cena vč. DPH /Kč/</i>
001 Zařízení staveniště	17 168,-	21 %	3 605,28	20 773,28
002 Území se ztíženými výrobními podmínkami	3 434,-	21 %	721,14	4 155,14
Celkem	20 602,-	21 %	4 326,42	24 928,42

Ostatní náklady				
Položka	Cena bez DPH/Kč/	Sazba DPH	Výše DPH /Kč/	Cena vč. DPH /Kč/
001 Vypracování DIO a projednání	4 500,-	21 %	945,-	5 445,-
002 Provizorní značení po dobu stavby	15 000,-	21 %	3 150,-	18 150,-
003 Náklady na záboru pozemků po dobu výstavby	15 000,-	21 %	3 150,-	18 150,-
004 Náklady na mezideponie materiálu po dobu výstavby	8 500,-	21 %	1 785,-	10 285,-
005 Vypracování dokumentace skutečného provedení díla	5 000,-	21 %	1 050,-	6 050,-
006 Zaměření skutečného provedení výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních graficky + digitálně	6 000,-	21 %	1 260,-	7 260,-
Celkem	54 000,-	21 %	11 340,-	65 340,-

ZRN, NUS a Ostatní náklady celkem	417 971,-Kč	21 %	87 774,12Kč	505 745,12Kč
--	--------------------	-------------	--------------------	---------------------

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nemůže být jednostranně měněna. V případě víceprací nebo méněprací musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Článek V. Platební podmínky, fakturace

1. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po částech dle již provedených prací měsíčními fakturami – daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Všechny faktury budou proplaceny do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotové stavby.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který bude zhotovitel fakturovat provedené práce.
3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v běžném kalendářním měsíci, a to k 28. kalendářnímu dni měsíce. Objednatel odsouhlasí tento soupis do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce a zašle ji na adresu objednatele.
4. Povinnou přílohou faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejích dodatků od počátku stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci.

5. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.
6. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení smluvních stran, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v platném znění.
7. Faktura bude zaslána vždy na adresu sídla objednatele.
8. Splatnost faktury je 30 dní od dne, kdy byla faktura přijata v podatelně objednatele.

Článek VI. Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník, jehož režim bude v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
za objednatele : Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
za zhotovitele : Bc. Petr Pondělíček, Václav Vlček, Ing. Václav Pondělíček
3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
technický dozor objednatele : Jan Pokorný
odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Václav Pondělíček, č. autorizace ČKAIT:
0400064
4. Předání staveniště nebo pracoviště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Adresa zhotovitele pro zasílání veškeré korespondence:

Vodní stavby Group, s.r.o., Beethovenova 4547, 430 01 Chomutov

Adresa objednatele pro zasílání veškeré korespondence:

Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

5. Všechny dopisy, oznámení apod. budou zasílány na tyto adresy, čímž není vyloučena možnost zároveň tuto stejnou korespondenci předat mezi pracovníky obou smluvních stran zodpovědnými za realizaci. Takové předání však musí být zaznamenáno do stavebního deníku.
6. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.

7. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
 - a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku.
8. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
9. Kontrolní dny se uskuteční pravidelně 1x týdně, termíny konání budou specifikovány zápisy ve stavebním deníku.
10. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, měření a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. Výsledky zkoušek, které zhotovitel provede před předáním stavebního objektu k montáži technologie, předloží zhotovitel k nahlédnutí při předávání stavební připravenosti.
11. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Zařízení staveniště a mezideponie materiálu je povinen zhotovitel vybudovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelům jsou pro zhotovitele závazné.
12. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými obdobnými produkty a nedošlo k poškození stávajících sítí.
13. Zařízení staveniště bude uzavřené na pozemcích objednatele, bez styku s veřejností a nemá vliv na veřejné zájmy, pokud se týká materiálního a jiného zabezpečení. Na stavbě se nepředpokládá žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení, ani další schvalovací procesy.
14. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat veškeré předpisy o BOZP, protipožární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, zajistit vlastní dozor nad jejich dodržováním, vybavit své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a dbát na jejich používání.
15. Zhotovitel je povinen dle zákona č.309/2006 Sb. zpracovat plán BOZP s informacemi o rizicích a bezpečnostními opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu smlouvy zhotovitelem objednateli.
16. Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla s koordinátorem BOZP, kterého stanoví objednatel.
17. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a

s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo zneprístupněním

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
2. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce **60 měsíců**.
2. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejména že bude odpovídat parametrům objednatelům odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.
3. Záruční doba počíná běžet **dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla** bez vad a nedodělků (popř. jeho ucelené dílčí části, bylo-li tak dohodnuto) objednatelům a bude výslovně uvedena v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může převzít dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán zápis, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v zápise bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění: nedojde-li k dohodě o tomto termínu, činí lhůta k odstranění vad a nedodělků 30 dnů.

2. K příjemce zhotovitel předloží dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření a geometrického plánu za účelem kolaudace díla a vkladu do katastru nemovitostí, revizní zprávy, veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání, doklady o likvidaci odpadů ze stavby a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Přípravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení, a ve stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. 1.
4. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, které by nebránily jeho řádnému užívání, musí být v zápise o převzetí uvedeny termíny a postup odstranění nedokončenosti nebo vad a sjednán datum jejich převzetí.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
6. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí zařízení staveniště a dokončeného díla jsou:
za objednatele: Jan Pokorný, Ing. Bohumil Klicpera
za zhotovitele: Bc. Petr Pondělíček, Václav Vlček, Ing. Václav Pondělíček.

X.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, a nebo podle článku XII. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. XII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 čl. XII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX. odst. 2 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

XI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.

Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
13. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

XIII.

Vlastnictví k dílu. Odpovědnost zhotovitele

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli či třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění.

XIV.

Odstoupení od smlouvy. Změny a doplnění smlouvy.

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty.
2. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení.

1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.
2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb, měsíční harmonogram provádění díla včetně odpovídajícího platebního kalendáře dle jednotlivých měsíců plnění a Režim daňové povinnosti.
4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, přičemž se text smlouvy o dílo nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu §9 zákona č.106/1999Sb.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky VZ_NBK_051_2014_19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburka dne 23. 4. 2014 usnesením č. 187.
6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2: Měsíční harmonogram provádění díla
Příloha č. 3: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel)

Za zhotovitele:

V, dne: 27. 05. 2014

VODNÍ STAVBY GROUP
Vodní stavby Group s.r.o.
Revoluční 1032, 110 00 PRAHA 1
IČ: 27285910, DIČ: CZ27285910

Za objednatele:

V Nymburce, dne: 28. 05. 2014



MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Měsíc	Práce
05/2014	Příprava staveniště, zásobování, zemní práce, úprava podloží, konstrukce, úprava povrchů
06/2014	Dokončující práce, doplňkové konstrukce, nátěry, úklid staveniště

FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Měsíc	Kč	Celkem Kč
05/2014	200.000	200.000
06/2014	217.971	417.971

V Chomutově dne 14.4.2014

Bc. Petr Pondělíček

Nymburk - Malé Valy

Oprava hradítka na Malých Valech

Základní rozpočtové náklady	
1.	Zemní práce
2.	Úprava podloží, studny
3.	Svislé konstrukce
4.	Vodorovné konstrukce
5.	Úpravy povrchů
6.	Dokončující konstrukce a práce
7.	Ocelové doplňkové konstrukce
8.	Nátěry
	832-1 Součet
9.	998 32-2011 Přesun hmot
	Celkem
	t
	68,99
	324,00
	<u>321 017</u>
	<u>22 352</u>
	343 369
	29
	3
	21
	12
	3
	<u>69</u>

Náklady na umístění stavby

1.	Zařízení staveniště	Kč	343 368,81	0,05	17 168
2.	Území se ztíž. výrob. podmínkami	Kč	343 368,81	0,01	3 434
	Celkem				<u>20 602</u>

Ostatní náklady

1	Ostatní náklady celkem	Kč	54 000,00	1,000	54 000
	Celkem				<u>54 000</u>

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	115 10-1201	Čerpání vody na výšku do 10 m do 500 l/min	hod	75,00	55,00	4 125,00		
2.	115 10-1301	Pohotovost čerpací soupravy	den	30,00	39,00	1 170,00		
3.	122 70-3602	Odstranění nánosů z vypuštěných nádrží při únosnosti dna do 60 kPa	m3	17,00	70,00	1 190,00		
4.	134 70-2101	Vykopávky pro studnu nespouštěnou v hor 1-4 do 2 m 0,50*0,50*3,14*1,00	m3	0,79	933,00	732,41		
5.	181 30-1103	Rozproštění ornice v rovině tl. do 200 mm do 500 m2 odhad	m2	65,00	46,00	2 990,00	0,01044	0,01
6.	162 25-3101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 m	m3	17,00	25,00	425,00		
7.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp 0,79*2	m3	1,58	64,00	101,12		
8.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m zemina na skládku ornice z deponie pro rozproštění 65,00*0,20	m3	17,00				
			m3	13,00				
			m3	30,00	265,00	7 950,00		
9.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 výkopek pro zásyp na mezideponii nános na mezideponii ornice na deponii	m3	0,79				
			m3	17,00				
			m3	13,00				
			m3	30,79	140,00	4 310,60		

10.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,00	14,00	238,00	
11.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce 17,00*1,80	t	30,60	100,00	3 060,00	
12.	174 10-1101	Zásyp jam sypaninou se zhutněním	m3	0,79	73,00	57,67	
13.		Dodávka a osazení big bagů velikosti 1,00 m3 1,00*13	ks	14,00	335,00	4 690,00	
14.	800-2	Demontáž stěny z big bagů	ks	14,00	150,00	2 100,00	1,67 23,38
15.	153 21-1001	Zřízení stříkaného betonu tl. do 50 mm srovnatelné úprava betonem - provede se 3x 2,05*(0,45+2,30)*3	m2	16,91	405,00	6 849,56	
16.	153 21-1002	Zřízení stříkaného betonu tl. do 100 mm srovnatelné úprava betonem - provede se 2x 2,05*(0,45+2,30)*2	m2	11,28	356,00	4 013,90	
17.	589 329 360	Beton tř. C 25/30 XA1 2,05*(0,45+2,30)*0,15+2,05*(0,45+2,30)*0,12	m3	1,52	2 960,00	4 505,49	
18.	153 27-1123	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hloubky do 400 mm průměru do 10 mm cca 8 ks/m2 2,05*(0,45+2,30)*2*8	ks	90,00	219,00	19 710,00	2,429 3,70
19.	153 27-3112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvých průměru drátu do 6 mm 2,05*(0,45+2,30)*3+2,05*(0,45+2,30)*2	m2	28,19	241,00	6 793,19	0,00055 0,05
20.	155 28-2111	Otryskání ploch pískem zdi 2,05*(0,45+2,30)*2+2,05*(1,60+1,50)*2 schodiště + boční zídka	m2	23,99			0,00538 0,15

	(0,20+0,25)*0,65*(15+13)+0,20*0,25*0,5*(15+13)	m2	8,89						
	0,20*7,00+0,20*0,25*0,5*(15+13)	m2	2,10						
	krycí deska kamenných zdí - odhad	m2	3,90						
	0,60*(2,50+4,00)	m2	38,88	403,00	15 666,63				
21.	155 28-2212 Očištění ploch tlakovou vodou 823-1	m2	38,88	97,00	3 771,36	0,0498		1,94	
22.	181 41-1131 Založení trávníku parkového v rovině	m2	65,00	13,00	845,00				
23.	Travní semeno - parková směs 0,65*3,00*1,05	kg	2,05	85,00	174,04				
24.	185 80-3111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině	m2	65,00	2,00	130,00	0,001		0,00	
25.	185 85-1121 Dovoz vody pro závluku rostlin do 1000 m	m3	1,30	260,00	338,00				
26.	185 85-1129 Příplatek za dalších 1000 m 1,30*4	m3	5,20	15,00	78,00				
27.	185 80-4312 Zalití rostlin vodou předpoklad 20 l/m2 65,00*0,02	m3	1,30	84,00	109,20				
	Celkem				96 124,16				29,22
	800-2 Úprava podloží, studny								
1.	213 31-1142 Pošláře pod základy ze šterkopísku netříděného 0,70*3,55*0,20+(0,90+1,10)*0,5*1,60*0,20*2 825-1	m3	1,14	790,00	898,23				
2.	242 11-1111 Osazení pláště studny z betonových skruží celokruhových vnitřního průměru 0,80 m	m	1,00	1 190,00	1 190,00	2,16		2,46	
						0,01916		0,02	

SPC

592 251 060 Dílce pro studny SR-F 800/500

1,00/0,50*1,02

ks

2,04

684,00

1 395,36

Celkem**3 483,59**

0,331

0,68

3,15

Svislé konstrukce

832-1

1.	321 31-1116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 30/37 XF4 skluz u stavidel (0,90+1,10)*0,5*1,60*(0,46+0,70)*0,5*2 zabetonování trubky 0,20*0,20*3,14*1,60	m3	1,86				
2.	321 32-1116	Konstrukce vodních staveb z betonu železového tř. C 30/37 XF4 0,70*0,70*3,56+0,70*1,85*1,50	m3	3,69	4 670,00	17 217,82	2,76766	5,69
3.	321 35-1010	Bednění konstrukcí vodních staveb ploch rovinných zřízení 1,85*(0,70*2+1,50)+0,70*(3,56+0,90*2)+0,46*1,10*2	m2	10,13	913,00	9 247,78	2,80894	10,36
4.	321 35-2010	Bednění konstrukcí vodních staveb ploch rovinných odstranění	m2	10,13	236,00	2 390,68	0,00765	0,08
5.	321 36-6111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 průměru do 12 mm	t	0,06	36 000,00	1 980,00		
6.	321 36-6112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 průměru do 32 mm	t	0,30	32 800,00	9 840,00	1,0958	0,06
7.	321 21-2345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene obkladního oprava stávajícího zdiva - odhad	m3	1,50	5 490,00	8 235,00	1,05631	0,32
		Celkem				58 023,61		

832-1	Vodorovné konstrukce		3,09994	4,65
451 57-1112	Lože pod dlažby ze šterkopisku tl. do 150 mm pod zához	m2	119,00	21,15
1.			1 408,96	
462 51-2270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním 11,84*0,30	m3	1 320,00	3,77
2.			4 688,64	
3.	Oprava schodů a boční zidky podél schodů vyspárování trhlin, doplnění betonu 0,65*(15+13)+6,00	m	650,00	8,65
4.	Oprava krycích desek kamenných zdí - vyspárování trhlin, doplnění betonu 2,50+4,00	m	450,00	
	Celkem		2 925,00	
			24 752,60	
	Úpravy povrchů			12,42
1.	Propojení starého a nového betonu pryskyřicovým nátěrem spotřeba cca 1,00 kg/m2 zdivo 2,05*(0,45+2,30)*2+1,50*1,85	m2	14,05	
	schodiště + boční zídka (0,20+0,25)*0,65*(15+13)+0,20*0,25*0,5*(15+13) 0,20*6,00+0,20*0,25*0,5*(15+13)	m2	8,89	
	krycí deska kamenných zdí - odhad 0,60*(2,50+4,00)	m2	1,90	
		m2	3,90	
		m2	28,74	
2.	Odrezení a očištění případné výztuže stávající konstrukce, nátěr ochranným antikorozním nátěrem s poprašením, výsprávka šterkovou hmotou	m2	240,00	0,03
			6 897,60	
			220,00	0,001
			770,00	

7.	997 01-3801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového 2,20*4,05	t	8,91	150,00	1 336,50
8.	Vyrovnání stávajícího zábradlí vedle stavidel	m	3,00	950,00	2 850,00
9.	Odstranění graffiti odhad	m2	2,50	220,00	550,00
10.	Odřezání kofenů a pařezů ve stávajícím zdivu s odvozem na skládku Celkem	kpl.	1,00	8 500,00	8 500,00 54 594,49
	800-767 Ocelové doplňkové konstrukce				
1.	767 99-5113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg zábradlí na stavidlech - trubka 60,3x4,0 mm 3,55*5,60*4 SPC	kg	79,52	48,00	3 816,96
2.	140 110 360 Trubky ocelové bezešvé hladké d 60,3x4,0 mm 3,55*4	m	14,20	232,00	3 294,40
3.	767 99-5115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg hmotnost 1 ks - 78,20 kg 78,20*4	kg	312,80	25,00	7 820,00
4.	Dodávka rámu pro stavidla žárově pozinkovaného Součet	ks	4,00	6 850,00	27 400,00 42 331,36
5.	998 76-7701 Přesun hmot Celkem	%	423,31	1,3500	571,47 42 902,83

800-783

Nátěry

1. 783 22-1122 Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí
1x antikorozi, 1x základní, 2x email

zábradlí + vějíř
1,10*3,00*2+0,80*2

m2	8,20	245,00	2 009,00
----	------	--------	----------

2. 783 42-5522 Nátěr potrubí DN do 100 mm 1x antikorozi,
1x základní, 2x email
3,55*4

m	14,20	65,00	923,00
---	-------	-------	--------

3. Nátěr schodiště hydrofobní impregnací na beton
např. BProtect nano
schodiště + boční zídka
(0,20+0,25)*0,65*(15+13)+0,20*0,25*0,5*(15+13)
0,20*6,00+0,20*0,25*0,5*(15+13)
krycí deska kamenných zdí - odhad
0,60*(2,50+4,00)

m2	8,89		
m2	1,90		
m2	<u>3,90</u>		
m2	14,69	256,00	3 760,64

Celkem

			3 760,64
			6 692,64

Ostatní náklady

1.	Vypracování DIO a projednání	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
2.	Provizorní značení po dobu stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
3.	Náklady na zábory po dobu výstavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4.	Náklady na mezideponie materiálu po dobu výstavby	kpl.	1,00	8 500,00	8 500,00
5.	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
6.	Zaměření skutečného provedení graficky a digitálně	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
	Celkem				54 000,00

Příloha ke smlouvě č. 3.....


REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI

Poskytovatel plnění (zhotovitel): Vodní stavby Group, s.r.o. Revoluční 1082 110 00 Praha 1 IČ: 27285910 DIČ: CZ27285910	Příjemce plnění (zadavatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk
--	--

Zadavatel tímto závazně objednává u zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Nymburk – Oprava hradítka Malé Valy
Práce budou prováděny na adrese: Nymburk, Malé Valy, ppč. 1934, 1727, 1728/3, 1879/5 a 13/4, vše v k.ú. Nymburk.

vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Nymburk
Ing. Bohumil Klicpera



MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Zadavatel prohlašuje, že je plátcem DPH Ano

Zadavatel je subjektem veřejné správy Ano

fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a priznat příjemce plnění (zadavatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů

vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Nymburk
Ing. Eva Rusová



MĚSTO NYMBURK
odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
- 2 -