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S M L O U V A   O   D Í L O

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky s názvem:
„Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II.“ 
Smlouva o dílo
na služby: „Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II.“
Smluvní strany:

Objednatel: 
Město Nymburk
se sídlem: 


Náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk
 

IČ:



00239500


DIČ: 
CZ00239500
Statutární zástupce:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
Kontaktní osoby objednatele:
a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.:      , e-mail:      

b) ve věcech technických: Michal Hrbáček, Ing. Bohumil Klicpera, tel.:      , e-mail:      
(dále také jako „objednatel“)
a

Zhotovitel:


     
se sídlem:


      


IČ:



     
DIČ: 



CZ     
Zastoupený: 


     
Bankovní spojení: 

     
Kontaktní osoby zhotovitele:
a) ve věcech smluvních:      , tel.:      , e-mail:      

b) ve věcech technických:      , tel.:      , e-mail:      
(dále také jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb. (dále také jako „občanský zákoník“), občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“):

I. Předmět smlouvy a rozsah díla
1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II.“. Dílo bude provedeno dle:  
· projektové dokumentace pro provádění služeb k návrhu opatření s názvem Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa, kterou zhotovila společnost LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav;
· zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II. ze dne       FORMTEXT 

     
 (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: ) (dále také jako „zadávací dokumentace“);

· nabídky zhotovitele ze dne       (dále také jako „nabídka“). 
1.2. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Dílo spočívá v realizaci souboru opatření obsažených v projektové dokumentaci, směřujících k celkové rehabilitaci části městského Parku Na Ostrově Nymburk. Rámcově se jedná o vyčištění ploch od invazních bylin rumištního charakteru, doplnění keřového patra a nových stromů, zdravotní probírky dřevin, ošetření dřevin a novou výsadbu. Dále zajištění dendrologicko naučné funkce formou výroby a osazení informativních cedulí pro stanoviště u vytipovaných dřevin s označením druhu a jejím popisem. V konečné fázi je následná roční údržba díla po dokončení prací.
1.3. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

1.4. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.5. Dílo je spolufinancováno z  Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) a ze státního rozpočtu České republiky.

1.6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným OPŽP i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně do uplynutí lhůty tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OPŽP resp. minimálně do uplynutí lhůty desíti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce (podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později). Zhotovitel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu této smlouvy oběma stranami až do lhůty uvedené výše.
1.7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro publicitu OPŽP, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OPŽP. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.opzp.cz/. 
II. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

· zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy;
· termín dokončení díla nejpozději ke dni      , tj.       kalendářních dní od podpisu této smlouvy;

· roční údržba díla bude následně prováděna do      .

2.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době.

2.3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani v době 5 dnů po lhůtě, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.4. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události, apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené zadávací dokumentace. Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovená oceněním položkového rozpočtu včetně roční údržby je cenou konečnou a nepřekročitelnou: 

Celková cena bez DPH:

      

Vyčíslení DPH (21%): 

     
Celková cena včetně DPH:  
     
Cena zahrnuje plnění všech částí díla včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. 
3.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu smlouvy, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

3.3. Celková cena je plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena není jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena je definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nemá právo se při realizaci domáhat zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.
IV. Platební podmínky a fakturace
4.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před započetím prací. 

4.2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací a dodávek podepsané technickým dozorem objednatele nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny díla. Vystavené faktury budou obsahovat:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;

· identifikační údaje objednatele a zhotovitele vč. DIČ;

· náležitosti obchodní listiny;

· název projektu a jeho registrační číslo - „Revitalizace Parku Na Ostrově v Nymburce – II. etapa, reg. č. projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.21991“;
· datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

· výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.

4.3. Z celkové částky díla (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
4.4. Roční údržba díla po ukončení realizace díla bude proplácena průběžně na základě vzájemně potvrzených soupisů provedených prací jako nezbytných podkladů pro průběžnou fakturaci, a to v souladu s položkami na údržbu položkového rozpočtu viz Příloha č. 1 této smlouvy.
4.5. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.
V. Smluvní sankce 

5.1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
5.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.3. Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, anebo podle čl. IX. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.4. Smluvní sankce v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění zařízení z místa provádění díla uvedeném v čl. VIII., odst. 8.7. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.5. Smluvní sankce v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 7.1. až 7.3. a 7.7. až 7.10. této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z výše uvedených bodů.
5.6. Smluvní sankce v případě nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. XI., odst. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5.7. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

VI. Povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo provádění díla před zahájením prací. O předání a převzetí místa provádění díla bude proveden zápis.
6.2. Objednatel předá zhotoviteli vyjádření k existenci sítí v místě provádění díla a v případě střetu předmětné sítě si je zhotovitel nechá vytyčit na svoje náklady.
VII. Povinnosti zhotovitele
7.1. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
7.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s  vyplývajícími skutečnostmi z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů životního prostředí.

7.3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

7.4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu mechanizace do místa provádění díla a v místě provádění díla, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci.

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.

7.6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení místa provádění díla.

7.7. Zhotovitel je povinen vést deník formou denních zápisů počínaje dnem předání místa provádění díla až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.

7.8. Deník je uložen u zhotovitele a musí být k dispozici v místě provádění díly vždy v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.

7.9. Po dokončení díla, při jeho protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál deníku.

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den díla minimálně jedenkrát týdně.

7.11. Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a odstranit vlastním 
 
nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 

7.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla ode dne převzetí až do dne předání 
 
objednateli.

7.13. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito 
 
subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

7.14. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a 
 
až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.

7.15. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení 
 
této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla
8.1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dní předem.

8.2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v Zápise o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto zápisu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

8.3. Dílo z hlediska ukončení realizace mimo následné roční údržby se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

8.4. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.

8.5. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší smluvní strany. 

8.6. Jestliže objednatel odmítne převzít dílo, sepíší o tomto smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

8.7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení z místa plnění díla do tří kalendářních dnů po předání díla.

IX. Odpovědnost za vady díla a za škodu
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu       měsíců [minimálně 24 měsíců – poznámka objednatele] ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.

9.2. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

9.3. V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením faxem nebo e-mailem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

9.5. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu   
 
na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající 
 
z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.

10.2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit i v případě, že neoprávněné výdaje, které 
 
by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OPŽP, případně jiným 
 
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
10.3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, změní-li se po uzavření této smlouvy její 
 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena 
 
nebo v případě zásahu vyšší moci. Podstatnou změnou okolností je i skutečnost, že 
 
poskytovatel dotace neuzavře s objednatelem Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 
 
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na spolufinancování díla.

10.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve 
 
skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. V tomto 
 
případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro dílo. 

10.5. Odstoupení od této smlouvy je jednoznačný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
 
doručen druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
 
důvodech odstoupení dověděla.

10.6. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této 
 
smlouvy vyplývajících.
XI. Ostatní ujednání
11.1. Pro ocenění prací, služeb a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v položkovém rozpočtu 
 
použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS 
 
Praha, a.s.
11.2. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
 
v platném znění a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (dále také jako „ZoSPkI“), o 
 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž text této smlouvy se nepovažuje 
 
za obchodní tajemství ve smyslu § 9 ZoSPkI.

11.3. Zhotovitel je oprávněn poskytovat služby pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou 
 
uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny 
 
v Příloze č. 3 této smlouvy podléhají předchozímu souhlasu objednatele. Za subdodávku je pro 
 
tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty zhotovitele.
XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou 
 
řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
 
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 
12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této 
 
smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami této smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

· Příloha č. 1 – Vyplněný výkaz výměr;

· Příloha č. 2 – Harmonogram plnění v členění po měsících;
· Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů.
12.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
 
zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
12.7. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Revitalizace Parku Na Ostrově – 
 
Nymburk – II. etapa II. schváleného Radou města usnesením č. 
Za objednatele:
Za zhotovitele: 

V Nymburce dne:      
V       dne:      
_____________________________
_____________________________

Město Nymburk

     
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
     
Starosta města
      
Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů
Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 zákona prohlašuje následující:

	Dílo nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.
	 FORMCHECKBOX 


	Dílo bude podílem v      % a v částce      ,- Kč plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Číslo

Identifikační údaje subdodavatele

Popis části díla, které bude plnit subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH

1

Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

2

Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

3

Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

4

Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

5

Název subdodavatele, adresa subdodavatele, IČ, DIČ
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.
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