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Smlouva 0 dílo č. .................... .. 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: RE, s.r.o. 
sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 
provozovna: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 
IČ; 48591441 
D1Čz CZ48591441 
bank.Spojení: KB a.S., č. účtu: 195443390207/0100 
telefon:  
fax: - 

e-mail:  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ; 00239500 
DIČ; CZ00239500 
ban1<.Spøjønx'z ČS, as., č. účınz 27 _ 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., Starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 
Ing. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka 

(dále jen objednatel) 

II. Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmět díla: Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého II 
Předmětem veřejné zakázky je: 
a) Zhotovení díla - vybrané restaurátorské a Stavební práce potřebné k provedení další 
etapy obnovy objektu dle rozsahu a Specifikací podrobně (barevně) vymezené ve výkazu 
výměr projektové dokumentace: Nymburk, oprava kaple sv. Jana Nepomuckého (SO 1), 
vypravoval: MURUS s.r.o., Praha 4, IČO: 48201693, zodp. projektant  datum: 
05/2008 (dále jen ,,PD“). 
Práce budou spočívat zejm. vdokončení statického zajištění klenby (zabezpečení trhlin), 
průzkumu barevnosti a opravách omítek stropu a repasi vitrážových oken. Práce budou 
probíhat V restaurátorském režimu.

g 

b) Práce budou realizovány v souladu srozhodnutím orgánu památkové péče MěÚ 
Nymburk za účasti pracovníků orgánu památkové péče a Státního památkového dohledu, 
jelikož se jedná O památkově chráněný objekt, nacházející se městské památkové zóně 
Nymburk.
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c) Součástí zakázky jsou i přípomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské 
V napojení na stávající konstrukce a případné další opravy a práce výše nespecifikované, které 
bude nutno provést k řádnému dokončení díla nebo uvedení přilehlých konstrukcí a ploch 
bezprostředně dotčených realizací zakázky do původního stavu. 

d) Součástí prací jsou i přesuny materiálů a výrobků (i případná stavba, rozebrání či přesun 
lešení, a S touto činností související Zábor prostranství) V režii zhotovitele. 

e) Zajištění staveniště a bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací bude 
zajištěno V souladu S platnou legislativou. 

Í) Případný Zábor veřejného prostranství s vyřízením souvisejícího povolení zvláštního 
užívání dotčených pozemků či pozemních komunikací a plnění podmínek rozhodnutí 
příslušného správního orgánu zajistí zhotovitel. 

g) Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a O 
změně některých dalších zákonů, V platném znění, proběhne V souladu S vyhl. č. 61/2010 Sb. 
vč. řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla. 

h) Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. 
technickým listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných V PD. 

i) Záruka na repasi oken se musí výslovně vztahovat i na těsnost proti zatékání. 

j) Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 

k) Poskytnutí součinnosti při řízeních dotčených orgánů státní správy. 

1) Vedení stavebního deníku a postupu prací s následným vypracováním dokumentace 
skutečného provedení stavby ve 4 tištěných vyhotoveních a lx V el. podobě. 

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací V členění: 
- Technická dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr 
- Cenová nabídka zhotovitele dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na profilu zadavatele 
pod značkou VZ_NBK_05 1_20 1 8_20. 

III. Čas plnění 
vv Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniste 

Termín dokončení díla - nejpozději do 31. 05. 2019 

IV. Cena díla 
Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem 
výměr (dále jen ,,Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovená oceněním 
tohoto ,,Soupisu“ je cenou konečnou a nepřekročitelnou. 
Cena bez DPH 2.295.592,00 Kč 
DPH 21% 482.074.32Kč 
Cena celkem vč. DPH 21% činí 2.777.667,32Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturamì po předání a převzetí ucelených celků 

na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou 
daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace 
účtovaných prací podepsaná TDS nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše 
fakturace bude do 90% ceny zakázky v rámci každé etapy.
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3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 
předání díla bez vad anedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo 
nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
Objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky Z účtu objednatele. 

VI. Smluvní pokuty 
1. V případě pozdní úhrady plateb Objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby Z důvodů nikoliv na straně objednatele 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý Započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta V případě prodlení oproti Sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu O předání díla anebo podle článku X. této Smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- 
Kč za každý Započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta V případě prodlení oproti Sjednanému termínu S odstraněním zařízení 
staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý Započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta vpřípadě nedodržení některé zpovinností zhotovitele uvedených včl. 
VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého 
Z bodů 1. - 3, 7 - 10 čl. VIII této Smlouvy o dílo. 

6. Ustanovením O smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7. Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve Výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku voblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
9. Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách 

nebo při vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví Specifikovaných VNV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

10. Při opakovaném porušení stejného požadavku V oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací 
ve výškách nebo při vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození Zdraví specifikovaných VNV 591/2006 Sb. příloha č. 5 
uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů V jednom kalendářním měsíci, 
jedná se O hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od Smlouvy se 
Zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

12. Smluvní pokuta V případě neodevzdání dokladové Složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 
nejdéle spolu S protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 
Započatý den prodlení. 

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 

vody. Zhotovitel osadí podružné merení médií, pokud se nedohodne s provozovatelem 
objektu jinak. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 

písemné výzvy od objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 
nonny a postupovat V souladu S pravidly vyplývajícími Z obecně právních předpisů 
S důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a vmístě plnění, tj. zabezpečí 

provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti 
BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při 
čimiostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech 
dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci 
S určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 
Přímou odpovědnost za plnění požadavků voblasti BOZP, PO a ŽP na Staveništi dle 
platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor 
BOZP. 

5. V případě Zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 
zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 
prokazatelné nápravy. 
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 

6. Nutné prostory pro Skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 
zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník formou demiích zápisů počínaje dnem předání 
staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 
budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy S uvedením data a 
podpisu osoby, která zápis učinila. 
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do Stavebního deníku mohly být 
oprávněnými osobami prováděny záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolámím předání zhotovitelem objednateli, je 
zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
ll. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo 

místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb 
po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si 
zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této Smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž 
porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 
1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel
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oprávněn převzít dílo S vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se 
vyskytnou. Případné vady anedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolámě 
uvedeny v zápisu 0 předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 
odstranění, ale S odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od 
sepsání tohoto protokolu, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 
Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel 
a zhotovitel. 
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše Se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 
Zhotovitel je povinen předat Spolu S předáním díla originál stavebního deníku a veškeré 
doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení 
o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedeněmu dílu. Za 
úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 
Po dobu, od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 
lhůta neběží. 
Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady V záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 
S následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na 
náklady zhotovitele. 
Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil Sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo 
třetím osobám v souvislosti S prováděním díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy Se považuje zejména hmbé nebo 
opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované Zpoždění úhrad 
splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní 
lhůty. 
Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana O 
důvodech odstoupení dověděla. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ztéto 
smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 
Nepředvídané práce zjistené při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 
prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 
odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku Smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek
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tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně 
platného Sbomíku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

3. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 

4. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH, výši daně je povinen přiznat objednatel. 

5. Informace O smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
přičemž text smlouvy O dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 
106/ 1999 Sb. 

6. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách 
a dodatcích se řídí občanským zákoníkem. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
l. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a její dodatky a přílohy budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným 
vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany 
osobních údajů. Smluvní strany dávají Zároveň tímto objednateli svůj výslovný Souhlas ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, Se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně 
údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence 
smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona O registru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva je Sepsána ve 3 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 1 Si ponechá Zhotovitel 
a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 
schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 507 ze dne 31. 10. 2018. 

Na znamení bezvýhradného souhlasu S obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce 
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

Přílohy smlouvy: 
Příloha č.1 _ položkový rozpočet 

V Praze, dne 
1 6 _H_ 2018 

V Nymburce, dne 2 5. ll. 2018 

x._ť/“\ /xxx /ˇ; t-`~ S. r.‹;›. 
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KRYcí LIST RoZPoćTu 
'objekt 

z Název øbjektu z JKSO z 

| S01 Oprava kaple 
Stavba : Název stavby 2 SKP 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
Projektant Z Počet mërných jednotek Z 

Objednatel : Náklady na MJ 
Počet listů : Zakázkové číslo Z 

Zpracovatel projektu Z Zhotovitel 1 RE,s.r.o. 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejs ˇí rozpočtové náklady 

Dodávka celkem O Kompletační činnost zhotovitela 
Z Montáž celkem O Zařízení staveniště 
R HSV celkem 1 822 946 
N PSV celkem 472 646 
ZRN celkem 2 295 592 

HZS O 
RN |I.a IIl.hIavy 2 295 592 Ostatní VRN 
ZRN+VRN+HZS 2 295 592 C 
Vvpracoval

N 
Výkaz výměr vvpracoval 

elke 
Za objednatele 

Datum Z Datum I Září 2008 
Podpis: 

Jméno : Ing.Tat`ána Šmejkalová Jméno I 

Datum I 

Podpis : 

Základ pro DPH 0% činí OKČ 
Základ pro DPH 15% činí OKČ 
DPH 15% činí “ OKČ 
Základ pro DPH 21% činí 2 295 592 Kč 
DPH 21% činí 482 074 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 777 667 Kč 

Strana 1
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Poznámka : 

Oprava kaple včetně: 
- Spojovací chodby 
- VZT vytápění 
- připojení technické infrastruktury 
- terénních úprav v okolí kaple 

Poznámka ad zařízení staveniště: 
- cena obsahuje i ohrazení staveniště po celém obvodu kostela (cca 65m ) 

Použité zkratky: 
- STZ = Souhrnná technická Zpráva 
- MTŽ= montáž, osazení 
- DMTŽ=demontáž,vybourání 
- DOD= dodávka 
- PH=přeSun hmot, vnitrostaveništní 

Strana 2



Stavba I 20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
H 

Objekt: 
I 
S01 Oprava kaple 

REKAPıTuLAcE sTAvEBNícH DÍLÚ 
Sıavehni áiı 'HSV Psv Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce 
21 Úprava podloží a Základ.Spáry 
26 Vrty 
27 Základy 

Svislé a kompletní konstrukce 
31 Zdi podpěrné a volné 
34 Stěny a příčky 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 

Úpravy povrchů, omítky 

62 Upravy povrchů vnější 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 

95 Dokončovací kce na poZem.stav. 
96 Bourání konstrukcí 
97 Prorážení otvorů 

Zdravotechnická instalace 
762 Konstrukce tesařske 
764 Konstrukce klempířské 

Krytiny tvrdé 

Konstrukce Zámecnlcké 
Kamenné dlažby 

775 Podlahy vlysové a parketové 
Nátery 

M21 Elektromontáže

3 

M24 Montáže vzduchotechnických Zař 0 O 

\ı 

CD 

\ıo› 

ou 

ro

O 

r\ı\ı 

01

O

( 

00000 

0 

0 

00 

000000 

0000 

00000000000000000000000 

000000000000000000000000 000000000000000000000000 000000000000000000000000

O 

\|® ( OOOCDOO 

C) 

OOOO 

OOOOOCJO 

CDOOOOCDO 

OCDOOOOCJ 

CELKEM OBJEKT 1 822 946 472 646 O O O 

vr VEDLEJSI RoZPočTovÉ NÁKLADY 
X o‹
O 

OO 

Název VRN Kč % Základna 
Kompletační činnost Zhotovltela 0,0 2 295 592 
Zařízení staveniště 0.0 2 295 592 

CELKEM VRN 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
S01 Oprava kaple 

|P.č. 
I 

Číslo položky
I 

cenaıMJ ceIkem(Kć) Ihmøtnøıt/MJ |hm‹›:nnxı‹=eıı‹.(i)
| 

Díl: 1 

2 11120-0001 

3 121 11-9001 

4 132 20-2201 

5 132 20-2209 
6 139 71-1101. 

7 162 70-1105. 

8 162 70-1109. 

9 167 O-1102.1 

10 17120-1201. 
Celkem za 

1 100 Poznámka Poznámka 
Zemní prace související S deštovou připojkou a deštovou kanalizaci a drerıażemı 

Zemní práce 

nejsou obsaženy V tomto dite. Isou obsazeny v díle 720 

Odstaranění dvou keřů 
- tıs D 8 cm 
- thu D 8 cm 
včetně odklızenı a likvidace 

Snížení terénu ručně 
odkopávka v závěru kaple: 
37.0 
odkopávka ad Skladby S7.S8: 
vodorovné+šíkme plochy: 175.0'0.43*30.0'0.33 
Hloubení rýh Š přes 600mm ručně v hor3 
ad základové pasy: 
35.0'O.5'(1.o+ı.9)'o.a 

Příplatek za lepivost hoú 
RO0Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 

výkop měně pro základ vřetenového schodiště: D.9'0.9'0.6 
RO0Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

122.15+41.7s+o.49 
ROOPříplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

1u`164,4 

R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

RT' Uložení Sypaniny na skládku včetně poplatku za skladku 
1 Zemní práce 

|m3 

m3 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 

m3

1 

Název položky MJ množství

` 

Odstranění keřů 
I 
kompl| 1.00| 

122.15 

37.00 

85.15 
41.76 

41.76 

41.76 
0.49 
0.49 

164.40 
164,40 

644.00 
1 644,00 
164.40 

164.40 

Díl: 21 
11 21157-1121 

Celkem za 

Úprava podloží a zákIad.spáry 
Výplň kamenivem do rýh drobným těženým 
ad základové pasy: 36.0'0.6'(0.5+1.4)'0.8 

21 Úprava podloží a základ.spáry 

m3 32.83 
32.83 

1 .92050 63.05386 

63,05386 
Díl: 28 
12 262 30-1171 

Celkem za 

Vľły 
Vrty D13-56mm v hor3 
ad kotvení díag táhel revızni lávky. 
20'0.30 
Ed ínjektáż trhlin: 
75'0.30 

26 Vrľy

m 28.50 

6.00 

22.50 

Díl: 27 
13 272 31-3711. 

14 275 35-1215. 

15 275 35-1216. 
Celkem za 

Základy 
R00 Beton základových páSů.patek prostý B 30 (C 25/30) 

patka: 

o.9~o.9'o.45 

MSV“ 
3e.o~o.4'1.1 

R00 Bednění stěn základových páSù.patek-zřízení 
2'36.o“1.ı 

4'0.9'0.6 

ROOBednění stěn základových pásü.patek-odstranění 
27 Základy 

m3 

|m2 

m2 

16.20 

0.36 

15.84 

81.36 
79.20 
2.16 

81.36 

2.44622 

0.03925 

39.63977 

3.19338 

42.83315 
Díl: 28 

75'0.25 Ĺ 30.0'0.090 

19 285 37-1991 

20 285 37-5991 

21 285 37-7991 

22 285 37-7992 

23 285 37-9991 

24 285 94-9001 

25 289 47-1111 
26 285 47-1211 
27 289 47-1212 
28 289 90-1111 
29 289 90-1211 

Zpevñování hornin a konstrukci 

75'0.6 

Kotvy tyčově-nerez S rektifikací 
svislá táhla nosná S rektifikací v homím závěsu pro revizní lávky: 
130.0 
Táhla-nerez lanka s rektifikací 

Poznámka: 
;- vrty pro kotvy táhet-viz díl 26 
;- kotvy pro táhla-viz díl 28 
Stávající táhla-ošetření+dotažení 

-ošetření proti korozi 

-kontrolapprava a dotažení 
žel táhla ztužujici V závěr kotvená do příčného trámu: 
7.5+9.0+9.0 
Stávající závlače-ošetření proti korozi 
3'0.4 

Ztužení kce nerez šroubovicí Helifix 
včetně 
- vyfrezováni drážek 
- dodani a vlożeni Helıtìx výztuże do drážek 
- vyplnění drážek tmelem Helifix 

Kotva pro táhlo vč zainjekt D do 26mm 
kotvy ve zdí CP ad diagon táhla revızní lávky: 20 
Vyplnění trhlin š do 30mm hl do 150mm 
Vyplnění trhlin Š do 50mm hl do 150mm 
Vyplnění trhlin Š do 50mm hl do 300mm 
Vyčištění a zvlhčení trhlin š do 30mm hl do 150mm 
Vyčištění a Zvlhčení trhlin Š do 50mm hl do 150mm 

táhla diagonální stabilizační nerezová S napinacím mechanízrnem: 95.0

m

m

m

m 

ITI 

I 
kus 

Strák 

2133333 

13 

45.00 
130.00 

130.00 

95,00 
95.00 

25.50 

25,50 
1 .20 
1.20 

60.00 

20.00 
20.00 

150.00 
150.00 
50.00 

150.00 
150.00 

1.07120 

0.00380 

0.03000 

0.01000 

0.00600 

0.02000 

0.00747 
0.01536 
0.02658 

0 00008 
0.00008 

2.89224 

0.17100 

3.90000 

0.95000 

0.36000 

0.40000 

1.12050 
2.30400 
1.32900 
0.01200 
0.01200



Položkofl' rozpočet 

Stavba : 20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
Objekt Z S01 Oprava kaple 

289 90 1212 
Celkem za 

Vyčištění a zvlhčení trhlin Š do 50mm hl do 300mm 50 00 0.00008 0 00400 
28 Zpevñovánl hornin a konstrukcí 265 972,05 13.45474 

Díl: 3 
31 300 
32 300 Poznám 

33 216 90-4001 

34 627 45-2151 

35 978 02-3411 
36 289 47-3214 

37 289 90-3122 
38 289 47-4222 

39 289 90-4122 
40 289 90-5212 

41 31 9 20-9321 

42 310 23-7241 

43 973 03-1344 

ka 

.R0 

.R0 

.R0 

.R0 

44 310 23-8211.R0 

45 973 03-1151 

46 783 03-3101 

47 783 03-3102 

Celkem za 

.R0 

Svislé a kompletní konstrukce 
Položky tohoto dí|u=oprava Iícového cihel zdiva 
Poznámka ad Iícové cihlové zdivo 

nové ptomby.dozdívky a přezdlvky budou Z llcových CP10 
nebo ze starších nepoškozených ostře palených 

pro dozdivky nebo výměnu celých cihel v gotickem zdívu se použijí 
- autentíd‹e cihly sleyneho formátu 
- novodobé cihly zhotovené v původním formatu 
to se musí zohlednit i v cenách 

licové cíhelné zdivo 
- v interíeru nad klenbou - 260 m2 
- na lasade. stdegradace 1 ~ 395 m2 
- na fasádě. stdegradace 2 ~ 60 m2 
- na fasádě. stdegradaoe 3 ~ 84 m2 
- na lasáde. sldegradaoe 4 - 15 m2 

Očištěni povrchu cihelného zdiva I 
m2 

ínterż 260.0 
exteri: 395.0 
exter2: 60.0 
exter3: 84.0 
exter4: 15.0 

0Spárování zdí cihelných na maitu vápen I 
m2 

oprava spárovàni cihel zdiva 
inier-ze 30%: 26o,0'O.3o 
exıarí-za 30°/.z 395.o'O.30 
extoıż-ze 100%: 60.0 

Ovyškrabání spár zdiva cíhelného m2 
Dvouvrstvé hl Spárováni CI zdi přes 30mm m2 
exler 3 ze 40%: B4.0'0.40 
øxíør 4 z 60%: 15.o'O,6o 
Vyškrabání a vyčištění spár ve zdi CI přes 30mm m2 
Spárováni zdiva Cl aktívov maitou do 30mm m2 
exıøťıøze 80%; a4.0'0.6o 
exter4-ze 40%: 15.0'0.40 
Vyškrabání a vyčištění spár ve zdi Cl do 30mm m2 
Úprava spár po spárováni m2 
42.64564 
Plombování Cl zdiva tl 20-80mm cihiami m2 
e×teť.Hni=ınè.z 10%; 84,o~O.1o 
e×ter4-z 50%: 15.o'0.5o 

0Zazdívka otvorů cihiami do 0.25m2 tl do 300mm kus 
nahrazeni poškozených cihel cihiami odpovídajícího formatu 

e×ter4-cca: 80 
0Vysekání kapes zed cih. MVC pl. 0.25 m2. hl. 15 cm kus 

ad výrrıena namšených cihel 
exter4: 80 

0Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihiami na MV m3 
rozsáhlejší přezdlváni líooveho cihelného zdiva cihiami odpovídajícího lormálu 

ex\er4~c‹:a: 1.0 

0Vysekání výklenkù zeď cihel. MVC. pl. nad 0,25 m2 m3 
od rozsáhlejší přezdívánl 

exter4‹oca: 1.0 
Konzervace cihel m2 
axter2: 60.0 
exteťäı 84.0 
exter4: 15.0 
Retušování nových cihel m2 
exteô+4-cca: 40.0 
3 Svíslé a kompletní konstrukce I 

oprava gotického cihlového zdiva se musí provádět ve spolupraci S restaurátorem 

814.00 
260.00 
395.00 
60.00 
84.00 
15.00 

256.50 

78.00 
118.50 
60.00 

255.50 
42.60 
33.60 
9.00 

42.60 
56.40 
50.40 
6.00 

56.40 
99.00 
99.00 
15.90 

5.40 
7.50 

80.00 

80.00 
80.00 

50.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

159.00 
60.00 
84.00 
15.00 

40.00 
40.00 

0.00100 

0.02085 

0.09254 

0.00353 
0.03330 

0.00112 
0.00112 

0.05000 

0.13300 

0.00100 

1.78401 

0.00100 

0.00100 

P.ć.| cısıo p‹›ıøžı‹y_I Název pøıøžky MJ nınøžsıvı øøna/MJ øøıkøm (Kč) Ihvnøınøzııuıá Ihnnøınøflıønıım)
I 

30 - m .
_ 

0.81400 

5.34803 

3.94220 

0.15038 
1.87812 

0.06317 
0.11088 

0.79500 

10.64000 

0.06000 

1.78401 

0.00100 

0.15900 

25.76579 

Díl: 31 
48 317 32-4142 

49 317 35-4111 

50 317 36-1151 

51 317 94-4313.R0 

Celkem za 

Zdi podpěmé a volné 
Věnce na klenbách ze žel betonu C25/30 m3 

bez výztuže. bez bednění 

věnce kolem nových proslupů klenbou pro ıtużeni okraje prostupu 
ad průchod pro vřeten Schodiště: 
5.1°1.0'0.20 

ad průohody pro VZT ve vrcholu klenby: 
6'2.22'0.2'0.2 
Bednění věnců na klenbách I 

m2 
10.0+6'0.9 
Výztuž věnců kleneb I

t 

1.6'0.09 
0Válcované nosníky do č22 osazené do otvorů I

t 

Začátek provozního součtu 
ad přeložení VZ`I'l100: 2'0.7'8.34 
v kabirietè Školy pod příčkou 1140 a I160: 1'2.5'14.3+1'1.5'17.9 

na půdě školy ad VZT |140: 3'1.4'14.3 
ve štitové zdí krovu školy 1140: 2'2.4'14,3 

Konec provozního součtu 
202.976'0.001 
31 Zdi podpěrné a volné , 

1.55 

1,02 

0,53 

15.40 
15,40 

0.14 
0.14 

0,20 

11.68 
62.60 
60.06 
66.64 

202.98 
0.20 

2.50000 

0.01300 

1.03600 

1.09000 

3.88200 

0.20020 

0.14918 

0.22127 

4,45265
L



Položkoyy' rozpočet 

Stavba : 20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
Objekt: S01 Oprava kaple 

|P.ć. 
I 

Člslo položky__I Nazev položky 
I 

MJ 
I 

množství 
I 

cenalMJ 
I 

celkem (Kč) Ihmotnos!lMJ Ihmotnı›stı:eIk.(t)
I 

Díl 
52 

53 

54 

34 Stěny a příčky 
340 23-9211.R00ZaZdívka otvorů pl.4 m2,cih|ami tl.zdi do 10 cm m2 3.00 0.14000 

přićka v kabineté Školy: 1.2'5,0 0.50 

zazdivka dveří v kabinetè školy: 1.2'2.0 2.40 

340 23-9212.RO0Zazdívka otvorů pl.4 m2.cih|ami tl.Zdi nad 10 cm m2 7.13 0.28291 
zazdívka got krużb okna ze str kalıınetu školy. 2.3'3.1 7.13 

346 25-3211.RO0Zap|entování rýh dřevocementovými deskami m2 1.00 0.05000 
zaplenlováni e oprava otvoru ad přeložení VZT nad střechy spoj chodby: 
0.5'2.0 1.00 

Celkem za 34 Stěny a příčky
I 

0.42000 

2.01715 

0.05000 

2.48715 

55 

56 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
411 35-3101.R00 Bednění kleneb r nad 1 m - zřízení m2 

celoplosne podepřenı klenby v místech provadèných nových prosıupú 
pod vrcholem klenby pro prüduchy VZT: 12.0'-1.0 48.00 

pod lunetou pro nové schodiště: 12.0 12.00 

411 35-3102.R00 Bednění kleneb r nad 1 m - odstranění m2 60.00 
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 

60.00 0.01100 0.66000 

0.66000 

57 

58 

59 

60 

61 

Díl: 5 Komunikace 

564 78-21 1 1 .R00 Podklad Z kameniva drcen 32-63mm tl 300mm hutnëný m2 
pod dlażl:ıu~skladba $7ł$B na vodorovných plochách: 175.0 

591 24-1111.RO0KIadeni dlažby Z kostek do lože Z MC 50mm m2 
kladení dlažby 100/100/80mm do lože 1 cemenlove malty ll 50mm ve sklonu 

S7+S8I 30.0 30.00 
591 24-1112 Kladeni dlažby Z kostek do lože Z písku+cem 50mm m2 175.00 

kladení dlažby 100/100/60mm do lože z pisku a cementu Il 50mm 
na vodorovných plochách-S7+SB` 175.0 

597 66-1111.RO0Rigo| dlážděný do lože B7.5 11.10 cm kostky drobné m2 
dlaždèny odvodňovací žlab z kostek 100/100/80mm 
- nad drenáżemı v mıstè chodníků 

175.00 
175.00 

30.00 

0.71844 

0.30432 

0.30432 

175.00 

12.30 0.54704 

- včetně zaùsléni do kanalizace 

MTż+DOD 
41.0'0.3 12.30 

583-80120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 
| 

T 51.25 
kostky iulové řezané 100/100/80mm 

vodorovné plochyvve spàdmriqol. 

1 .00000 

Celkem za 5 Komunikace 

125.72700 

9.12960 

53.25600 

6.72659 

51.25000 

246,05119 

62 
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 

600 Poznámka K povrchovým úpravám 
- vše se musi provadèt podle schváleného reslaurátorského záměru 

(175.0ł30.0)/4.0 51.25 

a pod dohledem reslauràtora 
Celkem za 60 Upravypovrchú, omítky 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 
0.03200 

- oprava a doplnénı omítky s rakosovánım do 50% opravovane plochy 
(ve výmèrach - cela plocha ) 

~ s)ednocenı povrchu 

0.00600 
- oprava a doplnění omítek kleneo do 10% plochy 
(ve výmérách uvedena cela plocha) 

soklová část S.J.V do v 1m: 60,0 60.00 
na nových příčkách a zazdivkách: 30.0 30.00 

- oprava a doplnenı ostenı oken a dveří do 50% 

0.04966 

0.02800 

(ve vymèràch uvedena celá plocha) 
- sıednoceni povrchu 

0.00400 
- oprava ostalnıch ploch do 5% 

660.0-60.0-60.0 540.00 

- dle reslaurálorskeho zamèru 
› ocıštenı a konzervace 

niky a ostění oken cca: 110.0 110.00 
øıisıxy gøınzzkýcıı Kıęneh øøzz 5-1.4 7.00 

pøáhıeđ hnznhıyz 55.0 55.00 
tic kleneb kaple (světle modrý): 220.0 220.00 

stěny S pilastry a ostění celkem: 660.0 660.00 
dekorativní výmalbaı 0-200.0 -200.00 

pllastıy: 0-110 410.00 

- pomoci šablon 
ˇ ıednoduche ruční dekory 

sıèny an v sm; 200.0 2oo_ooì 1 

kmchta-sloupy.parapetbalkon: 80.0 80.00 
pilaslry. 110.0 110.00 

Celkem za 61 Upravyıpovrchú vnitřní , rs 
1 208 982,60

L 

1 .76000 

1.32000 

4.46940 

1.68000 

2.16000 

11.38940



Položkofl' rozpočet 

Stavba 1 20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
Objekt : S01 Oprava kaple 

I 
MJ 

I 
množství 

I 
cenaIMJ 

I 
ceIkem(Kč) IhmotnostIMJ Ihmotnostı:eIk.(t) 

79 622 42-9991 
80 622 42-9999 

81 978 01-5271.R0 
Celkem za

0 

IP.č. 
I 

Číslo poIožky__I Název položky 
DÍI' 52 ' ' ' Upravy povrchu vnějšı 
78 622 42-4622.R000prava vněj. omítek |V.do 65%. štuk na 100% plochy 

- oprava a doplneni Šambrámostêni a parapetú oken 

Korunní římsa-obnovení 
Oprava omítek se spárořezem cihel do 80% 

- oprava a doplnèni 
- obnovení spáıořezu cıhel. 
opet se vyreje a domalıııe vazba ahel 

Otlučení omítek vnějších MVC v sIožít.1-4 do 65 % 
62 Upravuıovrchů vnější 

m2 134.00 

mb 38,00 
m2 20.00 

m2 154.00 

0.04707 

0.10000 
0.08500 

6.30738 

3.80000 
1.70000 

11 ,80738 
Díl: 63 
82 631 31-3711.R0 

83 631 31-5711.R0 

84 63131-9173.R0 

86 63157-1002.R0 

Celkem za 

85 631 36-1921 .RTL 

0

0 

0

0 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 30 (C 25/30) 
pou pflthuz 0.9~0.9'0.1 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30) 
pod kamennou dlažbu ve svahu: 
30.o'0.20+23.o'0.20'0.30+22,0'0.80'o_2o 
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 
Výztuž mazanin svařovanou sítí Z drátů tažených 
svařovaná síť - drát 6.0 mm. oka 100/100 mm 
ad základové patka: 0.9'0.9'0.005 

Násyp Z kameniva těženého 0 - 4. tř. l 

doplnění zásypu v patkách kleneb 
01:8: 2,0 
83 Podlahy a podlahové konstrukce 

m3 0.08 
0.08 

m3 10.02 

10.02 

m3 0,08 

t 0.00 
0.00 

m3 2.00 

2.00 

2.45300 

2.45300 

1.05301 

1.83700 

0.19869 

24.57906 

0.00432 

3.67400 

28.45607 
Díl: 94 

90 943 94-4123.R0 

91 943 94-4293.R0 

92 943 94-4823.R0 
93 943 94-4121.R0 

94 943 94-4291.R0 

95 943 94-4821.R0 
96 943 95-5022.R0 

97 943 95-5191.R0 

98 943 95-5822.R0 
Celkem za 

0 

3 

3 

0

0 

Lešení a stavební výtahy 

Montáž lešení prostorového tezkého. H 20 m. 900 kg 
Poznámka 
. preuhèžnè 
- lešení bude navrženo v realizacní dokumenlacı 

v kaplí (pro podeplení klenby): 21.0'8.0'10.0 
nad klenbou-pro opravy krovu: 20.0'8.0'6.0 
Příplatek za každý měsíc použití lešení k po|.4123 
3-28-10.0 

Demontáž lešení prostorovtěžkého. H 20 m. 900 kg 
Montáž lešení prostorového těžkého. H 20 m. 300 kg 
pro opravu sanktusníku 6'2.0'0.5'1.8'15.0 
Příplatek za každý měsíc použití lešení k po|.4121 
3°162.0 
Demontáž lešení prostorovtěžkého. H 20 m. 300 kg 
Montáž lešeñové podlahy S příčníky a podé|..H 20 m 
v Kapu; 
2'21.0'a.043'2'(21.0+s,0)'1.O 

v krovu: 
2'20.0'8.0 

pro sanklusnik: 
7'(6~2.o~0.5~1.8) 

Příplatek za každý měsíc použití leš.k po|.21až 41 
3'a93.6 
Demontáž leš. podlahy S příč. a podélníky. H 20 m 
94 Lešení a stavební výtahy 

m3 2 640,00 

1 680.00 
960.00 

| 
ma 7 920.00 

7 920.00 

I 

ma 2 040.00 
ms 162.00 

152.00 

I 
ms 486.00 

486.00 
ms 182.00 
m2 893.80 

498.00 

320.00 

75.60 

| 
m2 2880.80 

2 680.80 
m2 893.60 

0.04406 
1 03°-00 

209°-00 

0.02403 

0.01736 

0.03071 

45.38180 

63.43920 

2.81232 

27.44246 

285 021,60 139,07578 
Díl: 95 
99 950 00-00712 

100 952 90-0001 

101 952 90-1114.R0 

102 955 70-0001 

103 959 99-9991 

Celkem za

0 

Dokončovací kce na pozem.stav. 
Provizomí zakrytí krovu 

Zajištění krovů proti zalećeni pñ jejich opravě 
kaple: 435.0 
sanktusnik: 40.0 
Vyčištění průmyslovým vysavačem 

vyčištění 
- rutıu kleneb 
- koruny zdiva a spodní paty krovu 
‹ půdního prostoru 
průmyslovým vysavacem 

Cca: 800.0 
Vyčištění budov O výšce podlaží nad 4 m 

závěrečný ůklıd 
cca: 2.5'270.0+1'62.0 
Údržba prüduchü u podlahy 

prověření a probìštèni prüduchü v kaplí v obvod zdivu u podlahy 
Ostatní nevyčislitelné práce 

například 
- odstranění elektroinstalace na fasádě 
- konzervace konzol na lasádè 

OS\3Il'lÍ 

‹ lakturaoe dle hodın 
95 Dokončovaci kce na pozem.stav. 

m2 475.00 

435.00 
40.00 

| 
m2 800.00 

800.00 

I 
nn2 737.00 

737.00 

| 
Kus 3.00 

| 
HZS 

| 
80.001 

0.00200 0.95000 

0,95000 
Díl: 96 
104 965 03-1131.R0 

105 965 04-3321.R0

0

0 

Bourání konstrukcí 
Bourání podlah Z cihel naplocho. plochy nad 1 m2 
Z část kaple: 14.0 
Bourání podkladů beton.+ potěr. do 100mm. do 1m2 
snížení betonového prahu D2/Ka1: 1.7'0.3'0.04 

106 965 08-3000 Výklizy na rubu kleneb S"áI_.kgıŠm 6.00 

m2 14.00 
14.00 

| 
ms 0.02 

0.02



Položkofl' rozpočet 

0080918 Nymburk,Sv Jan Nepomucký 
O1 Oprava kaple

' 

P.ć. 
I I

S 

Název položky 
I 
MJ 

I 
mnøžsíviI cønaım 

I 
øøıı‹ønn(Kč) Ihnnøınøzıımá Ihnxøınøxíøøıxm

C 

vyčısténı pat a rubu klenatı od tmsu a sulı 

Poznamkać 
- autentický zasyp V palach klenby nebude odslrañovan 

oca: 6,0 

96 Bourání konstrukcí 
6.00 

elkem za 
Díl: 97 
107 972 03-3341.R00 

108 972 03-3641.R00 

109 971 03-3641.R00 

973 031151 R00 

979 01 1111 R00 

97901 1121 R00 

979081111 R00 

979 08-1121 R00 

979 08-2111 R0 
979 08-2121 R0 

979 09-0001 

Prorázenı otvoru 
Vybourání otvorů cihklenba pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 

menší prúrazy. D=cca 500mm, ve vrcholu klenby pro VZT 
- postupným ıozetııranım z rubu klenby 

Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 4 m2, tl. 15 cm 
pıüraz pro prostup v JZ lunetè nad kruchtou pro kruhové sonodıšıé do krovu 
- postupným rozebiránim Z rubu 

O.75'o,75'3,14 

Vybourání otv. Zeď cihel. pl.4 m2, tI.30 cm. MVC 
zdívka got okna kaplelkebinet školy; 1,7'2,6'0,15 056 za 

mezi krovem kaple a půdou školy 1 2 3 B'0 45 
ve štııova zdı krovu školy 2 2 0 9 0 35 
Vysekanı vyklenku zeď cıhel MVC pl nad O 25 m2 
premıslenı vyuslénı VZT nad střechu spo] chodby 2 O O 4 O 4 

ka EL v1NP 0 75 0 75'0 30 
vısla doprava sutı a vybour hmot za 2 NP a 1 PP 
P3 9 000+0 335+0 477+9 142 
P4 6 134+17 856+1 330145 090 

odtıouranı nepuvodnı koruny zdiva 51 0 O 3 O 3 
|'I|

S
N
N 
Prıplatek za kazde dalsı podlazı
N P3 1'18 954 
NP4 2'31412 
Odvoz sutı a vybour hmot na skladku do 1 km 
NP1 14 16o+7 O2o+5 69a+1 70840 045 
NP3 18 954 
NP4 31412 
Prıplatek k odvozu za kazdy dalsı 1 km 
celkem do 30km 29 78 997 
Vnıtroslavenıstnı doprava suti do 10 m 
Prıplatek k vnıtrost doprave Sutı za dalsıch 5 m 
celkem do 50m 8 78 997 
Poplatek za skladku sutı cıhIy,belon omıtky,malta 
78 9978 090 
Poplatek za skladku azbestocement tasek 

kus 

I 
m2 

m3 

5,00 

1,77 

1,77 

3,41 

205 
069 
5 08 
032 
4 59 

50 37 
18 95 
31 41 

81 78 
18 95 
62 82 
79 00 
25 63 
18 95 
31 41 

2 290 91 
2 290 91 
79 00 

631 98 
631 98 
72 91 
72 91 
6 09 

0,00200 0.00682 

0,00100 0,00508 

0,01189 

Celkem za 99 Staveništııí přesun hmot 

Stavba 2 
Obıekt 

I 
čısıø pøıøžky 

110 - 
_ 

' ' ' " 
' 
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" _' 

, . , m3
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' ' ' 

0:17 
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Celkem za 97 Prorážení otvorů 

I 

Díl: I99 Istaveništní přesun hmot 
I I I I 

3_oe324+11.3894+4s.3e1ao 59.83 

62 969,88 
Díl: 720 
120 720 00-1000 

121 720 00-1001 
122 720 00-1002 

123 720 00-1003 
124 720 00-1004 
125 720 00-1005 
126 720 00-1006 
127 720 00-1007 
128 720 00-1008 
129 720 00-1009 
130 720 00-1010 
131 720 00-1011 
132 720 00-2000 

133 720 00-2001 
134 720 00-2002 
135 720 00-2003 
136 720 00-2004 
137 720 00-2005 
138 720 00-2006 
139 720 00-2007 
140 720 00-2008 
141 720 00-2009 
142 720 00-2010 
143 720 00-2011 
144 720 00-2012 

145 720 00-2013 
146 720 00-2014 
147 720 00-2015 
148 720 00-2016 
149 720 00-2017 

Zdravotechnická instalace 
Dešťová přípojka 

- následující položky 720 00~1 
- tato položka pouze uvádí dešfovou připo|l‹u 
- popısná, bez oceněni 

Potrubí kanalizační hrd|ové(v zemi) PVC SNS DN200 
Výkop do hl 2.5m,vč transportu zeminy 

částečně pażený 
Štěrkopískový podsyp 
Štěrkopískový tříděný obsyp 
Zásyp výkopkem 
Obnova povrchu komunikace 
Zkouška tësnosti potrubí 
Šachta revizní Z bet. skruží DN1000 
Poklop litinový pojezdný DN60O 
Napojení na Stávající stoku. vložka DN300/200 
Demontáż+likvidace stava] potrubí DN200 
Dešťová domovní kanalizace a drenáže 

- následující položky 720 O0-2. 
- tato položka pouze uvádí dešfovou domovní kanalizaci a drenáże 
- popısni bez ocenéni 

Potrubí kanalizační hrd|ove(v Zemi) PVC-KG DN110 
Potrubí kanalizační hrd|ove(v zemi) PVC-KG DN125 
Potrubí kanalizační hrdIové(v zemi) PVC-KG DN160 
Potrubí kanalizační hrdlOvé(v zemi) PVC-KG DN200 
Výkop hl 2m.vč transportu Zemíny_nezapažený 
Štěrkopískový podsyp 
Štěrkopískový tříděný obsyp 
Zásyp výkopkem-hutnéný po vrstvách 
Zkouška tésnosti potrubí 
Lapač střešních splavenin litinový DN100 
Lapač střešních splavenin litinový DN150 
Proplachovací šachta plastová DN400 

včetně lıtınového poklopu DN400 
šachta revizní s beton skruží DN1000 
Poklop litinový pojezdový DN600 
Perforované drenážni potrubí DN110 
Odvodňovací žlab liniový vč pochozí mřížky 
Odvodňovací vpusť se zápach uzávěrkou 

Celkem za 720 Zdravotechnícká instalace

m 
m3 

m3 
m3 
m3 
m2 
kpl 
kpl 
ks 
kpl
m 

33333 

m3 
m3 
m3 
kpl 
ks 
ks 
kpl 

kpl 
ks
m
m 
ks 

10,20 
21,00 

1,00 
3,50 

16,50 
17,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
8,50 

19,20 
34,80 
15,60 
30,60 

168,00 
9,00 

30,00 
129,00 

1,00 
2,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

51,60 
23.00 
3,00 

3tTáľ!k3'ľz1'3



Položkofl' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
S01 Oprava kaple 

Díl: 762 
150 762 Poznámka 

Konstrukce tesařské 
Rozpočet neřeší 

Rozpocet neřeší 
- případnou opravu trámů podlahy kruchty. 

a zjištění napadení ( rozpočet nepředpokládá ani rozebíránl Záklopu ) 

o případném způsobu a rozsahu opravy se rozhodne po odhalení konstrukce 

151 762 21-4811.RO0Demontáž schodiště S podstupnicemi Š. do 1.5 m I 
m 30.00 

152 762 33 Poznámk Obsah cen V následujících položkách 762 33-..._ 

153 762 33-3521 

154 762 33-3522 

155 762 33-3523 

156 762 33-3524 

157 762 33-3525 

158 762 33-1910 

159 762 33-1920 

160 762 33-1930 

161 762 33-1940 

162 762 33-1950 

163 762 33-9991 

164 762 34-1210.R0 

165 762 34-1399 

166 762 39-5000.R0 

167 762 34-1811.R0 

168 762 34-1911 

169 605-33001 

170 605-34001 

171 605-34002 

172 998 76-2103.R0q Přesun hmot pro tesařskě konstrukce, výšky do 24 m Stráııkata Z 13 

Oprava vazeb krovu = 

K obsahu položek 
~ v cenách vyřezání nebo demontáže není ıahmute manipulace 
S vybouraným materiálem ( viz dil 97 ) 

je oceněna zvlášt. v dodávkách 
- v cenách doplňování je zalımuto í protılování zhlevl trámú. 

úprava spojů. provedení spojů. spojovací materiál, 
antikorzní nátěr SOP 

- v cenách vyřezàní ( demontaże ) a doplňování ( montáže ) 

- spoje nastavovaných prvků budou svomíkove. żàrově pozinkované 
a kollkove. dubové 

Doplnění vazby nebo části do 120 cm2 
sanktusník: 6.0 
Doplnění vazby nebo části do 224 cm2 
kaple: 12.7 
Doplnění vazby nebo části do 288 cm2 
kaple: 169.5 
sanktusník: 8.0 
Doplnění vazby nebo části do 450 cm2 
kaple: 51.0 
sanktusník: 4.0 
Doplnění vazby nebo části do 600 cm2 
kaple: 55.0 
Vyřezání části nebo DMTŽ vazby do 120 cm2 
sanktusník: 6.0 
vyřęzáni části nehø DMTŽ vazby do 224 nnız 
kaple: 12.7 
Vyřezání části nebo DMTŽ vazby do 288 nnız 
kaple; 137.5 
sanktusnik: 6.0 
Vyřezání části nęhø DMTŽ vazby do 450 cm2 
kaple: 51,0 
sanktusník: 4.0 
Vyřezání části nebo DMTŽ vazby do 600 cm2 
kaple: 47,0 
Ostatní opravy v krovu 

- kontrola všech stávajících spojů 
- sesazení uvolněných 
- doplnění chybějících dubových kollkü 

- rezerva - 30 000 Kč/komplet 
0Montáž bednění střech rovných. prkna hrubá na sraz 

- výměna bednění - v nezbytně nutném rozsahu 
kaple: 85.0 
Montáž bednění střech atyp Z prken na sraz 

- výměna bednění střechy - v nezbytně nutném rozsahu 
sanktusník: 

bednění: 10.0 
Kfyıiz 5.0 

0Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
85.0'0.024 
15.0'0.o24 

0Demontáž bednění střech rovných Z prl‹en hrubých 
kaple: 85.0 
Demontáž bednění střech atyp Z prken 
sanktusnik: 15.0 
Řezivo SM hoblované ad prvky krovu 
kaple: 
51.o'o.25'0.15+55.o'o.2o'0.25+1O8.o'o.1s~o.16+10.o'o.1o'o.1s 
2a,o“o.16'o.16+22.o~o.16'0.1e+11,5'o.16'0.1S+2.7'0.12~0.15 

Mezisoucel 
9.2a07~o.15 
Mezísoucet 
Sanktusník: 
4.0'0.1s'o.25+o.o'o,15'o.oa+a.0'0.1s~o.16 

o.42a'0.15 
Mezisoucel 
Prkna SM tl 24mm 
(as.O‹1o.o)'0.024'1.15 
Prkna ze sibiřského modřínu tl 24mm 
pro krytí Iuoemy sanklusniku: 5.0'0.024'1.15 

Vyřezání casti nebo demontáž cele vazby + doplnění vazby nebo ćàstı vazby krovu 

je zahmuto ı případná podchycování okolních prvků a případné heverováni

m 

m 
m 

m

m 

ľľl 

m
m 

ľfl

m 
kompl 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m3 

|m3 
|m3 

odstranění schodiště na půde školy cca: 25'1.2 

ı 

30.00 

6.00 
6.00 

12.70 
12.70 

177.50 
169.50 

8.00 

55.00 
51.00 
4.00 

55.00 
55.00 
6.00 
6,00 

12.70 
12,70 

145.50 
137.50 

8.00 
55.00 
51.00 
4.00 

47.00 
47.00 
1.00 

85.00 

85.00 
15.00 

10.00 
5.00 

2.40 
2.04 
0.36 

85.00 
85.00 
15.00 
15.00 

11.16 

7,59 
1.69 
9.28 
1.39 

1.39 

0.43 
0,06 
0.49 
2.62 
2.62 

0.14 
0.14 

7.96 

0.00079 

0.00079 

0.00079 

0.00079 

0.00079 

0.02357 

0.55000 

0.55000 

0.55000 

P.ć.| Čısıø pøıøžky 
I 

Název pøıøžky 

` 

MJ nınnžsıvı` nnnz/MJ ‹:øıı‹en1(Kć) Ihznøtnøsııvıı |hnnøınø=ıøøıı‹.(ż)
I 

- v cenách doplňování není zahrnuto řezivo. 

0.00474 

0.01003 

0.14023 

0.04345 

0.04345 

0.05657 

6.14009 

1.44210 

0.07590



Položkofl' rozpočet 

Stavba Z 20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
Objekt : S01 Oprava kaple 

ı=øıı‹.(t) 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 
|P.‹';. Číslo položky 

I 

Název položky MJ 
I 

množství 
ł 

cenaIMJ 
I 

celkem (Kč) hmotnostIMJ hmotnost 
7.958561 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 
173 764 25-5203K01 Žlaby Z Cu plechu nástřešní oblé. rš 660 mm 
174 764 55-4203K02 Odpadní trouby Z Cu plechu. kruhové, D 120 mm 

Poznamka: 

v dne 720 
3~15.o 

175 764 29-4230K03 Podkladní pás Z Cu plechu. rš 250 mm 
~ okraı střechy 

176 764 24-6211K04 Zachytače sněhu lopatkové. Cu plech. délka 500 mm 
177 764 23-1240K05 Lemování Z Cu plechu zdí. tvrdá krytina. rš 400 mm 

- okra| střechy u zdıva 
178 764 29-225oKoS úžıflhi z cn pıechu, rš eso mm 
179 764 26-2220K07 Střešní okna Z Cu plechu, kryt. hladká. 60 x 60 cm 

- střešní okno S drátosklem S rámem oplechovaným Cu plechem 
- Ko7+o3 

180 764 23-1250K08 Lemování Z Cu plechu zdí. tvrdá krytina. rš 500 mm 
- opleclıováni sanktusníku u středıy 

Krytína hladká Z Cu. ze svitků. atyp-sanktusníku plocha do 
181 764 21-1200K09 25 m2 

Oplechování parapetü atyp Z Cu. rš 600 mm lepení 
162 764 51-0288K10 Enkolitem 

- oplechování kruhového okna kaple 
- atyp 

1'2.8 

Oplechování parapetů atyp Z Cu. rš 600 mm lepení 
183 764 51-0289K11 Enkolitem 

- oplechování okna kaple 
- BIYD 

4'2.6 

184 764 25-7201K12 Žlaby Z Cu. mezistřešní bez hákù. rš 1100 mm 
- dešťový žlab mezí obıekly 

185 998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 24 m 
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 

186 764 00-9999 Demontáž stávaj klempířských prvků kompl 

l'I'l

m 
- Iapaoe střešních splavenın (3x) Jsou obsaženy v položce Deáfová domovní kanaıızace.

m 
kus 
m
m 
kus

m 

m2

m 

[T1

m

I 

38.00 
45.00 

45.00 

38.00 

31.00 
38.00 

20.00 
2.00 

10.00 

20.00 

2.80 

2.80 

10.40 

10.40 

5.00 

1.32 
1.00 

0.00640 
0.00346 

0.00146 

0.00225 
0.00259 

0.00424 
0.02608 

0.00318 

0.02034 

0.00557 

0.00557 

0.01000 

0.24320 
0.15570 

0.05548 

0.06975 
0.09842 

0.08480 
0.05216 

0.03180 

0.40680 

0.01560 

0.05793 

0.05000 

1 ,32163 
Díl: 765 Krytiny tvrdé 
187 765 32-1001 Krytina Ze šablon Dacora 250/250mm,jedn krytí 

- střešní krytina Z vláknooernenlových šablon v barvě ımıtujícı bíıdlıcı, 
se zaobleným rohem 250/250mm Etemıt Dacora 

- krytí jednoduché. staroněmecký Způsob 

188 765 90-0001 Zakrytí bednění pojistnou kontaktní folií Jutadach master 
189 998 76-5103.R0g Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 
190 765 32-1810.R0 Demontáž krytiny Z AZC čtverců do suti. na bednění 

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 

m2 

- na bednění S lolıı ( bednění stava; a díl 762. potístná tolıe - v Samostatné položce ) 

- vcetne vykryti okapu.okapního vètracího pásu. vykıyti nárożi a hřebene. 
hřebenového vètraciho pásu a ostatních doplnkú. ( dle realizační dokumentace ) 

m2 435.00 0.00020 0.08700
t 

m2 

435.00 

6.18 
435.00 

0.01400 6.09000 

6.17700 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 

- oprava. doplnění a nahrazeni poškozených prvků kopıemı 
- včetně kování. Zasklení. nátěru 

Poznámka: 
- opleđtovâni parapelù - vız dil 764 
~ ochranné nerez sítě - víz díl 767 

193 766 Poznámka Okno O3 - viz díl 764 - K07 
194 766 Poznámka Dveře D1 - viz díl 767. ad V7 
195 766 00-00D2 Oprava vstup 2kř dveří D2 1630/2210+720mm 

včetně 
- plechů. kovových prvků. kovanı. závesů. zámku 
ˇ truhlářské opravy 
- nátěrů 

Poznámka 
- snížení prahu - vız díl 96 
› kamenné ostění ~ vız díl 794-796 

- DMTZ vněıšího křídla. restaurování a nové osazení do vnıtínı částí nilty 
- nove křídlo dub - DOD+M1'2 na místo původního křídla 

vcetne 
- k0vánı.zámkú.. 
- nátěrů 

Poznamkaˇ 
~ kamenné ostění - vız díl 794-796 

197 766 00-OOD4 Výměna dveří za požární D4 800/1750mm
| 

~ DMTZ sıávıj Kriuıa 
~ MTŽ‹-DOD noveho křídla 
- křídlo pożàmí EISODP1 
~ včetně kování 

kus 

196 766 00-00D3 Oprava a doplnění vstup dveří D3A+D3B 1040/2430mm |komp|| 

kus
I 

198 766 00-OOD5 Výměna dveří za požární D5 1800/2050+650mm ,Lkonäpý Stra ka 13 

dllO 

1,00 

1,Oo| 

1.oo| 

1,oo|



Polożkofl' rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

20000918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
„S01 Oprava kaple 

P.č. 
I 

Číslo poIožky___I Název položky 
I 

MJ 
I 

množství 
I 

cena I MJ celkem (KČ) Ihmotnost I MJ Ihmotnost ı:eI|‹.(t) 

200 
201 
202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

766 00-00D 
766 Poznámka 
766 00-OODB 

766 00-00T1 

766 00-00T2 

766 00-00T3 

766 00-OOT4 

766 00-OOT5 

766 00-00V5 

766 O0-OOMS 

Celkem za 

- DMT2 sıávajiniøh 
‹ OOD+lVlTZ nových prosklených stejného členění dle původních pożámícn EI30DP1 
1800-2250mmI2050*650|nm 

199 788 oo-OODS oprava dveří na sch na Knnhıu D8 750/211om‹n 
| 

Kus
| 

~ vèetně kování a zámku 
Oprava dveří na kazatelnu 650/1800mm kus 
Dveře D7 - viz dil 767 
Výměna dveří za požární D8 800/1970mm kus 

- dtto D4 
Rampa T1 2.46mx2,64m 

- dřevěná nosná konstrukce Z tıranolů 60/160mm - 20m 
‹ záklop a bednění z překliżky tl 18mm › 10m2 
- MT2~DoD+PH 

Ikompl| 

Poznámka: 
- ocelové zábradlíjyć a madlo › viz díl 767 

Truhlářská oprava schodů na kruchtu T2 
- rozebráni 
- ocištěni 
- doplnění 
- povrchová úprava 

|kompI| 

- sesazení 

- oprava vnějších nátěrů se musi provést dle doporuceni 
pamáıkalù a restaurátora 

Truhlářská oprava schodů na kazatelnu T3 
- rozěbràni 
- oćištěni 
- doplnění 
- povrchová úprava 

IkompI| 

- SESâłB!li 

- oprava musi být provedena v souladu S restaurátorským záměrem 
pro opravu výzdoby kazatelny 

Revizní lávka nad klenbou T4 |komp|| 
- dřevěná nosná konstrukce 
z roznašecich tramú 140/160mm - 51m ( na vazných trámech krovu) 
z fešen 80I160mm - 140m 
a hranolù 8Dl80mm - 100m 

~ záklop a stupnıce Z vodovzdomé přektiżky tl 16mm - 40m2 
‹ bednenl stěn z vodovıdomé píekliżky tl Bmm - 50m2 
~ MTZ+DOD+PH 

Poznámka: 
- táhla svislıi a díagonálnt - viz dil 26 a 28 
- ocelové Zábradlí - viz dil 767 

Revizní lávka v krovu T5 
~ dřevěná nosná konstnıkoe Z lošen 80I160mm - 140m 
a hranolú 120/160mm - 25m 

- záktop Z vodovzdomé překliìky tl 16mm - 60m2 
- M`l'ZłDOD+PH 

|komp|| 

Poznámka: 
- ocelové zábradlí - viz dil 767 

Dřevěný poklop u žebříku 1200/1000mm 
- MT2+DOD+PH 

Truhlářská oprava kostelnì lavice M5 
- lepší truhlářská oprava dřevěné lavice 75001400/1000mm 
- oèištění, oprava. nový transparentní nátěr 

766 Konstrukce truhlářské 

Ikomp|| 

|komp|I 

1,oo| 

1,00 

1.00 

1_oo| 

1,oo| 

1.Oo| 

1,oo| 

1,oo| 

1,oo| 

1.oo| 

409 446,00 
Díl: 
210 

211 

767 
767 O0-00T1 

767 00-OOT4 

Konstrukce zámečnické 
Ocelové zábradlí ad T1 

- ocelové zábradlí ad truhlářslıý prvek T1 - rampa 
- dl 2x2.0m. v 950mm, subtilnl sloupky, tyč ve v 250mm. 
- vbetně dub madla a gralìt nátěru kovu 
- MT2+DoD+PH = mønıážøúøaávhflpføznn hınøı 

Ocelové zábradlí ad T4 
- ad revizní lávka T4 nad klenbou 
- dl cca 70m 
~ ocelové jednoduche zábradlí subtilni kce včetně gralìt nátěru 
- z tyči vodorovných 140m'2kg=2B0kg a svislých 60m'1.2kg=72kg 
› celkem 352kg 
‹ MTŽ+DOD+PH 

kompl 

|komp|| 

Poznámka: 
- svíslá a diagonálni táhla pro zavěšení a kotvení lávky - vız díl 26.28 

212 787 oo-OOTS oøeıøvè záhraóıi ad T5 |ı‹ømpı| 
- ad revızni lávka v krovu 
› dl oca 61m 
~ ocel jednoduché zábradlí subtílni voetné gralıt nátěru 
- z tyči vodorovných 122m'2kg=244kg a tyčí svislých 104m'1_2kg=t24.8kg 
- celkem 36B.8kg 
- MTZ-ıDOD+PH 

213 767 oo-oov1 oøeıøvê záhraøııi ad v1 |ı‹ømpı| 
- ad vřetenové schodiště D l500mm. v cca 7m 
v dl cca 15m 
- ce š r áč , V I" gmmım Stranka8z13 

1,00 

1.oo| 

1.oO| 

1_OO|



Položkoyy' rozpočet 

Stavba Z 

Objekt : 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký
` 

S01 Oprava kaple 

|P.č.
I 

ćızıø pøıøżky 
I Názøv pøıøžhy 

Í 
MJ 

I 
množství 

I 
cena/MJ

I 
Celkem (Kč) 'hmotnost I MJ 'hmotnost celk.(9 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

767 00-OOV3 

767 00-00V8 

767 00-OOV4 

767 O0-00V6 

767 O0-00V9 

767 00-OV10 

767 00-OVZT 

767 00-10V1 

767 00-10V7 

767 00-1001 

767 00-10D7 

Celkem za 

- MTZ‹DOD+PH 
Ochranná sít' velkého okna V3 1600/5300mm 

- sít' Z nerezových lanek 
- oka max 20/20mm D max lnım 
- kotvení ocek do hmoždinek v ostění 
- hmoždınky+vrty 

- MTZ+DoD+PH 
Ochranná sít' kruhového okna V8 D 2000mm 

- únn 757 oo-oova 
Ocelový žebřík kotvený do zdiva 5000/600mm 

‹ MT2+DoD+PH 
Poklop kruh schodiště do krovu D 1500mm s požární 
odolností EW15DP3 

- s požâmi odolnost! EW15DP3 

- MTZ+DOD*PH 
Kovářské ukotvení dveřního křídla 1040/2430mm 

- nove konstrukce phpevněnl dveřniho klidla D3 1040I2430mm 
do ostění 

- kovařská kongtrukce 

- M`r2+DoD+PH 
Zábrana-12 sloupků a 11 řetězů dl 2m 

|kus| 

|kus| 

|kus| 

I 
kus 

| 
kompl| 

|komp|| 
- venkovní ohrazeni Z lílınových typových sloupkù propmenýctı řetězy 
~ vcetne zemních prací. založení. osazení 

- shodné S jíž použitým městským mobitiářem 

- MTż+DoD+PH 
Krycí konstrukce průduchů v klenbě ad VZT |komp|| 

- lehká krycí kce pro mensi průduđıy ve vrcholu klenby - krytky D cca 500mm 
- detailně (vcetne malenalu) bude navržena v realizační dokumentací 

- zatim předběžná cena = 12 000 Kčikompl = 12 000 Kč/6 krytek 
Litinové vřetenové schodiště V1 +V2 

- standardíıovane schodiště D 1500mm. v 7m 
ze 38 lltínových stupňů R 700mm. V 200mm 

|kompl| 

fırmy RU2 a.s.Praha ( vwvw.m2.cz. Dělnická 5. Praha 7. 170 00. lel 220 872 708. 
ıva4hodinova@ıu2.cz) 

- podpümý sloupek D 200mm, V oca 12.2m, výrobek V2 
- kolvící prvky sloupku = tyce obdělníkove pozınk. 12m'2‹4kg=28.8kg, 
vcetne vrlú a kolev do zdiva ( 7 4× ) 

- gralìtový nátěr sloupku 

- MT2+DoD+PH 

Prosklená spojovací chodba V7 
- kompletní konstrukce na zastavěné ploše 62 m2 

| 
kompl| 

~ svařovane dílce Z uzavřených ocelových profilů žárove pozınkovaných 
celkem 2945kg 

› kotevní šrouby (do betonověho pasu) 
2Bks dl lm. celkem S1.6kg 

- zasklení lamınovaným sklem (v kvalıtě Glaverbel Struaallex), 
na střeše s polyvınılbulyralovou opálevou lolıiy celkem 72m2; 
svislé plochy Z cireho skla PIanitJel_ celkem 90m2 

- prvky bodového kotvení skla Glaverbel Structure. 
bodová kotvy (spider). 190ks 

- vzpěrná nerezová lanka S rektítíkací. celkem 60m 
- vyplnění mezer trvale prużným tmelam Structura 

~ MTZ+DOD+PH 
Vstupní prosklené 2kř dveře D1 1600/2500mm 

- vcetne zaskleni CONEX\ kování. bezp zámku 
- M12 (dn v7)+DOD‹›PH 

Oprava dveří plech D7 800/1650mm 
- obnovení nátěru 
~oprava a doplnění kovàni.zamku_. 

767 Konstnıkce zámečnické 

|kus| 

|kus| 

4,o0| 

1.oo| 

1,oo| 

1.Oo| 

1,0o| 

1„oo| 

1_oO| 

1.o0| 

1,oO| 

1.0o| 

1,oo| 

Díl: 
225 

226 

772 
772 O0-0001 

772 00-0002 

Celkem za 

Kamenné dlažby 
Oprava stávající mramorové dlažby 

- oclšlèní 
- vyspraveni povrchu a spar 
‹ doplnění chybějících míst umělým kamenem 
- konzervace 

Nová mramorová d|ažba,replíka dle stávající 
‹ vcetne podkladní vrstvy 

‹ MT2+DoD+PH 
Z cast pod lavícemi. oca: 1400 
772 Kamenné dlažby 

m2 

I‹“2I 

141,00 

14,00] 

14,00 

Díl: 
227 

775 
775 00-0001 

Podlahy vlysové a parketové 
Oprava prkenné podlahy kruchty 

‹ nènštèná 
- doplnění 
~ nahrazeni ( pouze lokàlnb ) 

- DQHQIIGCG 

m2 

Stránka 9 Z 13 

50,00



y . 

S01 Oprava kaple 

Položkofl' rozgočet 

20080918 N mbuık,Sv Jan Nepomucký 

P.ć. 

Objekt 

I 
Člslo položku Název položky 

Celkem za 
- lransparonlní nàlěr 

775 Podlahy vlysové a parketové 
Díl: 

228 

229 

783 
783 00-7621 

783 00-7622 

783 00-0311 

783 00 7623 

783 00 7624 

Celkem za 

Nátěry 
Odstranění požámich nátěrů Z krovu 

ona: 2~435,o 
Ošetření nového dřeva proti dřevokaz škůdcům 

naprıkled 
- Deronem Plus 
~ Lignolìxem E Prolì 
- Bochemilem QB 
- 2x 

krov: 

51.o'2-(o.25+o,15) 
55,0-2-(o,2o+o,25) 
1o5.s'2~‹o.1e+O,1a) 
ıo,O'2'(o_1o+o.16) 
22.o'2-‹o_ı6+o,1a) 
28.0°2'(0.16+0.18) 
1ı.5~2~(o,16+o.1s) 
2.7°2'(0.12+0.15) 
2'B5.0 
Mszisoućel 
sanklusnik: 

4.0'2'(0.15+0.25) 
6,0'2'(0.15+0.08) 
B.0'2'(0.16ł0.16) 
2'10.0+2'5.0 
Mozısoućøl 
lávky 
140 0'2'(0.08+0 16) 
100 0'2'(0,08+0 08) 
51 0'2 (014+0,16) 
140 0'2 (0.06+0 16) 
25 0'2°(0 12+0.16) 
20 0'2'(0 06+0.16) 
Mezısoućal 
Osetrenı koruny zdıva protı drevokaz skudcum 

ano 783 OM622 
oca 54 0'2 0 
Osetrenı dreva protı hmyzu 

napřıklad 

Deronıleml 
gnofixem I Profi 

lokálně na aklıvm pozerky 
cca 435 0'2 5'0.05 
Osetrenı stava; dreva exponovanych prvku 

napřıklad 

Deronııam OHF 
Lıgnofıxım OHF 

vcelnè oćıšlènı ošelřovanydl ploch 

kolem spodnı paty krovu 
oca 435 0'2.5'0 20 
783 Nátěry 

m2 
- okartàćovànlm 

I 

870 oo 
|m2

2

2

2 

I 
MJ 

I 
množství 

I 
cenalMJ 

| 
ce|kem(Kć) 'hmotnost/MJ Il-ımotnostceIk.(t)

I 

870,00 

630.99 

40.80 
49,50 
67.39 
5.20 

14.96 
19.04 
7.36 
1.46 

170.00 
375.71 

3,20 
2.76 
5.12 

30.00 
41 08 

67 20 
32 00 
30 60 
61 60 
14 00 
B B0 

214 20 
108 00 

108 00 
54 38 

5438 
217 50 

21750 

235 

236 

237 
238 
239 
240 

241 

794 00 0001 

794 00-0003 

794 00-0004 

794 00-0005 
794 00-0006 
794 00-0007 
794 00-0007 

794 00-00 M1 

Práce restaurátorské 
Restauratorsky pruzkum-exterıer 

nzh 

kámen 
omıtky 

- omilky 
- polyolıromıe a výmalba 
- štuky 
- D“/ky 
- kamenıcké prvky 
- kruohla 

Restaurátorský průzkum-kazatelna 
- polydıromıe dreva 
- obrazy 

Restaurátorský průzkum-oltář 
- polyohıomie dreva 
- řezby 
- sochy 

Restaurátorský průzkum-intarzované dveře 
Restaurátorský průzkum-dřevěné schodiště 
Restaurátorský průzkum-dlažba 
Restaurátorský průzkum-nad klenbou 

- kamenné prvky 
- omítky 
- Zdivo 

Restaurování oltáře M1 
~ reslaurovánl 
- znovuosazsni nebo nahrazeni ollářniho obrazu 
(originàlam z kostela sv.JiIjí nebo łolokopıi) 

kompl 

kompl 

kompl 

kompl 
kompl 
kompl 
kompl 

kompl 
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Díl: 794 
233 _ 

, . . _

`

. 

1.00 

1,00 

1,00 
1,00 
1.00 
1,00 

1.00



Položkofl rozpočet 
Stavba : 

Objekt : 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
S01 Oprava kaple 

|P.č.| ćisıø pøıøžKL| Název položky 
242 794 O0-00M2 

243 794 00-00M3 

244 794 00-OOM4 

245 794 00-OOP1 

246 794 00-00P2 

247 794 00-OOP3 

248 794 00-00P4 
249 794 00-OOP5 

Obnovení a doplnění 5 zlatých hvězd M2 
- obnovení a doplnění (jedné ı pětı hvězd) 
pètı zlatých hvězd Sv Jana Nepomuckeho v klenbé 

~ oćišlěrıí a pozlaoeni 
Restaurování kazatelny M3 

‹ oćıstàni a zrestaurováni kazatelny D cca 1400mm 

Poznámka. 
› truhlálská oprava schodiště a dvířek za kazatelnuu - vız dil 766 

Restaurování varhan M4 
- rozpooet neřeší 
‹ bude předmětem samostatne zakázky 

Oprava bronzové desky P1 
- oprava bronzové desky cca 700/900mm 
- DMTŽ (demontáž) 
- ocístěnhkonzervace 
- znovuosazeni 

Přeosazení desky památky P2 
- osazení štllku památky cca 300ł200mm na vhodne misto 

Oprava kříže sanktusníku P3 
- oprava povrchu e ukotvení 
- pozlaoeni 

Oprava a pozlacení makovíce P4 
Oprava konzoly svícnu P5 

- oćíslěni 
- nový nátěr 

250 796 Poznámka Následující po|ožky=oprava kamenných prvků 

251 796 O0-Ka1 
252 796 00-Ka2 
253 796 00-Ka3 
254 796 00-Ka4 
255 796 00-Ka5 
256 796 00-Ka6 
257 796 00-Ka7 
258 796 00-Ka8 
259 796 00-Ka9 
260 796 00-Ka10 
261 796 00-Ka11 
262 796 00-Ka12 
263 796 O0-Ka13 
264 796 00-Ka14 
265 796 00-Ka15 
266 796 00-Ka16 
267 796 00-Ka17 
268 796 00-Ka18 
269 796 00-Ka19 
270 796 00-Ka20 
271 796 00-Ka21 
272 796 00-Ka22 
273 796 O0-Ka23 
274 796 00-K324 
275 796 00-Ka25 
276 796 00-Ka26 
277 796 00-Ka27 
278 796 00-Ka28 

Celkem za 

- blıžší popis opravy › vız STZ str 24.25.2728 
a Výkaz kamenných prvků v proíektu 

oprava případně restauıovzni (prvek Ka28) mùże obsahovart: 
- oěístění 
- odstranění bıotıckeho porostu 
- odstranění poškozeným vysprávek a cıhelnýoh doplňků 
- rozetırání 
- doplnění, plomby 
- připadne nahrazeni casıı nebo celku kopıemı 
- zncvuosazenı. znovusesazerıí 
- domodelováni umělým kamenem, omílkou 
- zpevnění 
- konzervaci 
- hydrolobızacı 
- reıušování 

popıs prací Je uveden u každého prvku ve výkazu 
Ostění dveří D2 
Ostění dveří D3 
Římsa 15m 
Římsa 15m 
Korunní římsa 38m 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Dělová koule 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Překrytí opěráku 
Pamětní deska 
Zábradlí u oltáře 
Pamětní deska 
Kropenka 
Žebra klenby-zbytky 
Schody k oltáři 
Kružbově okno 
794 Práce restaurátorské 

MJ 
I 

množství 
I 

cena/MJ 
“ 

celkem (Kč) 'hmotnost/MJ hmotnostceIk(l)
1 kompl ,O0 

I I 

| 
kompl 

kompl 

kompl| 

kompl 
kompl 

~ všechny prvky se budou opravovat na základe reslauratorskeho záměru 

kus 
kus 

kompl 
kompl 
kompl 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 

kompl 
kus 
kus 
kus 

kompl 
kus 

|Kømpı| 1,oo|
I 

1,oo|
| 

1.oo|
| 

1.0o|
| 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3,00 

12.00 
1,00 
1,00 

63 200,00 
Díl: M21 
279 M21 00-0001 
280 M21 00-0002 
281 M2100-0004 
262 M21 00-0005 
283 M21 00-0100 

284 M21 00-0200 

Elektromontáže 
MTŽ ( mimo sviıióıfl ERCO ) 

DOD ( mimo svítidla ERCO ) 

Zemní práce 
Hromosvod 
Osvětlení ERCO-světla a díly 

- NAsLEouJlcl POLOZKY M21 odoı. 
- bez světelných zdrojů 
- bez MTZ' 
popis 

Světelné zdroje-ad Světla ERCO (žárovky+výbojky) 

kompl 
kompl 
kompl 
kompl 
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Položkofl' rozpočet 

Stavba Z 

Objekt Z 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
S01 Oprava kaple 

P.ć. 
I 

ćınıø pøıøžı‹y_] Název pøıøžky 
I 

MJ 
I 

ınnøžsıvı| øønnımı nøıı‹øm(Kć) hvnøınøztıw hnøtnøzıøøıhm 

285 M21 00-0101 

286 M21 00-0201 
287 M21 00-0102 

288 M21 00-0103 

289 M21 00-0203 
290 M21 00-0104 

291 M21 00-0204 
292 M21 00-0105 

293 M21 O0-0205 
294 M21 00-0106 

295 M21 00-0206 
296 M21 00-0107 

297 M21 00-0207 
298 M21 00-0108 

299 M21 00-0208 
300 M21 00-0109 

301 M21 00-0110 

302 M21 00-0210 
303 M21 00-0111 

304 M21 00-0112 

305 M21 00-0113 

306 M21 00-0114 

307 M21 00-0214 
308 M21 00-0115 

309 M21 00-0215 
310 M2100-0116 

311 M21 00-0216 
312 M21 00-0221 
313 M21 00-0222 
314 M21 00-0300 
315 M21 00-1000 

- NASLEDUJICI POLOŽKY M21 00-02 
- Světelná zdroje - ad osvětlení ERCO 
- bez MTZ 
popis 

Tesis Recessed floor luminaire 
typ 33723000 
venkovní osvètlenl apsidy 

HIT-CE 70 W. G12 
Housing for recessed mounting 

typ 33963000 
Optec Wallwasher 

typ 720377000 
do klenby 

HIT-CE 70 W. G 12 
Optec Wallwasher 

ıyp 72046000 
do klenby 

HIT-TC-CE 35 W, G8.5 
Optec Spotlight 

typ 72030000 
na oltář 

HIT-CE 70 W. G12 
Optec Spotlight 

typ 72021000 
na oltář 

QT 12-ax-LP 100 W 12 V. GY6.35 
Trion Ceiling washlight 

typ 33497 000 
pod kruchtou 

HIT-DE-CE 70 W. RX7s 
Parscan Spotlight 

typ 72122000 
do lavicłna podlum+kaıatelna 

QT 12-ax-LP 100 W 12 V, GY6.35 
Sculpture Iens 

typ 70692000 
Optec Spotlight 

typ 72030000 
varhany 

HIT-TC-CE 35 W. 68.5 
ERCO 3-circuìt track 

ıyp 78344 000 
Live end 

ıyp 79300000 
End plate 

typ 79302000 
Optec Wallwasher 

typ 72017000 
osvětlení kružtıy 

QT 12-ax-LP 100 W 12 V. GY6.35 
Optec Spotlight HERMI 7063NB-přisazené 

typ 72000000 
osvětlení chodby 

QT 12-ax-LP 75 W 12 V. GY6.35 
Žárovkové svítidlo. min IP53 

osvětlení krovu 
żárøvka E27, 75 W 
Osvětlovací těleso ve schodišti 
Nouzové osvětlovací těleso 
MTŽ Svèıehúiıü a Svèıęınýnh zúrøjú ERco4›dhzú 
Přesun optického kabelu 

- NAsLEDuJlcl POLOZKY M21 oo-1. _ 

popis 

316 139 60-1102.RO0Ruční výkop jam. rýh a šachet v horninë tř. 3 

317 M21 00-1003 
318 M21 00-1001 
319 M21 00-1002 

odkıyıi; a0.0~O.4o'o.70 

nový výkop: 30.0'0.40'0.70 
Přeložení kabelu 
Chráničky AROT A110PS 
PVC chráničky 110 S víčky 

320 174 10-1102.RO0Zásyp ručni se zhutněnim 
321 591 99-0001 
322 M21 00-1009 

Celkem za 

Rozebráni a Znovupoloženi dlažby včetně PH 
Ostatní ad přesun kabelu 

~ geodetické zaměření nove trasy 
- výkresové dokumentace 
- zisk oprávněné prováděcí lìmıy 
- ostatni 

M21 Elektromontáže 

kus 

kus 
kus 

kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 

kus 
kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 
kus 

kompl
m 

m3 

m 
m
m 
m3 
m2 

kompl 

7.00 

7,00 
7.00 

6.00 

6.00 
2.00 

2.00 
3.00 

3.00 
2.00 

2,00 
2.00 

2.00 
12.00 

12.00 
10.00 

2.00 

2.00 
2.00 

8.00 

8.00 

2.00 

2.00 
7.00 

7.00 
10.00 

10.00 
2.00 
2.00 
1,00 

30.00 

16.80 
0.40 
6.40 

30.00 
30.00 
30,00 
16,80 
30.00 
1.00 

Díl: M24 
323 1.1.1 dod 

Montáže vzduchotechnických zař 
Cirkulačni VZT jednotka 

sestava' 

vodnl ohřívač 60kW( voda 80/60°C. vzduoh 20/40°C ) 

ventilátor S frekvenčním měniöem 9000 m3Ih 
exteml tlak 300Pa 
příkon ventilátoru 3'400V/4kWl7.5A 
akustický výkon do prostoru 65dBA 

zavěšen: pod stropem ( včetně ocelové konstrukce ) 

1 
K5 

1 
1.00 

Stránka 12 Z 13



Položkofl' rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

20080918 Nymburk,Sv.Jan Nepomucký 
S01 Oprava kaple 

IP.č.I ćısıø p‹›ı‹›žı‹y 
I Název pnıøžky 

I 
MJ 

I 
mnøžstvı 

I 
øønz/MJ 

I 
øøıkøın (Kč) Ihnøınøøtıw Ihnnøınønıøøıhıı) 

3241.1.1m!ž 
3251.4.1dOd 

326 1.4.1 mìž 
327 1.6.1 dod 

328 1.6.1 mtž 
329 1.6.2 d0d 

330 1.6.2 mtž 
331 1.8.1 dod 

332 1.8.1 mlž 
333 1.10.1 dod 

334 1.10.1 mtž 
335 1.10.2 dod 

336 1.10.2 mlž 
337 1.10.3 dod 

338 1.10.3 młž 
339 1.10.4 dod 
340 1.10.4 mtž 

Celkem za 

vcetne kompletní regulace ( čerpadlo, trc|cestný ventil. ovládání z prostoru sálu. 
seıvopohony. èıdla na ıednotce ) 

Buňkový tlumič hluku 
I 2.00 

500'1OODmm. dl 150Dmm 
4ks kulis 250'500mm, dl. 1500mrn 
útlum na tkz 40dB 

Přívodní otočná dýza 
I 

ks 
I 

6 00 
napo|ovací hrdlo DN 400. 1500 m3/h, 75Pa. RAL 
( technický návrh byl spočítán na vzorovou dýzu DUK-V fy. TROX. 
při záměně za |ıného výrobce Ie nutné dolożıı výpooet 
Z hlediska proudění vzduchu a hluku v sále ) 

Přívodní otočná dýza ks 6,00 
Odvodní síto ks 1.00 
710'800mm. výplň tahokov. RAL 

Odvodní silo ks 1.00 
Protipožární klapka ks 2.00 
800'500mm. tepelne a mechanické spouštění, kontakt koncové polohy. odolnost min. 60 mínut 

Protipožární klapka ks 2.00 
Potrubí Z pozink plechu 370.00 

třída tésnostı mın. Ill. poèet tvarovek 30% 
Potrubí Z pozink plechu m2 370,00 
Protipožární izolace m2 420.00 

odolnost 30 mınut_ tloušťka maximálně 50mm 

( veškeré potmbí mezi pożámímı ktıpkamı na hranıcl výmùnikové stanice a přivoonimı dýzamı. 
tepelný odpor ste;ný. minimálně jako 40mm mınerátni vaty ) 

Protipožární izolace m2 420,00 
Tepelná izolace S parozábranou m2 230,00 

např mıneıàlni vata tl. 40mm S folıi 
I rozvody potmbí ve strotovně. druhá vrstva izolací potrubí vedeného ve venkovním prostoru ) 

Tepelná izolace S parozábranou m2 230.00 
Oplechování rozvodů v exterieru m2 85.00 
Oplechování rozvodů v exterieru m2 85.00 M24 Montáže vzduchotechníckých zař 

Cirkulační VZT jednotka ks 1.00 
ks 

Buňkový tlumič hluku Ks 2.0oI
I 
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