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SMLOUVA O DILO

uzavrena ve smyslu § 2586 a nasl. piedpist, zdkona ¢. 89/2012 Sb.. Obc¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen Smlouva)

Smluvni strany

1. Objednatel: Meésto Nymburk
se sidlem: Namesti Premyslovet 163, 288 02 Nymburk
IC: 00239500
DIC: CZ00239500
bankovni spojeni: Ceska spoiitelna a.s. pobocka Nymburk
¢islo uetu: 27-0504359359/0800
zastoupeny: Ing. Tomasem Machem. Ph.D., starostou mésta Nymburk

Osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: Ing. Bohumil Klicpera — vedouci odboru rozvoje a investic
.2 606 092 763, e-mail: bohumil klicpera@meu-nbk.cz
ve vécech technickych:  Ing. Iveta Zemlova, odbor rozvoje a investic

tel.: 601 085 029, e-mail: 1veta.zemlova@meu-nbk.cz
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(dale jen "objednatel") na strané jedné

2. Zhotovitel: AVE Kolin s.1.0.
se sidlem: Tiidvorska 1501, 280 02 Kolin — Kolin V
IC: 25148117
DIC: CZ25148117

zapsan v obchodnim rejstiiku: vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. oddil C,
vlozka 53627

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka. a.s.

¢islo uctu:

zastoupeny: Mgr. Vérou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichym
Osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: Megr. Véra Suchomelova a Ing. Martin Tichy

ve veécech technickych:  Michal Sykora — vedouci provozu stavby

(dale jen "zhotovitel") na strané druhé

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zadavacim
fizeni na vefejnou zakazku: ,,Chodnik ulice Prazska, Nymburk®“. Vsechny podminky



uvedené v zadavacim fizeni této veiejné zakazky. jakoZ i v nabidce jsou platné pro plnéni
zakazky. 1 kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve smlouve.

Clanek I.
Piredmét smlouvy

1. Piedmétem smlouvy je provedeni dila:
»Chodnik ulice Prazska, Nymburk®,

dle podminek této smlouvy, na zakladé a v rozsahu pravomocného stavebniho povoleni, v
souladu s projektovou dokumentaci a vSemi dotéenymi pravnimi piedpisy v platném znéni,
zejména stavebnim zakonem. v souladu s CSN a technologickymi piedpisy a postupy
platnymi pro vySe uvedené technologie a piedpisy provadécimi a souvisejicimi, a to
zhotovitelem na jeho naklady a nebezpeéi (dale jen , dilo*).

z Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo dle objednatelem piedané projektové
dokumentace ve stupni pro provadeéni stavby. Dilo zahruje veskeré ¢innosti zhotovitele,
souvisejici s realizaci predmétu dila. V predmetu dila jsou zahmuty ¢innosti na provedeni
viech zkousek a testii, prokazujicich dodrzeni predepsané kvality a parametri dila.

3. Mezi smluvnimi stranami bylo vyslovné sjednano, ze obsah této smlouvy tvoii
nasledujici dokumenty. které budou chépany a interpretovany jako soucéast smlouvy o dilo. a
to v nasledujicim poradi dilezitosti a zavaznosti:

a) Tato smlouva

b) Projektova dokumentace k provadeéni stavby ,Nymburk. prechod trati v ulici
Prazska*, timor 2020, zpracoval Martin Toms, IC: 71385789

¢) Podklady s podminkami zadavaciho fizeni na vefejnou zakizku ,Chodnik ulice
Prazska, Nymburk™.
Elektromontazni prace spojené s pielozkou kabelového vedeni SZDC budou
provedeny pracovniky CD-Telematika a.s.

d) Nabidka zhotovitele vii¢1 objednateli

e)  Soupis praci ocenény zhotovitelem

4. V pripadé, ze objednatel na realizaci ziska dotaci, zhotovitel se zavazuje respektovat
pozadavky a fidit se pravidly poskytovatele dotace (napi. oznaceni stavby i po jejim
dokoncenti, kontrolu provadéni stavby. kontrolu pouziti poskytnutych finanénich prostiedkii a
kontrolu icetnich dokladi apod.).

. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii kontrole vynalozenych prostiedkit v ramei
vykonu finanéni kontroly, vyplyvajici ze zékona ¢. 320/2001 Sb. dle §2 pism. e) zakona o
finanéni kontrole ve vefejné sprave a o zméné nékterych zakona, v platmém znéni.

Clinek IL
Misto pInéni
(1)  Mistem plnéni dila je ulice Prazska v Nymburce u Zelezni¢ni trati pred areilem
Pivovaru Nymburk.
Clanek III.
Doba plnéni
k Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

—
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Doba piedani a prevzeti stavenisté:

Doba zahajeni stavebnich praci:

Lhuta pro dokonéeni stavebnich praci:

Lhuta pro piedani a pievzeti dila:

do 3 dnii od doruceni pisemné vyzvy
dnem predani a prevzeti staveni$té
nejpozdéji do 30. 11. 2020

do 5 dnui od dokonceni stavebnich praci

Lhuta pro odstranéni a vyklizeni zaiizeni stavenisté: do 7 dnii od piedini a prevzeti dila
Termin ukonceni plnéni se muze posunout v piipadé nepiiznivych podminek pro realizaci

dila.
Clinek IV.
Cena
1. Cena dila je dohodnuta smluvnimi stranami na zakladé predpokladaného mmnozstvi

vymer dle projektové dokumentace a pevnych jednotkovych cen v élenéni:

Nabidkova cena

CenabezDPH | S22 | v ppy Cena v¢. DPH
DPH .
Zakladni rozpoctové naklady 1 062 385.82 K¢ % 223 101.02 K¢ | 1285486.84 K¢
Vedlejsi rozpoctové naklady 90 000.00 K¢ % 18 900,00 K¢ | 108 900.00 K¢
Ostatni naklady 0Ke¢ % 0 K¢ 0 K¢
St VRN wosttRAKINY | 3 ymamengs K 242 001,02 K¢ | 1394 386,84 K¢
Podrobny rozpis ceny je soucasti této smlouvy jako jeji piiloha ¢. 1.
2. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila a nemize byt

jednostranné ménéna. V pripadé vicepraci nebo ménépraci musi byt uzavien pisemny dodatek
k této smlouve.

Clinek V.
Platebni podminky, fakturace

8 Zhotovitel bude cenu dila fakturovat po ¢astech dle jiz provedenych praci mésiénimi
fakturami — danovymi doklady. Po dokonéeni dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu.
V3echny faktury budou proplaceny do vyse 90 % ceny dila, zbyvajicich 10% ceny dila je
vazano na vydani kolauda¢niho souhlasu, resp. zadrzné bude uhrazeno po odstranéni vad a
nedodelk zjisténych pii predani a pievzeti hotové stavby.

2. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den v meésici, za ktery bude
zhotovitel fakturovat provedené préce.

: 4 Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni soupis provedenych praci v bézném
kalendainim mésici, a to k 28. kalendainimu dni mésice. Objednatel odsouhlasi tento soupis
do 3. kalendainiho dne nasledujiciho mésice. Na zakladé odsouhlaseného soupisu praci
vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 7. kalendainiho dne nasledujiciho mésice a zasle ji na
adresu objednatele.

4. Povinnou piilohou faktury je objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Soupis provedenych praci k danému datu musi obsahovat sloupec celkového plnéni po
jednotlivych polozkach na zaklade této smlouvy a viech jejich dodatki od poéatku stavby.
Plnéni za obdobi posledniho meésice (popi. nékolika mésict) je uvedeno ve stejném ¢lenéni
v dalsim sloupci.



5. Kone¢na faktura méa vsechny nalezitosti bézné faktury a navic nese zietelné oznaceni

L. KONECNA FAKTURA®. Je plohlasemm zhotovitele, ze nebude na objednateli uplatiovat
zadné dalsi finan¢ni pozadavky vyplyvajici z této smlouvy.

6. Faktury (danové doklady) budou obsahovat ur¢eni objednatele a zhotovitele vcetné
jejich IC, DIC, datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskutecnéného zdanitelného plnéni,
bankovni spojeni smluvnich stran, piedmét plnéni. nazev a ¢islo stavby. ¢islo smlouvy
zhotovitele, ¢islo smlouvy objednatele, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu véetné DPH,
celkovou c¢astku kthradé a ostatni nalezitosti danového dokladu a ticetniho ve smyslu
ustanoveni zakona o DPH a zdkona o uéetnictvi v platném znéni.

2, Fakturované plnéni je predmétem pienesené danové povinnosti dle § 92a a 92e zakona
o DPH, v platném znéni, a vysi dané je povinen doplnit a piiznat objednatel.

8. Faktura bude zaslana vzdy na adresu sidla objednatele.

9. Splatnost faktury je 30 dni od dne, kdy byla faktura piijata v podatelné objednatele.

Clinek VI
Zpisob provadéni dila zhotovitelem, spoluprice smluvnich stran

1. Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci stavebni denik. jehoz rezim bude v souladu
se zakony a vyhlaskami platnymi v CR. Denik bude ulozen u stavbyvedouciho zhotovitele na
stavbé a bude pro zastupce objednatele kdykoliv piistupny.

2. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat:

za objednatele: Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Iveta Zemlova, technicky dozor

za zhotovitele: Michal Sykora - vedouci provozu stavby

c Zastupel smluvnich stran pro provadéni dila jsou:
technicky dozor objednatele: KIPS Nymburk s.r.0., Ing. Jiii Friedel — jednatel firmy
odpovédny stavbyvedouci zhotovitele: Michal Sykora - vedouci provozu stavby

4. Predéni staveni$té nebo pracovisté se uskutecni protokolamé za wicasti odpoveédnych

zastupeli obou smluvnich stran.

Adresa zhotovitele pro zasilani veskeré korespondence: AVE Kolin s.r.o.. Tridvorska 1501,
280 02 Kolin V

Adresa objednatele pro zasilani veskeré korespondence: Meéstsky uiad Nymburk, Namésti
Premyslovet 163, 288 02 Nymburk.

<} Vsechny dopisy, ozndmeni apod. budou zasilany na tyto adresy. ¢imz neni vylou¢ena
moznost zaroven tuto stejnou korespondenci piedat mezi pracovniky obou smluvnich stran
zodpoveédnymi za realizaci. Takové predani vsak musi byt zaznamenano do stavebniho

deniku.

6. Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat. zda jsou prace
provadeny podle projektové dokumentace, smluvenych podminek, technickych norem a
mech pravnich piedpisti a v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich organti. Zhotovitel je
povinen umoznit pracovnikiim technického dozoru kontrolu vsech ¢&innosti zhotovitele
souvisejicich se zhotovenim dila. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pripadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem.

! Technicky dozor je opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruseni praci.
pokud by:
a) zjevné hrozilo nebezpe¢i skody na zdravi pracovnikii na stavbé ¢i tietich osob nebo
nebezpeci skody na majetku tietich osob: nebo
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b) dilo bylo provadéno vécné nebo kvalitativné v zavazném rozporu s obecneé
zavaznymi piedpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
Tato skutecnost véetné zdivodnéni bude ihned zapsana do stavebniho deniku.

8. Objednatel méa pravo zicastilovat se prostiednictvim svého pracovnika povéreného
technickym dozorem vsech kontrol, zkousek a testii provadénych zhotovitelem a mé rovnez
pravo piizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

V piipadé opakované kontroly. zkousky nebo testu z divodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi ndklady na jejich opakovani zhotovitel.

9. Kontrolni dny se uskute¢ni pravidelné 1x tydné, terminy konani budou specifikovany
zapisy ve stavebnim deniku.

10.  Dosazeni piedepsanych parametrii a kvality prokaze zhotovitel uspésné provedenymi
zkouskami. testy a kontrolami. Vysledky vsech provedenych kontrol. zkousek, méfeni a testu
shrne zhotovitel do “knihy kontrol a zkousek™, kterou preda objednateli pii1 piejimacim fizeni
dokon¢eného dila. Vysledky zkousek. které zhotovitel provede pied piedanim stavebniho
objektu k montazi technologie, piedlozi zhotovitel k nahlédnuti pii piedavani stavebni
piipravenosti.

11.  Zhotovitel je povinen vzdy dodrzovat vyhrazeny prostor stavenisté a vyuzivat jej
vyluéné pro potieby stavby. Zafizeni stavenisté a mezideponie materialu je povinen zhotovitel
vybudovat tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné skody na sousedicich pozemcich a po
ukonéeni praci uvést stavenisté do piedchoziho stavu. Hranice stavenisté predaného
objednatelem jsou pro zhotovitele zavazné.

12.  Zhotovitel provede takové opatieni. aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi a jinymi obdobnymi produkty a nedoslo k poskozeni stavajicich siti.

13.  Zafizeni stavenisté bude uzaviené na pozemcich objednatele, bez styku s veiejnosti a
nema vliv na veiejné zajmy, pokud se tyka materidlniho a jiného zabezpeceni. Na stavbe se
nepiedpoklada zadné zarizeni stavenisté vyzadujici ohlaSeni. ani dal3i schvalovaci procesy.

14.  Zhotovitel se zavazuje disledné dodrzovat veskeré piedpisy o BOZP. protipozarni,
hygienické a ekologické piedpisy na pracovistich objednatele. zajistit vlastni dozor nad jejich
dodrzovanim, vybavit své zaméstnance prislusnymi ochraimymi pomitickami a dbét na jejich
pouzivani.

15.  Zhotovitel je povinen dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zpracovat plan BOZP s informacemi
o rizicich a bezpecnostnimi opatienimi. Plan BOZP bude piedan do 3 dni od podpisu
smlouvy zhotovitelem objednateli.

16.  Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace dila s koordinatorem
BOZP, kterého stanovi objednatel.

17.  V piipadé, ze zhotovitel prokézal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni ¢asti
kvalifikace prostiednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel 1 tomu odpovidajici ¢ast
plnéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal
ast splnéni kvalifikace. jen ze zévaznych duvodu as predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, piicemz novy subdodavatel musi disponovat minimélné stejnou kvalifikaci,
kterou ptvodni subdodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
subdodavatele bez objektivnich divodi odmitnout, pokud mu budou piislusné doklady
piedlozeny. Bude-li jakykoliv subdodavatel vykonavat ¢innost pii plnéni predmétu smlouvy.
je zhotovitel povinen piedem objednateli sdélit jejich jméno a piijmeni. resp. nazev nebo
obchodni firmu a dalsi zakladni identifikaéni tidaje. véetné zakladniho urceni rozsahu jejich
¢innosti.
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Clinek VIL
Kontrola praci pi‘ed jejich zakrytim nebo znepiistupnénim

I Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zapisem ve stavebnim deniku podepsanym
technickym dozorem) k provéfeni praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty
nebo znepiistupnény, a to nejméné 2 pracovni dny piedem. Neprovéri-li objednatel prace v
uvedené [huté, ackoliv byl fadné vyzvan, ma se za to, Ze s jejich zakrytim souhlasi.

2. Objednatel ma pravo soustavné provadét odbératelskou kontrolu, tj. zejména sledovat
soulad realizovanych praci s pozadavky uvedenymi v této smlouvé, nebo z ni vyplyvajicich, s
obecné zavaznymi piedpisy a rozhodnutimi a pozadavky organu stitni spravy. V rameci
vykonu odbératelské kontroly ma objednatel pravo kdykoliv se zucastiovat vsech kontrol,
zkousek a testii, provadénych za ucelem ovéfeni pozadovanych parametri dila nebo jeho
casti, pripadné si odebrat vzorky pro vlastni zkousky. Zhotovitel je povinen vykon
odberatelské kontroly povéfenym pracovnikim umoznit kdykoliv a patii¢né pii ném
spolupracovat.

Clanek VIIL
Zaruka za jakost dila
1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dila v délce 60 mésici.
2, Zarukou za jakost piebira zhotovitel zavazek. ze jim provedené dilo bude mit po celou

dobu zaru¢ni doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé ¢i pravnimi
piedpisy a normami piedepsané, zejména ze bude odpovidat parametriim objednatelem
odsouhlaseného projektu, stavebnim norméam, protipozarnim, bezpeénostnim a hygienickym
piedpisim, a ze bude zpusobilé k uzivani ke smluvenému nebo obvyklému uéelu.

3. Zaruc¢ni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o uspéném
predini a prevzeti dokon¢eného dila bez vad a nedodélki (popi. jeho ucelené dil¢i ¢asti.
bylo-li tak dohodnuto) objednatelem a bude vyslovné uvedena v protokolu o piedani a

prevzeti dila.

Clanek IX.
Predani a prevzeti dila

1 Zhotovitel pieda a objednatel pievezme dilo fadné a uplné dokoncené bez vad a
nedodeélki, v souladu s podminkami této smlouvy. Objednatel mize pievzit dilo i tehdy.
vykazuje-li pouze drobné vady a nedodélky. které nebréani jeho fadnému uzivani nebo jejichz
odstranéni nevyzaduje odstavky provozu hotového dila. O uspésném piedani a prevzeti dila
bude sepsan zéapis, potvizeny obéma stranami. Budou-li zjistény vady a nedodélky, v zapise
bude uveden jejich soupis a dohodnut termin, popi. zpusob jejich odstranéni: nedojde-li
k dohodé o tomto terminu, ¢ini lhita k odstranéni vad a nedodélki 30 dni.

2 K prejimce zhotovitel piedlozi dokumentaci skute¢ného provedeni dila véetné
geodetického zaméreni a geometrického planu za ticelem kolaudace dila a vkladu do katastru
nemovitosti, revizni zpravy, veskeré potiebné atesty, certifikéty, prikazy kvality. prohlaseni o
shodeé. vysledky zkousek, navody k uzivani, doklady o likvidaci odpadi ze stavby a jinou
obdobnou dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.. o technickych pozadaveich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

3. Pripravenost k predani dila ¢i jeho ¢asti je zhotovitel povinen objednateli oznamit
zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem. nepocitaje v to den piejimky
a den oznameni, a ve stejné lhuté predem piedlozit 1 dokumentaci dle odst. 1.
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4. V piipadé, ze objednatel prevezme dilo s drobnymi vadami ¢1 nedodélky, které by
nebranily jeho fadnému uzivani, musi byt v zépise o pievzeti uvedeny terminy a postup
odstranéni nedokonéenosti nebo vad a sjednan datum jejich prevzeti.

- 4 Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli piistup na stavbu k odstranéni vad a
nedodélk 1 poté, co jiz dilo pievzal.

6. Zastupei smluvnich stran opravnénymi k pfedani a pievzeti zafizeni stavenisté a
dokonc¢eného dila jsou:

za objednatele: Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Iveta Zemlova

za zhotovitele: Michal Sykora

Clanek X.
Smluvni pokuty, disledky poruseni zavazku

1. V piipadé pozdni thrady plateb objednatelem bude tuctovat zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0.05% z fakturované c¢astky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den
prodleni.

2. V piipadé nedodrzeni terminu dokonceni stavby zdivodi nikoliv na strané
objednatele uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.500,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

3. Smluvni pokuta v piipadé prodleni oproti sjednanému terminu odstranéni jednotlivé
vady ze Zapisu o piedani dila, nebo podle ¢lanku XII. této smlouvy se sjednava ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta v piipadé prodleni oproti sjednanému terminu s odstranénim zaiizeni
staveni$té se sjednava ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

5. Smluvni pokuta v piipadé nedodrzeni nékteré z povinnosti zhotovitele uvedenych v ¢lL.
XII, odst. 1, 2, 3. 7, 8. 9, 10 této smlouvy se sjednava ve vysi 500.- K¢ za kazdy den prodleni
oproti pisemné piedanému terminu zhotoviteli k napraveé pi1 poruseni nékterého z bodi 1, 2,

3.7.8,9, 10 ¢l. XII této smlouvy o dilo.
6. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dot¢en narok na nédhradu skody.

* Za kazdy piipad poruseni pozadavki v oblasti BOZP, PO a ZP dle platnych
legislativnich predpist uhradi zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 5.000.- K¢.

8. Pii opakovaném poruseni stejného pozadavku v oblasti BOZP, PO a ZP dle platnych
legislativnich predpisti uhradi zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 15.000.- K¢.

9. Za kazdy piipad poruseni pozadavki v oblasti BOZP. PO a ZP pii konani praci ve
vyskach nebo pii vykonavani praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi specifikovanych v NV 591/2006 Sb. piiloha ¢. 5 uhradi
zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 20.000.,- K¢.

10.  Pii opakovaném poruseni stejného pozadavku v oblasti BOZP, PO a ZP pii konani
praci ve vyskach nebo pii vykonavani praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi specifikovanych v NV 591/2006 Sb. piiloha ¢. 5
uhradi zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

11.  Jestlize se vyskytne pocet poruseni rozdilnych pozadavki v oblasti BOZP, PO a ZP
dle platnych legislativnich piedpisi ve vice jak 10 piipadi v jednom kalendaimim mésici.
jedna se o hrubé poruseni smluvnich podminek a objednate] miize od smlouvy se
zhotovitelem okamzité odstoupit.

Lx



12. Smluvni pokuta v piipadé neodevzdani dokladové slozky dila nebo jeji ¢asti viz ¢l. IX.
odst. 2 nejdéle spolu s protokolarnim ukonc¢enim dila se sjednava ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

13.  Objednatel muze uplatnit smluvni pokutu v nizsi ¢astce.

Clinek XL
Povinnosti objednatele

1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté pied zahdjenim praci. O predani a
prevzeti stavenisté bude proveden zapis ve stavebnim deniku.
2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za tplatu odbémé misto elektrické

energie a vody. Zhotovitel osadi podruzné méfeni médii. pokud se nedohodne
s provozovatelem objektu jinak.

Clanek XIL
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pievzit stavenisté neprodlené. nejpozdéj vsak do 3 dni od
doruceni pisemné vyzvy od objednatele.

2. Zhotovitel je povinen pi1 provadéni dila respektovat veskeré zavazné technické a jiné
normy a postupovat vsouladu s obecné pravnimi piedpisy s dirazem na dodrzovéni
podminek stanovisek organu statni spravy.

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedeni veskerych ploch dotéenych pracemi do puvodniho
stavu.
4. Zhotovitel zajisti bezpe¢nost provozu do mista plnéni a v misté plnéni, tzn. zabezpeci

provadéni praci v souladu se zasadami organizace vystavby a plnéni pozadavki v oblasti
BOZP, PO a ZP dle platnych legislativnich predpisi pii realizaci svych ¢innosti, pii
¢innostech svych zaméstnanct a pii ¢innostech subdodavateli zhotovitele a pi1 vech dalsich
¢innostech souvisejicich s plnénim dila. Timto se zhotovitel zavazuje ke spolupraci s uréenym
koordinatorem BOZP véetné poskytovani podkladi do 3 dni od pozadavku koordindtora
BOZP za uicelem sestaveni a aktualizace planu BOZP.

Piimou odpovédnost za plnéni pozadavki v oblasti BOZP, PO a ZP na stavenisti dle
platnych legislativnich piedpisi ma hlavni stavbyvedouci zhotovitele.

Osobami opravnénymi provadét kontrolu plnéni pozadavki v oblasti BOZP. PO a ZP
dle platnych legislativnich predpisi za objednatele je jeho opravnény zastupce, koordinator
BOZP.

. V piipadé zjisténi c¢innosti zhotovitele, jeho zameéstnancii nebo subdodavatel
zhotovitele souvisejicich s plnénim dila, které vystavuyi fyzickou osobu zvysenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi nebo pii nichz hrozi bezprostiedni ohrozeni majetku, je
opravnény zastupce zhotovitele, koordinator BOZP opravnén tyto ¢innosti zastavit do doby
jejich prokazatelné napravy.

Za skody vzniklé porusenim pozadavki v oblasti BOZP. PO a ZP odpovida zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladovani materidlu a naradi véetné denni mistnosti pro
pracovniky zhotovitele si zajisti sam zhotovitel na svoje naklady v ramei zaiizeni stavenisté.

7. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik formou dennich zapisi pocinaje dnem
predani stavenisté az do doby piedani dokonceného dila objednateli. Zapisy ve stavebnim
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deniku budou vedeny v originale a ve dvou kopiich. Zapisy musi byt vzdy s uvedenim data a
podpisu osoby, ktera zapis u¢inila.

Stavebni denik je ulozen u stavbyvedouciho a musi byt k dispozici v misté stavby vzdy
v pracovnich dnech od 7.00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebniho deniku mohly byt
opravnénymi osobami provadény zaznamy.

Po dokonceni stavby. pii jejim protokolarnim piedani zhotovitelem objednateli. je
zhotovitel povinen jako soucast predavaciho protokolu piedat objednateli i original
stavebniho deniku.

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolni den stavby minimélné jedenkrat tydné.

9, Zhotovitel je povinen udizovat na stavenisti poiadek a ¢istotu a neprodlené odstranit
vlastnim nakladem odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila.

10.  Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté ode dne pievzeti az po piedani objednateli.
I1. Zhotovitel je opravnén provadeét dilo prostiednictvim subdodavatelii. Za provadéni dila
témito subdodavateli nese zhotovitel odpovédnost jako by dilo provadél sam.

12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo za podminek stanovenych touto smlouvou na svij
ndklad a az do doby piedani dila na vlastni nebezpe¢i.

3. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele. piicemz
poruseni této povinnosti opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Clanek XIII.
Vlastnictvi k dilu, odpovédnost zhotovitele
1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2 Zhotovitel odpovida za vsechny skody. které vzniknou pii zhotovovani dila nebo v

souvislosti s nim objednateli ¢1 tretim osobam, a je povinen vzniklé skody odstranit nebo nést
naklady na jejich odstranéni.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy, zmény a doplnéni smlouvy

1. Odstoupeni od smlouvy se fidi piislusnymi ustanovenimi obé¢anského zakoniku ve
znéni pozdéjsich predpisii. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje hrubé nebo opakované
nedodrzovani piedepsané jakosti dila nebo opakované zpozdéni tihrad splatnych faktur, a to
pres pisemnou vyzvu zhotovitele a po mamém uplynuti nahradni lhuty.

2. V piipade potieby mnize byt tato smlouva upiesiiovana, ménéna a doplitovana, vzdy
vSak pouze ¢islovanymi pisemnymi dodatky tvorici ucelenou vzestupnou ¢iselnou radu.

Clanek XV.
Zavérecna ustanoveni
1. Zmény ¢i dopliky této smlouvy musi mit pisemmou formu dodatku odsouhlasenou
obéma smluvnimi stranami.

2. Prava a zavazky smluvnich stran neupravené vyslovné v této smlouvé nebo jejich

ptilohach a dodatcich se iidi ob¢anskym zakonikem.



obcich v platném znéni, vsouladu se zakonem ¢. 106/1999Sb., o svobodném piistupu
k informacim v platném znéni, piicemz se text smlouvy o dilo nepovazuje za obchodni
tajemstvi ve smyslu §9 zakona ¢. 106/1999Sb.

3. Informace o smluvnim vztahu budou umoznény v rozsahu zakona ¢. 128/2000Sb.. o

4. Smluvni strany berou na védomi, ze smlouva véetné jejich dodatki a priloh budou
zveiejnény v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tuc¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v platném znéni (dale jen ,,zdkon o registru smluv®), pripadné mohou byt tyto zveiejnény 1
jinym vhodnym zptisobem, pi1 dodrzeni zvlastnich pravnich piedpist tykajicich se ochrany
osobnich tdaji. Smluvni strany davaji zaroven timto objednateli swviyj vyslovny souhlas ve
smyslu zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zméné nékterych zakom,
v platném znéni, se zpracovanim veskerych ve smlouvé uvedenych osobnich udaji. véetné
udaji cithvych, na dobu neurcitou, za ucelem splnéni smluvnich povinnosti. evidence
smlouvy a zpristupnéni obsahu smlouvy veiejnosti.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

6. Smlouva nabyva u¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru
smluv.

A Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz objednatel 1 zhotovitel

obdrzi po dvou stejnopisech.

8. Tato smlouva byla uzaviena na zaklade vysledku zadavaciho fizeni na zhotovitele
veiejné zakazky VZ NBK 051 2020 08. Uzavieni této smlouvy schvalila Rada mésta
Nymburk dne 8. 7. 2020 usnesenim ¢. 297.

9. Na znameni bezvyhradného souhlasu s obsahem a znénim této smlouvy piipojuje
zastupce objednatele 1 zastupce zhotovitele sviy) podpis.

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
Piiloha ¢. 2:  Casovy a finan¢ni harmonogram provadéni dila

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Koliné dne 37. 07, 2020 V Nymburce dne

E NN | 31 07. 2020
Mgr. Véra Suchomelova Ing. Tomas Mach, Ph.D.
jednatel spole¢nosti starosta

s Ve r—— s ey

-20-

280
160: 26148117 DIC: C

Ing. Martin Tichy
jednatel spolecnosti

10

~—— 4 Digitélné
\ podepsal
: ‘]Hana Ottova

/ 03.08.2020
15:05

Sy



REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba:

KSO:
Misto:
CZ-CPV:

Zadavatel:

Meésto Nymburk

Uchazec:
AVE Kolin s.r.o.

Projektant:

Martin Toms

Zpracovatel:

Martin Toms

Poznamka:

01/2018
Nymburk, prechod trati ulice Prazska

822 29

Nymburk, ul. Prazska
45000000-7

CC-CZ:
Datum:

CZ-CPA:

21121
10.03.2020
42.11.20

00239500
CZ00239500

25148117
CZ25148117

71385789

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
urovni pfisluného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu
praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zaklad danée
1152 385,82

0,00
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1152 385,82
Vyse dané

242 001,02
0,00

1394 386,84



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 01/2018

Stavba: Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

Misto: Nymburk, ul. Prazska Datum:

Zadavatel: Mésto Nymburk Projektant:

Uchaze¢: AVE Kolin s.r.o. Zpracovatel:
Kod Popis

Naklady stavby celkem

SO 001 Priprava Gzemi
SO 101 Komunikace pro pési
SO 401 Veiejné osvétleni
SO 402 Prelozka telekomunikaéniho vedeni SZDC
SO 701 Oploceni
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
L=
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7
4

10.03.2020

Martin Toms

Martin Toms

Cena bez DPH [CZK]

1152 385,82

340 983,22
222 153,85
90 077,00
204 189,00
204 982,75
90 000,00

Cena s DPH [CZK]

1394 386,84

412 589,70
268 806,16
108 993,17
247 068,69
248 029,13
108 900,00

Typ

STA
STA
STA
STA
STA
STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Nymburk, prechod trati ulice Prazska
Objekt:

SO 001 - Priprava uzemi

KSO: 82229

Misto: Nymburk, ul. Prazska
CZ-CPV: 45100000-8
Zadavatel:

Mésto Nymburk

Uchaze¢:
AVE Kolin s.r.o.

Projektant:

Martin Toms

Zpracovatel:

Martin Toms

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluéného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou necmezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Zaklad dané
340 983,22
0,00
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Sazba dané
21,00%
15,00%

CZK

10.03.2020
00238500
CZ00239500
25148117
CZ25148117
71385789
340 983,22
VySe dané
71 606,48
0,00
412 589,70



SOUPIS PRACI

Stavba:

Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

Objekt:

SO 001 - Priprava Gzemi

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

PC Typ Kaod

Nymburk, ul. Prazska

Mésto Nymburk
AVE Kolin s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV
D 1

1 K 111301111
PP
wW
W dmn

2 K 112201115
PP

3 K 112201116
PP

4 K 112201118
PP

5 K 1113107123

PP
w
wW
W  kam
6 K 113107137
PP
wW
VW bet
7 K 113107141
PP
A%
W ziv
8 K 113107146
}l/’\ EP
—
P’ v

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Sejmuti drnu tl do 100 mm s pfemisténim do 50 m nebo naloZenim na dopravni prostiedek
Sejmuti dmu tl. de 100 mm, v jakékeliv plose

8+157+4+3+10

Soudet

Odstranéni pafezt D do 0,6 m v roviné a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m a zasypanim jamy
Odstranéni pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5 o priméru pafezu na fezné plose pfes 500 do 600 mm
Odstranéni pafezl D do 0,7 m v roviné a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m a zasypanim jamy
Qdstranéni pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5 o priméru pafezu na fezné plcse pres 600 do 700 mm
Odstranéni pafez( D do 0,9 m v roviné a svahu 1:5 s odklizenim do 20 m a zasypanim jamy
Qdstranéni pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5 o priméru pafezu na fezné plose pres 800 do 900 mm
Odstranéni podkladu z kameniva dreceného tl 300 mm ruéné

Odstranéni podkladl nebo krytd ruéné s piemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm

"tl. 25 cm" 6+26+14+3

"tl. 30 cm" 13+1+4

Soucet

Odstranéni podkladu z betonu vyztuzeného sitémi tl 300 mm ruéné

Odstranéni podklad( nebo krytl ruéné s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek z betonu
vyztuzeného sitémi, o tl, vrstvy pres 150 do 300 mm

"zpevnéna plocha u zahradniho sezeni" 17
Soucet

Odstranéni podkladu Ziviéného tl 50 mm ruéné

Odstranéni podkladi nebo krytil ruéné s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Ziviénych
o 1l. vrstvy do 50 mm

8+2+3+37

Soucet

Odstranéni podkladu Ziviéného tl 300 mm ruéné

Odstranéni podkladl nebo krytd ruéné s piemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek zivicnych
o tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
"nalitek" 1
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MJ

m2

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

182,000
182,000

182,000
1,000

2,000

1,000

67,000

48,000
18,000
67,000

17,000

17,000
17,000

50,000

50,000
50,000

1,000

1,000

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

53,00

4 050,00

5 530,00

9 760,00

447,00

1.010,00

84,90

584,00

Martin Toms
Martin Toms

Cena celkem [CZK] s‘;ﬁ's‘fa"fa
340 983,22
340 983,22
124 960,28

9646,00 CS URS 2019 01

4 050,00 CS URS 2019 01

11 060,00 CS URS 2019 01

9 760,00 CS URS 2019 01

29 949,00 CS URS 2019 01

17 170,00 CS URS 2019 01

4 245,00 CS URS 2019 01

584,00 CS URS 2019 01



PC Typ Kéd

9 K 113202111
PP
W okam
VW  obet
w

10 K 132212101
PP
wW
W sond

11 162301423
PP

12 K 162301424
PP

13 K 162301923
PP
v

14 K 162301924
PP
W 5

15 K 162701105
PP
w
W vdop

16 K 162701109
PP
w

17 K 162702111
PP
W

18 K 162702119
PP
w

19 K 171201201
PP
w
W syp

20 K 174101101
PP
w

Popis

Vytrhani obrub krajnik( cbrubniku stojatych

Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek z krajniku
nebo obrubnik( stojatych

"kamennad" 3+2,5+3

"betonova" 8+3

Soucet

Hioubeni ryh § do 800 mm ru¢nim nebo pneum néafadim v soudrznych horninach tf. 3

Hioubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm rucnim nebo pneumatickym néfadim s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu v horninach tf. 3 soudrznych

"kopané sondy - 12 ks na stavajicich siti" 12* 0,5*2%1,5

Soucet

Vodorovné premisténi pafezd do 5 km D do 700 mm
Vodorovngé pfemisténi vétvi, kmeni nebo pafezi s nalozenim, slozenim a dopravou do 5000 m pafezii kmenu, pruméru pres 500 do 700 mm
Vodorovné pfemisténi pafezll do 5 km D do 900 mm
Vodorovné premisténi vétvi, kmeni nebo pafezl s naloZenim, slozenim a dopravou do 5000 m parez(i kmend, priaméru pres 700 do 900 mm

Pfiplatek k vodorovnému piemisténi pafezi D 700 mm ZKD 5 km

Vodorovné premisténi vétvi, kmen( nebo pafezl s naloZenim, sloZenim a dopravou Priplatek k cenam za kazdych dalsich i zapo&atych 5000 m
pres 5000 m pafezt kmend, priméru pies 500 do 700 mm

"Recyklacni centrum Kutna hora - 40 km" 3*7
Priplatek k vodorovnému premisténi parezi D 900 mm ZKD 5 km

Vodorovné premisténi vétvi, kmeni nebo pafezi s naloZenim, sloZenim a dopravou Priplatek k cenam za kazdych daléich i zapocatych 5000 m
pres 5000 m parezd kmend, pruméru pres 700 do 900 mm
"Recyklaéni centrum Kutna hora - 40 km" 1*7

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny pe suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny t7. 1 az 4 na vzdalenest pies 9 000 do 10 000 m

kam*0,3

Soucet

Priplatek k vodorovnému pfemistén’ vykopku/sypaniny z horiny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tf, 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapogatych 1 000 m
"skladka Netfebice - 17 km" vdop*7

Vodorovné pfemisténi drnu bez nalozeni se slozenim do 6000 m

Vodorovné pfemisténi drnu na suchu na vzdalenost pfes 5000 do 6000 m
drn

Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi drnu do 6000 m ZKD 1000 m

Vodorovné premisténi drnu na suchu Pfiplatek k cené za kazdych dalich | zapoéatych 1000 m
"skladka Netfebice - 17 km" drn*11

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny na skladky
vdop+dm*0,1
Soucet

Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim

Zasyp sypaninou z jakekoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v tachto vykopavkach

sond
Ostatni konstrukce a prace, bourani
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MJ Mnozstvi

m 19,500

8,500
11,000
19,500

m3 18,000

18,000
18,000

kus 3,000
kus 1,000

kus 21,000

21,000
kus 7,000

7,000
m3 20,100

20,100
20,100

m3 140,700

140,700
m2 182,000

182,000
m2 2 002,000

2002,000
m3 38,300

38,300

_ 38,300
m3 18,000

18,000

J.cena [CZK]

51,40

670,00

582,00

684,00

75,30

99,10

230,00

17,50

50,30

1,20

15,10

83,80

Cenova

Cena celkem [CZK] SHiEEE

1002,30 CS URS 2019 01

12 060,00 CS URS 2019 01

1746,00 CS URS 2019 01

684,00 CS URS 2019 01

1581,30 CS URS 2019 01

693,70 CS URS 2019 01

4623,00 CS URS 2019 01

2 462,25 CS URS 2019 01

9154,60 CS URS 2019 01

2402,40 CS URS 2019 01

578,33 CS URS 2019 01

1508,40 CS URS 2019 01

77 235,70



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Typ

3 . $55T .$55538 . 553

= 283 5283 883 8223 x

Kod

919112111

961055111

962032241

966006211

966071711

966071822

966072811

966072811.1 R

979024443

R0O01

997
997221571

sut
997221579

Popis

Rezani dilatanich spar & 4 mm hl do 60 mm pfiénych nebo podélnych v Ziviéném krytu
Rezani dilatanich spar v zivicném krytu pfiénych nebo podélnych, Sitky 4 mm, hloubky do 60 mm
2,543 5+4+5

Soucet

Bourani zaklady ze ZB

Bourani zakladu z betonu Zelezového

"draténé oploceni" (4+5)*0,15*0,8

"cihlové oploceni - podzemni ¢ast" (30+4)*0,5*0,5

"dfevéné oploceni" (4+2)*0,15*0,8

Soucet

Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MC pfes 1 m3

Bourani zdiva nadzakladového z cihel nebo tvarnic z cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu cementovou, ebjemu pies 1 m3

"podezdivka"(30+4)*0,5%0,7
"sloupky" 8*0,5%0,5*2
Soucet

Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupd, sloupk( nebo konzol

Qdstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s odklizenim materialu na skladdku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni

prostiedek ze slouptl, sloupku nebo konzol

Bourani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m zabetonovanych

Bourani plotovych sloupku a vzpér ocelovych trubkovych nebo prefilovanych vysky do 2,50 m zabetonovanych

"Draténé oploceni" 6

"Drevéneé oploceni” 4

Soucet

Rozebrani oploceni z draténého pletiva se Etvercovymi oky vysky do 2,0 m
Rozebrani opleceni z pletiva draténého se ctvercovymi oky, vysky pres 1,6 do 2,0 m
5

Soucet

Rozebrani ramového oploceni na ocelové sloupky vysky do 2m

Rozebrani oploceni z dilcl ramovych na ocelové sloupky, vysky pfes 1 do 2 m
30+4+4

Soucet

Rozebrani ramového oploceni na ocelove sloupky vysky do 2m

Rozebrani oploceni z dilct ramovych na ocelové sloupky, vysky pfes 1 do 2 m - dievo
4+2

Soucet

O¢iéténi vybouranych obrubnikl a krajniku silniénich

‘Oéisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho materialu s odklizenim a ulozenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku
na vzdalenost do 10 m obrubniku a krajnik(, vybouranych z jakéhokoliv loZe a s jakoukoliv vyplIni spar silniénich

okam
Demontaz stolu s lavicemi s odvozem na skladku a likvidaci

Demontaz stolu s lavicemi s odvozem na skladku a likvidaci
"S presunem do arealu pivovaru" 1

Pfesun suté

Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km

29,48+10,71+4,9+0,709+3,998+24,72+31,005+0,004+0,657+0,12+0,352+0,056
Soucet

Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot
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MJ

m3

m3

kus

Kus

kpl

Mnozstvi

15,000

15,000
15,000

10,300

1,080
8,500
0,720

10,300

15,900

11,900
4,000
15,900

1,000

10,000

6,000
4,000
10,000

5,000

5,000
5,000

38,000

38,000
38,000

6,000
6,000

6,000
8,500

8,500
1,000

1,000

108,711

106,711
106,711

1707,376

J.cena [CZK]

57,60

5440,00

679,00

44,10

279,00

53,20

72,70

69,00

31,40

3 000,00

545,00

15,10

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

864,00 CS URS 2019 01

56 032,00 CS URS 2019 01

10 796,10 CS URS 2019 01

44,10 CS URS 2019 01

2 790,00 CS URS 2019 01

266,00 CS URS 2019 01

2 762,60 CS URS 2019 01

414,00

266,90 CS URS 2019 01

3 000,00 R polozka

138 787,24
58 157,50 CS URS 2019 01

25781,38 CS URS 2019 01



33

34

35

36

37

38

Typ

<~ 283 x2 3

PP

PP

x~ 288 5 283 5 &

PP

Kod

9972218150.R

997221825

997221845

9972218500.R

9872218501.R

997221855

Popis

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i
zapocaty 1 km pres 1 km

"Skladka Netiebice - 17 km"sut*16
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu cihly

Poplatek za uleZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 170 101
31,005
Soucet

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovne) stavebniho odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 170 101
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kddem 170 101
10,71+24,72+3,998

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 170 302

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce {skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatridénéhe do Katalogu odpadu pod kédem 170

302

4,9+0,709

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) bioodpad - pafezy
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) bioodpad - pafezy

"pafezy" 4

Soucet

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - zelezo

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ostatni odpad - zelezo
0,004+0,657+0,012+0,352+0,056
Soucet

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva kod odpadu 170 504

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 170 504
syp*1.,9
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MJ

ks

Mnozstvi

1707,376
31,005

31,005
31,005

39,428

39,428
5,609

5,609
4,000

4,000
4,000
1,081

1,081

1,081

72,770

72,770

J.cena [CZK]

325,00

325,00

350,00

200,00

80,00

400,00

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

10 076,63

12 814,10 CS URS 2019 01

1 963,15 CS URS 2019 01

800,00 R polozka

86,48 R polozka

29 108,00 CS URS 2019 01



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Nymburk, pfechod trati ulice Prazska
Objekt:

SO 101 - Komunikace pro pési

KSO: 822 29
Misto: Nymburk, ul. Prazska
Zadavatel:

Mésto Nymburk

Uchazec:
AVE Kolin s.r.o.

Projekiant:

Martin Toms

Zpracovatel:

Martin Toms

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenoveé soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS
URS' a rovni pfisluéného kalendaininc pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
primo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Zaklad dané
222 153,85
0,00
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Sazba dané
21,00%
15,00%

CZK

21121
10.03.2020
42.11.20
00239500
CZ00239500
25148117
CZ25148117
71385789
222 153,85
Vyse dané
46 652,31
0,00
268 806,16



SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

PC Typ

Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

S0 101 - Komunikace pro pési

Kod

Nymburk, ul. Prazska

Mésto Nymburk
AVE Kolin s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

D
D
1 K
PP
W
w
2 K
PP
w
w
3 K
PP
w
w
4 K
PP
w
W
5 K
PP
W
wW
6 K
PP

HSV

1
113107141

ziv
119001421

122202201

odkop
132212101

chran
162701105

dop
162701109

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Odstranéni podkladu Ziviéného tl 50 mm rugné

Odstranéni podkladl nebo krytd rucéné s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Zivicnych,

o tl. vrstvy de 50 mm

inv

Soucet

Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné loZenych kabell

Dodcasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim,
vzeprenim nebo vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajiStovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabelil a

kabelovych trati z voIné loZzenych kabelll a to do 3 kabell
2+14+2*10+24+3+3+2+2
Soucet

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v horniné tf. 3

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s premisténim vykopku v pficnych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na

dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
0,5*34+1,2*3+9%0,05
Soucet

Hioubeni ryh & do 600 mm ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 3

Hloubeni zapaZenych i nezapaZzenych ryh Sifky do 600 mm ruénim nebo pneumatickym narfadim s urovnanim dna do piedepsaného profilu a

spadu v horninach tf. 3 socudrznych
"Rezervni chrani¢ky" 0,5%1*3
Soucet

Vaderovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebe sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, aviak se sloZzenim bez

rozhrnuti z horniny t¥. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
odkop+chran
Soucet

Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vadorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dal$ich i zapo&atych 1 000 m
dop
Soucet

Strana 9 z 24

MJ

m2

m3

m3

m3

m3

Mnozstvi

11,500

11,500
11,500

70,000

70,000
70,000

21,050

21,050
21,050

1,500

1,500
1,500

22,550

22,550
22,550

22,550

22,550
22,550

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
J.cena [CZK]
84,90
203,00
134,00
670,00
230,00
17,50

10.03.2020
Martin Toms
Martin Toms
Cenova
Cena celkem [CZK]
soustava
222 153,85
221 375,05
92 421,34

976,35 CS URS 20198 01

14 210,00 CS URS 2019 01

2820,70 CS URS 2019 01

1.005,00 CS URS 2018 01

5186,50 CS URS 2019 01

394,63 CS URS 2019 01



=le; Typ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PP

PP

= &3 5P

PP

Koéd

171201201

171201211

174101101

58337310

58344171

181102302

181301102

zel
181411131

00572410

182301122

182303111

10371500

5
564761111

5d
564861111

Popis MJ
Ulozeni sypaniny na skladky m3
UloZeni sypaniny na skladky
dop
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce t

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 170 504
dop*2

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektii v téchto vykopavkach

chran
Soucet

Stérkopisek frakce 0/4 t
stérkopisek frakce 0/4

(3"0,570,2)*2

Stérkodrt frakce 0/32 t

“8térkodrt frakce 0/32

(3*0,570,8)*1,8

Uprava plané v zafezech se zhutnénim m2
Uprava plané na stavbach dalnic strojné v zafezech mimo skalnich se zhutnénim

chod+&d

Soucet

Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2

Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 pii souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pies 100 do 150 mm
8+74+2147+4+5+4+10

Soucet

ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2
Zalozeni lravniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5

zel )

osivo smés travni parkovd kg

osivo smés travni parkova )
Rozprostfeni ornice pl do 500 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2

Rozprostieni a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5 pfi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
zel

Doplinéni zeminy nebo substratu na travnatych plochach tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5 m2
DoplInéni zeminy nebo substratu na travnatych plochach tioustky do 50 mm v roviné nebo na svahu do 1:5

zel

substrat pro tréavniky VL m3

substrat pro travniky VL
133*0,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Komunikace pozemni
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
14+3+2+3
Soucet

Podklad ze térkodrté SD tl 200 mm m2

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
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Mnozstvi

22,550

22,550
45,100

45,100
1,500

1,500
1,500

0,600

0,600
2,160

2,160
108,500

108,500
108,500

133,000

133,000
133,000

133,000

133,000
133,000

133,000

133,000
133,000

133,000
18,850

19,950

22,000

22,000
22,000

86,500

J.cena [CZK]

15,10

560,00

83,80

303,00

333,00

21,60

40,30

16,30

9,09

59,90

13,60

1 020,00

168,00

141,00

Cenova

Cena celkem [CZK] SEUSENE

340,51 CS URS 2019 01

25 256,00 CS URS 2019 01

125,70 CS URS 2019 01

181,80 CS URS 2019 01

719,28 CS URS 2019 01

2 343,60 CS URS 2019 01

5 359,90 CS URS 2019 01

2 167,90 CS URS 2019 01

120897 CS URS 2019 01

7 966,70 CS URS 2019 01

1 808,80 CS URS 2019 01

20 349,00 CS URS 2019 01

79 693,15
3696,00 CS URS 2019 01

12 196,50 CS URS 2019 01



PC Typ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

x S22 H |, 58T 182

-3

PP

=223 x ©

PP

x 282 3 x 23 x

3

PP

=

PP

Kod

564911511

577144111

chod

kom

586211110

inv

59245006

9
915221121

vdz
915321115

915611111

916111123

916131213

59217023

59217035

916231213

Popis
chod
Soucet
Podklad z R-materialu tl 50 mm

Podklad nebo podsyp z R-materidlu s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 50 mm
chod
Soucet

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t| 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu sifky do 3 m tf. |, pe zhutnéni
1l. 50 mm

"Chodnik" 6+71,5+9
"Komunikace" 1,5+1,5+2,5+28
Soucet

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z kameniva tézeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypinénim
spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pfebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pre plochy do 50 m2

"reliéfni dlazba dlazba pro nevidomé" 2+2+2+1,5+4
Soucet

diazba skladebna betonova pro nevidomé 200x 100x60mm barevna

dlazba skladebna betonova pro nevidomé 200x100x60mm barevna
nv

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary pferuSované § 250 mm bily plast

Vodorovné dopravni znaceni stiikanym plastem vodici ¢ara bila Sitky 250 mm pferusovana zakladni
18
Soucet

Predformatované vodorovné dopravni znaceni vodici pas pro slabozraké
Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem vodici pas pro slabozrakeé z 6 prouzku
Pfedznaceni vodorovného liniového znageni

Predznaceni pro vodeorovné znaceni stiikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ary, vodici prouzky
vdz

Osazeni obruby z drobnych kostek s bo€ni opérou do loze z betonu prostého

Osazeni silnicni obruby z dlazebnich kostek v jedné radé s lozem tl. pfes 50 do 100 mm, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou z
drobnych kostek s boéni opérou z betonu prostého t7. C 12/15, do loZe z betonu prostého téze znacky

0,543

Soucet

"z puvodnich materiald"

Osazeni silnicniho obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do lozZe z betonu prostého

Osazeni silniniho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého, do loze z betonu prostého
6+7+9

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x150x250mm

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x150x250mm
(6+7+9)*1,1

obrubnik betonovy obloukovy vnéjsi 780x150x250mm
obrubnik betonovy obloukovy vnéjsi 780x150x250mm

Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loze z betonu prostého
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MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

86,500
86,500

86,500

86,500
86,500

120,000

86,500
33,500
120,000

11,500

11,500
11,500
11,500

11,500

18,000
18,000

18,000
0,000

18,000
18,000

3,500

3,500
3,500

22,000

22,000
24,200

24,200
2,000

60,000

J.cena [CZK]

47,10

420,00

283,00

528,00

17,80

172,00

4,79

165,00

229,00

155,00

396,00

189,00

Cenova

Cena celkem [CZK] SIS

4074,15 CS URS 2019 01

50 400,00 CS URS 2019 01

3 254,50 CS URS 2019 01

6 072,00 CS URS 2019 01

45 223,32
320,40 CS URS 2019 01

0,00 CS URS 2019 01

86,22 CS URS 2019 01

577,50 CS URS 2019 01

5038,00 CS URS 2019 01

3 751,00 CS URS 2019 01

792,00 CS URS 2019 01

11 340,00 CS URS 2019 01



PC Typ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

7 b

L 532553

=23 x 2382 3

PP

Kéd

59217037

916241213

919112223

919121122

919735111

921921111.R

ZPS.1ZX51210

9221112131 R

997
987221571

sut
997221579

997221845

998
998225111

Popis MJ

Osazeni chodnikovéhe obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo€ni opérou z

betonu prostého, do loze z betonu prostého

39+13+8

Soucet

obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x50x200mm m
obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x50x200mm

(39+13+8)"1,1

Osazeni obrubniku kamenného stojatého s boéni opérou do loZe z betonu prostého m

Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bocni opérou z betonu prostého,
do loZe z betonu prostého

2,5+3

Soucet

"z puvodnich materiald”

Rezani spar pro vytvoreni komirky § 15 mm hl 30 mm pro t&snici zalivku v Ziviéném krytu m
Rezani dilataénich spar v Ziviéném krytu vytvofeni komirky pro tésnici zalivku Sifky 15 mm, hloubky 30 mm

2,5+3,5+4+5

Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky & 15 mm hl 30 mm s té&snicim profilem m

Utésnéni dilatacnich spar zélivkou za studena v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné adhezniho natéru s tésnicim profilem pod
zalivkou, pro komurky Sifky 15 mm, hloubky 30 mm
2,5+3,5+4+5

Rezani stavajiciho zivicného krytu hl do 50 mm m
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebe podkladu hloubky do 50 mm

3,5+2,5+2+3,6+7+7+7,5+8

Soucet

Urovniovy pejezd silniéni betonové panely na silnici S 6,5 kus
Urovfiové pfejezdy silnicni pfes jednu kolej betonova zadlazbova konstrukce z panelll na kemunikaci pro pési

Zadlazbovy panel vnitini kus
Zadlazbovy panel vnitfni

Prazcové podlozi ochranna vrstva ze stérkedrte m3

PodloZi ochranna vrstva ze Stérkodrté kolejového svrsku

Presun suté ]
Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km

ziv*0,05*2 1

Soucet

Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i
zapocaty 1 km pres 1 km
"Skladka Netiebice - 17 km"sut*16

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 170 302 t

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170
302
sut

Pfesun hmot

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo zivicnym t

Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monaolitickym betonovym nebo Ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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Mnozstvi

60,000
60,000
66,000
66,000

5,500

5,500
5,500

15,000

15,000
15,000

15,000
41,000

41,000
41,000
1,000

1,000

0,500

1,208

1,208
1,208

19,328

19,328
1,208

1,208

39,375

J.cena [CZK]

63,30

205,00

69,50

141,00

58,90

4 500,00

7 500,00

881,00

545,00

15,10

590,00

60,30

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

4177,80 CS URS 2019 01

1127,50 CS URS 2019 01

1042,50 CS URS 2019 01

2115,00 CS URS 2019 01

2 414,90 CS URS 2018 01

4 500,00 R polozka
7 500,00 CS URS 2019 01

440,50 R polozka

1662,93
658,36 CS URS 2019 01

291,85 CS URS 2019 01

712,72 CS URS 2019 01

2 374,31
237431 CS URS 2019 01



PC Typ Kod

o PSV

D 741
45 K 741110314

PP
W

46 M 34571365
PP

)

Popis

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Montaz trubka ochranna do krabic plastova tuha D pfes 133 do 152 mm uloZena volné

Montaz trubek ochrannych s nasunutim nebo nasroubovanim do krabic plastovych tuhych, ulozenych voln&, vnitinihe @ pres 133 do 152 mm

2%3
Irubka elektroinstalacni HDPE tuha dvouplastova korugovana D 94/110mm

trubka elektroinstalaéni HDPE tuha dvouplastova korugovana D 94/110mm
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MJ

Mnozstvi J.cena [CZK]

6,000 66,10
6,000
6,000 63,70

Cenova

Cena celkem [CZK] —

778,80

778,80
396,60 CS URS 2019 01

382,20 CS URS 2019 01



-

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Nymburk, prechod trati ulice Prazska

Objekt:

SO 401 - Vefejné osvétleni

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Mésto Nymburk

Uchazec:

AVE Kolin s.r.o.

Projektant:

Martin Toms

Zpracovatel:

Martin Toms

Poznamka:

822 29
Nymburk, ul. Prazska

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaceny popisem 'CS
URS' a trovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cencvé a technické podminky

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Zaklad dané
90 077,00
0,00
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Sazba dané
21,00%
15,00%

CZK

22249
10.03.2020
42.22.22

00238500
CZ00239500

25148117
CZ25148117

71385789

90 077,00
Vyse dané

18 916,17
0,00

108 993,17



\

SOUPIS PRACI

Stavba:
Nymburk, pfeched trati ulice Prazska
Objekt:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: Nymburk, ul. PraZska
Zadavatel: Mésto Nymburk
Uchazec: AVE Kolin s.ro.
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem
1 Zemni prace

D
K
PP Kabelovy protlak pod komunikaci véetné pfipravnych a souvisejicich vykont
wW i
W Soucet
K 46114-1 Vykop jamy (0,3) pro stoZarovy zaklad zemina tfidy 3-4,ruéné
PP Vykop jamy (0,3) pro stoZarovy zéklad zemina tiidy 3-4,ruéné
wW 2*1*1*1,5
W Soucet
K 46114-2 Vykop jamy (0,3) pro stoZarovy zaklad zemina tridy 3-4 ruéné
PP Vykop jamy pro zfizeni protlaku zemina tfidy 3-4,rucné
W 251.6™1.5%.58
A% Soucet
K 46134 Beton 13,5 (0,5) s manipulaci a dopravou
PP Beton 13,5 (0,5) s manipulaci a dopravou
K 46456 Pisek zasypovy kopany tfidény 0-4mm (0,3) s manipulaci a dopravou
PP Pisek zasypovy kopany tﬁdén)" 0-4mm (0,3) s manipulaci a dopravou
w 2%1,5"1,570,1+30%0,35*0,1
wW Soucet
K 9999-1175 Zahoz kabelove ryhy zemina tfidy 3, $ife 350mm,hloubka 700mm
PP Zahoz kabelové ryhy zemina tridy 3, $ife 350mm,hloubka 700mm
K 9999-1180 Provizorni Uprava terénu v zemina tfidy
PP Provizorni Uprava terénu v zemina tridy
wW 29"1.5
wW Soudet
K 9999-1285 Stozarové pouzdro SP315/1000
PP Stozarové pouzdro SP315/1000
9 K 9999-934 Hloubeni kab.ryhy - zemina tiidy 3, &ife 350mm,hloubka 700mm
PP Hloubeni kab.ryhy - zemina tridy 3, Sife 350mm hloubka 800mm
K 9999-999 Zfizeni kab. loZe z prosaté zeminy, bez zakryti, Sife do 65cm,tl. 5cm

10
{/% PP Zrizeni kab. loZe z prosaté zeminy, bez zakryti, sife do 65cm,tl. 5cm

46114 Kabelovy protlak pod komunikaci véetné pripravnych a souvisejicich vykonQ
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MJ

m3

m3

m3

m3

m2

ks

Mnozstvi

11,000

11,000
11,000

3,000

3,000
3,000

6,750

6,750
6,750

2,000

1,500

1,500
1,500

29,000

43,500

43,500
43,500

2,000

29,000

29,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1 480,00

550,00

550,00

3 550,00

356,00

35,00

15,00

575,00

154,00

18,00

10.03.2020

Martin Toms

Martin Toms

Cena celkem [CZK]

90 077,00

37 082,00

16 280,00

1 650,00

3712,50

7100,00

534,00

105,00

652,50

1150,00
4 466,00

522,00

Cenova
soustava



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Typ

D

PP

PP

PP

= 223 x

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kaéd

M

21-M
10003

10003-1

1048-226

1122-176

1124-22-1

1244-2

1244-3

1244-70

40205

41014-1

41014-2

9999-1285-1

9999-1286

99989-1286-1

9999-1291-6

40

Popis MJ
Prace a dodavky M
Elektromontaze
Ukonéeni kabelu smritovaci zaklopkou do 4x50 mm2 ks
Ukonéeni kabelu smrétovaci zaklopkou do 4x50 mm2
FOLIE VYSTRAZNA Sirka 33cm m
FOLIE VYSTRAZNA Sirka 33cm
Svorkovnice stoZérova s 1 nosi¢em pojistky a kompletni pojistkou 6A/E27 ks
Svorkovnice stoZarova s 1 nosicem pojistky a kompletni pojistkou 6A/E27
Kabel silovy PYC,CYKY 3x1,5 mm2, volné,s kabelovymi Stitky m
Kabel silovy PVC,CYKY 3x1,5 mm2, voIné,s kabelovymi stitky
4*8
Soucet
Smrétovaci buzirka zz (0,2) m
Smrstovaci buzirka zz (0,2)
Zemnici vedeni FeZn-D10(0,62kg/m), volné m
Zemnici vedeni FeZn-D10(0,62kg/m), volng
Svorka SU univerzalni s antikorozni Zn ochranou ks
Svorka SU univerzalni s antikorozni Zn ochranou
Ukoné&en( kabelu smrétovaci zaklopkou do 3x4 mm2 ks
Ukonéeni kabelu smrétovaci zaklopkou do 3x4 mm2
CHRANICKA KABELU KOPOFLEX 110 m
CHRANICKA KABELU KOPOFLEX DN 63
Soucinnost spravce vefejného osvétleni hod
Soucinnost spravce vefejného osvétleni
Doprava a manipulace stoZarl hod
Doprava a manipulace stezart
OsvétlovacT stozar bezpaticovy - silniéni JBUD8159/114/89 Zarové zinkovany s ochrannou plastovou manzetou ks
Osvétlovaci stoZar bezpaticovy - silnicni STB Bzarové zinkovany {+ natér) s ochrannou plastovou manzetou
VyloZnik rovny pro STP UD1-2000 B zarové zinkovany ks
VyloZnik rovny pro STB B (SK 1/76-500) zarové zinkovany (+ natér)
Prace spojené s vyhledanim,upravou a napojenim na rozvod NN ks
Prace spojené s vyhledanim,upravou a napojenim na rozvod NN
Podruzny material sb
Podruzny material
Prace spojené s koordinaci a zabezpecenim stavajcich siti v misté stavby hod
Prace spojené s koordinaci a zabezpegenim stavajcich siti v misté stavby
Revizni méfeni , zpréava, dokumentace skuteéného provedeni (2) hod
Revizni méfeni , zprava, dokumentace skute¢ného provedeni ;(2)
Kabel silovy PVC,CYKY 4x16 mm2, vaIng, s kabelovymi §titky m

Kabel silovy PVC,CYKY 4Jx16 mm2, volné, s kabelovymi Stitky
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Mnozstvi

4,000

30,000

3,000

32,000

32,000
32,000

4,000

44,000

2,000

4,000

34,000

5,000

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,000

4,000

40,000

J.cena [CZK]

265,00

844,00

32,00

128,00

39,00

48,00

74,00

58,00

275,00

275,00

8 966,00

2 105,00

4 500,00

2 500,00

480,00

875,00

174,00

Cena celkem [CZK]

52 995,00

52 995,00
1 080,00

270,00
2 532,00

1.024,00

512,00
1716,00
96,00
296,00
1972,00
137500
1100,00
17 932,00
4210,00
4 500,00
2 500,00
1 440,00
3 500,00

6 960,00

Cenova
soustava



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Nymburk, pfechod trati ulice Prazska
Objekt:

SO 402 - Pfelozka telekomunikaéniho vedeni SZDC

KSO: 822 29 CC-Cz:
Misto: Nymburk, ul. Prazska Datum:
Zadavatel: Tox
Mésto Nymburk DIC:
Uchaze¢: IC:
AVE Kolin s.ro DIC:
Projektant: IC:
Martin Toms DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Toms DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS
URS' a trovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenove a technické podminky.

Cena bez DPH

Zaklad dané Sazba dané

DPH zakladni 204 189,00 21,00%

snizena 0,00 15,00%
Cena s DPH v CZK
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V4

222486
10.03.2020

00238500
CZ00239500

25148117
CZ25148117

71385789

204 189,00
Vyse dané

42 879,69
0,00

247 068,69



SOUPIS PRACI

Stavba:
Nymburk, pfechod trati ulice Prazska
Objekt:
S0 402 - Prelozka telekomunikaéniho vedeni SZDC
Misto: Nymburk, ul. Prazska
Zadavatel: Mésto Nymburk
Uchazec: AVE Kolin s.r.o.
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

b HSV Prace a dodavky HSV
1 K R001 Prace provedené CD-Telematika - dodavky
PP Prace provedené CD-Telematika - dodavky
Poznamka k poloZce:
P Prédce budou provedeny pracovniky CO- Telematika, dle soupisu praci 0001/2019.
2 K Ro002 Préace provedené CD-Telematika - Montaze
PP Prace provedené CD-Telematika - Montaze

Poznémka k poloZce:

/)

Préace budou provedeny pracovniky CD- Telematika, die soupisu praci 0001/2019
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Datum: 10.03.2020
Projektant: Martin Toms
Zpracovatel: Martin Toms

MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

204 189,00
204 189,00
soupis 1,000 54 298,00 54 298,00
soupis 1,000 149891,00 149 891,00

Cenova
soustava



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Nymburk, pfeched trati ulice Prazska
Objekt:

SO 701 - Oploceni

KSO: 822 29 CC-Cz: 242

Misto: Nymburk, ul. PraZzska Datum: 10.03.2020

Zadavatel: IC: 00239500
Mésto Nymburk DIC: €Z00239500

Uchaze&: Ic: 25148117
AVE Kolin s.r.o. DIC: CZ25148117

Projektant: IC: 71385789
Martin Toms DIC:

Zpracovate!: o3
Martin Toms DIC:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS
URS' a drovni pfislu$ného kalendafninc pololeti. Veskeré daléi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH 204 982,75
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 204 982,75 21,00% 43 046,38
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 248 029,13
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Zadavatel:
Uchazet:

PC Typ

Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

SO 701 - Oploceni

Kaod

Nymburk, ul. Prazska

Mésto Nymburk
AVE Kolin s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

D
D
1 K
PP
w
w
2 K
PP
w
wW
3 K
PP
w
4 K
PP
w
5 K
PP
Y
6 K
PP
wW
w
D
7 K

HSV

1
132212101

ryh
162701105

Syp
162701109

171201201

171201211

181102302

2
279113125

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach ti. 3

Hloubeni zapazenych | nezapaZenych ryh sitky do 600 mm ruénim nebe pneumatickym nafadim s urovnanim dna do pfredepsaného profilu a

spadu v horninach ti. 3 soudrznych
32,5*0,6™1
Soucet

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez

rozhrnuti z horniny . 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
ryh
Soucet

Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny t. 1 a2 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m

Vadorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, avsak se sloZenim bez

rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
syp

UloZeni sypaniny na skladky

UloZeni sypaniny na skladky

Syp

Poplatek za uloZeni stavebniho cdpadu - zeminy a kameniva na skladce

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu edpadli pod kodem 170 504

syp*2

Uprava plané v zafezech se zhutnénim

Uprava plané na stavbach dalnic strojné v zarezech mimo skalnich se zhutnénim

32,5%0,6

Soucet

Zakladani

Zakladova zed tl do 400 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu tf. C 12/15

Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu bez zvlastnich naroki na vliv prostiedi tfidy C 12/15, tloustky zdiva pres 300 )

do 400 mm
32,51
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MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m2

Mnozstvi

19,500

19,500
19,500

19,500

19,500
19,500

19,500

19,500

19,500

19,500
39,000

39,000
19,500

19,500
19,500

32,500

32,500

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

670,00

230,00

17,50

15,10

560,00

21,60

1470,00

10.03.2020

Martin Toms
Martin Toms

Cena celkem [CZK] S%ig?a\;éa
204 982,75
204 982,75
40 446,90

13 065,00 CS URS 2019 01

4 485,00 CS URS 2019 01

341,25 CS URS 2019 01

294,45 CS URS 2019 01

21 840,00 CS URS 2019 01

421,20 €S URS 2019 01

52 566,60
47 775,00 CS URS 2019 01



PC Typ

10

11

12

14

£ 3

=22 %3 58273

£z 3

£s3

PP

Kod

279361821

3
348278054.R

348278056.R

3482784010.R

3482784020.R

348941112

3489411120.R

998
998232111

Popis MJ

Soucet

Vyztuz zakladovych zdi nosnych betonafskou oceli 10 505 t
Vyzluz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice, rovinnych nebo oblych, deskovych nebo Zebrovych, véetné vyztuze

Jejich Zzeber z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,4"kg/m"(33*2*3+33*2"ks"*2*1)/1000

Soucet

Svislé a kompletni konstrukce
Plotova zidka tl 290 mm z cihel dl 280 mm P 30 na MC v& sparovani m2

Ploty z cihel a tvarnic palenych zidky na maltu cementovou véetné sparovani z cihel pinych 290x140x65 mm nebarvenych, tloustka zdiva 290

mm, P 30

4*0,68%7

Soucet

Plotova zidka tl 440 mm z cihel dl 290 mm P 30 na MC v& sparovani m2
Ploty z cihel a tvaric palenych zidky na maitu cementovou véetné sparovani z cinel pinych 290x140x65 mm nebarvenych, tioustka zdiva 450

mm, P 30

0,4572,3176+0,49%2,31*1+1,62*2,31*1

Soucet

Plotova stfi$ka betonova m

Ploty z cihel a tvarnic palenych ukongovaci prvky betonevé stfiska z betonu C 25/30
Poznamka k poloZce:

D + M vlelné zfizeni a odstranéni bednéni

3,917

Soucet

Plotova hlavice betonova kus

Ploty z cihel a tvarnic palenych ukonéovaci prvky betonoveé hlavice beton C 25/30

Poznamka k polozce:

D + M vcetné zfizeni a odstranéni bednéni

6 "45 cm"+1 "49 cm"+1 "162 cm"

Soucet

Osazovani ramového oploceni na MC v ramu 2500 mm m

Osazovani rémového oploceni na cementovou maltu min. MC-10, bez sparovani, do zdénych nebo betonovych sloupk, vyska ramu pres 1500

do 2500 mm

74

Soucet

Ocisténi, oprava a natér plvednich plotovych dilcl ks

Ocisténi, oprava a natér plvodnich plotovych dilch barvu uréi invester akce
72
Soucet

Presun hmot

Presun hmot pro oploceni zdéné z cihel nebo tvarnic v do 10 m t

PFesun hmot pro oploceni se svislou nesnou konstrukel zdénou z cihel, tvamnic, blok(, popf. kovovou nebe dfevénou vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m, pro oploceni vysky pres 3 do 10 m
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Mnozstvi

32,500
0,132

0,132
0,132

19,040

19,040
19,040

11,111

11,111
11111

27,370

27,370
27,370

8,000

8,000
8,000

28,000

28,000
28,000

14,000
14,000

14,000

50,114

J.cena [CZK]

36 300,00

1870,00

2 560,00

525,50

165,00

224,00

450,00

468,00

Cenova

Cena celkem [CZK] ——

4791,60 CS URS 2019 01

88 515,90
31 796,80 R polozka

28 444,16 R poloZka

14 382,94 R polozka

1 320,00 R polozka

6 272,00 CS URS 2019 01

6 300,00 R polozka

23 453,35
23 453,35 CS URS 2019 01



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Nymburk, pfechod trati ulice Prazska
Objekt:

VRN - Vedlej$i rozpoétové naklady

KSO: 822 29
Misto: Nymburk, ul. Prazska
Zadavatel:

Mésto Nymburk

Uchazec¢:
AVE Kolin s.r.o.

Projektant:

Martin Toms

Zpracovatel:

Martin Toms

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaceny popisem 'CS
URS' a trovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dals! informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenove a technicke podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Zaklad dané
90 000,00
0,00
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Sazba dané
21,00%
15,00%

CZK

10.03.2020
00239500
CZ00239500
25148117
CZ25148117
71385789
90 000,00
VysSe dané
18 900,00
0,00
108 900,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Nymburk, pfeched trati ulice Prazska
Objekt:
VRN - VedlejSi rozpoétové naklady
Misto: Nymburk, ul. PraZzska
Zadavatel: Mésto Nymburk
Uchaze¢: AVE Kolin s.r.o.
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

b VRN VedlejSi rozpottové naklady
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
1 K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou
PP Geodetické prace pred vystavbou
2 K 012303000 Geodetické prace po vystavbé
PP Geodetické prace po vystavbé
3 K 013254000 Dokumentace skutecného provedeni stavby
PP Dokumentace skutecného provedeni stavby
D VRN3 Zafizeni stavenisté
4 K 032903000 Néaklady na provoz a udrzbu vybaveni stavenisté
RPE Naklady na provoz a udribu vybaveni stavenité
5 K 034103000 Oploceni staveniété
PP Oploceni stavenisté
6 K 034503000 Informaéni tabule na stavenisti
PP Informacni tabule na stavenisti
7 K 035103001 Pronajem plech
PP Pronajem ploch - Krajska komunikace
D VRN4 InZenyrska Cinnost
8 K 041403000 Koordinator BOZP na stavenisti
PP Koordinator BOZP na stavenisti - dohled pfi vstupu do prostoru kolejisté
9 K 043134000 Zkousky zatézovaci
PP Zkousky zatézovaci - statické
10 K 049103000 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
PP Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby - vyty&eni stavaijicich siti

VRN7 Provozni viivy
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yan

MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

kpl

Mnozstvi

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

6 000,00

7 000,00

6 000,00

5 000,00

10 000,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

7 000,00

10.03.2020
Martin Toms
Martin Toms
Cena celkem [CZK] Cenova
soustava
90 000,00
90 000,00
19 000,00

6 000,00 CS URS 2019 01

7 000,00 CS URS 2019 01

6 000,00 CS URS 2019 01

22 000,00
5000,00 CS URS 2018 01

10 000,00 CS URS 2019 01

2 000,00 CS URS 2019 01

5000,00 CS URS 2019 01

24 000,00
5000,00 CS URS 2019 01

12 000,00 CS URS 2019 01

7 000,00 CS URS 2019 01

25 000,00



PC Typ Kéd

11 K 072103001
PP

12 K 072103071
PP

Popis

Projednani DIO a zajisténi DIR komunikace Il.a lll. tfidy
Projednani DIO a zajisténi DIR komunikace |l.a lll. tridy
Zajisténi DIO komunikace II. a lll. tfidy - jednoduché el. vedeni

Zajisténi DIO komunikace I1. a |Il. tfidy

Strana 24 z 24

MJ

kpl

kpl

MnozZstvi

1,000

1,000

J.cena [CZK]

10 000,00

15 000,00

Cenova

Cena celkem [CZK] e

10 000,00 CS URS 2019 01

15 000,00 CS URS 2019 01



HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI :

Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

Popis praci

Tyden

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

VytyCeni inZenyrskych siti, pfiprava stavenisté

Odstranéni stavajicich povrchi a konstrukénich vrstev

Prelozka telekomunikaéniho vedeni SZDC

Konstrukéni vrstvy

Obruby, nové podkladni vrstvy

Pokladka zamkové dlazby, osazeni panelu

Komunikace - asfaltové plochy

Oploceni

Verejné osvétleni - montaz

Verejné osvétleni - kampletace

Sadoveé Upravy

Zaméfeni, pfedani akce

4




HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI :

Nymburk, pfechod trati ulice Prazska

Popis praci

Tyden

31|32|33]34] 35

36 | 37| 38| 39 | 40

4| 42| 43

po kolaudaci

VytyCeni inzenyrskych siti, pfiprava stavenisté

Odstranéni stavajicich povrchu a konstrukénich vrstev

Prelozka telekomunikaéniho vedeni SZDC

Konstrukéni vrstvy

Obruby, nové podkladni vrstvy

Pokladka zamkové dlazby, osazeni panelu

Komunikace - asfaltové plochy

Oploceni

Verejné osvétleni - montaz

Verejné osvétleni - kompletace

Sadové upravy

Zaméfeni, pfedani akce

380 000,00 K¢

380 000,00 K¢

274 004,00 K¢

118 381,82 K¢
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