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Č. j. KRPS-348983-
Identifikátor VZ: 
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:
Čl. I.
Smluvní strany

         

Zastoupená: 

     
Sídlo: 


     
IČO:


     
DIČ: 


     
Bankovní spojení: 
     
Číslo účtu:

     
Kontaktní osoba:
     
E-mail: 


     
Telefon: 

      

Datová schránka:
     
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným       soudem v      , oddíl      , vložka      , popř. městským úřadem      
(dále jen „zhotovitel“)
a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: 


Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO:


75151481 


DIČ: 


CZ75151481

Bankovní spojení:
ČNB Praha

Číslo účtu:

507432881/0710

Kontaktní osoba: 

E-mail: 



Telefon:


Datová schránka:
2dtai5u

(dále jen „objednatel“) 
a dále také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.
Čl. II.
Předmět plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk“, a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost HIGHWAY DESING, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351 (dále jen „projektant“). Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě, přičemž při plnění zhotovitel zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu smlouvy možné.
2. Specifikace díla vychází ze zadání uvedeném v čl. II. odst. 1 smlouvy, ze souhrnné projektové dokumentace zpracované projektantem uvedené rovněž v čl. II. odst. 1 smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. a VI. smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III.
Doba a místo plnění

1. Věcný a časový průběh realizace stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem, který bude nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 2. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem.   

2.
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle, nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy objednatele. 

3.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 15 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 smlouvy.

4.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody smluvních stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.

5.
Místem plnění je ÚO PČR NYMBURK, Boleslavská třída 1831/13, 288 02 Nymburk.
Čl. IV.
Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a/nebo 3 smlouvy mohou být na základě dohody obou smluvních stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce. 

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro stavební práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel podá objednateli návrh na přerušení stavebních prací a dodávek písemnou formou, nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3 kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu stavebních prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy a je nedílnou součástí smlouvy.
Čl. V.
Cena díla

1.
Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:


Cena díla bez DPH

     ,- Kč


DPH 21% ve výši

     ,- Kč


CELKEM 


     , - Kč
Slovy:       korun českých

2.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3.
Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI.
Platební podmínky
1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání/převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10% bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI. odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 kalendářních dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Splatnost faktury je 21 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě). Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy a nebude-li ve dvou vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha zhotoviteli se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona o DPH jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona o DPH, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona o DPH.

Čl. VII.
Kontrola provádění díla

  1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu stavebních prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu stavebních prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu. 

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu stavebních prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

Čl. VIII.
Dodatečné stavební práce a méněpráce 

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací, služeb a/nebo dodávek (víceprací), které nebyly zahrnuty v závazku smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu. 
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v Příloze č. 4 smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb: 

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy, 

b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy, budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy – sborník ÚRS Praha, a.s. nebo následně v RTS a.s., 

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení.  Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy. 

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce smlouvy samostatným dodatkem ke smlouvě.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací ke smlouvě. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami. 

Čl. IX.
Předání – převzetí díla

1.
Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré stavební práce, dodávky a služby. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

2.
Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užíváni díla.
4.
Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2.
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.
Odpovědnost za vady díla

1.
Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců a 24 měsíců na zařizovací předměty ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. 

2.
Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4.
Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

5.
Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.  

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

2.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

3.
V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

4.
V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

5.
V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,‑ Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Čl. XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod. 
3.
Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI. smlouvy,

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a/nebo IX. smlouvy,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy, 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele,
g) aplikace ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
6. 
Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv s výpovědní lhůtou v délce alespoň 30 kalendářních dní, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. 
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením stavebních prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky objednatel považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se smlouvou.
4. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.30 – 15.30 hod., případné prodloužení pracovní doby po dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele. 
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele nebo třetích osob, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

7. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.
Kontaktní osoby

1.
Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: 
2.
Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:      , tel.:      , email:      .
Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, popř. zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.  

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10.   Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

 Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

 Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram díla

 Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
       Příloha č. 4 - Vzor změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
 Za správnost návrhu smlouvy: 

 (pracovník analyticko právního oddělení)

Za zhotovitele:
Za objednatele:
V       dne      
V Nymburce dne      
……………………………………………………………   
……………………………………………………………
                                                                                                 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. v z.


                                                                                                 starosta města Nymburk 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 ZD / Investice Policie ČR bude vyplněná přiložena jako součást nabídky účastníka
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla
bude vypracován vybraným dodavatelem, dohodnut a schválen objednatelem před podpisem Smlouvy
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Zhotovitel v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

	Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.
	 FORMCHECKBOX 


	Dílo bude podílem v      % a v částce      ,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

Číslo

Identifikační údaje poddodavatele

Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH

1

Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ: 
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

2

Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ: 
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

3

Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ: 
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

4

Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ: 
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.

5

Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ: 
Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- Kč bez DPH.
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Příloha č. 4: Vzor změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
	Změnový list číslo
	

	Identifikace akce:

	Název akce
	

	Číslo akce EDS/SMVS 1)
	

	Objednatel:
	

	Zhotovitel:
	

	Projektant:
	

	Předmět změnového listu:

	

	Část díla dotčená změnovým listem:

	

	Popis změny, popis technického řešení:

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

	

	Nové řešení:

	

	Zdůvodnění změny:

	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

	

	Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

	

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

	Vliv na termín:

	Vliv na kvalitu díla:

	Vliv na cenu:

	Přípočty k ceně díla bez DPH:
	

	Odpočty z ceny díla bez DPH:
	

	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
	

	DPH:
	

	Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:
	

	Za zhotovitele:
	Za projektanta:
	Za technický dozor investor:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Datum:
	Datum:
	Datum:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

	

	Datum:




1) 
EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.
Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz 

