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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

SMLOUVA O DÍLO  

 

číslo Smlouvy Objednatele: S202300233 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn/a jednat: 

•    , vedoucí odboru rozvoje a investic, telefon:   
e-mail:    

•    , investiční referent, telefon:   
e-mail:   

IČO:  00239500 
DIČ:   CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 
 
a 
 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a  

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
ve věcech technických oprávněn/a jednat:  

•   , e-mail:      tel.:    

IČO:   466 78 468  
DIČ:  CZ46678468  
bankovní spojení:    
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 6229  
 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním užším řízení v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných 

zakázek“) s názvem „Bazén Nymburk“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele 

veřejné zakázky: P22V00000037/ Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 

Z2022-015345 (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Díla. Cílem 

Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem 

jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými 

právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty 

realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích 

podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo dle požadavků Objednatele stanovených 

dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, projektové dokumentace 

stavby zpracované generálním projektantem stavby (dále jen „dokumentace pro zadání stavby“ 

nebo „ZDS“), ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

která tvoří pevně nesvázanou (avšak nedílnou) Přílohu č. 4 této Smlouvy, a podle oceněného výkazu 

výměr (dále jen „Výkaz výměr“), který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Podpisem 

této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že má ZDS v plném rozsahu k dispozici. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 

stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla. 

5. V rámci realizace Díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména: 

a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci Díla, 

b) zařízení staveniště, 

c) řízení stavebních a technologických prací, 

d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí, 

e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění, 

f) vedení stavebního deníku, 

g) stavební a montážní práce, 

h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 
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i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 

j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně, 

k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci 

Díla nezbytné, 

l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací, 

m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,  

n) geodetické zaměření provedeného Díla, 

o) geometrický plán Díla po dokončení stavby odsouhlasený Katastrálním úřadem v Nymburce 

a opatřený elektronickým podpisem tohoto katastrálního úřadu, 

p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci Díla nezbytná, 

q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu Díla, 

r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek, 

s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště, 

t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a 

technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního Díla, 

u) poskytnutí záruk za jakost na celé Dílo,  

v) zhotovení prováděcí dokumentace stavby včetně dílenské dokumentace Zhotovitele a 

podrobného statického výpočtu v listinné (ve 3 vyhotoveních) a digitální podobě v rozsahu 

a za podmínek uvedených ve Smlouvě, 

w) dodávka projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné (ve 3 

vyhotoveních) a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, 

x) servis a odstraňování vad v záruční době, 

y) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením Díla. 

6. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, 

zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), a zákonech navazujících. 

7. Místem provádění Díla je katastrální území města Nymburk, zejména pozemky (parcely) blíže 

specifikované v ZDS. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno 

Zhotoviteli. 
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8. Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu, 

kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné zakázky. Členové realizačního týmu 

jsou uvedeni v Příloze č. 2 této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla 

využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, 

která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle kvalifikační dokumentace Veřejné zakázky, a 

to po předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel 

povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující 

kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v rozsahu dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, 

zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

9. Hlavní stavbyvedoucí dle Přílohy č. 2 této Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy 

v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.  

10. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na Díle vykonává sdružení „FETTERS management – 

FRAM – GARNETS“, zastoupené             , jednatelem, e-mail.:                   a ve věcech technických 

oprávněn/a jednat:                    , e-mail:       , tel.:     

11. Koordinátora BOZP na Díle vykonává sdružení „FETTERS management – FRAM – GARNETS“, 

zastoupené                      , jednatelem, e-mail.:               a ve věcech technických oprávněn/a jednat:          

, e-mail:                               , tel.:                  .  

12. Autorský dozor na Díle vykonává společnost CODE s.r.o. zastoupená                           , tel.:   

13. Práce nad rozsah Díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné 

dohodě Stran Dílo rozšířeno v souladu s postupy předvídanými touto Smlouvou. Tyto změny se 

stanou závaznými až nabytím účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. 

14. Dojde-li při provádění Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření Díla vyplývajícím 

z podmínek pro provádění Díla nebo z vad ZDS, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o této 

skutečnosti informovat Objednatele a v součinnosti s ním provést popis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření Díla do zápisu z kontrolních dnů a následně do změnového listu, který bude odsouhlasen 

Objednatelem, Zhotovitelem a TDS. Zhotovitel zahájí provádění takového plnění vždy nejdříve po 

jejich písemném odsouhlasení zástupci Smluvních stran dle předchozí věty, přičemž pro ocenění 

takového plnění se použije jednotkových cen uvedených ve Výkazu výměr, nebo se použije cenová 

úroveň ÚRS ponížená o 10 % z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy u položek, které 

nejsou obsaženy ve Výkazu výměr. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí 

věty ani ve Výkazu výměr, stanoví se cena dohodou Smluvních stran, a to na základě bude 

Zhotovitelem Objednateli navržené jednotkové ceny ve výši obvyklé v době provádění Díla.  

15. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí 

a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce 

závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním 

předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem. 
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16. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nebo jeho poddodavatelé nevztahují vnitrostátní sankční 

opatření, sankční opatření Evropské unie či mezinárodní sankční opatření, kterými je Česká 

republika vázána, zejm. pak sankční opatření vyplývající z Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 

2022 (dále jen „Sankce“). 

17. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o veškerých okolnostech na svojí straně či 

na straně svých poddodavatelů, které mají nebo by mohly souviset s rozsahem a uplatňováním 

Sankcí, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich Zhotovitel dozví. 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na Díle nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této Smlouvy; 

b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:  

1. dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců od zahájení stavebních 

prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy; 

2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním 

Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy. 

(dále jen „Milníky“) 

c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 

kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž 

se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky. 

2. Provádění Díla se bude řídit harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel vyhotovit ve lhůtě do 

třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě, 

ve kterém musí respektovat Milníky (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram se po jeho 

odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást, 

nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut dle této 

Smlouvy. 

3. Smluvní strany dohodly, že Milníky uvedené v Harmonogramu budou odpovídajícím způsobem 

posunuty v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na možnost řádného 

provádění Díla, zejména na dodržení správných technologických postupů, a to o dobu, kdy tyto 

nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají a o dobu, které je nutná k obnovení prací na Díle a dále 

v případě, kdy Objednatel neposkytne Zhotovitel součinnost, kterou je po něm možno rozumně 

požadovat, nutnou k řádnému provádění Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným 

postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně 

nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých kroků 

Harmonogramu anebo potřeby přeskupení technologických postupů či organizace výstavby, je 
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Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny 

plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 

Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a 

Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, 

podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím 

odsouhlasením ze strany Objednatele. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu 

Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo 

důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle 

původního Harmonogramu, resp. povinností respektovat Milníky. 

 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku (dle oceněného Výkazu výměr) a činí: 

cena bez DPH celkem: 388 842 658 Kč  

DPH celkem (21 %): 81 656 958,18 Kč 

cena včetně DPH celkem: 470 499 616,18 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: tři sta osmdesát osm milionů osm set čtyřicet dva tisíc šest set 

padesát osm korun českých). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH 

upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje v rozsahu Díla veškeré práce a dodávky nutné k jeho 

řádnému provedení. 

4. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o DPH“).  

5. V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 

dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 

nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat. Jedná se o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na 

místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení 

staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, 

úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného Díla, předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 

dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 

pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení 
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stavebních prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních 

opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 

orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 

fakturované částky, a to do výše 90 % ceny Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené 

dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka 

rovnající se 10 % z ceny Díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 

následujícím způsobem: 

a) část zádržného ve výši 5 % z ceny Díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění 

výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po 

předání Díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu Díla uvedeny vady a 

nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 

b) zbytek zádržného ve výši 5 % z ceny Díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění 

výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání 

kolaudačního souhlasu a předání Díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné 

vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy budou odstraněny. 

Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně 

Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne 

zjištění takové skutečnosti. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 

dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti 

obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být TDS a Objednatelem 

odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku 

Smlouvy. 

3. Vystavené faktury budou obsahovat: 
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 

b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ; 

c) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

d) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a 

cenu celkem včetně DPH. 

4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena 

v listinné podobě) nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury. 
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5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 

od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli 

žádné právní účinky a vrátí se Zhotoviteli k opravě. V takovém případě Objednatel není v prodlení 

s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

 

Článek VI. 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat právní předpisy a platné závazné technické normy, 

které se k Dílu vztahují. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vyplývající z dokumentů, které mu 

Objednatel před zahájením provádění Díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 

nedodržením.  

2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky místa provádění Díla nebo jiné 

vady či nedostatky znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit po jejich 

zjištění bez zbytečného odkladu Objednateli. V případě prodlení s oznámením dle předchozí věty 

tohoto odstavce Smlouvy na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli. 

3. Veškeré odborné stavební práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na Díle určil 

osobu hlavního stavbyvedoucího dle Přílohy č. 2 Smlouvy, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Jméno a příjmení hlavního stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s 

rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude 

kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, 

pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, který je uveden 
v Příloze č. 3 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky 
převyšující svou hodnotou 20 % z ceny Díla a poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval 
Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci (dále jen „Významní poddodavatelé“).  

5. Změna Významných poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 této 
Smlouvy, bude možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout 
Významného poddodavatele pouze na základě závažných důvodů, které předem sdělí Zhotoviteli. V 
případě Významných poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů 
o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový 
Významný poddodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel. 

6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 

požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních předaných mu 

Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.  
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7. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi, jakož i zajišťovat odvod 

srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo 

okolních ploch. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 

zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po 

staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla 

a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel. 

9. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s TDS, popř. zavazuje Zhotovitele k součinnosti a 

koordinaci stavebních prací dle Smlouvy s dalšími subjekty, které budou působit v místě provádění 

díla (např. dodavatelé provádějící pokládku komunikačních sítí, přeložky nízkého napětí apod.). 

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude veden 

v elektronické podobě a bude trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet 

a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem 

odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku 

Objednateli. 

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve 

stavebním deníku učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 

se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do 

stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu 

připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se 

zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných 

týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního 

deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel 

v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu 

doručit stavební deník s provedeným zápisem.  

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných 

předpisů, z požadovaných jakostních parametrů Díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn 

písemně požadovat, aby Zhotovitel Dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 

vadným prováděním Díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za řádné provedení Díla. 
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13. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění 

stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, 

požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při 

činnostech svých pracovníků a při činnostech poddodavatelů Zhotovitele a při všech dalších 

činnostech souvisejících s plněním Díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným 

koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za 

účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění 

požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů za 

Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

14. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele 

souvisejících s plněním Díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce 

Zhotovitele nebo Objednatel na základě pokynu koordinátora BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit 

do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, požární 

ochrany a životního prostředí odpovídá Zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního 

zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit 

potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit 

pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou 

týdně. TDS zajistí Objednatel. 

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole 

a prověření stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se Objednatel 

ke kontrole, přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné stavební práce zakrýt. 

Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen 

odkrytí provést na náklady Objednatele s tím, že Smluvní strany zohlední časový dopad dodatečného 

odkrytí příslušné části Díla. Pokud se však zjistí, že stavební práce nebyly řádně provedeny, nese 

Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím stavebních prací, opravou vadného stavu a 

následného zakrytí. 

17. Nebezpečí škody na Díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku 

provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla 

od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli 

toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani 

jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.  

18. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným 

Harmonogramem. 

19. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle 

Smlouvy, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděného Díla. Podklady pro 

součinnost Objednatele se zavazuje Zhotovitel odevzdat Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění, v případě prodlení s odevzdáním na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.  
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20. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se 

Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně 

informovat Objednatele.  

21. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím 

způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 

Díla, a to minimálně ve výši 150.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých 

poddodavatelů, a to v rozsahu pojistného krytí odpovídajícího přiměřeně rozsahu Díla příslušného 

poddodavatele. 

22. Zhotovitel a jeho další případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 

kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,  

o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy Dílo bylo na základě oznámení 

Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené Dílo 

převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 dní 

před termínem požadovaného zahájení předání Díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní 

dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení všech zkoušek, 

předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a ZDS. Objednatel je povinen 

převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, 

ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují nebo neohrožují ani jinak nesnižují kvalitu a 

možnosti jeho provozování a nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako nedokončeného. Převezme-li 

Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a 

nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v zápise o převzetí Díla včetně způsobu a termínu 

odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu či termínu odstranění takových vad a 

nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných 

závad bude prováděno ve stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělky. 

2. Použití ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se vylučuje. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle předchozího odstavce Smlouvy 

doklady potřebné k předání Díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze Díla a uvedené v technických 

podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí Díla Objednatelem. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 

uvedou:  

a) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho 

provedení, 
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b) dohodu o způsobu vyklizení staveniště, a má-li být po dohodě Smluvních stran staveniště 

předáno v dodatečném termínu, pak tento dodatečný termín, 

c) seznam předaných dokladů, které nebyly v průběhu provádění Díla Zhotovitelem předány, 

d) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá,  

e) obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude 

k zápisu o předání a převzetí Díla přiložena příloha, která bude obsahovat soupis zjištěných 

vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění. 

5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, Objednatel Dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí Díla. Po 

odstranění nedostatků, pro které Dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 

přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném přejímacím řízení. 

6. V případě, že Objednatel převezme Dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že 

je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí Díla, nedohodnou-li Smluvní strany 

v případě konkrétní vady či nedodělku lhůtu delší. 

 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za záruční vady zjištěné 

po dobu záruční doby. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele neodborným užíváním 

Díla, zejména užívání v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo manuály údržby 

jednotlivých částí Díla. 

3. Záruční doba na zhotovené Dílo se sjednává v délce 60 měsíců s tím, že na části Díla, ke kterým jeho 

výrobce poskytují zkrácenou záruční dobu, se sjednává záruční doba v délce uvedené v příslušných 

záručních listech výrobců jednotlivých částí Díla, nejméně však v délce 24 měsíců, nestanoví-li ZDS 

jinak. 

4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla. 

5. Objednatel je povinen vady Díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění, a to popisem vady, místem jejího výskytu a alespoň obecným popisem jejího projevu. 

Objednatel v rámci reklamace uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy 

nastoupí na odstranění reklamované vady Díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany 

sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději 

do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel, ledaže Objednateli doloží, že reklamovanou vadu 

není možné z hlediska technologických postupů nebo klimatických podmínek řádně odstranit v této 
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lhůtě; v takovém případě bude vada odstraněna v nejkratší možné lhůtě po odpadnutí takové 

překážky.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady Díla, které mají charakter havárie. 

Havárii se rozumí stav, kdy je Dílo postiženo vadou, která zásadně ohrožuje zdraví nebo život 

provozovatele Díla nebo jeho uživatelů. Není-li z objektivních důvodů možné takovou vadu odstranit 

ve výše uvedené lhůtě, přijme Zhotovitel do doby odstranění takové vady veškerá nezbytná opatření, 

aby zamezil ohrožení života nebo zdraví osob a zajistí náhradní dočasná opatření k zajištění 

provozuschopnosti Díla. 

Článek IX. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla sjednaného v čl. III. Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení po prvních 30 kalendářních dnů prodlení a dále, počínaje 31 kalendářním dnem prodlení 

ve výši 200.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k 

němu došlo ze strany Objednatele. 

2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním Milníků sjednaných v čl. III. Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat 

po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za 

každý i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7. V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 

9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 

každou i započatou hodinu nepřítomnosti. 

8. V případě, že Zhotovitel porušení povinnost stanovenou v čl. VI, odst. 4Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný 

případ zvlášť.  

9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 20, 21 nebo 22 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 
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10. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 

právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 

předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 20.000,- Kč za každý takový 

jednotlivý a opakovaný případ. 

11. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací 

ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce 

Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 40.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.  

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 

straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody 

způsobené jí porušením povinnosti povinnou Smluvní stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to 

ve výši přesahující smluvní pokutu. 

Článek X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským 

zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech 

podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se 

(kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací delší jak 10 dnů ode dne, kdy měl stavební 

práce na Díle zahájit, 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů, 

c) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů, 

d) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí Dílo v hrubém rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně 

závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění 

nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů, 

e) Zhotovitel přestal splňovat podmínky vyžadované právními předpisy k plnění předmětu této 

Smlouvy vč. situace, kdy by pokračování v plnění této Smlouvy představovalo porušení 

Sankcí. 

2. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 

povinností, jestliže oprávněná Smluvní strana Smluvní stranu povinnou na tuto skutečnost písemně 
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upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto 

okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a Smluvní strana povinná příslušnou 

povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě. 

3. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně 

bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení 

o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s 

výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

5. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci 

doposud provedeného plnění a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Inventarizace 

doposud provedeného plnění dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy bude založena zejména na 

oceněném soupisu provedeného plnění. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je 

Objednateli. 

Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, 

který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a 

vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 

dopis, e-mail apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Realizační tým, 

c) Příloha č. 3: Seznam významných poddodavatelů, 

d) Příloha č. 4: Dokumentace pro zadání stavby – pevně nesvázaná příloha. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru 

smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních 
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právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli 

svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se 

zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu 

neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu 

Smlouvy veřejnosti. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění 

ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 

Smluvními stranami. 

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Nymburk č. 1/2023 ze dne 22. 3. 2023. 

10. Smluvní strany prohlašují, že Dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení 

všech možných důsledků. 

11. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 

Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 

stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

12. Prokáže-li Zhotovitel, že mu v plnění povinností podle této Smlouvy brání okolnosti představující tzv. 

vyšší moc, zejména pak opatření orgánů veřejné správy přijatá v souvislosti s ochranou veřejného 

zdraví, je povinen oznámit existenci takové překážky Objednateli bez zbytečného odkladu. Strany 

následně v dobré míře a při zohlednění rozsahu a dopadu takové překážky přistoupí k jednání o změně 

Smlouvy a dopadech překážky do dotčených podmínek provádění Díla. 

13. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 

vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých 

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 

zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

14. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 

ani § 1796 Občanského zákoníku. 
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V Nymburce dle el. podpisu 10.05.2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: dle el. podpisu 09.05.2023 

 
 
 
 
 
 
 

  

za Objednatele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

starosta města 

 za Zhotovitele 
Ing. Tomáš Koranda  

předseda představenstva 
 
 

04.05.2023 
 
 
 

David Alonso Rodríguez  
člen představenstva 
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Příloha č. 1 

Oceněný výkaz výměr 

Samostatná příloha pdf. 
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Příloha č. 2 

Realizační tým 

 
Pozice:   Hlavní stavbyvedoucí 
Jméno a příjmení:   
Adresa:     
E-mail:     
Telefon:    
 
Pozice:   Stavbyvedoucí 
Jméno a příjmení:   
Adresa:      
E-mail:      
Telefon:    
 
Pozice:   Stavbyvedoucí pro dodávku TZB 
Jméno a příjmení:   
Adresa:     
E-mail:     
Telefon:     
 
Pozice:   Hlavní technolog bazénové technologie 
Jméno a příjmení:   
Adresa:     
E-mail:     
Telefon:    
 
Pozice:   Osoba odpovědná za BOZP 
Jméno a příjmení:   
Adresa:     
E-mail:     
Telefon:    
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Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Příloha č. 3 

Seznam významných poddodavatelů 

 

Obchodní firma: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  

Sídlo: Bystřice č.p. 1312, 739 95 Bystřice  

Identifikační číslo: 258 55 247  

Kontaktní osoba:   

E-mail:   

Předmět poddodavatelského plnění: Dodávka a montáž laminátové tobogánové dráhy a práce 
související s doloženými certifikáty v rámci splnění kvalifikace  
 

Obchodní firma: BAZENSERVIS, s.r.o. 

Sídlo: Týniště nad Orlicí, Čapkova 538 

Identifikační číslo: 647 91 661 

Kontaktní osoba:                – jednatel  

E-mail: info@bazenservis.cz   

Předmět poddodavatelského plnění: Dodání a montáž bazénové technologie a výkon funkce osoby na 
pozici Hlavního technologa bazénové technologie 

 

 

 
 



Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 388 842 658,00 470 499 616,00

19 949 886,96 24 139 363,22

SO 17 - Plynovodní přípojka
SO 18 - Veřejné osvětlení

SO 20 - Kanalizace - dechlorace bazénové vody

1 040 684,00
3 445 649,00

1 259 227,64
4 169 235,29

2 269 761,721 875 836,13
Vedlejší rozpočtové náklady

SO 19 - Trafostanice 2 754 182,05 3 332 560,27

SO 14 - Zásobování říční vodou 904 779,77 1 094 783,52
SO 15 - Přípojka elektro 977 541,00 1 182 824,61

SO 13 - Vodovodní přípojka 1 427 677,36 1 727 489,61

SO 03 - Sadové úpravy 4 537 272,16 5 490 099,32
SO 04 - Oplocení 891 564,97 1 078 793,61
SO 11 - Splašková kanalizační přípojka 2 658 882,27 3 217 247,55

6 371 341,28 7 709 322,95SO 12 - Dešťová kanalizace

SO 01 - Bazén 316 905 416,80 383 455 554,33
SO 02 - Komunikace a parkoviště 25 101 944,25 30 373 352,54

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
Bazén Nymburk 388 842 658,00 470 499 616,17

Rekapitulace výkazu výměr- celková
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednatele

4.120 - Otopný systém

1.110 - Interiér 3 012 368,85 3 644 966,31

4 382 920,083 622 248,00

Rekapitulace - SO 01 - Bazén
Bazén Nymburk

Nymburk

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 01 - Bazén 316 905 416,80 383 455 554,33

1.100 - Architektonicko-stavební řešení vč. 2.100 164 038 701,99 198 486 829,41

4.110 - Kotelna s KGJ 10 496 801,00 12 701 129,21

4.700 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod, 
uzemnění

15 292 813,00 18 504 303,73

4.300 - Vzduchotechnika, ZOTK 16 770 019,16 20 291 723,18
4.400 - Měření a Regulace 5 546 719,75 6 711 530,90
4.500 - Zdravotně technické instalace 12 752 444,86 15 430 458,28

1 440 363,00 1 742 839,234.600 - Plynovod

4.800 - Slaboproudá elektrotechnika 12 165 267,23 14 719 973,35
5.000 - Gastrovybavení 780 432,24 944 323,01
5.100 - Technologie a vybavení bazénů, tobogán 35 815 574,35 43 336 844,96
5.200 - Technologie a vybavení wellness
5.300 - Technologie úpravny bazénové vody
5.400 - Technologie úpravny surové vody

8 871 500,15 10 734 515,18
22 405 661,56 27 110 850,49

3 894 501,66 4 712 347,01

Za zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 316 905 416,80 383 455 554,00



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

1.100 - Arch. Stav. Řešení

Pardubice

SO 01 - 1.100 Architektonicko - stavební řešení, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84

Celkem

164 038 701,99

164 038 701,99

0,00

0,00

34 448 127,42

-0,41

198 486 829,00

Za zhotovitele
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

632 597,46

-0,31

3 644 966,00

Za zhotovitele

3 012 368,85

1.100 - Arch. Stav. Řešení 3 012 368,85

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 1.110 Interiér, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4.110 - Kotelna s KGJ

2 204 328,21

-0,21

12 701 129,00

Za zhotovitele

10 496 801,00

10 496 801,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 4.110- Kotelna s KGJ, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

760 672,08

-0,08

4 382 920,00

Za zhotovitele

3 622 248,00

4.120 - Otopný systém 3 622 248,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 4.120 - Otopný systém, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4.300 - Vzduchotechnika

Pardubice

SO 01 - 4.300 - Vzduchotechnika, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84

Celkem

16 770 019,16

0,00

0,00

16 770 019,16

3 521 704,02

-0,18

20 291 723,00

Za zhotovitele
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyswlovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4.400 - Měření a Regulace

Pardubice

SO 01 - 4.400 - Měření a Regulace, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84

Celkem

5 546 719,75

0,00

0,00

5 546 719,75

1 164 811,15

0,10

6 711 531,00

Za zhotovitele
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4.500 - ZTI

2 678 013,42

-0,28

15 430 458,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

12 752 444,86

12 752 444,86

Celkem

Pardubice

SO 01 - 4.500 - Zdravotně technické instalace, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

302 476,23

-0,23

1 742 839,00

Za zhotovitele

1 440 363,00

4.600 - Plynovod 1 440 363,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 4.600 - Plynovod, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

4.700 - Silnopoud

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Pardubice

SO 01 - 4.700 - Silnoproudá elektrotechnika, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84

Celkem

15 292 813,00

0,00

0,00

15 292 813,00

3 211 490,73

0,27

18 504 304,00

Za zhotovitele
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4.800 - Slaboproud

2 554 706,12

-0,35

14 719 973,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

12 165 267,23

12 165 267,23

Celkem

Pardubice

SO 01 - 4.800 - Slaboproudá elektrotechnika, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

163 890,77

-0,01

944 323,00

Za zhotovitele

780 432,24

5.000 - Gastrovybavení 780 432,24

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 5.000 - Gastrovybavení, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

7 521 270,61

0,04

43 336 845,00

Za projektanta

35 815 574,35

5.100 - TaVB,T 35 815 574,35

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 5.100 - Technologie a vybavení bazénů, tobogán, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

1 863 015,03

-0,18

10 734 515,00

Za zhotovitele

8 871 500,15

5.200 - TaVW 8 871 500,15

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 5.200 - Technologie a vybavení wellness,výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4 705 188,93

-0,49

27 110 850,00

Za zhotovitele

22 405 661,56

5.300 - TÚVB 22 405 661,56

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 5.300 - Technologie úpravny bazénové vody, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

817 845,35

-0,01

4 712 347,00

Za zhotovitele

3 894 501,66

5.400 - TÚSV 3 894 501,66

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 01 - 5.400 - Technologie úpravny surové vody, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 25 101 944,25 30 373 352,54

Komunikace a parkoviště 25 101 944,25 30 373 352,54

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 02 -Komunikace a parkoviště 25 101 944,25 30 373 352,54

Rekapitulace - SO 02 - Komunikace a parkoviště
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: Cz00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Komunikace a parkoviště

5 271 408,29

0,46

30 373 353,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

25 101 944,25

25 101 944,25

Celkem

Pardubice

SO 02 - Komunikace a parkoviště, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 4 537 272,16 5 490 099,00

Sadové úpravy 4 537 272,16 5 490 099,32

Rozpis nákladů z rozpo Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 03 - Sadové úpravy 4 537 272,16 5 490 099,32

Rekapitulace - SO 03 - Sadové úpravy
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Sadové úpravy

-0,32

5 490 099,00

Za zhotovitele

4 537 272,16

0,00

0,00

4 537 272,16

952 827,15

Celkem

Pardubice

SO 03 - Sadové úpravy, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 891 564,97 1 078 794,00

Oplocení 891 564,97 1 078 793,61

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 04 - Oplocení 891 564,97 1 078 793,61

Rekapitulace - SO 04 - Oplocení
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Oplocení

187 228,64

0,39

1 078 794,00

Za zhotovitele

891 564,97

891 564,97

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 04 - Oplocení, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa projektanta

Celkové náklady na stavbu 2 658 882,27 3 217 248,00

Splašková kanalizační přípojka 2 658 882,27 3 217 247,55

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 11 - Splašková kanalizační přípojka 2 658 882,27 3 217 247,55

Rekapitulace - SO 11  - Splašková kanalizační přípojka
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Splašková kanalizační přípojka

558 365,28

0,45

3 217 248,00

Za zhotovitele

2 658 882,27

2 658 882,27

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 11 - Splašková kanalizační přípojka , výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 6 371 341,28 7 709 323,00

Dešťová kanalizace 6 371 341,28 7 709 322,95

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 12 - Dešťová kanalizace 6 371 341,28 7 709 322,95

Rekapitulace - SO 12  - Dešťová kanalizace
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

1 337 981,67

0,05

7 709 323,00

Za zhotovitele

6 371 341,28

Dešťová kanalizace 6 371 341,28

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 12 - Dešťová kanalizace , výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 1 427 677,36 1 727 490,00

Vodovodní přípojka 1 427 677,36 1 727 489,61

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 13 - Vodovodní přípojka 1 427 677,36 1 727 489,61

Rekapitulace - SO 13 - vodovodní přípojka
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

299 812,25

0,39

1 727 490,00

Za zhotovitele

1 427 677,36

Vodovodní přípojka 1 427 677,36

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 13 - Vodovodní přípojka , výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 904 779,77 1 094 784,00

Zásobování říční vodou 904 779,77 1 094 783,52

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 14 - Zásobování říční vodou 904 779,77 1 094 783,52

Rekapitulace - SO 14 - Zásobování říční vodou
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

190 003,75

0,48

1 094 784,00

Za projektanta

904 779,77

Zásobování říční vodou 904 779,77

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 14 - Zásobování říční vodou , výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa projektanta

Celkové náklady na stavbu 977 541,00 1 182 825,00

Přípojka elektro 977 541,00 1 182 824,61

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 15 - Přípojka elektro 977 541,00 1 182 824,61

Rekapitulace - SO 15 - Přípojka elektro
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

205 283,61

0,39

1 182 825,00

Za zhotovitele

977 541,00

Přípojka elektro 977 541,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 15 - Přípojka elektro, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Bc. Richard Hradský

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 1 040 684,00 1 259 228,00

Plynovodní přípojka 1 040 684,00 1 259 227,64

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 17 - Plynovodní přípojka 1 040 684,00 1 259 227,64

Rekapitulace - SO 17 - Plynovodní přípojka
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

218 543,64

0,36

1 259 228,00

Za zhotovitele

1 040 684,00

Plynovodní přípojka 1 040 684,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 17 - Plynovodní přípojka, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 3 445 649,00 4 169 235,00

Veřejné osvětlení 3 445 649,00 4 169 235,29

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 18 - Veřejné osvětlení 3 445 649,00 4 169 235,29

Rekapitulace - SO 18 - Veřejné osvětlení
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

723 586,29

-0,29

4 169 235,00

Za zhotovitele

3 445 649,00

Veřejné osvětlení 3 445 649,00

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 18 - Veřejné osvětlení, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 2 754 182,05 3 332 560,00

Trafostanice 2 754 182,05 3 332 560,27

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 19 - Trafostanice 2 754 182,05 3 332 560,27

Rekapitulace - SO 19 - Trafostanice
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

578 378,23

-0,27

3 332 560,00

Za zhotovitele

2 754 182,05

Trafostanice 2 754 182,05

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 19 - Trafostanice, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:
Misto
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500
28802 Nymburk

Projektant: CODE spol. s r.o. IČ: 49286960
Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960

53003 Pardubice
Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

v Pardubicích dne 31.1.2022

Za objednateleZa zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 1 875 836,13 2 269 762,00

Kanalizace - dechlorace bazénové vody 1 875 836,13 2 269 761,72

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
SO 20 - Kanalizace - dechlorace bazénové vody 1 875 836,13 2 269 761,72

Rekapitulace - SO 20 - Kanalizace - dechlorace bazénové vody
Bazén Nymburk

Nymburk



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

393 925,59

0,28

2 269 762,00

Za zhotovitele

1 875 836,13

Kanalizace - dechlorace BV 1 875 836,13

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

SO 20 - Kanalizace - dechlorace bazénové vody, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

4 189 476,26

-0,22

24 139 363,00

Za zhotovitele

19 949 886,96

VRN 19 949 886,96

0,00

0,00

Celkem

Pardubice

Vedlejší rozpočtové náklady, výkaz výměr

Bazén Nymburk

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Krycí list - SO 01 - 1.100 včetně 2.100, výkaz výměr

34 448 127,42

-0,41

198 486 829,00

164 038 701,99

97 019 259,74

0,00

Celkem

Na Vrtálně 84

Pardubice

Bazén Nymburk

66 097 139,72

922 302,53

CODE spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

164 038 701,99

Bc. Richard Hradský
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

91 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

714 PSV

725 PSV

762 PSV

763 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

Celkem

13 856 926,72Zemní práce

14 428 997,14Základy,zvláštní zakládání

6 374 352,89Upravy povrchů vnitřní

2 709 238,96Upravy povrchů vnější

3 516 875,01Podlahy a podlahové konstrukce

19 152 209,55Svislé a kompletní konstrukce

25 338 943,71Vodorovné konstrukce

1 426 568,48Komunikace

284 749,86Bourání konstrukcí

887 629,61Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť

5 304 632,15Staveništní přesun hmot

1 360 079,74Doplňující práce na komunikaci

1 337 092,91Lešení a stavební výtahy

1 040 963,01Dokončovací kce na pozem.stav.

13 418,87Izol akustické a protiotřesové

59 748,26Zařizovací předměty

577 376,74Konstrukce tesařské

5 526 420,02Izolace proti vodě

3 196 178,18Živičné krytiny

9 715 323,00Izolace tepelné

4 324 216,87Obklady keramické

927 346,45Nátěry

755 448,00Malby

20 583 206,81Konstrukce zámečnické

5 293 610,70Podlahy z dlaždic a obklady

164 502,94Podlahy povlakové

2 576 823,83Dřevostavby

977 562,29Konstrukce klempířské

4 448 462,69Konstrukce truhlářské
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790 PSV

M33 MON

Cena celkem

6 957 494,07Vnitřní a vnější vybavení

922 302,53Montáže dopravních zař. a vah

164 038 701,99
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 13 856 926,72 3122,636 2314,736
1 111- Rpol.01 Provedení zelené vrstvy na plochých střechách, pouze 

montáž bez dodávky rostlin a zeminy
m2 128,28270 136,69 17 534,96 0,00284 0,36432 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení zeleného souvrství na plochých střechách bez 
dodávky zeminy a rohoží, s dodávkou pomocného 
materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

Konec provozního součtu

Výpočet:128,2827 128,28270

2 00590010R Rozchodníkový rohož systémová, včetně dopravy a 
manipulace

m2 134,69684 925,99 124 727,93 0,001 0,1347 0 0

Začátek provozního součtu

  Rozchodníková rohož systémová pro zelené střechy:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +5%:128,2827*1,05 134,69684

Konec provozního součtu

Výpočet:134,69684 134,69684

3 10364100.AR Zemina pro zelené střechy, včetně dopravy a manipulace m3 10,77575 4 211,04 45 377,11 1,6 17,2412 0 0

Začátek provozního součtu

  Zemina pro zelené střechy včetně dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81)*0,08 10,26262

  +5%:10,26262*1,05 10,77575

Konec provozního součtu

Výpočet:10,77575 10,77575

4 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 199,50000 72,09 14 381,96 0 0 0,138 27,531

Položkový rozpočet - výkaz výměr
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Odstranění zatravnovacích dlažeb:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S4:190 190,00000

  +5%:190*1,05 199,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:199,5 199,50000

5 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 372,75000 52,91 19 722,20 0 0 0,408 152,082

Začátek provozního součtu

  Odstranění krytu z betonových panelů, tl. cca 150mm, 
mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S3:355 355,00000

  +5%:355*1,05 372,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:372,75 372,75000

6 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 199,50000 11,35 2 264,33 0 0 0,11 21,945

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva těženého (štěrkopísek) 
tl. cca 50mm, mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S4:190 190,00000

  +5%:190*1,05 199,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:199,5 199,50000

7 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 1 365,00000 26,35 35 967,75 0 0 0,33 450,45

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva těženého (štěrkopísek) 
tl. cca 150mm, mocnost odhadována:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S1:1300 1 300,00000

  +5%:1300*1,05 1 365,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1365 1 365,00000

8 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 493,50000 33,29 16 428,62 0 0 0,22 108,57

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva drceného (štěrkodrť) tl. 
cca 100mm, mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S2:280 280,00000

  - skladba S4:190 190,00000

  +5%:470*1,05 493,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:493,5 493,50000

9 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 372,75000 41,23 15 368,48 0 0 0,33 123,0075

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva drceného (štěrkodrť) tl. 
cca 150mm, mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S3:355 355,00000

  +5%:355*1,05 372,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:372,75 372,75000

10 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1 365,00000 49,83 68 017,95 0 0 0,44 600,6

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva drceného (štěrkodrť) tl. 
cca 200mm, mocnost odhadována:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S1:1300 1 300,00000

  +5%:1300*1,05 1 365,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1365 1 365,00000

11 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 1 365,00000 32,19 43 939,35 0 0 0,11 150,15

Začátek provozního součtu

  Odstranění krytu z asfaltobetonu, tl. cca 50mm, mocnost 
odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S1:1300 1 300,00000

  +5%:1300*1,05 1 365,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1365 1 365,00000

12 113108406R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm m2 1 365,00000 36,27 49 508,55 0 0 0,132 180,18

Začátek provozního součtu

  Odstranění kameniva obalovaného asfaltem, tl. cca 
60mm, mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S1:1300 1 300,00000

  +5%:1300*1,05 1 365,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1365 1 365,00000

13 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1 365,00000 52,47 71 621,55 0 0 0,22 300,3

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z makadamu, tl. cca 100mm, 
mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - skladba S1:1300 1 300,00000

  +5%:1300*1,05 1 365,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1365 1 365,00000

14 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 294,00000 118,50 34 839,00 0 0 0,44 129,36

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z makadamu, tl. cca 200mm, 
mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S2:280 280,00000

  +5%:280*1,05 294,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:294 294,00000

15 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 294,00000 84,99 24 987,06 0 0 0,24 70,56

Začátek provozního součtu

  Odstranění krytu z betonu prostého, tl. cca 100mm, 
mocnost odhadována:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - skladba S2:280 280,00000

  +5%:280*1,05 294,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:294 294,00000

16 115001103R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm m 525,00000 626,14 328 723,50 0,00838 4,3995 0 0

Začátek provozního součtu

  Převedení vody ze studní potrubím o DN 200mm, 
předpokladem 50m navíc ke každé studni:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - počet kusů:10*50 500,00000

  +5%:500*1,05 525,00000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:525 525,00000

17 115101203R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min, po 
dobu nutnou dle PD

soubor 1,00000 673 008,70 673 008,70 0,00004 0,00004 0 0

Začátek provozního součtu

  Čerpání vody do výšky 10m:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - odhad 3měsíce, deset odběrných jímek:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

18 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, (černá 
hlína se škvarou)

m3 393,60000 143,31 56 406,82 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Sejmutí ornice v mocnosti 400mm, s jejím naložením, 
přesunem a uložením na meziskládce (na staveništi):

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - tl. 400mm:820*0,4 328,00000

  +15% nakypření +5%:328*1,2 393,60000

Konec provozního součtu

Výpočet:393,6 393,60000

19 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 776,73377 93,70 72 779,95 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odkopávky nezapažené v zemině tř. 3:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.plocha:(37,12*5,3+46,82*16,3+49,97*8,86+55,31*15,74)
*0,7

1 591,25092

  - 2.plocha:(34,27*6*0,2) 41,12400

  - svahování odkopávek, 
cca:((15,74+5,34+8,86+3,15+16,3+52,12+5+38,6)*0,5*0,3
)/2

10,88325
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet demolovaných ploch:-
(9,975+204,75+49,35+55,9125+273+68,25+81,9+136,5+5
8,8+29,4)

-967,83750

  +15% nakypření:675,42067*1,15 776,73377

Konec provozního součtu

Výpočet:776,73377 776,73377

20 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 776,73377 5,51 4 279,80 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za lepivost zeminy při odkopávkách:

Konec provozního součtu

Kubatura:776,73377 776,73377

21 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 4 822,09198 93,70 451 830,02 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Hloubení nezapažených jam v zemině tř.3, strojně, do 
....m3:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.plocha, na -2,92 a -
2,4m:(12,9*4,68+3,05*6,73)*2,92+(15,2*4,92)*2,4

415,70522

  - sešikmení (svahování) 1.plochy, 
cca:((6,73*2+15,95*2)*2,87*2,92)/2+((15,2*2+4,92*2)*1,7*
2,4)/2

272,15707

  - 2.plocha, na -0,9:(4,1*7,62+17,5*4,09+4,1*14,96)*0,9 147,73770

  - sešikmení (svahování) 2.plochy, 
cca:((14,9+13,5+7,62*2+4,1*2)*0,5*0,7)/2

9,07200

  - 3.plocha, na -1,62m:(12,78*9*1,62) 186,33240

  - sešikmení (svahování) 3.plochy, 
cca:((12,78*2+9*2)*0,92*1,52)/2

30,45715

  Mezisoučet 1 061,46154

  Hloubení nezapažených jam z hladiny -0,7m:

  - hloubka jámy zprůměrována na 
1,95m:(26,58*10,26+55,27*11,36+24,24*18,21+22,58*4,1
1)*1,95

2 797,84479
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - sešikmení (svahování) nezapažené 
jámy:((55,27+13,27+3,15+16,3+52,12+29,57)*1,85*1,85)/
2

290,36490

  - hloubka jámy 0,73m:(8,91*4,96*0,73) 32,26133

  - sešikmení (svahování) nezapažané 
jámy:((10,37*2+4,96*2)*0,73)/2

11,19090

  Mezisoučet 3 131,66192

  +15% nakypření:(1061,46154+3131,66192)*1,15 4 822,09198

Konec provozního součtu

Výpočet:4822,09198 4 822,09198

22 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 4 822,09198 5,51 26 569,73 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za lepivost zeminy třídy 3:

Konec provozního součtu

Kubatura:4822,09198 4 822,09198

23 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3, strojní a 
ruční hloubení

m3 4 521,03022 93,70 423 620,53 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Hloubení zapažených jam v zemině tř.3, strojně, do 10 
000m3 včetně, strojně:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.plocha, na -4,69m, hloubka cca 
2,74m:(26,58*10,26+55,27*11,36+24,24*18,21+22,58*4,1
1)*2,74

3 931,33063

  +15% nakypření:3931,33063*1,15 4 521,03022

Konec provozního součtu

Výpočet:4521,03022 4 521,03022

24 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 4 521,03022 5,51 24 910,88 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za hloubení zapažených jam v zemině třídy 3:

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Kubatura:4521,03022 4 521,03022

25 133100010RAD Výkopy pro základy pod tobogán, manipulace, odvoz, 
uložení na skládku apod.

m3 31,62500 385,83 12 201,87 0,00074 0,0234 0 0

Začátek provozního součtu

  Výkopy pro základy pod tobogán, bude upřesněnno dle 
typu tobogánu, včetně manipulace, odvozu a uložení 
výkopku,odhad, bude upřesněno dodavatelem:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ,  půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(3,5*3,5*1)*2+(1*1*1)*3 27,50000

  +15% nakypření:(27,5*1,15) 31,62500

Konec provozního součtu

Výpočet:31,625 31,62500

26 134702103R00 Výkop studny nesp. 4 m2,h.1-4, paž.příložné.hl.10m m3 400,00000 4 591,36 1 836 544,00 0,01068 4,272 0 0

Začátek provozního součtu

  Výkop pro čerpací jímky nebo studny, včetně všech prací 
a dodávek, hl. do 10:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - odhad studny na max. rozměry:(4*10)*10 400,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:400 400,00000

27 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 113,21968 1 377,96 156 012,19 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Ruční výkopy jam, rýh, šachet apod.:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy, řezy, venkovní schodiště:

  Rozměry - venkovní schodiště:1,7*0,3*1 0,51000

  - vsak pro sprchu (jímka):2*2*1,5 6,00000

  - základ pod pojistkovou skříň:1,4*0,5*0,85 0,59500

  - základy pod pergolou:(0,6*0,6*0,85)*5 1,53000

  - jáma pod pergolou, cca:4*3*0,55 6,60000

Stránka 12 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - pas základový:4,8*0,8*0,6 2,30400

  - výkopové rýhy v prostoru HTÚ, h=0,345m, 
cca:(1,835*1,416+11,067*1,565+3,58*1,416*2+8,901*1,56
5+1,325*1,416+20,715*1,565)*0,345

27,00730

  - výkopové rýhy v prostoru HTÚ, h=0,395m, 
cca:(31,707*1,673*2+17,477*1,673)*0,395

53,45560

  - srovnání v ploše HTÚ:1*1*0,45 0,45000

  +15% nakypření:98,4519*1,15 113,21969

Konec provozního součtu

Výpočet:113,21968 113,21968

28 151821215R00 Zaberanění ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 5 m m 236,66000 3 388,38 801 894,01 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zaberanění ocel. zápor svislých, do 70kg/m zápor ocel., 
do 5m délky:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - vnější obvod 
jámy:(55,27+13,27+3,15+16,3+2,18+2,18+1,59+10,45+34
,78+2,9+5,3+26,67)

174,04000

  - vnitřní obvod jámy:(14,1+14,1+17,21+17,21) 62,62000

Konec provozního součtu

Výpočet:236,66 236,66000

29 13383410R Tyč průřezu IPE  80, střední, jakost oceli S235, 11375 t 4,89706 61 823,13 302 751,63 1 4,89706 0 0

Začátek provozního součtu

  Ocelové tyče profilu IPE 80, pro pažení, rozteče cca 
2000mm, kotvení pod zem min. 1500mm:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - vnější obvod 
jámy:(55,27+13,27+3,15+16,3+2,18+2,18+1,59+10,45+34
,78+2,9+5,3+26,67)

174,04000

  - vnitřní obvod jámy:(14,1+14,1+17,21+17,21) 62,62000

  - délka vnější cca 4,5m:174,04/2*4,5 391,59000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - délka vnitřní cca 3,5 a 
4,5m:((14,1+7,205+7,205)/2)*3,5+((14,1+10+10)/2)*4,5

126,61750

  - hmotnost 6kg/m:(391,59+126,6175)*6 3 109,24500

  - koeficient opotřebení 0,5:3109,245*0,5 1 554,62250

  +5%:(3109,245+1554,6225)*1,05 4 897,06088

Konec provozního součtu

Výpočet:4,89706088 4,89706

30 151823301R00 Přípl.za dopravné materiálu(zápory)ve specifikaci t 4,89706 3 566,72 17 466,44 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za dopravu zápor:

Konec provozního součtu

Hmotnost:4,89706 4,89706

31 151824205R00 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 m m 236,66000 1 129,46 267 298,00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění zápor ocelových:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - vnější obvod 
jámy:(55,27+13,27+3,15+16,3+2,18+2,18+1,59+10,45+34
,78+2,9+5,3+26,67)

174,04000

  - vnitřní obvod jámy:(14,1+14,1+17,21+17,21) 62,62000

Konec provozního součtu

Výpočet:236,66 236,66000

32 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm m2 593,71258 1 723,91 1 023 507,05 0,03828 22,72732 0 0

Začátek provozního součtu

  Pažiny z dřevěných fošen tl. 60mm:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry - vnější obvod jámy, výška 
2,5m:(55,27+13,27+3,15+16,3+2,18+2,18+1,59+10,45+34
,78+2,9+5,3+26,67)*2,5

435,10000

  - vnitřní obvod 
jámy:(14,1+10+10)*2,355+(14,1+7,205+7,205)*1,755

130,34055
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:565,44055*1,05 593,71258

Konec provozního součtu

Výpočet:593,71258 593,71258

33 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 10 519,85597 16,54 173 998,42 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Svislé přemístění výkopku do 6m výšky, včetně naložení 
a vysypání objemu lžic:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

34 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 10 519,85597 38,58 405 856,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun výkopku do 500 m v rámci staveniště buď k 
nakládacímu místu nebo na meziskládku:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

35 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10 519,85597 38,58 405 856,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přemístění výkopku pryč ze staveniště, vzdálenost cca 
30km, cena za prvních 10 km:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

36 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 210 397,11940 3,86 812 132,88 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za každý započatý km navíc, celková trasa 
30km:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Koeficient - 30-
10=20:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400)*20

210 397,11940

Konec provozního součtu

Výpočet:210397,1194 210 397,11940

37 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 10 519,85597 19,29 202 928,02 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přeložení/složení výkopku:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

38 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 10 519,85597 16,54 173 998,42 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Nakládání výkopku na nákladní automobily:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

39 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů, obsypů a zásypů, 
zhutněných dle PD

m3 1 917,62764 440,95 845 577,91 0 0 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Uložení sypaniny do násypů, obsypů a zásypů 
zhutněných dle projektu:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, venkovní 
schodiště:

  Rozměry - okolo objektu:

  - třízená zemina, šíře cca 0,6m, výška cca 
4,29m:(5,3+2,9+34,774+2,177+10,456+1,59+16,301+3,15
+13,27+55,27+26,671)*0,6*4,29

442,36507

  - třízená zemina, svahování 
(trojúhelník):(5,3+2,9+34,774+2,177+10,456+1,59+16,301
+3,15+13,27+55,27+26,671)*((1,99*1,99)/2)

340,28941

  - třízená zemina, v místě bazénového tělesa u 
pažení:(14,1+14,1)*0,6*2,5

42,30000

  Rozměry - v prostoru venkovního schodiště a terasy 
2.NP:

  - třízená zemina, násyp přibližně:(35,46*14,05*3,55)/2 884,32808

  Rozměry - venkovní schodiště:

  - štěrkodrť, tl.200mm:(2,9+2,055+3,19+0,95)*1,7*0,2 3,09230

  - třízená zemina, tl. 0-
3550mm:(2,9+2,055+3,19+0,95)*1,7*2

30,92300

  +5% dorovnání terénu +5%:1743,29785*1,1 1 917,62764

Konec provozního součtu

Výpočet:1917,62764 1 917,62764

40 58125110R Zemina třízená dobře hutnitelná, včetně dopravy a 
manipulace

t 3 062,76176 330,71 1 012 885,94 1 3062,76176 0 0

Začátek provozního součtu

  Zemina třízená dobře hutnitelná, v ceně zakalkulována 
její doprava z místa nákupu na staveniště a její 
manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, venkovní 
schodiště:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - okolo objektu:

  - třízená zemina, šíře cca 0,6m, výška cca 
4,29m:(5,3+2,9+34,774+2,177+10,456+1,59+16,301+3,15
+13,27+55,27+26,671)*0,6*4,29

442,36507

  - třízená zemina, svahování 
(trojúhelník):(5,3+2,9+34,774+2,177+10,456+1,59+16,301
+3,15+13,27+55,27+26,671)*((1,99*1,99)/2)

340,28941

  - třízená zemina, v místě bazénového tělesa u 
pažení:(14,1+14,1)*0,6*2,5

42,30000

  Rozměry - v prostoru venkovního schodiště a terasy 
2.NP:

  - třízená zemina, násyp přibližně:(35,46*14,05*3,55)/2 884,32808

  Rozměry - venkovní schodiště:

  - třízená zemina, tl. 0-
3550mm:(2,9+2,055+3,19+0,95)*1,7*2

30,92300

  +5% dorovnání terénu +5%:1740,20555*1,1 1 914,22611

  - objemová hmotnost zeminy cca 
1600kg/m3:1914,2261*1600

3 062 
761,76000

  - přepočet kilogramů na tuny:3062761,76/1000 3 062,76176

Konec provozního součtu

Výpočet:3062,76176 3 062,76176

41 58310416R Štěrkodrť frakce 16/32, včetně dopravy a manipulace t 5,51976 1 377,96 7 606,01 1 5,51976 0 0

Začátek provozního součtu

  Štěrkodrť frakce 16/32mm, v ceně zakalkulováno její 
doprava a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, venkovní 
schodiště:

  Rozměry - venkovní schodiště:

  - štěrkodrť, tl.200mm:(2,9+2,055+3,19+0,95)*1,7*0,2 3,09230

  +5%:3,0923*1,05 3,24692
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - objemová hmotnost štěrku cca 
1700kg/m3:3,24692*1700

5 519,76400

  - přepočet kilogramů na tuny:5519,764/1000 5,51976

Konec provozního součtu

Výpočet:5,51976 5,51976

42 182951112R00 Položení netkané textilie včetně upevnění m2 2 018,15480 37,48 75 640,44 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Položení včetně upevnění netkaných textílií, bez 
dodávek textílií:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J, 120g/m2, cca:21,22*32,3 685,40600

  Rozměry - skladba Ja, 120g/m2:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba K, 
120g/m2:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  Rozměry - skladba M, 120g/m2:(20,81*5,81) 120,90610

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81)*2 256,56540

Konec provozního součtu

Výpočet:2018,1548 2 018,15480

43 67352002R Netkaná textílie systémová z PP vláken 200 g/m2 m2 147,52510 19,84 2 926,90 0,0002 0,02951 0 0

Začátek provozního součtu

  Netkaná textílie systémová 200g/m2:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba L, 200g/m2:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +10% překrytí + 5%:128,2827*1,15 147,52511

Konec provozního součtu

Výpočet:147,5251 147,52510

44 67390520R Textilie netkaná systémová 120 g/m2, ze skleněných 
vláken

m2 2 173,35291 24,25 52 703,81 0,00011 0,23907 0 0

Začátek provozního součtu

  Netkaná textílie ze skelných vláken 120g/m2:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J, cca:21,22*32,3 685,40600

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +10% překrytí +5%:1889,8721*1,15 2 173,35292

Konec provozního součtu

Výpočet:2173,35291 2 173,35291

45 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10 519,85597 248,03 2 609 239,88 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Poplatek za skládku zeminy:

  Viz výkres číslo: TZ, HTÚ půdorysy a řezy:

  Rozměry:(776,73377+4822,09198+4521,03022+400) 10 519,85597

Konec provozního součtu

Výpočet:10519,85597 10 519,85597

46 721176222R00 Potrubí KG v zemi D 110 x 3,2 mm, chránička pro 
slaboproud

m 12,60000 879,69 11 084,09 0,0021 0,02646 0 0

Začátek provozního součtu

  Potrubí (chránička) KG110 pro salboproud, včetně 
příslušenství:

  Viz výkres číslo: TZ,  půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:12 12,00000

  +5%:12*1,05 12,60000

Konec provozního součtu

Výpočet:12,6 12,60000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 14 428 997,14 3797,30456 0
47 273313608R00 Beton základových kcí pod dojezd tobogánu, C 16/20, 

prostý
m3 1,93732 4 557,45 8 829,24 2,525 4,89173 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Beton základových kcí pod dojezd tobogánu, beton 
prostý C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - dojezd 
tobogánu:(1,072*0,4+0,55*0,4+2,022*0,4*2+2,022*0,48)*0
,57

1,84507

  +5%:1,84507*1,05 1,93732

Konec provozního součtu

Výpočet:1,93732 1,93732

48 273313609R00 Beton základů dobíjecích stanic, C16/20, prostý, včetně 
chráničky DN100

m3 4,20000 4 557,45 19 141,29 2,525 10,605 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových kcí dobíjecích stanic, beton prostý 
C16/20, včetně zabetonované chráničky DN100:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - dobíjecí stanice:1*1*1*4 4,00000

  +5%:4*1,05 4,20000

Konec provozního součtu

Výpočet:4,2 4,20000

49 272313610R00 Beton základových kcí pod technologie, prostý C 16/20 m3 4,69219 4 557,45 21 384,42 2,525 11,84778 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových kcí pod technologie, beton prostý 
C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - 1.PP, pod kogenerační jednotku, 
cca:4*2*0,25

2,00000

  - 1.PP, pod dvojkotel cca:2*2,5*0,25 1,25000

  - 1.PP, v prostoru u expanzního zařízení, 
cca:1,25*3,9*0,25

1,21875

  +5%:4,46875*1,05 4,69219
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:4,69219 4,69219

50 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 245,76047 4 623,74 1 136 332,52 2,525 620,54519 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových kcí podkladový, beton C16/20 - X0:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - pod 1.PP, tl.100mm:(54,07*28,37*0,1) 153,39659

  Rozměry - pod 1.NP, 
tl.150mm:(26,96+149,88+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,45
+6,13+213,95+58,45+13,13+14+3,96+19,1)*0,15

80,66100

  +5%:234,05759*1,05 245,76047

Konec provozního součtu

Výpočet:245,76047 245,76047

51 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 509,25095 4 818,50 2 453 825,70 2,525 1285,85865 0 0

Začátek provozního součtu

  Železobeton základových desek z betonu C25/30 - Xc1 - 
Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů:

  Rozměry - deska 
ZD01:((26,62+2,32+2,6+4,5)*(1,85+0,4+0,5)+(14,9)*(0,45
+0,5+3,9+0,45+0,45+1,15+0,3+0,4+1,15)+(37,29)*(0,5+5,
8+3,7+0,4)+(14,9)*(0,4+0,4+6,3+2,32))*0,3

227,29770

  - rozšíření pod deskou 
ZD01:(30,915+21,25+30,915)*0,4*1,85

61,47920

  - deska ZD02:((13,29*16,3+16,44*11,75))*0,3 122,93910

  - rozšíření pod deskou ZD02:(11,00+21,25+0,8)*0,4*1,25 16,52500

  - deska 
ZD03:(2,9*3,53+17,6*2,9+2,9*2,29+2,9*13,76)*0,45

48,51990

  - deska ZD04:(3,5+12,98)*1,25*0,4 8,24000

  +5%:485,0009*1,05 509,25095
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:509,25095 509,25095

52 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna

m2 245,98411 682,87 167 975,17 0,0364 8,95382 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění desek základových včetně dodání 
materiálů pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů:

  Rozměry - deska ZD01 a 
ZD02:(14,9*2+19,12*2+53,75+11,75+16,3+3,16+50,6+28,
05)*0,3

69,49500

  - rozšíření pod deskou ZD01 a 
ZD02:((30,915+21,25+30,915+11+21,25+0,8)*2)*0,3

69,67800

  - deska 
ZD03:(2,9+3,53+14,7+2,505+13,76+2,9+10,86+2,275+20,
5+6,43)*0,45

36,16200

  - deska ZD04:(1,25+3,5+2,5+12,98+1,25+14,23)*0,4 14,28400

  - 1.PP, pod kogenerační jednotku, cca:(4*2+2*2)*0,25 3,00000

  - 1.PP, pod dvojkotel cca:(2*2+2,5*2)*0,25 2,25000

  - 1.PP, v prostoru u expanzního zařízení, 
cca:(1,25*2+3,9*2)*0,25

2,57500

  - základy pro dobíjecí stanice:(1*4*1)*4 16,00000

  - základy pod dojezd 
tobogánu:(1,072*2+0,4*2+0,55*2+0,4+0,4*2+2,022*4+2,0
22*2+0,48)*0,57

10,17792

  +10%:223,62192*1,1 245,98411

Konec provozního součtu

Výpočet:245,98411 245,98411

53 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 245,98411 156,49 38 494,05 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění desek základových:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů:

  Rozměry - deska ZD01 a 
ZD02:(14,9*2+19,12*2+53,75+11,75+16,3+3,16+50,6+28,
05)*0,3

69,49500

  - rozšíření pod deskou ZD01 a 
ZD02:((30,915+21,25+30,915+11+21,25+0,8)*2)*0,3

69,67800

  - deska 
ZD03:(2,9+3,53+14,7+2,505+13,76+2,9+10,86+2,275+20,
5+6,43)*0,45

36,16200

  - deska ZD04:(1,25+3,5+2,5+12,98+1,25+14,23)*0,4 14,28400

  - 1.PP, pod kogenerační jednotku, cca:(4*2+2*2)*0,25 3,00000

  - 1.PP, pod dvojkotel cca:(2*2+2,5*2)*0,25 2,25000

  - 1.PP, v prostoru u expanzního zařízení, 
cca:(1,25*2+3,9*2)*0,25

2,57500

  - základy pro dobíjecí stanice:(1*4*1)*4 16,00000

  - základy pod dojezd 
tobogánu:(1,072*2+0,4*2+0,55*2+0,4+0,4*2+2,022*4+2,0
22*2+0,48)*0,57

10,17792

  +10%:223,62192*1,1 245,98411

Konec provozního součtu

Výpočet:245,98411 245,98411

54 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 47,22786 56 905,85 2 687 541,52 1,02174 48,25459 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž základových desek z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - deska ZD01:

  - profil R10:20933,21 20 933,21000

  - deska ZD02:

  - profil R10:11833,47 11 833,47000

  - přídavná výztuž pod sloupy v deskách ZD01 a ZD02:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - profil R16:555,07*1,578 875,90046

  - prohlubně 350 a 450mm, kanalizační šachta:

  - profil 
R10:(4562,71+2396,58+2553,77+2417,56+2050,03+1077,
92+1151,83+1060,06+110,06+57,19+58,8)*0,617

10 795,34667

  - deska ZD03:

  - profil R8:(1048,32+77,28)*0,395 444,61200

  - profil R12:(632,85+583,43+776,64+65,18+48,67)*0,888 1 870,81176

  - deska ZD04:

  - profil R12:(166,79+165,01+202,56)*0,888 474,51168

  - přepočet kilogramů na tuny:47227,86257/1000 47,22786

Konec provozního součtu

Výpočet:47,22786 47,22786

55 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 5,40015 4 699,71 25 379,14 2,525 13,63538 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových pasu z betonu C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy, řezy, venkovní schodiště:

  Rozměry - venkovní 
schodiště:(1,7*0,3*1,0+(1,7*0,3*0,85)*4)

2,24400

  - základ pod pojistkovou skříň:(1,4*0,5*0,85) 0,59500

  - základový pás:(4,8*0,8*0,6) 2,30400

  +5%:5,143*1,05 5,40015

Konec provozního součtu

Výpočet:5,40015 5,40015

56 274313621R00 Beton základových kcí pro bazény prostý C 20/25 m3 61,53108 4 960,77 305 241,54 2,525 155,36598 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových kcí pro bazény (podbetonávky, 
obetonávky apod.), C20/25:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:

  - podbetonávky lavic:(2,1*9+8,3*2,1)*0,25 9,08250

  - podbetonávka schodů:(2,6*1,8*0,25) 1,17000

  - podbetonávka po obvodě nerez 
kcí:(10,8+1,4+3,9+1,65*2+9,1+6,4)*0,65*0,25

5,67125

  - dnové kanálky:(8,3+4,5+4,5)*0,5*0,25 2,16250

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(9,1+9,1+6,75+6,75)*0,65*0,25

5,15125

  - podbetonávka v místě sloupu:(((pi*1,14^2)/4)-
((pi*0,5^2)/4))*0,3

0,24731

  - dnoový kanálek:(6,5*0,5*0,25) 0,81250

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(3,8+3,8+2,0+2,0)*0,65*0,25

1,88500

  - podbetonávka pod schody:(1,8*2*0,25) 0,90000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, cca:

  - podbetonávka kolem 
bazénu:(25,82*2+16,2*2)*0,65*0,32

17,48032

  - podbetonávka pod schody:(2,1*1,3*0,32) 0,87360

  - dnové kanálky:(24,8*2)*0,5*0,32 7,93600

  Rozměry - Bazének Whirpool, místnost 2.23:

  - podbetonávka pod bazénkem:(3,8*4,3*0,32) 5,22880

  +5%:58,60103*1,05 61,53108

Konec provozního součtu

Výpočet:61,53108 61,53108

57 274351215R00 Bednění stěn kcí pro nerez. baz. - zřízení, včetně 
bednícího materiálu

m2 105,22493 754,00 79 339,60 0,03916 4,12061 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Bednění bazénových kcí (podbetonávek apod.) jako 
stavební připravenost pro nerez kce, zřízení včetně 
dodání bednění:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:

  - podbetonávky lavic:(2,1+9+8,3+2,1)*0,25 5,37500

  - podbetonávka schodů:(1,8*0,25) 0,45000

  - podbetonávka po obvodě nerez 
kcí:(10,8+1,4+3,9+1,65*2+9,1+6,4)*0,25

8,72500

  - dnové kanálky:((8,3+4,5+4,5)*2+0,5*6)*0,25 9,40000

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(9,1+9,1+6,75+6,75)*0,25

7,92500

  - podbetonávka v místě sloupu:2*pi*0,57*0,3 1,07442

  - dnoový kanálek:((6,5+0,5)*2)*0,25 3,50000

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(3,8+3,8+2,0+2,0)*0,25

2,90000

  - podbetonávka pod schody:(2*0,25) 0,50000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, cca:

  - podbetonávka kolem bazénu:(25,82*2+16,2*2)*0,32 26,89280

  - podbetonávka pod schody:((2,1+1,3)*0,32) 1,08800

  - dnové kanálky:((24,8*2*2)+0,5*4)*0,32 32,38400

  Rozměry - Bazének Whirpool, místnost 2.23:

  - podbetonávka pod bazénkem:0

  +5%:100,21422*1,05 105,22493

Konec provozního součtu

Výpočet:105,22493 105,22493
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

58 274351216R00 Bednění stěn kcí pro nerez. baz.- odstranění m2 105,22493 156,49 16 466,65 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Bednění bazénových kcí (podbetonávek apod.) jako 
stavební připravenost pro nerez kce, odstranění:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:

  - podbetonávky lavic:(2,1+9+8,3+2,1)*0,25 5,37500

  - podbetonávka schodů:(1,8*0,25) 0,45000

  - podbetonávka po obvodě nerez 
kcí:(10,8+1,4+3,9+1,65*2+9,1+6,4)*0,25

8,72500

  - dnové kanálky:((8,3+4,5+4,5)*2+0,5*6)*0,25 9,40000

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(9,1+9,1+6,75+6,75)*0,25

7,92500

  - podbetonávka v místě sloupu:2*pi*0,57*0,3 1,07442

  - dnoový kanálek:((6,5+0,5)*2)*0,25 3,50000

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, cca:

  - podbetonávka po obvodě nerezových 
kcí:(3,8+3,8+2,0+2,0)*0,25

2,90000

  - podbetonávka pod schody:(2*0,25) 0,50000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, cca:

  - podbetonávka kolem bazénu:(25,82*2+16,2*2)*0,32 26,89280

  - podbetonávka pod schody:((2,1+1,3)*0,32) 1,08800

  - dnové kanálky:((24,8*2*2)+0,5*4)*0,32 32,38400

  Rozměry - Bazének Whirpool, místnost 2.23:

  - podbetonávka pod bazénkem:0

  +5%:100,21422*1,05 105,22493
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:105,22493 105,22493

59 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 
prkna

m2 12,13800 754,00 9 152,05 0,03634 0,44109 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění základových pasů, včetně dodání 
materiálu pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště:

  Rozměry:(1,7*0,85*2)*4 11,56000

  +5%:11,56*1,05 12,13800

Konec provozního součtu

Výpočet:12,138 12,13800

60 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 12,13800 156,49 1 899,48 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění základových pasů:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště:

  Rozměry:(1,7*0,85*2)*4 11,56000

  +5%:11,56*1,05 12,13800

Konec provozního součtu

Výpočet:12,138 12,13800

61 275310030RAA Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, 
štěrkopískový podklad 10 cm, pro tobogán

m3 28,87500 4 557,45 131 596,37 2,95237 85,24968 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení základových kcí (patek) pro tobogán, odhad:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(3,5*3,5*1)*2+(1*1*1)*3 27,50000

  +5%:27,5*1,05 28,87500

Konec provozního součtu

Výpočet:28,875 28,87500

62 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 82,46542 4 699,71 387 563,56 2,525 208,22519 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Beton základových patek z betonu C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy, řezy, venkovní schodiště, 
pergoly:

  Rozměry - základ pro sprchu:(0,5*0,5*0,85) 0,21250

  - základy pod pergolu:(0,6*0,6*0,85)*5 1,53000

  - základy pod tobogán (bude upřesněno 
dodavatelem):(3,5*3,5*1)*2+(1*1*1)*3

27,50000

  - skladba podlahy typ H - betonové patky 
rozteč:(0,4*0,4*0,65)*(66*5)

34,32000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ H - betonové patky 
rozteč:(0,4*0,4*0,65)*9*16

14,97600

  +5%:78,5385*1,05 82,46543

Konec provozního součtu

Výpočet:82,46542 82,46542

63 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál 
prkna

m2 54,49500 754,00 41 089,23 0,0364 1,98362 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro základové kce patek, včetně dodání 
materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy, řezy, venkovní schodiště, 
pergoly:

  Rozměry - základ pro sprchu:(0,5*0,85)*4 1,70000

  - základy pod pergolu:(0,6*0,85)*4*5 10,20000

  - základy pod tobogán, budou upřesněny 
dodavatelem:(3,5*4*1)*2+(1*4*1)*3

40,00000

  +5%:51,9*1,05 54,49500

Konec provozního součtu

Výpočet:54,495 54,49500

64 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 54,49500 156,49 8 527,92 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Odstranění bednění pro základové kce patek:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy, řezy, venkovní schodiště, 
pergoly:

  Rozměry - základ pro sprchu:(0,5*0,85)*4 1,70000

  - základy pod pergolu:(0,6*0,85)*4*5 10,20000

  - základy pod tobogán, budou upřesněny 
dodavatelem:(3,5*4*1)*2+(1*4*1)*3

40,00000

  +5%:51,9*1,05 54,49500

Konec provozního součtu

Výpočet:54,495 54,49500

65 264312112R00 Vrty nezapažené do 1050 mm hl.nad 5 m hor.3, včetně 
odtěžení zeminy z vrtu

m 1 071,10500 2 416,62 2 588 453,77 0,00279 2,98838 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení vrtů do průměru 1,05m včetně, hloubky nad 5 
metrů do 15m, včetně odtěžení zeminy a přesunu do 3m 
vodorovně:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:

  Rozměry - Vrt, cca 10,1m:(72+2+2+20+3+2)*10,1 1 020,10000

  +5%:1020,1*1,05 1 071,10500

Konec provozního součtu

Výpočet:1071,105 1 071,10500

66 224321212R00 Výplň pilot z ŽB C25/30 - XC2 - Dmax32 m3 499,85982 3 485,49 1 742 256,40 2,5875 1293,38728 0 0

Začátek provozního součtu

  Výplň pilot ze ŽB C25/30 - XC2 - Dmax32:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:

  Rozměry - piloty 001-072, průměr cca 
900mm:(((pi*0,9^2)/4)*5,95)*72

272,53630
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - piloty 081-082, průměr 900mm:(((pi*0,9^2)/4)*7,65)*2 9,73344

  - piloty 083-084, průměr 900mm:(((pi*0,9^2)/4)*7,8)*2 9,92429

  - piloty 100-119, průměr 900mm:(((pi*0,9^2)/4)*10,2)*20 129,77919

  - piloty 151-153, průměr 900mm:(((pi*0,9^2)/4)*10,2)*3 19,46688

  - piloty 161-162, průměr 900mm:(((pi*0,9^2)/4)*10,2)*2 12,97792

  +10%:454,41802*1,1 499,85982

Konec provozního součtu

Výpočet:499,85982 499,85982

67 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 34,72151 40 662,31 1 411 856,80 1,07521 37,33291 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž pilot betonovaných do země, cca 65kg/m3:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:

  Rozměry - ocel betonářská:(499,85928+34,31774)*65 34 721,50630

  - přepočet kilogramů na tuny:34721,5063/1000 34,72151

Konec provozního součtu

Výpočet:34,72151 34,72151

68 224382112R00 Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 10 m,D 1250 m 785,73000 232,37 182 580,08 0,00192 1,5086 0 0

Začátek provozního součtu

  ŽB pažnice ponechané ve vrtu do průměru 1050mm:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - piloty 001-072, průměr cca 900mm:5,95*72 428,40000

  - piloty 081-082, průměr 900mm:7,65*2 15,30000

  - piloty 083-084, průměr 900mm:7,8*2 15,60000

  - piloty 100-119, průměr 900mm:10,2*20 204,00000

  - piloty 151-153, průměr 900mm:10,2*3 30,60000

  - piloty 161-162, průměr 900mm:10,2*2 20,40000

  +10%:714,3*1,1 785,73000

Konec provozního součtu

Výpočet:785,73 785,73000

69 224380110R00 Zříizení výplně hlavice pilot VÚIS z bet.železov., C25/30 - 
XC2 - Dmax32

m3 34,31774 12 780,98 438 614,35 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení hlavic pilot ze ŽB C25/30 - XC2 - Dmax32:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:

  Rozměry - piloty 100-119:(((pi*1,2^2)/4)*1)*20 22,61947

  - piloty 151-153:((((pi*1,3^2)/4)*1)-(((pi*0,6^2)/4)*0,6))*3 3,47303

  - piloty 161-162:((((pi*1,8^2)/4)*1,65)-
(((pi*1^2)/4)*1,15))*2

6,59106

  +5%:32,68356*1,05 34,31774

Konec provozního součtu

Výpočet:34,31774 34,31774

70 289970111R00 Vrstva geotextilie systémové 300g/m2 m2 4 218,16081 124,57 525 456,29 0,0005 2,10908 0 0

Začátek provozního součtu

  Vrstva geotextílie pro HTÚ (separační vrstva) a pro nerez 
kce (separační vrstva mezi násypy), včetně jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - HTÚ, cca:(60,605*45,6) 2 763,58800

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:(10,8*7,2+1,376*1,5+6,4*9,1)

138,06400

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:(7,55*9,1-
((pi*0,5^2)/4))

68,50865

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, 
cca:(3,8*2,8)

10,64000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, 
cca:(25,82*14,9+5,3*1,7)

393,72800

  +20% překrytí + 5%:3374,52865*1,25 4 218,16081

Konec provozního součtu

Výpočet:4218,16081 4 218,16081

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 152 209,55 2978,82662 0
71 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25, systémové
m2 174,51472 1 244,57 217 195,79 0,4847 84,58728 0 0

Začátek provozního součtu

  Stěna z tvárnic ztraceného bednění, včetně 
probetonování, tl.200mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 
3,65m:(4,1+4,1+4,93+12,2+5,8+0,2+1,9+6+10,9)*3,65

182,97450

  - odpočet otvorů 1.PP:-(2,2*2,4+1,8*2,4*2) -13,92000

  - odpočet překladů 1.PP:-(2,5*0,2*5+1,75*0,2) -2,85000

  +5%:166,2045*1,05 174,51473

Konec provozního součtu

Výpočet:174,51472 174,51472

72 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití 
tvárnic betonem C 20/25, systémové

m2 53,26650 1 704,26 90 779,97 0,77123 41,08072 0 0

Začátek provozního součtu

  Stěna z tvárnic ztraceného bednění, včetně 
probetonování, tl.300mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 1.PP, základy, výška cca 3,0m:(13,91+3)*3 50,73000

  +5%:50,73*1,05 53,26650

Konec provozního součtu

Výpočet:53,2665 53,26650

73 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 2,00488 56 905,85 114 089,40 1,02029 2,04556 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž nádzákladových zdí ze ztraceného bednění, cca 
40kg/m3:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - opěrná stěna:(13,91+3)*3*0,3 15,21900

  - stěnyv 1.PP:174,51472*0,2 34,90294

  - hmotnost výztuže:(15,219+34,90294)*40 2 004,87760

  - přepočet kilogramů na tuny:2004,8776/1000 2,00488

Konec provozního součtu

Výpočet:2,00488 2,00488

74 342256251RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl.  50 mm, P2-500, 
500x250x50 mm, systémové

m2 24,43613 598,59 14 627,22 0,03766 0,92026 0 0

Začátek provozního součtu

  Příčka z tvárnic nepálených pórobetonových tvárnic, 
tl.50mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 1,85m, 
obezdívka:(1,9+0,25+0,25)*1,85

4,44000

  - obezdívky sloupů, trub, prostupů apod., výška 
3,65m:(0,15+0,2+0,15+0,9+0,6+0,3+0,3)*3,65

9,49000

  Rozměry - 2.NP, výška 1,85m, 
obezdívka:(1,15+0,15+0,1)*1,85

2,59000

  - obezdívky sloupů, trub, prostupů apod., výška 
3,65m:(0,3+0,3+0,1+0,15+0,5+0,25*2)*3,65

6,75250

  +5%:23,2725*1,05 24,43613

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:24,43613 24,43613

75 342256252RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm, P2-500, 
500x250x75 mm, systémové

m2 107,86965 720,95 77 768,62 0,0561 6,05149 0 0

Začátek provozního součtu

  Příčka z tvárnic nepálených pórobetonových tvárnic, 
tl.75mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 0,4m, sokl pod 
skříňky:(3,95*2+3,95*2)*0,4

6,32000

  - 1.NP, výška 0,4m, sokl pod 
skříňky:(4,8*2+0,32*16+3*30+3*2+1,5*2+0,395*6+3,9*2+5
,1*2+0,6*2+0,32*2+0,9*2+0,32*2+1,8*2)*0,4

56,78800

  - 2.NP, výška 0,4m, sokl pod skříňky a 0,25m sokl u 
saun:(8,1*2+6,6*2+10,265*4+1,2*2+0,32*2+1,5*2+0,4)*0,
4+(4,35*2+3,25*2+5,9*2+5,1*2)*0,25

40,06000

  - odpočet otvorů:-(0,87*0,25*2) -0,43500

  +5%:102,733*1,05 107,86965

Konec provozního součtu

Výpočet:107,86965 107,86965

76 342256253RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm, P2-500, 
500x250x100 mm, systémové

m2 127,17994 828,98 105 429,63 0,07454 9,47999 0 0

Začátek provozního součtu

  Příčka z tvárnic nepálených pórobetonových tvárnic, 
tl.100mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 3,65m a 
1,5m:(1,55+3,025+1,35)*1,5+1*3,65

12,53750

  Rozměry - 1.NP, výška 3,65m a 
1,5m:(1*3,65)+(2,755+1,65)*1,5

10,25750

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,65m:(0,7+0,7+1,7+3,1+6,3+1,5+1*7+0,8*2+1+1,7+0,5*2
+0,6*2)*3,65

100,37500

  - odpočet otvorů 2.NP:-(0,9*2,1) -1,89000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet překladů 2.NP:-(1,25*0,125) -0,15625

  +5%:121,12375*1,05 127,17994

Konec provozního součtu

Výpočet:127,17994 127,17994

77 342256255RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm, P2-500, 
500x250x150 mm, systémové

m2 1 914,78932 1 151,97 2 205 779,85 0,11141 213,32668 0 0

Začátek provozního součtu

  Příčka z tvárnic nepálených pórobetonových tvárnic, 
tl.150mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 
3,65m:(7,1+1,6+2+4,1+4,1+2,135+4,1+2,135+1,2+1,2+4,1
+2,85+2,2)*3,65

141,69300

  - odpočet otvorů 1.PP:-(0,8*2,1*4+1,1*2,1*2+1,6*2,1) -14,70000

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,65m:(5,55+4,925*2+4,5+2,9+2,5+1,5+4,2+3,94*2+3,85*
2+5,495*2+4+6*3+1,8*2+2,5+4,61+12,85*2+4,15+4,61*2+
2,66+1,8+3,475+1,7+1+1,5+6,35+7,57+3,7+2,1+4,58+1,5
*2+1+6,35+6+2,45+2*2+3,5+1,8+3+1,2*2+3,385+2,2+2,77
+5,225+1,8*2+5,55)*3,65

810,35475

  - 1.NP, výška 2,35m:(2,5+2)*2,35 10,57500

  - odpočet otvorů 1.NP:-
(0,7*2,1*7+0,77*2,03+0,8*2,1*13+0,9*2,1*4+1,1*2,1+1,8*2
,1+1,8*2,25)

-51,39310

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,65m:(4*3+14,15+1,7+5,25+4,2+3,6+0,5+4,9+17+5,7+7+
2+6+5+2,4+(2*pi*1,8)+0,5+5,9*2+5,1+0,95+1,2+7,75+4,1
6*3+7,31*2+3,775+3,675+10,265*3+7,75+6+1,9+3,625+5,
675*2+7,75+1,825+4+3,785+2+1,9+1,965+0,85*2+0,7+1,
2+7,75+6,05+2,9+2,185)*3,65

991,66753

  - odpočet otvorů 2.NP:-
(0,7*2,1*7+0,77*2,03+0,87*2,03*2+0,8*2,1*7+0,9*2,1*7+1,
5*2,4+1,8*2,1)

-47,75530
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet překladů 1.PP až 2.NP:-
(1,25*0,124*63+1,5*0,124*17+2*0,124*7+2,5*0,124*7)

-16,83300

  +5%:1823,60888*1,05 1 914,78932

Konec provozního součtu

Výpočet:1914,78932 1 914,78932

78 342256256RT2 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm, P2-500, 
500x250x200 mm, systémové

m2 108,19148 1 404,42 151 946,28 0,14829 16,04371 0 0

Začátek provozního součtu

  Příčka z tvárnic nepálených pórobetonových tvárnic, 
tl.200mm, systémové řešení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,65m:(1,4+4,925+6,25+2,92+2,8)*3,65

66,77675

  Rozměry - 2.NP, výška 3,65m:(2,435+3+4,5)*3,65 36,26275

  +5%:103,0395*1,05 108,19148

Konec provozního součtu

Výpočet:108,19148 108,19148

79 342941122R00 Připojení příček k nosným kcím, včetně dodání kotevního 
materiálu

m 486,72750 56,66 27 577,98 0,00052 0,2531 0 0

Začátek provozního součtu

  Připojení příček k nosným kcím, včetně dodání 
kotevního materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - příčka tl.100mm:(3*3,65) 10,95000

  - příčka tl.150mm:(9*3,65) 32,85000

  - příčka tl.200mm:(11*3,65) 40,15000

  Rozměry - 1.NP:

  - příčka tl.50mm:(5*3,65) 18,25000

  - příčka tl.100mm:(4*3,65) 14,60000

  - příčka tl.150mm:(39*3,65) 142,35000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - příčka tl.200mm:(6*3,65) 21,90000

  Rozměry - 2.NP:

  - příčka tl.50mm:(1*3,65) 3,65000

  - příčka tl.100mm:(9*3,65) 32,85000

  - příčka tl.150mm:(38*3,65) 138,70000

  - příčka tl.200mm:(2*3,65) 7,30000

  +5%:463,55*1,05 486,72750

Konec provozního součtu

Výpočet:486,7275 486,72750

80 317121103RT5 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně 
dodávky prefa ŽB překladu tl.200mm

kus 6,00000 1 169,61 7 017,66 0,11591 0,69546 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad prafabrikovaný železobetonový, pro stěnu z 
tvránic ze ztraceného bednění, šířka 200mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P09/SK:5 5,00000

  - překlad P10/SK:1 1,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:6 6,00000

81 317147321R00 Překlad nenosný z pórobetonu 150x124x1250, systémový, 
uložení min.150mm

kus 63,00000 870,87 54 864,81 0,03487 2,19681 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad pórobetonový v nenosné příčce nad otvory, 
uložení 175mm, světlost 900mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P13/SK:40 40,00000

  - překlad P14/SK:5 5,00000

  - překlad P15/SK:12 12,00000

  - přeeklad P16/SK:6 6,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Počet kusů:63 63,00000

82 317147322R00 Překlad nenosný z pórobetonu 150x124x1500, systémový, 
uložení min.150mm

kus 21,00000 1 078,12 22 640,52 0,04343 0,91203 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad pórobetonový v nenosné příčce nad otvory, 
uložení 200mm, světlost 1100mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P17/SK:21 21,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:21 21,00000

83 317147324R00 Překlad nenosný z pórobetonu 150x124x2000, systémový, 
uložení min. 150mm

kus 7,00000 1 336,07 9 352,49 0,05782 0,40474 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad pórobetonový v nenosné příčce nad otvory, 
uložení 250mm, světlost 1500mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P11/SK:2 2,00000

  - překlad P18/SK:2 2,00000

  - překlad P21/SK:3 3,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:7 7,00000

84 317147326R00 Překlad nenosný z pórobetonu 150x124x2500, systémový, 
uložení min.150mm

kus 7,00000 1 713,08 11 991,56 0,0722 0,5054 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad pórobetonový v nenosné příčce nad otvory, 
uložení 250mm, světlost 2000mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P12/SK:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - překlad P19/SK:4 4,00000

  - překlad P20/SK:1 1,00000

  - přeeklad P22/SK:1 1,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:7 7,00000

85 342281115R00 Výztuž systémová v ložné spáře příčky m 1 897,60641 59,42 112 755,77 0,00032 0,60723 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž pro příčky 50mm, 1x/1m výšky:

  Rozměry - 1.NP, výška 1,85m, 
obezdívka:(1,9+0,25+0,25)*1

2,40000

  - obezdívky sloupů, trub, prostupů apod., výška 
3,65m:(0,15+0,2+0,15+0,9+0,6+0,3+0,3)*3

7,80000

  Rozměry - 2.NP, výška 1,85m, 
obezdívka:(1,15+0,15+0,1)*1

1,40000

  - obezdívky sloupů, trub, prostupů apod., výška 
3,65m:(0,3+0,3+0,1+0,15+0,5+0,25*2)*3

5,55000

  Výztuž pro příčky 100mm, 1x/1m výšky:

  Rozměry - 1.PP, výška 3,65m a 
1,5m:(1,55+3,025+1,35)*1+1*3

8,92500

  Rozměry - 1.NP, výška 3,65m a 
1,5m:(1*3)+(2,755+1,65)*1

7,40500

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,65m:(0,7+0,7+1,7+3,1+6,3+1,5+1*7+0,8*2+1+1,7+0,5*2
+0,6*2)*3

82,50000

  Výztuž pro příčky 150mm, 1x/1m výšky:

  Rozměry - 1.PP, výška 
3,65m:(7,1+1,6+2+4,1+4,1+2,135+4,1+2,135+1,2+1,2+4,1
+2,85+2,2)*3

116,46000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,65m:(5,55+4,925*2+4,5+2,9+2,5+1,5+4,2+3,94*2+3,85*
2+5,495*2+4+6*3+1,8*2+2,5+4,61+12,85*2+4,15+4,61*2+
2,66+1,8+3,475+1,7+1+1,5+6,35+7,57+3,7+2,1+4,58+1,5
*2+1+6,35+6+2,45+2*2+3,5+1,8+3+1,2*2+3,385+2,2+2,77
+5,225+1,8*2+5,55)*3

666,04500

  - 1.NP, výška 2,35m:(2,5+2)*2 9,00000

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,65m:(4*3+14,15+1,7+5,25+4,2+3,6+0,5+4,9+17+5,7+7+
2+6+5+2,4+(2*pi*1,8)+0,5+5,9*2+5,1+0,95+1,2+7,75+4,1
6*3+7,31*2+3,775+3,675+10,265*3+7,75+6+1,9+3,625+5,
675*2+7,75+1,825+4+3,785+2+1,9+1,965+0,85*2+0,7+1,
2+7,75+6,05+2,9+2,185)*3

815,06920

  Výztuž pro příčky tl.200mm, 1x/1m výšky:

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,65m:(1,4+4,925+6,25+2,92+2,8)*3

54,88500

  Rozměry - 2.NP, výška 3,65m:(2,435+3+4,5)*3 29,80500

  +5%:1807,2442*1,05 1 897,60641

Konec provozního součtu

Výpočet:1897,60641 1 897,60641

86 311238154R00 Zdivo keramické systémové P15, tl. 300 mm m2 48,89063 2 375,60 116 144,58 0,26586 12,99806 0 0

Začátek provozního součtu

  Zdivo nosné vnější z keramických tvárnic tl.300mm, 
pevnost P15:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 3,65:(3,3+1,75)*3,65 18,43250

  Rozměry - 2.NP, výška 3,65m:(1,75+2,85)*3,65 16,79000

  Rozměry - 3.NP, výška 3,15m:(3,6)*3,15 11,34000

  +5%:46,5625*1,05 48,89063

Konec provozního součtu

Výpočet:48,89063 48,89063

87 311238236R00 Zdivo keramické systémové P15, tl. 380 mm m2 64,96088 2 877,18 186 904,14 0,30671 19,92415 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Zdivo nosné vnější z keramických tvárnic tl.400mm, 
pevnost P15:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 3,65m:(5,65)*3,65 20,62250

  Rozměry - 2.NP, výška 3,65m:(4,8+6,5)*3,65 41,24500

  +5%:61,8675*1,05 64,96088

Konec provozního součtu

Výpočet:64,96088 64,96088

88 311238254R00 Zdivo keramické systémové P15, tl. 450 mm m2 625,23904 3 400,80 2 126 312,93 0,3456 216,08261 0 0

Začátek provozního součtu

  Zdivo nosné vnější z keramických tvárnic tl.450mm, 
pevnost P15:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 
3,65m:(8,3+0,45+4,15+0,5+4,85+4,85)*3,65

84,31500

  - odpočet otvorů 1.PP:-(3,9*1,5) -5,85000

  - odpočet překladů 1.PP:-(4,5*0,25) -1,12500

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,65m:(2,85*2+7,5+6,7+8,3+5,21+5,3*2+0,75)*3,65

163,37400

  - odpočet otvorů 1.NP:-(3,6*0,8) -2,88000

  - odpočet tlamy tobogánu:

  - odpočet překladů 1.NP:-(4,25*0,25) -1,06250

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,65m:(3,6+1,75+3,8+3,25+2,4+6+2,125+4,85+3,545+13,
4+14,6*2+7,55*2+6,175)*3,65

347,46175

  - odpočet otvorů 2.NP:-(1,8*2,25) -4,05000

  - odpočet překladů 2.NP:-(2,5*0,25) -0,62500

  Rozměry - 3.NP, výška 3,15m:(1,45+3,6)*3,15 15,90750

  +5%:595,46575*1,05 625,23904

Konec provozního součtu

Výpočet:625,23904 625,23904

Stránka 43 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

89 317168131R00 Překlad systémový vysoký 70x238x1250 mm kus 9,00000 800,32 7 202,88 0,04529 0,40761 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramický vysoký, tl.70mm, uložení dle techn. 
listů:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P04/SK:3*3 9,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:9 9,00000

90 317168132R00 Překlad systémový vysoký 70x238x1500 mm kus 25,00000 925,99 23 149,75 0,05422 1,3555 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramický vysoký, tl.70mm, uložení dle techn. 
listů:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P05/SK:5*5 25,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:25 25,00000

91 317168133R00 Překlad systémový vysoký 70x238x1750 mm kus 5,00000 1 145,36 5 726,80 0,06314 0,3157 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramický vysoký, tl.70mm, uložení dle techn. 
listů:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P04/SK:5 5,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:5 5,00000

92 317168135R00 Překlad systémový vysoký 70x238x2250 mm kus 5,00000 1 663,47 8 317,35 0,08106 0,4053 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramický vysoký, tl.70mm, uložení dle techn. 
listů:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P02/SK:5 5,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:5 5,00000

93 317168137R00 Překlad systémový vysoký 70x238x2750 mm kus 10,00000 2 215,76 22 157,60 0,09891 0,9891 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramický vysoký, tl.70mm, uložení dle techn. 
listů:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:

  - překlad P06/SK:5 5,00000

  - překlad P08/SK:5 5,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:10 10,00000

94 317328185R00 Překlad keramobetonový, š. 440 mm, délka 4,50 m, 
systémový, výška bet. 250mm

kus 1,00000 18 795,37 18 795,37 1,09789 1,09789 0 0

Začátek provozního součtu

  Překlad keramobetonový, šířka 440mm, délka 4,5m, 
výška bet. 250mm, použití od délky otvoru 3,75m:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - překlad P01/SK:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

95 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 730,03542 5 289,40 3 861 449,35 2,52767 1845,28863 0 0

Začátek provozního součtu

  Nadzákladové zdi ze železobetonu, beton C30/37 - XC4 - 
XF2 - Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - stěnu u dna bazénu 
St001:(15,7+26,62+1,3+17+26,62)*0,4*3,9

136,09440
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěna u dna bazénu St002:(14,9*0,4*2,25) 13,41000

  - stěna u dna bazéna St003:(6,3*0,3*2,25)*2 8,50500

  - stěna u dna bazéna St014:((1,6+1+1)*0,3*2,25)*2 4,86000

  - stěna v 1.PP, 
St006:(5+37,29+13,29+12,5+34,65+2,9+12,5)*0,5*3,65

215,58725

  - stěna v 1.PP, St007:(7,925+3,6+5,7)*0,45*3,9 30,22988

  - stěna v 1.PP, St008:(2,3+2,3+2+6,575)*0,3*3,65 14,42663

  - stěna v 1.PP, St009:(5,1*0,45*3,65) 8,37675

  - stěna v 1.PP, St010:(4,9+5,1)*0,4*3,65 14,60000

  - stěna v 1.PP, St011:(2,2*2+2,755*2)*0,25*3,9 9,66225

  - stěna v 1.PP, St012:(5,9+3)*0,4*2,67 9,50520

  - stěna v 1.PP, St013:(7,5+10,615)*0,5*4,5 40,75875

  - stěna v 1.PP, St015:(3,6*0,5*3,65) 6,57000

  - opěrná stěna, Os11:(5,98*0,45*5,05) 13,58955

  - opěrná stěna, Os12:(18,7+2,955)*0,45*3,9 38,00453

  - opěrná stěna, Os13:(11,31*0,45*0,15) 0,76343

  - stěna v 1.NP, St101:(3,2*0,3*3,9) 3,74400

  - stěna v 1.NP, 
St102:(3,6+6,3+6,3+5,05+5,05+2,75+5,7+5,5+5,5)*0,2*3,
9

35,68500

  - stěna v 1.NP, St103:(2,755*2+2,2*2)*0,25*3,9 9,66225

  - stěna v 1.NP, St104:(2,7+13,98)*0,3*3,65 18,26460

  - stěna v 2.NP, St201:(3,6*0,3*3,65) 3,94200

  - stěna v 2.NP, 
St202:(7,65+7,65+3,2+4,65+5,05+2,95+5,7+5,5+5,5)*0,2*
3,65

34,93050

  - stěna v 2.NP, St203:(2,755+2,755+2,2+2,2)*0,25*3,65 9,04288

  - stěna v 3.NP, St301:(3,6*0,3*3,15) 3,40200

  - stěna v 3.NP, St302:(7,45+3,6+7,45)*0,2*3,15 11,65500

  +5%:695,27183*1,05 730,03542
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:730,03542 730,03542

96 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, 
bednicí materiál prkna

m2 4 130,06275 754,00 3 114 067,31 0,03718 153,55573 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění nadzákladových zdí včetně dodání 
materiálu pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - stěnu u dna bazénu 
St001:(15,7+26,62+1,3+17+26,62)*3,9*2

680,47200

  - stěna u dna bazénu St002:(14,9*2,25*2) 67,05000

  - stěna u dna bazéna St003:(6,3*2,25*2)*2 56,70000

  - stěna u dna bazéna St014:((1,6+1+1)*2,25*2)*2 32,40000

  - stěna v 1.PP, 
St006:(5+37,29+13,29+12,5+34,65+2,9+12,5)*3,65*2

862,34900

  - stěna v 1.PP, St007:(7,925+3,6+5,7)*2*3,9 134,35500

  - stěna v 1.PP, St008:(2,3+2,3+2+6,575)*3,65*2 96,17750

  - stěna v 1.PP, St009:(5,1*3,65)*2 37,23000

  - stěna v 1.PP, St010:(4,9+5,1)*3,65*2 73,00000

  - stěna v 1.PP, St011:(2,2*2+2,755*2)*3,9*2 77,29800

  - stěna v 1.PP, St012:(5,9+3)*2,67*2 47,52600

  - stěna v 1.PP, St013:(7,5+10,615)*4,5*2 163,03500

  - stěna v 1.PP, St015:(3,6*3,65)*2 26,28000

  - opěrná stěna, Os11:(5,98*5,05)*2 60,39800

  - opěrná stěna, Os12:(18,7+2,955)*3,9*2 168,90900

  - opěrná stěna, Os13:(11,31*0,15)*2 3,39300

  - stěna v 1.NP, St101:(3,2*3,9)*2 24,96000

  - stěna v 1.NP, 
St102:(3,6+6,3+6,3+5,05+5,05+2,75+5,7+5,5+5,5)*3,9*2

356,85000

  - stěna v 1.NP, St103:(2,755*2+2,2*2)*3,9*2 77,29800

  - stěna v 1.NP, St104:(2,7+13,98)*3,65*2 121,76400
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěna v 2.NP, St201:(3,6*3,65)*2 26,28000

  - stěna v 2.NP, 
St202:(7,65+7,65+3,2+4,65+5,05+2,95+5,7+5,5+5,5)*3,65
*2

349,30500

  - stěna v 2.NP, St203:(2,755+2,755+2,2+2,2)*3,65*2 72,34300

  - stěna v 3.NP, St301:(3,6*3,15)*2 22,68000

  - stěna v 3.NP, St302:(7,45+3,6+7,45)*3,15*2 116,55000

  +10%:3754,6025*1,1 4 130,06275

Konec provozního součtu

Výpočet:4130,06275 4 130,06275

97 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 4 130,06275 156,49 646 313,52 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění nadzákladových zdí:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - stěnu u dna bazénu 
St001:(15,7+26,62+1,3+17+26,62)*3,9*2

680,47200

  - stěna u dna bazénu St002:(14,9*2,25*2) 67,05000

  - stěna u dna bazéna St003:(6,3*2,25*2)*2 56,70000

  - stěna u dna bazéna St014:((1,6+1+1)*2,25*2)*2 32,40000

  - stěna v 1.PP, 
St006:(5+37,29+13,29+12,5+34,65+2,9+12,5)*3,65*2

862,34900

  - stěna v 1.PP, St007:(7,925+3,6+5,7)*2*3,9 134,35500

  - stěna v 1.PP, St008:(2,3+2,3+2+6,575)*3,65*2 96,17750

  - stěna v 1.PP, St009:(5,1*3,65)*2 37,23000

  - stěna v 1.PP, St010:(4,9+5,1)*3,65*2 73,00000

  - stěna v 1.PP, St011:(2,2*2+2,755*2)*3,9*2 77,29800

  - stěna v 1.PP, St012:(5,9+3)*2,67*2 47,52600

  - stěna v 1.PP, St013:(7,5+10,615)*4,5*2 163,03500

  - stěna v 1.PP, St015:(3,6*3,65)*2 26,28000

  - opěrná stěna, Os11:(5,98*5,05)*2 60,39800
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - opěrná stěna, Os12:(18,7+2,955)*3,9*2 168,90900

  - opěrná stěna, Os13:(11,31*0,15)*2 3,39300

  - stěna v 1.NP, St101:(3,2*3,9)*2 24,96000

  - stěna v 1.NP, 
St102:(3,6+6,3+6,3+5,05+5,05+2,75+5,7+5,5+5,5)*3,9*2

356,85000

  - stěna v 1.NP, St103:(2,755*2+2,2*2)*3,9*2 77,29800

  - stěna v 1.NP, St104:(2,7+13,98)*3,65*2 121,76400

  - stěna v 2.NP, St201:(3,6*3,65)*2 26,28000

  - stěna v 2.NP, 
St202:(7,65+7,65+3,2+4,65+5,05+2,95+5,7+5,5+5,5)*3,65
*2

349,30500

  - stěna v 2.NP, St203:(2,755+2,755+2,2+2,2)*3,65*2 72,34300

  - stěna v 3.NP, St301:(3,6*3,15)*2 22,68000

  - stěna v 3.NP, St302:(7,45+3,6+7,45)*3,15*2 116,55000

  +10%:3754,6025*1,1 4 130,06275

Konec provozního součtu

Výpočet:4130,06275 4 130,06275

98 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 54,69671 56 905,85 3 112 562,77 1,02029 55,80651 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž nadzákladových zdí z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - stěna St001:

  - profil R10:6112,12*0,617 3 771,17804

  - profil R14:3651,48*1,208 4 410,98784

  - stěna St002:

  - profil R10:312,9*0,617 193,05930

  - profil R14:424,08*1,208 512,28864

  - stěna St003:

  - profil R10:264,6*0,617 163,25820
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - profil R14:357,12*1,208 431,40096

  - stěna St014:

  - profil R14:398,8*1,208 481,75040

  - stěna St006:

  - profil R10:4574,38*0,617 2 822,39246

  - profil R14:3825,36*1,208 4 621,03488

  - stěna St007, 009 a 010:

  - profil R10:1616,4*0,617 997,31880

  - profil R12:532,84*0,888 473,16192

  - profil R14:1415,88*1,208 1 710,38304

  - stěna St008:

  - profil R10:1901,28*0,617 1 173,08976

  - profil R14:1598,04*1,208 1 930,43232

  - stěna St011 a 103:

  - profil R10:988,64*0,617 609,99088

  - profil R12:988,99*0,888 878,22312

  - stěna St012:

  - profil R10:546,84*0,617 337,40028

  - profil R14:317,38*1,208 383,39504

  - stěna St013:

  - profil R10:991,03*0,617 611,46551

  - profil R14:852,48*1,208 1 029,79584

  - stěna St015:

  - profil R10:112,8*0,617 69,59760

  - profil R14:94,68*1,208 114,37344

  Rozměry - stěna St014:

  - profil R8:33,36*0,395 13,17720

  - profil R10:19,35*0,617 11,93895

  - profil R12:550,02*0,888 488,41776

  - deska ZD02:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - profil R10:0

  - přídavná výztuž pod vnitřními stěnami:

  - profil R16:1365,52*1,578 2 154,79056

  - kotvení stěn 200 až 500mm:

  - profil 
R10:(251,68+213+813,14+3107,5+6146,91+2898,08)*0,6
17

8 286,50127

  - stěna St104:

  - profil R8:226,42 226,42000

  - profil R10:271,89*0,617 167,75613

  - profil R12:708,3*0,888 628,97040

  - stěna St016, 101 a 201:

  - profil R10:317,52*0,617 195,90984

  - profil R12:494,7*0,888 439,29360

  - stěna St017:

  - profil R10:239,61*0,617 147,83937

  - profil R12:316,68*0,888 281,21184

  - stěna St018:

  - profil R10:67,62*0,617 41,72154

  - profil R12:98,02*0,888 87,04176

  - stěna St019:

  - profil R10:67,62*0,617 41,72154

  - profil R12:98,02*0,888 87,04176

  - stěna St102 a 202:

  - profil R10:1831,2*0,617 1 129,85040

  - profil R12:2657,8*0,888 2 360,12640

  - stěna St105:

  - profil R10:476,6*0,617 294,06220

  - profil R12:693,33*0,888 615,67704

  - stěna St204 a 302:

  - profil R10:1644,72*0,617 1 014,79224
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - profil R12:2017,2*0,888 1 791,27360

  - stěna St203:

  - profil R10:332,64*0,617 205,23888

  - profil R12:418,2*0,888 371,36160

  - stěna St301:

  - profil R10:120,96*0,617 74,63232

  - profil R12:155,8*0,888 138,35040

  - kotvení čtvercového sloupu:

  - profil R8:33,79*0,395 13,34705

  - profil R20:44,64*2,466 110,08224

  - kotvení kruhového sloupu:

  - profil R8:104*0,395 41,08000

  - profil R12:41,6*0,888 36,94080

  - profil R16:326,88*1,578 515,81664

  - kotvení půleneho sloupu:

  - profil R8:14,94*0,395 5,90130

  - profil R12:5,4*0,888 4,79520

  - opěrná stěna OS11:

  - profil R10:(411,18+164,72)*0,617 355,33030

  - profil R12:501,22*0,888 445,08336

  - opěrná stěna OS12:

  - profil R10:667,59*0,617 411,90303

  - profil R12:816,62*0,888 725,15856

  - opěrná stěna OS13:

  - profil R10:(451,27+222,3)*0,617 415,59269

  - profil R12:550,77*0,888 489,08376

  - roh stěn 500mm:

  - profil R10:126,72*0,617 78,18624

  - roh stěn 450 a 500mm:

  - profil R10:125,12*0,617 77,19904
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - roh stěn 450mm:

  - profil R10:494,08*0,617 304,84736

  - roh stěn 450 a 300mm:

  - profil R10:118,72*0,617 73,25024

  - roh stěn 300mm:

  - profil R10:284,8*0,617 175,72160

  - roh stěn 300 a 250mm:

  - profil R10:56,16*0,617 34,65072

  - roh stěn 300 a 200mm:

  - profil R10:104,96*0,617 64,76032

  - roh stěn 200mm:

  - profil R10:672*0,617 414,62400

  - roh stěn 250mm:

  - profil R10:664,32*0,617 409,88544

  - roh stěn 400mm:

  - profil R10:60,16*0,617 37,11872

  - T styk stěny 400mm:

  - profil R10:60,16*0,617 37,11872

  - T styk stěny 450mm:

  - profil R10:247,04*0,617 152,42368

  - T styk stěny 300mm:

  - profil R10:113,92*0,617 70,28864

  - T styk stěny 200:

  - profil R10:48*0,617 29,61600

  - Nadpraží N001:

  - profil R8:10,61*0,395 4,19095

  - profil R16:4,11*1,578 6,48558

  - Nadpraží N002, N003:

  - profil R8:22,59*0,395 8,92305

  - profil R16:11,42*1,578 18,02076
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - Nadpraží N004, 103, 203, 101, 201, 203, 102, 202, 
203:

  - profil R8:101,38*0,395 40,04510

  - profil R16:43,18*1,578 68,13804

  - přepočet kilogramů na tuny:54696,706/1000 54,69671

Konec provozního součtu

Výpočet:54,69671 54,69671

99 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 96,90677 5 289,40 512 578,67 2,53999 246,14223 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton sloupů železový, C30/37 - XC4 - XF2 - Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - sloup N001:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N002:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N003:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N004:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*4 6,51670

  - sloup N005:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*3 4,88753

  - sloup N006:(0,4*0,4*3,65*2) 1,16800

  - sloup N007:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65) 1,62918

  - sloup N101:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65) 1,62918

  - sloup N102, N103:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*3 4,88753

  - sloup N104:(0,4*0,4*3,65)*2 1,16800

  - sloup N105:(0,4*0,4*3,65) 0,58400

  - sloup N106:(0,4*0,4*3,65) 0,58400

  - sloup N107:(0,4*0,4*3,65)*10 5,84000

  - sloup N108:(pi*0,25^2*3,65)*4 2,86670

  - sloup N109:(pi*0,25^2*3,65)*4 2,86670

  - sloup N110:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N111:(pi*0,25^2*3,65)*2 1,43335

  - sloup N112:(pi*0,25^2*3,65)*8 5,73341
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - sloup N113:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*4 6,51670

  - sloup N114:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N115:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N116:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N117:(0,4*0,4*3,65) 0,58400

  - sloup N201, N215:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65) 1,62918

  - sloup N202:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*2 3,25835

  - sloup N203:(0,4*0,4*3,65) 0,58400

  - sloup N204:(0,4*0,4*3,65) 0,58400

  - sloup N205:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65) 1,62918

  - sloup N206:(0,4*0,4*3,65)*10 5,84000

  - sloup N207:(pi*0,25^2*3,65)*2 1,43335

  - sloup N208:(pi*0,25^2*3,65) 0,71668

  - sloup N209:(pi*0,25^2*3,65)*3 2,15003

  - sloup N210:(pi*0,25^2*3,65+0,5*0,5*3,65)*4 6,51670

  - sloup N211:(pi*0,25^2*7)*4 5,49779

  - sloup N212:(pi*0,25^2*7) 1,37445

  - sloup N213:(pi*0,25^2*3,65)*8 5,73341

  - sloup N214:(pi*0,25^2*3,65)*2 1,43335

  +5%:92,29216*1,05 96,90677

Konec provozního součtu

Výpočet:96,90677 96,90677

100 331351101RT1 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, 
bednicí materiál prkna

m2 186,29600 1 138,12 212 027,20 0,04498 8,37959 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění včetně dodání materiálů pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - sloup N006:(0,4*4*3,65*2) 11,68000

  - sloup N104:(0,4*4*3,65)*2 11,68000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - sloup N105:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N106:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N107:(0,4*4*3,65)*10 58,40000

  - sloup N117:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N203:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N204:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N206:(0,4*4*3,65)*10 58,40000

  +10%:169,36*1,1 186,29600

Konec provozního součtu

Výpočet:186,296 186,29600

101 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 186,29600 156,49 29 153,46 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - sloup N006:(0,4*4*3,65*2) 11,68000

  - sloup N104:(0,4*4*3,65)*2 11,68000

  - sloup N105:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N106:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N107:(0,4*4*3,65)*10 58,40000

  - sloup N117:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N203:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N204:(0,4*4*3,65) 5,84000

  - sloup N206:(0,4*4*3,65)*10 58,40000

  +10%:169,36*1,1 186,29600

Konec provozního součtu

Výpočet:186,296 186,29600

102 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 2,33836 56 905,85 133 066,36 1,02396 2,39439 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž sloupů hranatých z oceli B500B:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - sloupy N006, 104, 105, 106, 107, 117:

  - profil R8:437,47*0,395 172,80065

  - profil R16:100,16*1,575 157,75200

  - profil R20:1045,58 1 045,58000

  - kotvení sloupu čtvercového:

  - profil R25:13,78*3,853 53,09434

  - sloupy N203, 205, 204, 206:

  - profil R8:138,71 138,71000

  - profil R16:235 235,00000

  - profil R20:535,42 535,42000

  - přepočet kilogramů na tuny:2338,35699/1000 2,33836

Konec provozního součtu

Výpočet:2,33836 2,33836

103 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 592,53668 1 180,80 699 667,31 0,0057 3,37746 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění včetně dodání materiálů:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - sloup N001:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N002:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N003:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N004:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N005:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*3 28,15022

  - sloup N007:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N101:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N102, N103:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*3 28,15022

  - sloup N108:(2*pi*0,25*3,65)*4 22,93363

  - sloup N109:(2*pi*0,25*3,65)*4 22,93363

  - sloup N110:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - sloup N111:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  - sloup N112:(2*pi*0,25*3,65)*8 45,86725

  - sloup N113:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N114:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N115:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N116:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N201, N215:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N202:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*2 18,76681

  - sloup N205:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N207:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  - sloup N208:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N209:(2*pi*0,25*3,65)*3 17,20022

  - sloup N210:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N211:(2*pi*0,25*7)*4 43,98230

  - sloup N212:(2*pi*0,25*7) 10,99557

  - sloup N213:(2*pi*0,25*3,65)*8 45,86725

  - sloup N214:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  +15% zaoblení:515,24929*1,15 592,53668

Konec provozního součtu

Výpočet:592,53668 592,53668

104 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 592,53668 156,49 92 726,07 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - sloup N001:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N002:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N003:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N004:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N005:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*3 28,15022
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - sloup N007:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N101:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N102, N103:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*3 28,15022

  - sloup N108:(2*pi*0,25*3,65)*4 22,93363

  - sloup N109:(2*pi*0,25*3,65)*4 22,93363

  - sloup N110:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N111:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  - sloup N112:(2*pi*0,25*3,65)*8 45,86725

  - sloup N113:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N114:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N115:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N116:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N201, N215:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N202:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*2 18,76681

  - sloup N205:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2) 9,38341

  - sloup N207:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  - sloup N208:(2*pi*0,25*3,65) 5,73341

  - sloup N209:(2*pi*0,25*3,65)*3 17,20022

  - sloup N210:(2*pi*0,25*3,65+0,5*3,65*2)*4 37,53363

  - sloup N211:(2*pi*0,25*7)*4 43,98230

  - sloup N212:(2*pi*0,25*7) 10,99557

  - sloup N213:(2*pi*0,25*3,65)*8 45,86725

  - sloup N214:(2*pi*0,25*3,65)*2 11,46681

  +15% zaoblení:515,24929*1,15 592,53668

Konec provozního součtu

Výpočet:592,53668 592,53668

105 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) t 7,62960 56 905,85 434 168,87 1,02396 7,81241 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž sloupů oblých z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - sloupy N001, 112, 002, 003, 108,109, 110, 
120, 111, 114, 115, 116, 118, 119:

  - profil R8:270,92 270,92000

  - profil R12:100,43 100,43000

  - profil R16:1925,79 1 925,79000

  - kotvení sloupů oválného, půloválného a kruhového:

  - profil R16:225,22*1,578 355,39716

  - sloupy N213, 207, 208, 209, 214, 211 a 212:

  - profil R8:205,92 205,92000

  - profil R12:73,88 73,88000

  - profil R16:1678,36 1 678,36000

  - sloupy N004, 101, 102, 103, 201, 202, 215:

  - profil R8:241,32 241,32000

  - profil R16:1306,32 1 306,32000

  - sloupy N005, 007, 113, 210:

  - profil R8:826,64*0,395 326,52280

  - profil R16:725,44*1,578 1 144,74432

  - přepočet kilogramů na tuny:7629,60428/1000 7,62960

Konec provozního součtu

Výpočet:7,6296 7,62960

106 311- Rpol.01 Lavice betonová v bazénové hale, kompletizovaný a 
ucelený prvek

soubor 1,00000 198 979,24 198 979,24 1,9305 1,9305 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení lavice v bazénové hale, včetně dodávky 
veškerého materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka - materiály rozepsány, délka cca:

  Rozměry - bet. tvárnice tl. 175mm:28,6*0,48 13,72800

  - bet. tvárnice tl.250mm:28,6*0,48 13,72800

  - betonová deska tl.100mm:28,6*0,915*0,1 2,61690
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - výztuž KARI 6/100 na 6/100:4,44*28,6*0,915 116,19036

  - bednění a odbednění čel desky:(28,6*2+0,915*2)*0,1 5,90300

  - dodávka a montáž obkladu do 
tmele:(28,6*(0,45+0,915))

39,03900

  - stěrka hydroizolační:(28,6*(0,45+0,915)) 39,03900

  - cementová deska tl.14mm:28,6*0,8 22,88000

  - nerezová lišta zaoblená:28,6 28,60000

Konec provozního součtu

Výpočet - soubor:1 1,00000

107 311- Rpol.02 Příplatek za pohledový beton tř. PB 2, bednění, provedení 
betonáže apod.

m2 384,65493 853,59 328 337,60 0,05577 21,45221 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za provedení pohledového betonu třídy PB 2, 
včetně bednění a betonáže apod.:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka - ucelený soubor pro sloupy a stěny:

  Rozměry - 1.NP:

  sloupy kruhové, polokruhové 
apod.:(((2*pi*0,25)*3,5)*(5+7+5))+(((2*pi*0,25)/2)*3,5*3)+((
0,25*2)*3,5)*3+(((2*pi*0,25)/2)*8*3)+((0,25*2)*8)*3+(2*pi*0
,25+0,25*2)*8*4

204,07410

  - 2.NP:

  sloupy kruhové, polokruhové, 
čtvercové:((2*pi*0,25)*3,5)*(2+1+1+1)+(0,4*3*3,5)*2

35,88894

  - 1.NP:

  stěna u přístřešku na kola:(3+2,7+0,3+14+13,7)*3,75 126,37500

  +5%:366,33803*1,05 384,65493

Konec provozního součtu

Výpočet:384,65493 384,65493

108 346971162R00 Dilatace objektu tl.min.20mm, včetně jejího dodání, včetně 
provedení detailů

soubor 1,00000 38 582,87 38 582,87 0,00058 0,00058 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Dilatace stavebního objektu, včetně dodání materiálu a 
provedení detailů:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - soubor:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25 338 943,71 4167,46576 0
109 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 1 100,29836 5 341,75 5 877 518,76 2,52514 2778,4074 0 0

Začátek provozního součtu

  Stropní monolitické konstrukce z betonu C30/37 - XC4 - 
XF2 - Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska dno bazénu D001:(15,7*19,92*0,5) 156,37200

  - deska dna bazénu D002:(6,7*15,7+1,3*6,1)*0,3 33,93600

  - deska stropní 
D003:(20,12*9,5+5,3*6,25+21,89*2,6+25,82*2,75+2,32*19
,35+8,42*8,2)*0,25

116,53000

  - deska stropní D004:(16,44*12+13,3*16)*0,25 102,52000

  - deska stropní D101:(13,05*5,7*0,25) 18,59625

  - deska stropní 
D102:((16,25+2,1+0,58+2,08)*(37,29+1,64))*0,25

204,47983

  - deska stropní D103:(8,75*6,25*0,25) 13,67188

  - deska stropní D104:(5*4,1*0,25) 5,12500

  - deska stropní D107:(13,8*38,45*0,25) 132,65250

  - deska stropní D109:(11,98*3*0,25) 8,98500

  - deska stropní 
D201:(7*(5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1))*0,25

37,27500

  - deska stropní D202:(31,99*17,7+8*5,7)*0,25 152,95575

  - deska stropní 
D203:(6,74+6,5)*(5,2+0,2+5,25+6,25)*0,25

55,93900
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - deska stropní D301:(3,6*9,85*0,25) 8,86500

  +5%:1047,9032*1,05 1 100,29836

Konec provozního součtu

Výpočet:1100,29836 1 100,29836

110 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 1 040,46800 882,04 917 734,39 0,03047 31,70306 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění čel stropních desek včetně dodání 
materiálu pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska dna bazénu 
D001:(15,7+19,92+15,7+19,92)

71,24000

  - deska dna bazénu D002:(6,7+15,7+15,7+6,7+1,3+1,3) 47,40000

  - deska stropní 
D003:(14,9+20,12+1,3+5,3+16,2+0,4+25,82+32+2,9+22,1
5+37,29+27,35)

205,73000

  - deska stropní D004:(16,44+12+13,3+12+13,3) 67,04000

  - deska stropní D101:(13,05+5,7+13,05) 31,80000

  - deska stropní D102:(16,25+37,25*2) 90,75000

  - deska stropní D103:(8,75*2+6,25*2) 30,00000

  - deska stropní D104:(5*2+4,1*2) 18,20000

  - deska stropní D107:(13,8*2+38,45*2) 104,50000

  - deska stropní D109:(11,98*2+3*2) 29,96000

  - deska stropní D201:(7*2+(5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)) 35,30000

  - deska stropní D202:(31,99*2+17,7*2+8*2+5,7*2) 126,78000

  - deska stropní 
D203:(6,74+6,5)*2+(5,2+0,2+5,25+6,25)*2

60,28000

  - deska stropní D301:(3,6*2+9,85*2) 26,90000

  +10%:945,88*1,1 1 040,46800

Konec provozního součtu

Výpočet:1040,468 1 040,46800
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

111 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 1 040,46800 156,49 162 822,84 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění čel stropních desek:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska dna bazénu 
D001:(15,7+19,92+15,7+19,92)

71,24000

  - deska dna bazénu D002:(6,7+15,7+15,7+6,7+1,3+1,3) 47,40000

  - deska stropní 
D003:(14,9+20,12+1,3+5,3+16,2+0,4+25,82+32+2,9+22,1
5+37,29+27,35)

205,73000

  - deska stropní D004:(16,44+12+13,3+12+13,3) 67,04000

  - deska stropní D101:(13,05+5,7+13,05) 31,80000

  - deska stropní D102:(16,25+37,25*2) 90,75000

  - deska stropní D103:(8,75*2+6,25*2) 30,00000

  - deska stropní D104:(5*2+4,1*2) 18,20000

  - deska stropní D107:(13,8*2+38,45*2) 104,50000

  - deska stropní D109:(11,98*2+3*2) 29,96000

  - deska stropní D201:(7*2+(5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)) 35,30000

  - deska stropní D202:(31,99*2+17,7*2+8*2+5,7*2) 126,78000

  - deska stropní 
D203:(6,74+6,5)*2+(5,2+0,2+5,25+6,25)*2

60,28000

  - deska stropní D301:(3,6*2+9,85*2) 26,90000

  +10%:945,88*1,1 1 040,46800

Konec provozního součtu

Výpočet:1040,468 1 040,46800

112 411351215R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 12kPa m2 3 773,41888 882,04 3 328 306,39 0,07392 278,93112 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Zřízení bednění stropů spodní částí (v ploše) včetně 
zřízení podepření s dodáním hmot pro bednění a 
podpěrný systém, výška do 5,9m:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska stropní 
D003:(20,12*9,5+5,3*6,25+21,89*2,6+25,82*2,75+2,32*19
,35+8,42*8,2)

466,12000

  - deska stropní D004:(16,44*12+13,3*16) 410,08000

  - deska stropní D101:(13,05*5,7) 74,38500

  - deska stropní 
D102:((16,25+2,1+0,58+2,08)*(37,29+1,64))

817,91930

  - deska stropní D103:(8,75*6,25) 54,68750

  - deska stropní D104:(5*4,1) 20,50000

  - deska stropní D107:(13,8*38,45) 530,61000

  - deska stropní D109:(11,98*3) 35,94000

  - deska stropní D201:(7*(5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)) 149,10000

  - deska stropní D202:(31,99*17,7+8*5,7) 611,82300

  - deska stropní D203:(6,74+6,5)*(5,2+0,2+5,25+6,25) 223,75600

  - deska stropní D301:(3,6*9,85) 35,46000

  +10%:3430,3808*1,1 3 773,41888

Konec provozního součtu

Výpočet:3773,41888 3 773,41888

113 411351216R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa m2 3 773,41888 170,72 644 198,07 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění včetně odstranění podepření 
stropních desek:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska stropní 
D003:(20,12*9,5+5,3*6,25+21,89*2,6+25,82*2,75+2,32*19
,35+8,42*8,2)

466,12000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - deska stropní D004:(16,44*12+13,3*16) 410,08000

  - deska stropní D101:(13,05*5,7) 74,38500

  - deska stropní 
D102:((16,25+2,1+0,58+2,08)*(37,29+1,64))

817,91930

  - deska stropní D103:(8,75*6,25) 54,68750

  - deska stropní D104:(5*4,1) 20,50000

  - deska stropní D107:(13,8*38,45) 530,61000

  - deska stropní D109:(11,98*3) 35,94000

  - deska stropní D201:(7*(5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)) 149,10000

  - deska stropní D202:(31,99*17,7+8*5,7) 611,82300

  - deska stropní D203:(6,74+6,5)*(5,2+0,2+5,25+6,25) 223,75600

  - deska stropní D301:(3,6*9,85) 35,46000

  +10%:3430,3808*1,1 3 773,41888

Konec provozního součtu

Výpočet:3773,41888 3 773,41888

114 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 424,21280 882,04 374 172,66 0,04252 18,03753 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění stropů spodní částí (v ploše) včetně 
zřízení podepření s dodáním hmot pro bednění a 
podpěrný systém:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska dna bazénu D001:(14,9*19,12) 284,88800

  - deska dna bazénu D002:(14,9*6,3+1,3*5,3) 100,76000

  +10%:385,648*1,1 424,21280

Konec provozního součtu

Výpočet:424,2128 424,21280

115 411351206R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa m2 424,21280 170,72 72 421,61 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Odstranění bednění včetně odstranění podepření 
stropních desek:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry - deska dna bazénu D001:(14,9*19,12) 284,88800

  - deska dna bazénu D002:(14,9*6,3+1,3*5,3) 100,76000

  +10%:385,648*1,1 424,21280

Konec provozního součtu

Výpočet:424,2128 424,21280

116 411351903R00 Bednění prostupů v deskových kcí, zřízení a odstranění 
vč. dodávky bed. materiálu

kus 16,00000 1 422,65 22 762,40 0,01711 0,27376 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení a odstranění bednění prostupů v deskových kcí 
při betonáži, včetně dodání bednícího materiálu apod.:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - prostup v D003:1 1,00000

  - prostup v D004:1+1 2,00000

  - prostupy na styku desek D003, D004 a mezi trámy 
T002:1+1

2,00000

  - prostupy v D102:1+1 2,00000

  - prostupy na styku desek D102, D103, D104 a trámů 
T110 a T111:1+1

2,00000

  - prostupy v D1007:1+1+1+1+1 5,00000

  - prostupy v D201:1 1,00000

  - prostupy na styku desek D202 a D203 mezi T209 a 
T210:1

1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:16 16,00000

117 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 120,55544 56 905,85 6 860 309,79 1,02139 123,13412 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž desek z oceli B500B:

Stránka 67 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - základ bazénu D001 (B01):

  - profil R10:5142,71 5 142,71000

  - deska D001 a D002:

  - profil R10:15372,87 15 372,87000

  - přídavná výztuž nad pilotou D001:

  - profil R25:426,3*3,853 1 642,53390

  - přídavná výztuž nad stěnou D002:

  - profil R14:433,04*1,208 523,11232

  - deska D109:

  - profil R10:(757,46+327,05)*0,617 669,14267

  - kotvení sloupů oválného, půloválného a kruhového:

  - profil R16:225,22*1,578 355,39716

  - deska D004 změna úrovně - výplavový bazén a kotvení 
bazénu do stěny:

  - profil R8:130,14 130,14000

  - profil R10:1634,61 1 634,61000

  - profil R12:64,22 64,22000

  - profil R16:237,23 237,23000

  - deska D004 - dětské brouzdaliště podélný a příčný 
směr, kotvení bazénu do stěny:

  - profil R10:1136,54 1 136,54000

  - profil R12:50,03 50,03000

  - profil R16:288,91 288,91000

  - deska D003:

  - profil R10:15047,79 15 047,79000

  - deska D004:

  - profil R10:10564,57 10 564,57000

  - deska D101, d 103 a D104:

  - profil R10:3588,1*0,617 2 213,85770

Stránka 68 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - deska D102:

  - profil R10:18242,04 18 242,04000

  - deska D107:

  - profil R10:12753,76 12 753,76000

  - deska D202:

  - profil R10:15681,83 15 681,83000

  - deska D201:

  - profil R10:3924,38 3 924,38000

  - deska D203:

  - profil R10:6290,9 6 290,90000

  - deska D301:

  - profil R10:1959,74*0,617 1 209,15958

  - deska D102 stříška, stropní prostupy, přídavné 
vyztužení:

  - profil R8:260,27 260,27000

  - profil R10:1790,12 1 790,12000

  - profil R12:1322,20 1 322,20000

  - profil R16:4007,12 4 007,12000

  - přepočet kilogramů na tuny:120555,44333/1000 120,55544

Konec provozního součtu

Výpočet:120,55544 120,55544

118 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 180,88497 5 341,75 966 242,29 2,52507 456,74721 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton železový nosníků (trámů), C30/37 - XC4 - XF2 - 
Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - trám T001:(3,6*0,98*0,45) 1,58760

  - trám T002:(6,2*0,5*0,5)*2 3,10000

  - trám T003:(20,85*0,49*0,5)*2 10,21650

  - trám T004:(4,85*0,61*0,5) 1,47925
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T006:(5,3*0,4*0,4) 0,84800

  - trám T007:(6,3*0,4*0,4)*3 3,02400

  - trám T008:(6,3*0,4*0,4) 1,00800

  - trám T009:(5,0*0,4*0,4) 0,80000

  - trám T010:(5*0,4*0,4) 0,80000

  - trám T011:(5,6*0,4*0,4) 0,89600

  - trám T012:(2,75*0,4*0,4) 0,44000

  - trám T013:(5,2*0,45*0,4) 0,93600

  - trám T014:(4,5*0,4*0,4) 0,72000

  - trám T015:(2,5*0,4*0,4) 0,40000

  - trám T016:(4,75*0,4*0,4) 0,76000

  - trám T017:(2,7*0,3*0,98) 0,79380

  - trám T101:(1,45*0,3*0,2) 0,08700

  - trám T102:(6,5*0,5*1,15) 3,73750

  - trám T103:(6,75*0,5*0,65) 2,19375

  - trám T104:(2*0,25*1,15) 0,57500

  - trám T107:(5,8*0,25*0,5) 0,72500

  - trám T108:(6,75*0,25*0,5) 0,84375

  - trám T109:(4,3*0,25*1,15) 1,23625

  - trám T110:(6,65*0,5*0,3) 0,99750

  - trám T111:(6,65*0,5*0,3) 0,99750

  - trám T112:(10*0,5*0,3)*2 3,00000

  - trám T113:(21,35*0,5*0,3)*2 6,40500

  - trám T114:(6,25*0,5*0,3) 0,93750

  - trám T115:(6,3*0,5*0,3) 0,94500

  - trám T116:(14,75*0,5*0,3) 2,21250

  - trám T117:(14,75*0,5*0,3) 2,21250

  - trám T118:(6,3*0,5*0,9) 2,83500

  - trám T119:(12,6*0,5*0,5) 3,15000

  - trám T120:(5,2*0,5*0,5) 1,30000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T121:(5,2*0,5*0,3) 0,78000

  - trám T122:(12,8*0,45*0,3) 1,72800

  - trám T123:(18,54*0,45*0,5) 4,17150

  - trám T124:(8,025*0,5*0,5) 2,00625

  - trám T125:(5,3*0,5*0,5) 1,32500

  - trám T126:(10,25*0,5*0,5) 2,56250

  - trám T127:(6,5*0,5*0,5) 1,62500

  - trám T128:(17,5*0,5*0,25) 2,18750

  - trám T129:(4,8*0,5*0,5) 1,20000

  - trám T130:(13,35*0,45*0,5) 3,00375

  - trám T131:(13,35*0,45*0,5) 3,00375

  - trám T132:(5,75*0,45*0,5) 1,29375

  - trám T201:(1,45*0,3*0,2) 0,08700

  - trám T202:(7*0,5*0,3) 1,05000

  - trám T203:(21,55*0,5*0,3) 3,23250

  - trám T204:(21,3*0,5*0,55) 5,85750

  - trám T206:(21,3*0,5*0,3) 3,19500

  - trám T207:(6,75*0,5*0,4) 1,35000

  - trám T208:(6,3*0,5*0,6) 1,89000

  - trám T209:(6,65*0,5*0,3) 0,99750

  - trám T210:(6,65*0,5*0,3) 0,99750

  - trám T211:(16,7*0,5*0,3) 2,50500

  - trám T212:(10*0,5*0,3) 1,50000

  - trám T213:(12*0,5*0,3) 1,80000

  - trám T214:(13,24*0,5*0,5) 3,31000

  - trám T215:(31*1*0,9) 27,90000

  - trám T216:(31*0,5*0,5) 7,75000

  - trám T217:(27*0,5*0,5) 6,75000

  - trám T218:(4,8*0,5*0,5) 1,20000

  - trám T219:(8*0,5*0,5) 2,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T220:(16,25*0,5*0,5) 4,06250

  - trám T221:(31*0,5*0,5) 7,75000

  +5%:172,2714*1,05 180,88497

Konec provozního součtu

Výpočet:180,88497 180,88497

119 413351101R00 Bednění nosníků  - zřízení, š.do 1200 mm, v.do 1200 mm m 795,19550 3 021,70 2 402 842,24 0,21186 168,47012 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění trámů včetně dodání bednícího 
materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - trám T001:3,6 3,60000

  - trám T002:6,2*2 12,40000

  - trám T003:20,85*2 41,70000

  - trám T004:4,85*2 9,70000

  - trám T006:5,3 5,30000

  - trám T007:6,3*3 18,90000

  - trám T008:6,3 6,30000

  - trám T009:5 5,00000

  - trám T010:5 5,00000

  - trám T011:5,6 5,60000

  - trám T012:2,75 2,75000

  - trám T013:5,2 5,20000

  - trám T014:4,5 4,50000

  - trám T015:2,5 2,50000

  - trám T016:4,75 4,75000

  - trám T017:2,7 2,70000

  - trám T101:1,45 1,45000

  - trám T102:6,5 6,50000

  - trám T103:6,75 6,75000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T104:2 2,00000

  - trám T107:5,8 5,80000

  - trám T108:6,75 6,75000

  - trám T109:4,3 4,30000

  - trám T110:6,65 6,65000

  - trám T111:6,65 6,65000

  - trám T112:10 10,00000

  - trám T113:21,35*2 42,70000

  - trám T114:6,25 6,25000

  - trám T115:6,3 6,30000

  - trám T116:14,75 14,75000

  - trám T117:14,75 14,75000

  - trám T118:6,3 6,30000

  - trám T119:12,6 12,60000

  - trám T120:5,2 5,20000

  - trám T121:5,2 5,20000

  - trám T122:12,8 12,80000

  - trám T123:18,54 18,54000

  - trám T124:8,025 8,02500

  - trám T125:5,3 5,30000

  - trám T126:10,25 10,25000

  - trám T127:6,5 6,50000

  - trám T128:17,5 17,50000

  - trám T129:4,8 4,80000

  - trám T130:13,35 13,35000

  - trám T131:13,35 13,35000

  - trám T132:5,75 5,75000

  - trám T201:1,45 1,45000

  - trám T202:7 7,00000

  - trám T203:21,55 21,55000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T204:21,3 21,30000

  - trám T206:21,3 21,30000

  - trám T207:6,75 6,75000

  - trám T208:6,3 6,30000

  - trám T209:6,65 6,65000

  - trám T210:6,65 6,65000

  - trám T211:16,7 16,70000

  - trám T212:10 10,00000

  - trám T213:12 12,00000

  - trám T214:13,24 13,24000

  - trám T215:31 31,00000

  - trám T216:31 31,00000

  - trám T217:27 27,00000

  - trám T218:4,8 4,80000

  - trám T219:8 8,00000

  - trám T220:16,25 16,25000

  - trám T221:31 31,00000

  +10%:722,905*1,1 795,19550

Konec provozního součtu

Výpočet:795,1955 795,19550

120 413351103R00 Bednění nosníků - odstranění, š.do 1200 mm, v.do 1200 
mm

m 795,19550 563,37 447 989,29 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění trámů:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - trám T001:3,6 3,60000

  - trám T002:6,2*2 12,40000

  - trám T003:20,85*2 41,70000

  - trám T004:4,85*2 9,70000

  - trám T006:5,3 5,30000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T007:6,3*3 18,90000

  - trám T008:6,3 6,30000

  - trám T009:5 5,00000

  - trám T010:5 5,00000

  - trám T011:5,6 5,60000

  - trám T012:2,75 2,75000

  - trám T013:5,2 5,20000

  - trám T014:4,5 4,50000

  - trám T015:2,5 2,50000

  - trám T016:4,75 4,75000

  - trám T017:2,7 2,70000

  - trám T201:1,45 1,45000

  - trám T202:7 7,00000

  - trám T203:21,55 21,55000

  - trám T204:21,3 21,30000

  - trám T206:21,3 21,30000

  - trám T207:6,75 6,75000

  - trám T208:6,3 6,30000

  - trám T209:6,65 6,65000

  - trám T210:6,65 6,65000

  - trám T211:16,7 16,70000

  - trám T212:10 10,00000

  - trám T213:12 12,00000

  - trám T214:13,24 13,24000

  - trám T215:31 31,00000

  - trám T216:31 31,00000

  - trám T217:27 27,00000

  - trám T218:4,8 4,80000

  - trám T219:8 8,00000

  - trám T220:16,25 16,25000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T221:31 31,00000

  +10%:722,905*1,1 795,19550

Konec provozního součtu

Výpočet:795,1955 795,19550

121 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 370,86390 227,62 84 416,04 0,0086 3,18943 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení podpěrné kce trámů, včetně jejího dodání, do 
výšky 4m včetně:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - trám T001:(3,6*0,45) 1,62000

  - trám T002:(6,2*0,5)*2 6,20000

  - trám T003:(20,85*0,5)*2 20,85000

  - trám T004:(4,85*0,61) 2,95850

  - trám T101:(1,45*0,3) 0,43500

  - trám T102:(6,5*0,5) 3,25000

  - trám T103:(6,75*0,5) 3,37500

  - trám T104:(2*0,25) 0,50000

  - trám T107:(5,8*0,25) 1,45000

  - trám T108:(6,75*0,25) 1,68750

  - trám T109:(4,3*0,25) 1,07500

  - trám T110:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T111:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T112:(10*0,5)*2 10,00000

  - trám T113:(21,35*0,5)*2 21,35000

  - trám T114:(6,25*0,5) 3,12500

  - trám T115:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T116:(14,75*0,5) 7,37500

  - trám T117:(14,75*0,5) 7,37500

  - trám T118:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T119:(12,6*0,5) 6,30000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T120:(5,2*0,5) 2,60000

  - trám T121:(5,2*0,5) 2,60000

  - trám T122:(12,8*0,45) 5,76000

  - trám T123:(18,54*0,45) 8,34300

  - trám T124:(8,025*0,5) 4,01250

  - trám T125:(5,3*0,5) 2,65000

  - trám T126:(10,25*0,5) 5,12500

  - trám T127:(6,5*0,5) 3,25000

  - trám T128:(17,5*0,5) 8,75000

  - trám T129:(4,8*0,5) 2,40000

  - trám T130:(13,35*0,45) 6,00750

  - trám T131:(13,35*0,45) 6,00750

  - trám T132:(5,75*0,45) 2,58750

  - trám T201:(1,45*0,3) 0,43500

  - trám T202:(7*0,5) 3,50000

  - trám T203:(21,55*0,5) 10,77500

  - trám T204:(21,3*0,5) 10,65000

  - trám T206:(21,3*0,5) 10,65000

  - trám T207:(6,75*0,5) 3,37500

  - trám T208:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T209:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T210:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T211:(16,7*0,5) 8,35000

  - trám T212:(10*0,5) 5,00000

  - trám T213:(12*0,5) 6,00000

  - trám T214:(13,24*0,5) 6,62000

  - trám T215:(31*1) 31,00000

  - trám T216:(31*0,5) 15,50000

  - trám T217:(27*0,5) 13,50000

  - trám T218:(4,8*0,5) 2,40000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T219:(8*0,5) 4,00000

  - trám T220:(16,25*0,5) 8,12500

  - trám T221:(31*0,5) 15,50000

  +10%:337,149*1,1 370,86390

Konec provozního součtu

Výpočet:370,8639 370,86390

122 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 370,86390 99,59 36 934,34 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění podpěrné kce:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - trám T001:(3,6*0,45) 1,62000

  - trám T002:(6,2*0,5)*2 6,20000

  - trám T003:(20,85*0,5)*2 20,85000

  - trám T004:(4,85*0,61) 2,95850

  - trám T101:(1,45*0,3) 0,43500

  - trám T102:(6,5*0,5) 3,25000

  - trám T103:(6,75*0,5) 3,37500

  - trám T104:(2*0,25) 0,50000

  - trám T107:(5,8*0,25) 1,45000

  - trám T108:(6,75*0,25) 1,68750

  - trám T109:(4,3*0,25) 1,07500

  - trám T110:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T111:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T112:(10*0,5)*2 10,00000

  - trám T113:(21,35*0,5)*2 21,35000

  - trám T114:(6,25*0,5) 3,12500

  - trám T115:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T116:(14,75*0,5) 7,37500

  - trám T117:(14,75*0,5) 7,37500
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T118:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T119:(12,6*0,5) 6,30000

  - trám T120:(5,2*0,5) 2,60000

  - trám T121:(5,2*0,5) 2,60000

  - trám T122:(12,8*0,45) 5,76000

  - trám T123:(18,54*0,45) 8,34300

  - trám T124:(8,025*0,5) 4,01250

  - trám T125:(5,3*0,5) 2,65000

  - trám T126:(10,25*0,5) 5,12500

  - trám T127:(6,5*0,5) 3,25000

  - trám T128:(17,5*0,5) 8,75000

  - trám T129:(4,8*0,5) 2,40000

  - trám T130:(13,35*0,45) 6,00750

  - trám T131:(13,35*0,45) 6,00750

  - trám T132:(5,75*0,45) 2,58750

  - trám T201:(1,45*0,3) 0,43500

  - trám T202:(7*0,5) 3,50000

  - trám T203:(21,55*0,5) 10,77500

  - trám T204:(21,3*0,5) 10,65000

  - trám T206:(21,3*0,5) 10,65000

  - trám T207:(6,75*0,5) 3,37500

  - trám T208:(6,3*0,5) 3,15000

  - trám T209:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T210:(6,65*0,5) 3,32500

  - trám T211:(16,7*0,5) 8,35000

  - trám T212:(10*0,5) 5,00000

  - trám T213:(12*0,5) 6,00000

  - trám T214:(13,24*0,5) 6,62000

  - trám T215:(31*1) 31,00000

  - trám T216:(31*0,5) 15,50000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trám T217:(27*0,5) 13,50000

  - trám T218:(4,8*0,5) 2,40000

  - trám T219:(8*0,5) 4,00000

  - trám T220:(16,25*0,5) 8,12500

  - trám T221:(31*0,5) 15,50000

  +10%:337,149*1,1 370,86390

Konec provozního součtu

Výpočet:370,8639 370,86390

123 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 22,07208 56 905,85 1 256 030,47 1,01939 22,50006 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž nosníků, trámů z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - trámy T001 až T005, T017:

  - profil R8:327,65 327,65000

  - profil R10:540,46 540,46000

  - profil R12:26,92 26,92000

  - profil R16:816,33 816,33000

  - trámy T006 až T013:

  - profil R8:181,59 181,59000

  - profil R10:112,84 112,84000

  - profil R16:462,69 462,69000

  - trámy T014 a T016:

  - profil R8:30,56 30,56000

  - profil R10:64,25 64,25000

  - profil R16:83,44 83,44000

  - trámy T018, T101 až T108, T205:

  - profil R8:177,85 177,85000

  - profil R10:785,65 785,65000

  - profil R12:97,52 97,52000

  - profil R16:441,2 441,20000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trámy T109 až T111, T209, T210, T212 a T132:

  - profil R8:339,2 339,20000

  - profil R10:969 969,00000

  - profil R12:153,3 153,30000

  - profil R16:953,34 953,34000

  - trámy T113 až T116, T204:

  - profil R8:486,16 486,16000

  - profil R10:1122,1 1 122,10000

  - profil R12:159,08 159,08000

  - profil R16:1047,82 1 047,82000

  - trámy T117 až T120, T129:

  - profil R8:204,38 204,38000

  - profil R10:259,19 259,19000

  - profil R12:107,23 107,23000

  - profil R16:487,46 487,46000

  - trámy T121 až T124, T131:

  - profil R8:223,78 223,78000

  - profil R10:572,19 572,19000

  - profil R12:91,92 91,92000

  - profil R16:547,59 547,59000

  - trámy T125 až T128, T130, T133:

  - profil R8:406,95 406,95000

  - profil R10:570,57 570,57000

  - profil R12:41,50 41,50000

  - profil R16:596,98 596,98000

  - trámy T134, T201 až T203, T206:

  - profil R8:494,42 494,42000

  - profil R10:681,69 681,69000

  - profil R12:130,27 130,27000

  - profil R16:613,68 613,68000

Stránka 81 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - trámy T207, t208, T211, T213, T214:

  - profil R8:368,3 368,30000

  - profil R10:540,04 540,04000

  - profil R12:88,5 88,50000

  - profil R16:530,96 530,96000

  - trámy T215, T216:

  - profil R8:738,35 738,35000

  - profil R10:842,36 842,36000

  - profil R12:115,64 115,64000

  - profil R16:680,65 680,65000

  - trámy T217 až T220:

  - profil R8:997,38*0,395 393,96510

  - profil R10:1083,2*0,617 668,33440

  - profil R12:71,57 71,57000

  - profil R16:422,01 422,01000

  - trám T221:

  - profil R8:430,92 430,92000

  - profil R10:373,04 373,04000

  - profil R12:58,13 58,13000

  - profil R16:340,56 340,56000

  - přepočet kilogramů na tuny:22072,0795/1000 22,07208

Konec provozního součtu

Výpočet:22,07208 22,07208

124 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 74,14050 5 289,40 392 158,76 2,52511 187,21292 0 0

Začátek provozního součtu

  Ztužující pásy, věnce a stěny, beton C30/37 - XC4 - XF2 - 
Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob11:(13,05+5,5+13,8+16,3+16,75+7,58)*0,25*0,75

13,68375
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - ztužující stěna (věnec) Ob12:(6,9+3,5)*0,2*0,65 1,35200

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob21:(6,65+0,45+0,45+4,75+45,25+14,25+4,8+5,7+8)*0,2
5*1,25

28,21875

  - ztužující stěna (věnec) - bez označení na výkrese 
2.008:(32*0,25*1,9+(7+5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)*0,25*0,
85+(6,3*0,25*1,25))

23,18250

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob31:(9,6+9,45+3,6+9,45)*0,2*0,65

4,17300

  +5%:70,61*1,05 74,14050

Konec provozního součtu

Výpočet:74,1405 74,14050

125 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 299,61800 742,62 222 502,32 0,04965 14,87603 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro ztužující stěny, věnce, pásy apod. 
včetně dodání materiálu pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob11:(13,05+5,5+13,8+16,3+16,75+7,58)

72,98000

  - ztužující stěna (věnec) Ob12:(6,9+3,5) 10,40000

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob21:(6,65+0,45+0,45+4,75+45,25+14,25+4,8+5,7+8)

90,30000

  - ztužující stěna (věnec) - bez označení na výkrese 
2.008:32+(7+5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)+(6,3)

66,60000

  - ztužující stěna (věnec) Ob31:(9,6+9,45+3,6+9,45) 32,10000

  +10%:272,38*1,1 299,61800

Konec provozního součtu

Výpočet:299,618 299,61800

126 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 299,61800 140,84 42 198,20 0 0 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění pro ztužující stěny, věnce, pásy 
apod.:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob11:(13,05+5,5+13,8+16,3+16,75+7,58)

72,98000

  - ztužující stěna (věnec) Ob12:(6,9+3,5) 10,40000

  - ztužující stěna (věnec) 
Ob21:(6,65+0,45+0,45+4,75+45,25+14,25+4,8+5,7+8)

90,30000

  - ztužující stěna (věnec) - bez označení na výkrese 
2.008:32+(7+5,4+2,1+3,3+4,2+1,2+5,1)+(6,3)

66,60000

  - ztužující stěna (věnec) Ob31:(9,6+9,45+3,6+9,45) 32,10000

  +10%:272,38*1,1 299,61800

Konec provozního součtu

Výpočet:299,618 299,61800

127 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,87686 56 905,85 49 898,46 1,01665 0,89146 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž věnců, obrub z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - Obruba Ob01, Ob11, Ob12, Ob21, Věnec V1, 
a trám T220 jako věnec:

  - profil R8:746,54*0,395 294,88330

  - profil R10:466,88*0,617 288,06496

  - Obruba Ob31:

  - profil R10:476,36*0,617 293,91412

  - přepočet kilogramů na tuny:876,86238/1000 0,87686

Konec provozního součtu

Výpočet:0,87686 0,87686

128 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 17,27161 5 289,40 91 356,45 2,52508 43,6122 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Beton železobetonový schodišťových kcí, C30/37 - XC4 - 
XF2 - Dmax16:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - podesta (mezipodesta) D005:(2,7*1,3*0,15) 0,52650

  - podesta (mezipodesta) D006:(4,9*1,3*0,15) 0,95550

  - schodištové rameno R001:(3,29*1,25*0,15) 0,61688

  - schodišťové rameno R002:(3,29*1,25*0,15) 0,61688

  - schodišťové rameno R003:(3,66*1,35*0,15) 0,74115

  - schodišťové rameno R004:(3,33*1,35*0,15) 0,67433

  - schodišťový nosník T005:(2,7*0,3*0,4)*2 0,64800

  - podesta (mezipodesta) D105:(1,55*3,2*0,15) 0,74400

  - podesta (mezipodesta) D106:(1,05*2,95*0,15) 0,46463

  - podesta (mezipodesta) D108:(5,1*1,55*0,15) 1,18575

  - schodišťové rameno R101:(3,47*1,5*0,15) 0,78075

  - schodišťové rameno R102:(3,47*1,5*0,15) 0,78075

  - schodišťové rameno R103:(3,66*1,55*0,15) 0,85095

  - schodišťové rameno R104:(3,66*1,55*0,15) 0,85095

  - schodišťové rameno R105:(3,615*1,4*0,15) 0,75915

  - schodišťové rameno R106:(3,35*1,4*0,15) 0,70350

  - schodišťový nosník T105:(3,2*0,3*0,4)*2 0,76800

  - schodišťový nosník T106:(2,95*0,3*0,4)*2 0,70800

  - podesta (mezipodesta) D204:(3,2*1,55*0,15) 0,74400

  - schodišťové rameno R201:(3,47*1,5*0,15) 0,78075

  - schodišťové rameno R202:(3,47*1,5*0,15) 0,78075

  - schodišťový nosník T205:(3,2*0,3*0,4)*2 0,76800

  +5%:16,44915*1,05 17,27161

Konec provozního součtu

Výpočet:17,27161 17,27161

129 430361821R00 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) t 3,26233 56 905,85 185 645,66 1,02092 3,33058 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Výztuž ramen, podest a mezipodest z oceli B500B:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, výkresy výztuže:

  Rozměry - schodišťové rameno R001 a R002, desky 
D005, D006, D105, D106, D108 a D204:

  - profil R8:108,73 108,73000

  - profil R10:2286,99*0,617 1 411,07283

  - schod. rameno R003, R004, R101 až R105, R201 a 
R202, včetně kotvení:

  - profil R8:233,58 233,58000

  - profil R10:1508,95 1 508,95000

  - přepočet kilogramů na tuny:3262,33283/1000 3,26233

Konec provozního součtu

Výpočet:3,26233 3,26233

130 431351121R00 Bednění schodišťových kcí - zřízení, včetně podpěrné kce 
do 4m výšky

m2 109,74810 2 176,65 238 883,20 0,04597 5,04512 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění včetně podpěrné kce do výšky 4m 
včetně, materiál pro bednění:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - podesta (mezipodesta) D005:(2,7*1,3) 3,51000

  - podesta (mezipodesta) D006:(4,9*1,3) 6,37000

  - schodištové rameno R001:(3,29*1,25) 4,11250

  - schodišťové rameno R002:(3,29*1,25) 4,11250

  - schodišťové rameno R003:(3,66*1,35) 4,94100

  - schodišťové rameno R004:(3,33*1,35) 4,49550

  - schodišťový nosník T005:(2,7*(0,3+0,4))*2 3,78000

  - podesta (mezipodesta) D105:(1,55*3,2) 4,96000

  - podesta (mezipodesta) D106:(1,05*2,95) 3,09750

  - podesta (mezipodesta) D108:(5,1*1,55) 7,90500
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - schodišťové rameno R101:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R102:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R103:(3,66*1,55) 5,67300

  - schodišťové rameno R104:(3,66*1,55) 5,67300

  - schodišťové rameno R105:(3,615*1,4) 5,06100

  - schodišťové rameno R106:(3,35*1,4) 4,69000

  - schodišťový nosník T105:(3,2*0,3)*2 1,92000

  - schodišťový nosník T106:(2,95*0,3)*2 1,77000

  - podesta (mezipodesta) D204:(3,2*1,55) 4,96000

  - schodišťové rameno R201:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R202:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťový nosník T205:(3,2*0,3)*2 1,92000

  +10%:99,771*1,1 109,74810

Konec provozního součtu

Výpočet:109,7481 109,74810

131 431351122R00 Bednění schodišťových kcí odstranění, včetně podpěrné 
kce do 4m výšky

m2 109,74810 312,98 34 348,96 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění včetně podpěrné kce do výšky 4m 
včetně:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys tvarů, řezy:

  Rozměry:

  - podesta (mezipodesta) D005:(2,7*1,3) 3,51000

  - podesta (mezipodesta) D006:(4,9*1,3) 6,37000

  - schodištové rameno R001:(3,29*1,25) 4,11250

  - schodišťové rameno R002:(3,29*1,25) 4,11250

  - schodišťové rameno R003:(3,66*1,35) 4,94100

  - schodišťové rameno R004:(3,33*1,35) 4,49550

  - schodišťový nosník T005:(2,7*(0,3+0,4))*2 3,78000

  - podesta (mezipodesta) D105:(1,55*3,2) 4,96000

  - podesta (mezipodesta) D106:(1,05*2,95) 3,09750
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - podesta (mezipodesta) D108:(5,1*1,55) 7,90500

  - schodišťové rameno R101:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R102:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R103:(3,66*1,55) 5,67300

  - schodišťové rameno R104:(3,66*1,55) 5,67300

  - schodišťové rameno R105:(3,615*1,4) 5,06100

  - schodišťové rameno R106:(3,35*1,4) 4,69000

  - schodišťový nosník T105:(3,2*0,3)*2 1,92000

  - schodišťový nosník T106:(2,95*0,3)*2 1,77000

  - podesta (mezipodesta) D204:(3,2*1,55) 4,96000

  - schodišťové rameno R201:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťové rameno R202:(3,47*1,5) 5,20500

  - schodišťový nosník T205:(3,2*0,3)*2 1,92000

  +10%:99,771*1,1 109,74810

Konec provozního součtu

Výpočet:109,7481 109,74810

132 433121121R00 Osazování železobetonových schodnic a stupní kus 23,00000 2 133,97 49 081,31 0,00702 0,16146 0 0

Začátek provozního součtu

  Osazení dílce prefabrikovaného:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště, půdorys tvarů, 
řezy:

  Rozměry:11+12 23,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:23 23,00000

133 59373740R Schodnice vč. stupně, 1ks, venkovní, beton C30/37, prefa 
dílec

kus 23,00000 1 359,82 31 275,86 0,22 5,06 0 0

Začátek provozního součtu

  Dílec železobetonový prefabrikovaný, schodnice a 
stupeň, beton C30/37:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště, půdorys tvarů, 
řezy:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry:11+12 23,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:23 23,00000

134 433121125R00 Osazování železobetonových podest kus 2,00000 2 133,97 4 267,94 0,03042 0,06084 0 0

Začátek provozního součtu

  Osazení prefabrikovaného dílce:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště, půdorys tvarů, 
řezy:

  Rozměry:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

135 593723300R Deska podestová prefabrikovaná, beton C30/37 kus 2,00000 135 065,95 270 131,90 0,138 0,276 0 0

Začátek provozního součtu

  Dílec železobetonový prefabrikovaný, podesta a 
mezipodesta, beton C30/37:

  Viz výkres číslo: TZ, venkovní schodiště, půdorys tvarů, 
řezy:

  Rozměry:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

136 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 213,36000 414,49 88 435,59 0,11369 24,2569 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton stupní betonových dusaných na desku, C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - 3 schodiště, rozměr stupně délka x 177 x 
275mm:1,35*44+1,5*66+22*1,4

189,20000

  schodiště v 2.NP z 2.23 do 2.25:4*2 8,00000

  schodiště v 2.NP z 2.25 do 2.27:3*2 6,00000

  +5%:203,2*1,05 213,36000

Konec provozního součtu

Výpočet:213,36 213,36000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

137 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení, včetně dodávky 
materiálu bednění

m2 76,10400 2 119,74 161 320,69 0,01693 1,28844 0 0

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění stupní přímočarých:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, venkovní 
schodiště:

  Rozměry - 3 schodiště, rozměr stupně délka x 177 x 
275mm:(1,35*44+1,5*66+22*1,4)*0,275+(6+4+2)*3,5*0,3

64,63000

  schodiště v 2.NP z 2.23 do 2.25:4*2*0,275+1*2 4,20000

  schodiště v 2.NP z 2.25 do 2.27:3*2*0,275+1*2 3,65000

  +5%:72,48*1,05 76,10400

Konec provozního součtu

Výpočet:76,104 76,10400

138 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 76,10400 298,76 22 736,83 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění stupní přímočarých:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, venkovní 
schodiště:

  Rozměry - 3 schodiště, rozměr stupně délka x 177 x 
275mm:(1,35*44+1,5*66+22*1,4)*0,275+(6+4+2)*3,5*0,3

64,63000

  schodiště v 2.NP z 2.23 do 2.25:4*2*0,275+1*2 4,20000

  schodiště v 2.NP z 2.25 do 2.27:3*2*0,275+1*2 3,65000

  +5%:72,48*1,05 76,10400

Konec provozního součtu

Výpočet:76,104 76,10400

Díl: 5 Komunikace 1 426 568,48 1570,43652 0
139 564211111R00 Podklad ze štěrku f0/16 po zhutnění tloušťky 5 cm, včetně 

dopravy a manipulace
m2 2 901,76740 93,70 271 895,61 0,1012 293,65886 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Podkladní vrstva ze štěrku na HTÚ, štěrk frakce 0/16, 
včetně jeho dopravy a manipulace, tl.50mm po zhutnění:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - HTÚ, cca:(60,605*45,6) 2 763,58800

  +5%:2763,588*1,05 2 901,76740

Konec provozního součtu

Výpočet:2901,7674 2 901,76740

140 564251811R00 Zhotovení podkladní vrstvy ze štěrku f0/16, bez dodání 
štěrku, tl. po zhutnění 50mm

m2 1 716,10863 60,63 104 047,67 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení podkladní vrstvy pod kcemi v 1.PP, tl. vrstvy 
50mm po zhutnění:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Poznámka - po provedení HTÚ bude štěrk v místě 
budoucího 1.PP znovu použit ve vrstvách pod kcemi 
1.PP:

  Rozměry - HTÚ, cca:(55,27*29,571) 1 634,38917

  +5%:1634,38917*1,05 1 716,10863

Konec provozního součtu

Výpočet:1716,10863 1 716,10863

141 575191111R00 Podklad z makadamu f32/64 po zhutnění tl.25cm, včetně 
dopravy a manipulace

m2 2 901,76740 319,69 927 666,02 0,44 1276,77766 0 0

Začátek provozního součtu

  Podkladní vrstva z makadamu na HTÚ, makadam frakce 
32/64, včetně jeho dopravy a manipulace, tl.250mm po 
zhutnění:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - HTÚ, cca:(60,605*45,6) 2 763,58800

  +5%:2763,588*1,05 2 901,76740

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:2901,7674 2 901,76740

142 575310011R00 Zhotovení podkladní vrstvy z makadamu f32/64, bez 
dodání mak., tl. po zhutnění 50mm

m2 1 716,10863 71,65 122 959,18 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení podkladní vrstvy pod kcemi v 1.PP, tl. vrstvy 
50mm po zhutnění:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Poznámka - po provedení HTÚ bude štěrk v místě 
budoucího 1.PP znovu použit ve vrstvách pod kcemi 
1.PP:

  Rozměry - HTÚ, cca:(55,27*29,571) 1 634,38917

  +5%:1634,38917*1,05 1 716,10863

Konec provozního součtu

Výpočet:1716,10863 1 716,10863

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 6 374 352,89 257,05584 0
143 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, při provádění omítek, vč. 

dodání mat. pro zakrytí
m2 1 741,97835 56,11 97 742,41 0,00004 0,06968 0 0

Začátek provozního součtu

  Zakrytí výplní otvorů při provádění omítek, včetně dodání 
materiálu pro zakrytí:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(0,8*2,1*4+0,9*2,1*3+1,1*2,1*2+2,5*3+1,6*2,1+1,8*2
,2*2+2,2*2,4+1,80*2,25)*2

90,24000

  Rozměry - 
1.NP:(5,45*3+16,85*3+7,98*3+3,6*0,8*2+1,25*3*4+1,1*3+
2,2*3,2+5,85*3+3,35*3+7*3,2*2+5,55*3,2+5,9*3+12,175*1
,9+4,64*2,55+5,85*2,6+3*6,05+31,6*6,05+13,9*2,75+15,3
5*2,75+1,9*3+4,805*3+3,095*3+1,2*3,15+1,2*2,1+0,7*2,1
*8+0,8*2,1*13+0,9*2,1*4+1,8*2,1)*2

1 300,76400
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 
2.NP:(3,6*0,8+1,9*3+4,95*3+3,3*3+5,8*2,25+5,85*2,25+0,
9*2,1*2+1,5*3,673+0,7*2,1*7+0,8*2,1*16+0,9*2,1*8+1,8*2
,1+1,5*2,4)*2

257,00400

  Rozměry - 3.NP:(1,5*3,673)*2 11,01900

  +5%:1659,027*1,05 1 741,97835

Konec provozního součtu

Výpočet:1741,97835 1 741,97835

144 611474921R00 Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj m2 1 032,79050 687,88 710 435,93 0,03022 31,21093 0 0

Začátek provozního součtu

  Omítka stropů vnitřní, vápenná štuková, strojně 
zhotovená:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.NP:(24,36+13,45+6,13+213,95+4,78+20,39+21,18+9,77
+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+1,25+9,59+18,77+8,51+2,
12+0,57+2,1+6,37+1+9,39+13,47+13,13+14+3,96+23,84+
11,5+3,7+5,74+29,33+5,88+23,68+9,79+4,64+5,15)

575,48000

  - 
2.NP:(8,22+21,16+10,5+40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,
04+16,55+6,42+1,51+6,06+3,45+23,97+97,09+2,31+1,66
+2,77+1,44+4,18+1,92+51,7+3,82+3,93+3,33+3,5)

380,38000

  - 3.NP:(23,84+3,91) 27,75000

  +5%:983,61*1,05 1 032,79050

Konec provozního součtu

Výpočet:1032,7905 1 032,79050

145 611481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu syst.

m2 1 131,15150 399,61 452 019,45 0,00406 4,59248 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení výztužné sítě (perlinky) na stropě, včetně 
jejího dodání:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.NP:(24,36+13,45+6,13+213,95+4,78+20,39+21,18+9,77
+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+1,25+9,59+18,77+8,51+2,
12+0,57+2,1+6,37+1+9,39+13,47+13,13+14+3,96+23,84+
11,5+3,7+5,74+29,33+5,88+23,68+9,79+4,64+5,15)

575,48000

  - 
2.NP:(8,22+21,16+10,5+40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,
04+16,55+6,42+1,51+6,06+3,45+23,97+97,09+2,31+1,66
+2,77+1,44+4,18+1,92+51,7+3,82+3,93+3,33+3,5)

380,38000

  - 3.NP:(23,84+3,91) 27,75000

  +10% překrytí +5%:983,61*1,15 1 131,15150

Konec provozního součtu

Výpočet:1131,1515 1 131,15150

146 611401911R00 Příplatek za zahlazení omítky kovovým hladítkem m2 1 084,43003 89,18 96 709,47 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zahlazení:

  Rozměry - stropní omítka:1032,7905 1 032,79050

  +5%:1032,7905*1,05 1 084,43003

Konec provozního součtu

Výpočet:1084,43003 1 084,43003

147 611401971R00 Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk.vrstvy m2 1 084,43003 1,21 1 312,16 0,00001 0,01084 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk. vrstvy:

  Rozměry - stropní omítka:1032,7905 1 032,79050

  +5%:1032,7905*1,05 1 084,43003

Konec provozního součtu

Výpočet:1084,43003 1 084,43003

148 611401991R00 Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti m2 1 084,43003 7,17 7 775,36 0,00014 0,15182 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti:

  Rozměry - stropní omítka:1032,7905 1 032,79050

  +5%:1032,7905*1,05 1 084,43003

Konec provozního součtu

Výpočet:1084,43003 1 084,43003

149 612474921R00 Omítka vnitřní zdiva, sloupů a piliřů, VPC 
jádro,vápen.štuk, strojně

m2 3 283,02685 525,28 1 724 508,34 0,02888 94,81382 0 0

Začátek provozního součtu

  Omítka stěn vnitřní, vápenná, štuková, strojně 
zhotovená:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 
3,5m:(5,4+5,75+4,5+2,14+3,5+4,91+2,85+3,5*2+4,85*2+2
,95+4,45+3,95+1,2+2,45*2+2,5*2+22,205*2+4,35+2,45*2
+2,8+3,1+1,755*2+2,725*2+10,15+5,295*4+3,94*2+3,85*
2+1,45*2+3,3*2+5,225*2+2,2*2+5,55*2+6,615*2+2,755*2
+2,2*2+2,255*2+1,7*2+2,8*2+2,1*2+1,85*2+2,66*2+2*2)*
3,5

955,32500

  - pokračování, výška 3,5m:(2,66*2+2*pi*0,5*7)*3,5 95,58902

  - 1.NP, výška 
0,6m:(1,99*4+2,835*4+2*8+2,175*2+1,8*4+1,15*2)*0,6

29,49000

  - 1.NP, výška 
1,1m:(4,65*4+1,5*6+6,1*2+2,2*2+2,1*2+2,77*2+2,05*2+6,
1*2+4,58*4+1,5*6+3,385*2+3*2+2,2*2+4,05*2+2,65*2+3,5
*3+4+4,44*2+4+2+4*2+3,5*2+1,8*2+2,2*2+3,15+6,7+2,8+
1,5+7,45*2+3,2*2+5,8*2+4,61*2+4,15*2+2,36*2)*1,1

274,78000

  - 1.NP, výška 1,7m:(3,1*2+1,85*4+2*2)*1,7 29,92000

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*5+0,8*2,1*13+0,9*2,1*5+1,1*2,25*2+1,8*2,1*1+1,
8*2,25*2+2,2*2,25*1+3,6*0,8*2)

-66,18000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 2.NP, výška 
3,5m:(2,95*2+4,8*2+3,625*2+2,3*2+6*2+1,75*2+10,265*4
+3,775*2+3,675*2+0,7*4+2*2+3,415*2+1,9*2+1,815*2+2,
85*2+1,45*2+14,6*2+6,6*2+5,3*2+7,85*2+2,2*2+2,755*2+
2,255*2+1,7*2+31,05+1,7*3+2*2)*3,5

892,99000

  - 2.NP, výška 
3,0m:(1,6*2+5,25+2,3+5,85*2+6,45*2+4,5*2+14,25*2+7,7
5*2+13,25*2+5,7*2+11,25*2+1,7*2+4*2+4,925*2)*3

510,00000

  - 2.NP, výška 
1,1m:(5,15*2+5,525*2+7,16*2+3,75*2+3,96*2+2,025*2+3,
96*2+2,025*2+7,16*2+3,65*2+7,45*2+3,2*2+7,3*2+2,25*4
+1,2*2+3,6*2+1,5*2+1,2*2+2,1*2+1,875*4+1,8*2)*1,1

180,32300

  - 2.NP, výška 
0,6m:(2*2+2,185*2+11,35*2+1*14+0,1*12+4,9*2+3,2*2+2*
pi*1,8+3,25*2+4,35*2+5,9*2+5,1*2)*0,6

66,58784

  - 2.NP, výška 
0,2m:(7,1+2+2+6,1+6,05+7,75+6,475+7,1+2,65)*0,2

9,44500

  Rozměry - 3.NP, výška 3,5m:(3,15*2+1,45*2) 9,20000

  - odpočet otvorů:-(1,45*2) -2,90000

  +5% ostění a +5%nadpraží:2984,56986*1,1 3 283,02685

Konec provozního součtu

Výpočet:3283,02685 3 283,02685

150 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, sloupů a pilířů, strojně, MV nebo 
MVC, hladká

m2 2 312,94147 377,56 873 274,18 0,04414 102,09324 0 0

Začátek provozního součtu

  Omítka stěn vnitřní, vápenná nebo vápennocementová, 
hladká, strojně zhotovená:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, pod keramický obklad, výška 
2,1m:(3,95*2+5,42*2+1*2+5,42*2+3,95*2)*2,1

82,90800

  - odpočet otvorů:-(0,8*2,1*2) -3,36000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 1.NP, pod keramický obklad, výška 
2,4m:(1,99*4+2,835*4+2*8+4,65*4+1,5*6+6,1*2+2,2*2+2,
1*2+2,77*2+2,05*2+6,1*2+4,58*4+1,5*6+3,385*2+3*2+2,2
*2+4,05*2+2,65*2+3,5*3+4+4,44*2+4+2+4*2+3,5*2+1,8*2
+2,2*2+3,15+6,7+2,8+1,5+7,45*2+3,2*2+5,8*2+4,61*2+4,
15*2+2,36*2+2,175*2+1,8*4+1,15*2)*2,4

717,48000

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*11+0,8*2,1*12+0,9*2,1*3+1,1*2,25*2+1*3,5*2+1,
5*3,5*2+0,77*2,03*2)

-67,57620

  - 1.NP, pod keramický obklad, výška 
3,5m:(20+18,7+11+1,79)*3,5

180,21500

  - odpočet otvorů:-(2,2*3,2+1,5*3,5) -12,29000

  - 1.NP, pod keramický obklad, výška 
1,8m:(3,1*2+1,85*4+2*2)*1,8

31,68000

  - odpočet otvorů:-(0,8*1,8*2+0,9*1,8) -4,50000

  - 1.NP a 2.NP, pod keramický obklad stěn v bazénové 
hale:(20,49+31,28)*7,85+31,05*1,5+(14,6+0,45+6,175)*4,
6

550,60450

  - odpočet otvorů:-
(2,2*3,2+5,85*3+1,5*3,5*2+7*3,2*2+5,55*3,2+5,85*2,6)

-112,86000

  Rozměry - 2.NP, pod keramický obklad, výška 
2,4m:(5,15*2+5,525*2+7,16*2+3,75*2+3,96*2+2,025*2+3,
96*2+2,025*2+7,16*2+3,65*2+2*2+2,185*2+7,1+2+2+6,1+
6,05+7,75+6,475+7,1+2,65+7,45*2+3,2*2+7,3*2+11,35*2
+1*14+0,1*12+4,9*2+3,2*2+2*pi*1,8+3,25*2+4,35*2+5,9*2
+5,1*2+2,25*4+1,2*2+3,6*2+1,5*2+1,2*2+2,1*2)*2,4

746,48336

  - pokračování:(1,875*4+1,8*2)*2,4 26,64000

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*12+0,8*2,1*4+0,9*2,1*6+0,87*2,03*4+0,77*2,03*
2+1,8*2,25*2+1,5*2,4*3+4,95*2,4)

-76,67060
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 3.NP, pod keramický obklad, výška 
2,4m:(7,45*2+3,2*2)*2,4

51,12000

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,4*2) -7,20000

  +5% ostění, nadpraží +5%:2102,67406*1,1 2 312,94147

Konec provozního součtu

Výpočet:2312,94147 2 312,94147

151 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu syst.

m2 6 435,36357 317,48 2 043 099,23 0,00361 23,23166 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení výztužné sítě (perlinky) na sěnách, včetně 
jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP až 3.NP:(3283,02685+2312,94147) 5 595,96832

  +10% překrytí +5%:5595,96832*1,15 6 435,36357

Konec provozního součtu

Výpočet:6435,36357 6 435,36357

152 612401911R00 Příplatek za zahlazení povrchu m2 3 447,17819 70,33 242 440,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zahlazení štukové vrstvy omítky:

  Rozměry - stěnová omítka štuková:3283,02685 3 283,02685

  +5%:3283,02685*1,05 3 447,17819

Konec provozního součtu

Výpočet:3447,17819 3 447,17819

153 612401918R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní stěn m2 5 875,76674 12,90 75 797,39 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za kropení podkladu:

  Rozměry - stěnová omítka štuková a 
hladká:3283,02685+2312,94147

5 595,96832

  +5%:5595,96832*1,05 5 875,76674

Konec provozního součtu

Výpočet:5875,76674 5 875,76674
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

154 612401971R00 Příplatek za protiplísňovou přísadu omítek stěn m2 5 875,76674 1,21 7 109,68 0,00001 0,05876 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za protiplísňovou přísadu:

  Rozměry - stěnová omítka štuková a 
hladká:3283,02685+2312,94147

5 595,96832

  +5%:5595,96832*1,05 5 875,76674

Konec provozního součtu

Výpočet:5875,76674 5 875,76674

155 612401991R00 Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost m2 5 875,76674 7,17 42 129,25 0,00014 0,82261 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za přísadu pro zlepšení přilnavosti:

  Rozměry - stěnová omítka štuková a 
hladká:3283,02685+2312,94147

5 595,96832

  +5%:5595,96832*1,05 5 875,76674

Konec provozního součtu

Výpočet:5875,76674 5 875,76674

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 2 709 238,96 58,88588 0
156 622401971R00 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. m2 1 346,22443 8,71 11 725,61 0,00014 0,18847 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek k omítce vnější za zvýšenou přilnavost k 
podkladním povrchům:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:1282,1185*1,05 1 346,22443

Konec provozního součtu

Výpočet:1346,22443 1 346,22443

157 622472143R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. III.ručně, 
probarvená, šedý nátěr

m2 1 346,22443 1 231,34 1 657 659,99 0,03795 51,08922 0 0

Začátek provozního součtu

  Omítka stěn vnější z maltové směsi silikátové (ucelená) 
probarvená, šedý nátěr:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:1282,1185*1,05 1 346,22443

Konec provozního součtu

Výpočet:1346,22443 1 346,22443

158 622481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu syst.

m2 1 548,15809 317,48 491 509,23 0,00361 5,58885 0 0

Začátek provozního součtu

  Zhotovení vnější výztužné sítě včetně jejího dodání, 
leidla a stěrky:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:1282,1185*1,05 1 346,22443

  +10% překrytí +5%:1346,22443*1,15 1 548,15809

Konec provozního součtu

Výpočet:1548,15809 1 548,15809

159 622475121R00 Provedení detailů na fasádní omítce, včetně dodání 
materiálu pro detaily

m2 1 346,22443 407,32 548 344,13 0,0015 2,01934 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Provedení detailů včetně dodání materiálu pro detaily:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:1282,1185*1,05 1 346,22443
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:1346,22443 1 346,22443

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 516 875,01 1061,19492 0
160 631312611RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, z betonu 

prostého
m3 181,23918 4 282,70 776 193,04 2,525 457,62893 0 0

Začátek provozního součtu

  Mazanina betonová z betonu C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ Da, tl.63mm:(19,1)*0,063 1,20330

  - skladba podlahy typ C, 
tl.75mm:(149,88+13,45+6,13)*0,075

12,70950

  - skladba podlahy typ Ca, tl.75mm:(26,96)*0,075 2,02200

  - skladba podlahy typ D, 
tl.75mm:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+
14+3,96+19,1)*0,075

25,59900

  - skladba podlahy typ E, tl.75mm:(11,5+3,7+5,74)*0,075 1,57050

  - skladba podlahy typ F, tl. 
75mm:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+
4,62+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,2
2+335,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)*0,075

62,44350

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ E, 
tl.75mm:(2,245*5,3+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+
6,06+3,45+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)*0,
075

30,33139

  - skladba podlahy typ F, 
tl.75mm:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42
+1,51+25+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+1
5,78+3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)*0,075

25,98450
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ G, tl.70mm:(97,09)*0,07 6,79630

  - skladba podlahy typ Ea, 
tl.75mm:(7,6+25,25+19,8)*0,075

3,94875

  +5%:172,60874*1,05 181,23918

Konec provozního součtu

Výpočet:181,23918 181,23918

161 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu 
prostého

m3 100,76064 4 029,15 405 979,73 2,525 254,42062 0 0

Začátek provozního součtu

  Mazanina betonová z betonu C16/20:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ A, tl.50-
150mm:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+28,05+
11,85+11,26+19,23+62,4+63,22+37,42+20,12+46,76+18,
9+35,42+6+6,05+16,5+2,05)*0,1

93,93400

  - skladba podlahy typ B, tl. 49-
149mm:(8,12+2,13+8,32+1,92)*0,099

2,02851

  +5%:95,96251*1,05 100,76064

Konec provozního součtu

Výpočet:100,76064 100,76064

162 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 13 737,39570 73,86 1 014 644,05 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řezání dilatační spáry v mazanině do tl.50mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ 
A:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+28,05+11,85+
11,26+19,23+62,4+63,22+37,42+20,12+46,76+18,9+35,4
2+6+6,05+16,5+2,05)*4

3 757,36000

  - skladba podlahy typ B:(8,12+2,13+8,32+1,92)*4 81,96000

  - skladba podlahy typ Da:(19,1)*4 76,40000

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13)*4 677,84000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ Ca:(26,96)*4 107,84000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)*4

1 365,28000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74)*4 83,76000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)*4

3 330,32000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(2,245*5,3+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+
3,45+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)*4

1 617,67400

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
25+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3
,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)*4

1 385,84000

  - skladba podlahy typ G:(97,09)*4 388,36000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8)*4 210,60000

  +5%:13083,234*1,05 13 737,39570

Konec provozního součtu

Výpočet:13737,3957 13 737,39570

163 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 281,99981 453,62 127 920,75 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za stržení mazaniny při vkládání výztuže z kari 
sítí:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ A, tl.50-
150mm:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+28,05+
11,85+11,26+19,23+62,4+63,22+37,42+20,12+46,76+18,
9+35,42+6+6,05+16,5+2,05)*0,1

93,93400

  - skladba podlahy typ B, tl. 49-
149mm:(8,12+2,13+8,32+1,92)*0,099

2,02851

  - skladba podlahy typ Da, tl.63mm:(19,1)*0,063 1,20330

  - skladba podlahy typ C, 
tl.75mm:(149,88+13,45+6,13)*0,075

12,70950

  - skladba podlahy typ Ca, tl.75mm:(26,96)*0,075 2,02200

  - skladba podlahy typ D, 
tl.75mm:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+
14+3,96+19,1)*0,075

25,59900

  - skladba podlahy typ E, tl.75mm:(11,5+3,7+5,74)*0,075 1,57050

  - skladba podlahy typ F, tl. 
75mm:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+
4,62+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,2
2+335,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)*0,075

62,44350

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ E, 
tl.75mm:(2,245*5,3+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+
6,06+3,45+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)*0,
075

30,33139

  - skladba podlahy typ F, 
tl.75mm:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42
+1,51+25+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+1
5,78+3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)*0,075

25,98450

  - skladba podlahy typ G, tl.70mm:(97,09)*0,07 6,79630

  - skladba podlahy typ Ea, 
tl.75mm:(7,6+25,25+19,8)*0,075

3,94875

  +5%:268,57125*1,05 281,99981
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

výpočet:281,99981 281,99981

164 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny m3 191,60236 116,85 22 388,74 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za sklon mazaniny:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ A, 
jímky:(46,76+35,42+6+6,05+16,5)*0,1

11,07300

  - skladba podlahy typ C, topné vrstvy 
betonové:(149,88+13,45+6,13)*0,075

12,70950

  - skladba podlahy typ Ca, topné vrstvy 
betonové:(26,96)*0,075

2,02200

  - skladba podlahy typ D, topné vrstvy 
betonové:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13
+14+3,96+19,1)*0,075

25,59900

  - skladba podlahy typ E, topné vrstvy 
betonové:(11,5+3,7+5,74)*0,075

1,57050

  - skladba podlahy typ F, topné vrstvy 
betonové:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,
6+4,62+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+28
1,22+335,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)*0,07
5

62,44350

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ E, topné vrstvy 
betonové:(2,245*5,3+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68
+6,06+3,45+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)*
0,075

30,33139

  - skladba podlahy typ F, topné vrstvy 
betonové:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,4
2+1,51+25+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+
15,78+3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)*0,075

25,98450
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ G, topné vrstvy 
betonové:(97,09)*0,07

6,79630

  - skladba podlahy typ Ea, topné vrstvy 
betonové:(7,6+25,25+19,8)*0,075

3,94875

  +5%:182,47844*1,05 191,60236

Konec provozního součtu

Výpočet:191,60236 191,60236

165 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t 12,88371 59 108,96 761 542,70 1,06625 13,73726 0 0

Začátek provozního součtu

  Výztuž mazanin betonových z KAri sítí 6/150 na 6/150:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ A, hmotnost 
3,03kg/m2:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+28,0
5+11,85+11,26+19,23+62,4+63,22+37,42+20,12+46,76+1
8,9+35,42+6+6,05+16,5+2,05)*3,03

2 846,20020

  - skladba podlahy typ B,  hmotnost 
3,03kg/m2:(8,12+2,13+8,32+1,92)*3,03

62,08470

  - skladba podlahy typ Da, hmotnost 
3,03kg/m2:(19,1)*3,03

57,87300

  - skladba podlahy typ C, hmotnost 
3,03kg/m2:(149,88+13,45+6,13)*3,03

513,46380

  - skladba podlahy typ Ca, hmotnost 
3,03kg/m2:(26,96)*3,03

81,68880

  - skladba podlahy typ D, hmotnost 
3,03kg/m2:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,1
3+14+3,96+19,1)*3,03

1 034,19960

  - skladba podlahy typ E, hmotnost 
3,03kg/m2:(11,5+3,7+5,74)*3,03

63,44820
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ F, hmotnost 
3,03kg/m2:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+
1,6+4,62+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+2
81,22+335,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)*3,0
3

2 522,71740

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ E, hmotnost 
3,03kg/m2:(2,245*5,3+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,6
8+6,06+3,45+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)
*3,03

1 225,38806

  - skladba podlahy typ F, hmotnost 3,03 
kg/m2:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1
,51+25+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,
78+3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)*3,03

1 049,77380

  - skladba podlahy typ G, hmotnost 
3,03kg/m2:(97,09)*3,03

294,18270

  - skladba podlahy typ Ea, hmotnost 
3,03kg/m2:(7,6+25,25+19,8)*3,03

159,52950

  +25% překrytí +5%:9910,54976*1,30 12 883,71469

  - přepočet na tuny:12883,71469/1000 12,88371

Konec provozního součtu

Výpočet:12,88371 12,88371

166 631571001R00 Jemná vrstva štěrku fr4/8, násyp pro nerez. kce, včetně 
dopravy, manipulace, zhutnění apod.

m3 22,08256 1 653,55 36 514,62 1,837 40,56566 0 0

Začátek provozního součtu

  Jemná vrstva štěrku frakce 4/8, pro nerez. kce, tl. 50mm:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:

  - násyp tl.50mm:(10,8*7,2+1,376*1,5+6,4*9,1)*0,05 6,90320
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - podbetonávky lavic:-(2,1*9+8,3*2,1)*0,05 -1,81650

  - podbetonávka schodů:-(2,6*1,8*0,05) -0,23400

  - podbetonávka po obvodě nerez kcí:-
(10,8+1,4+3,9+1,65*2+9,1+6,4)*0,65*0,05

-1,13425

  - dnové kanálky:-(8,3+4,5+4,5)*0,5*0,05 -0,43250

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:

  - násyp tl.50mm:(7,55*9,1-((pi*0,5^2)/4))*0,05 3,42543

  - podbetonávka po obvodě nerezových kcí:-
(9,1+9,1+6,75+6,75)*0,65*0,05

-1,03025

  - podbetonávka v místě sloupu:-(((pi*1,14^2)/4)-
((pi*0,5^2)/4))*0,05

-0,04122

  - dnoový kanálek:-(6,5*0,5*0,05) -0,16250

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, cca:

  - násyp tl. 50mm:(3,8*2,8*0,05) 0,53200

  - podbetonávka po obvodě nerezových kcí:-
(3,8+3,8+2,0+2,0)*0,65*0,05

-0,37700

  - podbetonávka pod schody:-(1,8*2*0,05) -0,18000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, cca:

  - násyp tl.50mm:(25,82*14,9+5,3*1,7)*0,05 19,68640

  - podbetonávka kolem bazénu:-
(25,82*2+16,2*2)*0,65*0,05

-2,73130

  - podbetonávka pod schody:-(2,1*1,3*0,05) -0,13650

  - dnové kanálky:-(24,8*2)*0,5*0,05 -1,24000

  Rozměry - Bazének Whirpool, místnost 2.23:

  - podbetonávka pod bazénkem:0

  +5%:21,03101*1,05 22,08256

Konec provozního součtu

Výpočet:22,08256 22,08256

167 631571003R00 Hrubá vrstva štěrku fr4/32, násyp pro nerez kce, včetně 
dopravy, manipulace, zhutnění apod.

m3 111,23081 1 653,55 183 925,71 1,837 204,331 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Hrubá vrstva štěrku fr4/32, pro nerez kce, tl.200 a 
270mm:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, stavební 
připravenost pro nerez:

  Rozměry - Venkovní a Vířivý bazén, místnost 1.38 a 
1.35, cca:

  - násyp tl.200mm:(10,8*7,2+1,376*1,5+6,4*9,1)*0,2 27,61280

  - podbetonávky lavic:-(2,1*9+8,3*2,1)*0,2 -7,26600

  - podbetonávka schodů:-(2,6*1,8*0,2) -0,93600

  - podbetonávka po obvodě nerez kcí:-
(10,8+1,4+3,9+1,65*2+9,1+6,4)*0,65*0,2

-4,53700

  - dnové kanálky:-(8,3+4,5+4,5)*0,5*0,2 -1,73000

  Rozměry - Dětský bazén, místnost 1.35, cca:

  - násyp tl.200mm:(7,55*9,1-((pi*0,5^2)/4))*0,2 13,70173

  - podbetonávka po obvodě nerezových kcí:-
(9,1+9,1+6,75+6,75)*0,65*0,2

-4,12100

  - podbetonávka v místě sloupu:-(((pi*1,14^2)/4)-
((pi*0,5^2)/4))*0,2

-0,16487

  - dnoový kanálek:-(6,5*0,5*0,2) -0,65000

  Rozměry - Ochlazovací bazének, místnost 2.40, cca:

  - násyp tl.200mm:(3,8*2,8*0,2) 2,12800

  - podbetonávka po obvodě nerezových kcí:-
(3,8+3,8+2,0+2,0)*0,65*0,2

-1,50800

  - podbetonávka pod schody:-(1,8*2*0,2) -0,72000

  Rozměry - Plavecký bazén, místnost 1.36, cca:

  - násyp tl.270mm:(25,82*14,9+5,3*1,7)*0,27 106,30656

  - podbetonávka kolem bazénu:-
(25,82*2+16,2*2)*0,65*0,27

-14,74902

  - podbetonávka pod schody:-(2,1*1,3*0,27) -0,73710

  - dnové kanálky:-(24,8*2)*0,5*0,27 -6,69600

  Rozměry - Bazének Whirpool, místnost 2.23:

  - podbetonávka pod bazénkem:0

Stránka 112 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:105,9341*1,05 111,23081

Konec provozního součtu

Výpočet:111,23081 111,23081

168 639571205R00 Kačírek tl. 50 mm pro střechy/podlahy vč. dodání, včetně 
dopravy a manipulace

m2 1 003,04116 166,46 166 966,23 0,08 80,24329 0 0

Začátek provozního součtu

  Kačírek pro zelené střechy tl.50mm včetně dodání, 
dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  +5%:955,2773*1,05 1 003,04117

Konec provozního součtu

Výpočet:1003,04116 1 003,04116

169 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm, včetně dopravy 
a manipulace

m2 64,17600 324,10 20 799,44 0,16 10,26816 0 0

Začátek provozního součtu

  Kačírek pro okapový chodník, tl.100mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.NP:(14,4+5,25+3,1+16,95+3,15+16,4+45,5+12+4,5+9,0
5+5,3)*0,4

54,24000

  - 2.NP:(13,3+3,9)*0,4 6,88000

  +5%:61,12*1,05 64,17600

Konec provozního součtu

Výpočet:64,176 64,17600

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 360 079,74 35,01008 0
170 911131111R00 Závory - stavební připravenost, D+M ucelený soubor soubor 2,00000 55 118,38 110 236,76 7,5 15 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Závory - stavební připravenost, severní a jižní část 
parkoviště:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Poznámky: V ceně dodávka a montáž uceleného 
souboru:

  Jedná se o výkopy, bednění patek, betonáž, chráničky 
pro silnoproud, slaboproud a EPS, podkladní vrstva ze 
štěrkopísku, provedení "ostruvku betonového" a další 
práce:

  Bližší specifikace viz výkres Závory (parkoviště) - 
stavební připravenost:

Konec provozního součtu

Výpočet:1+1 2,00000

171 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku   100/5/20 cm

m 160,44000 424,41 68 092,34 0,12472 20,01008 0 0

Začátek provozního součtu

  Osazení záhonového obrubníku včetně jeho dodání a 
provedení lože s jeho dodáním pro okapový chodníček:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.NP:(14,4+5,25+3,1+16,95+3,15+16,4+45,5+12+4,5+9,0
5+5,3)

135,60000

  - 2.NP:(13,3+3,9) 17,20000

  +5%:152,8*1,05 160,44000

Konec provozního součtu

Výpočet:160,44 160,44000

172 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 8 190,00000 104,72 857 656,80 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řezání asfaltových krytů nebo podkladů do tl.100mm 
včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - čtvercová síť cca 2m2, skladba 
S1:(1365/2)*4*3

8 190,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8190 8 190,00000

173 919735115R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm m 588,00000 303,15 178 252,20 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řezání asfaltových krytů nebo podkladů do tl.250mm 
včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - čtvercová síť cca 2m2, skladba S1:(294/2)*4 588,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:588 588,00000

174 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 588,00000 248,03 145 841,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řezání betonového krytu nebo podkladu do tl.100mm 
včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Rozměry - čtvercová síť cca 2m2, skladba S1:(294/2)*4 588,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:588 588,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 337 092,91 62,5306 0
175 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 189,04000 54,02 118 251,94 0,01838 40,23456 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž lešení lehkého řadového pro práce na obálce 
stavby:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(54,07+38,82+50,71+38,82)*12 2 189,04000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:2189,04 2 189,04000

176 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 6 567,12000 36,38 238 911,83 0,00085 5,58205 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek k použití lešení za každý započatý měsíc:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - odhadem cca 3měsíce:2189,04*3 6 567,12000

Konec provozního součtu

Výpočet:6567,12 6 567,12000

177 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 4 149,24000 160,95 667 820,18 0,00158 6,5558 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž, provoz a demontáž lehkého lešení pomocného s 
pracovní výškou podlahy do 1,9m včetně, pro práce v 
interiéru a položky , které neobsahují lešení pomocné v 
jejich ceně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+28,05+11,85+8,
12+2,13+11,26+8,32+1,92+19,23+62,4+63,22+37,42+20,
12+46,76+18,9+35,42+6+6,05+16,5+2,05)

939,73000

  - 
1.NP:(26,96+149,88+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,45+6,1
3+213,95+4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,
6+4,62+1,25+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,4
7+58,45+13,13+14+3,96+19,1+4,13+281,22+211,86+89,8
2+11,5+3,7+5,74+23,56+3,82+5,88+23,68+9,79+4,64+3,9
2)

1 382,68000

  - 1.NP, pokračování:(2,07+5,15+37+694,36) 738,58000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - 
2.NP:(33,65+8,22+21,16+10,5+40,1+17,87+4,56+1,66+1,
66+39,04+16,55+6,42+1,51+13,95+5,68+2,5+1,8+6,06+3,
45+36,73+75,52+99,23+4,13+43,84+122,78+97,09+44,12
+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+2,31+1,66+2,77+
1,44+4,18+1,92+87,39+3,82+3,93+3,33+19,86+7,6+25,25
+19,8)

1 029,76000

  - 2.NP, pokračování:(51,08+3,5) 54,58000

  - 3.NP:3,91 3,91000

Konec provozního součtu

Výpočet:4149,24 4 149,24000

178 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 250,46000 223,23 55 910,19 0,00586 1,4677 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž, provoz a demontáž lehkého lešení pomocného s 
pracovní výškou podlahy do 1,9m včetně, pro práce v 
interiéru a položky , které neobsahují lešení pomocné v 
prostoru schodiště v jejich ceně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:(27,68+20,1) 47,78000

  - 1.NP:(24,36+23,84+3,23+29,33) 80,76000

  - 2.NP:(22,41+23,97+51,7) 98,08000

  - 3.NP:23,84 23,84000

Konec provozního součtu

Výpočet:250,46 250,46000

179 944941103R00 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 1 094,52000 7,72 8 449,69 0,00635 6,9502 0 0

Začátek provozního součtu

  Ochranné zábradlí na lešení, 2tyčové:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca 12/2:(54,07+38,82+50,71+38,82)*6 1 094,52000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:1094,52 1 094,52000

180 944941121R00 Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu m 182,42000 4,96 904,80 0,00486 0,88656 0 0

Začátek provozního součtu

  Ochranné zábradlí v nejvyšším místě po obvodu stropu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry:(54,07+38,82+50,71+38,82) 182,42000

Konec provozního součtu

Výpočet:182,42 182,42000

181 944944013R00 Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70% m2 2 189,04000 7,72 16 899,39 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž ochranné sítě stínění 70%:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(54,07+38,82+50,71+38,82)*12 2 189,04000

Konec provozního součtu

Výpočet:2189,04 2 189,04000

182 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 m2 6 567,12000 8,27 54 310,08 0,00013 0,85373 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek k použití sítě za každý započatý měsíc:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - odhadem 3 měsíce:2189,04*3 6 567,12000

Konec provozního součtu

Výpočet:6567,12 6 567,12000

183 946941102RT4 Montáž pojízdných Alu věží syst., 2,5 x 1,45 m, pracovní 
výška 10,2 m

sada 2,00000 3 307,10 6 614,20 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž Alu věží pojízdných, vysokých, pro práce v 
bazénové hale:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - bazénová hala, cca 2věže:2 2,00000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:2 2,00000

184 946941192RT4 Nájemné pojízdných Alu věží syst., 2,5 x 1,45 m, pracovní 
výška 10,2 m

den 184,00000 330,71 60 850,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Nájem Alu věží pojízdných, vysokých, pro práce v 
bazénové hale:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - bazénová hala, cca 2věže, s provozem cca 
3měsíce:(31+30+31)*2

184,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:184 184,00000

185 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 189,04000 44,09 96 514,77 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Demontáž lešení lehkého řadového:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(54,07+38,82+50,71+38,82)*12 2 189,04000

Konec provozního součtu

Výpočet:2189,04 2 189,04000

186 944944083R00 Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70% m2 2 189,04000 3,31 7 245,72 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Demontáž ochranné sítě:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca:(54,07+38,82+50,71+38,82)*12 2 189,04000

Konec provozního součtu

Výpočet:2189,04 2 189,04000

187 946941802RT4 Demontáž pojízdných Alu věží syst., 2,5 x 1,45 m, 
pracovní výška 10,3 m

sada 2,00000 2 204,74 4 409,48 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Demontáž Alu věží pojízdných, vysokých, pro práce v 
bazénové hale:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - bazénová hala, cca 2věže:2 2,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 1 040 963,01 4,67127 0
188 950100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, 

ucelený soubor, patky, výška oplocení 1m
100 m 0,70400 121 260,45 85 367,36 5,19056 3,65415 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž oplocení z poplastovaných prvků, 
včetně provedení zemních prací, betonáže, montáže 
oplocení, dopravy apod.:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku Z22:41,5+13,3+3,9+11,7 70,40000

  - přepočet na 100m:70,4/100 0,70400

Konec provozního součtu

Výpočet:0,704 0,70400

189 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4 399,70000 140,55 618 377,84 0,00004 0,17599 0 0

Začátek provozního součtu

  Vyčištění objektu o výšce podlaží do 4m:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+28,05+11,85+8,
12+2,13+11,26+8,32+1,92+19,23+62,4+63,22+37,42+20,
12+46,76+18,9+35,42+6+6,05+16,5+2,05+27,68+20,1)

987,51000

  - 
1.NP:(26,96+149,88+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,45+6,1
3+213,95+4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,
6+4,62+1,25+9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,4
7+58,45+13,13+14+3,96+19,1+4,13+281,22+211,86+89,8
2+11,5+3,7+5,74+23,56+3,82+5,88+23,68+9,79+4,64+3,9
2)

1 382,68000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - 1.NP, 
pokračování:(2,07+5,15+37+694,36+24,36+23,84+3,23+2
9,33)

819,34000

  - 
2.NP:(33,65+8,22+21,16+10,5+40,1+17,87+4,56+1,66+1,
66+39,04+16,55+6,42+1,51+13,95+5,68+2,5+1,8+6,06+3,
45+36,73+75,52+99,23+4,13+43,84+122,78+97,09+44,12
+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+2,31+1,66+2,77+
1,44+4,18+1,92+87,39+3,82+3,93+3,33+19,86+7,6+25,25
+19,8)

1 029,76000

  - 2.NP, pokračování:(51,08+3,5+22,41+23,97+51,7) 152,66000

  - 3.NP:(3,91+23,84) 27,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:4399,7 4 399,70000

190 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 13,00000 93,81 1 219,53 0,00001 0,00013 0 0

Začátek provozního součtu

  Osazení hasicích přístrojů na stěnu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O72:8+5 13,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:13 13,00000

191 44984124R Přístroj hasicí práškový systémový, 34A, 183B kus 8,00000 1 088,04 8 704,32 0,0155 0,124 0 0

Začátek provozního součtu

  Přístroj hasicí práškový se schopností 34A, 183B:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O72:8 8,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:8 8,00000

192 44984142R Přístroj hasicí sněhový systémový, CO2, 89B kus 5,00000 1 861,90 9 309,50 0,021 0,105 0 0

Začátek provozního součtu

Stránka 121 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Přístroj hasicí sněhový - CO2 se schopností 89B:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O72:5 5,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:5 5,00000

193 953941393R00 Revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks kus 13,00000 91,61 1 190,93 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Revize hasicích přístrojů nad 10ks:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O72:8+5 13,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:13 13,00000

194 953941395R00 Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj kus 13,00000 232,05 3 016,65 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Vystavení revizní zprávy pro hasicí přístroj:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O72:8+5 13,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:13 13,00000

195 953921115R00 Dlaždice betonové volně na střechu, pod zařízení VZT kus 14,00000 160,39 2 245,46 0,033 0,462 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž dlaždic pod chladící jednotky, 
požadavek VZT:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: pod chladící jednotky:

  Rozměry - na střeše:14 14,00000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:14 14,00000

196 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 76,00000 208,90 15 876,40 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž chemických kotev pro kotvení:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - pergoly:

  - pro prvek Z/50:4*13 52,00000

  - pro prvek Z/51:2*12 24,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:76 76,00000

197 953944112R00 Značení požárních únikových cest, ucelený soubor, 
včetně dopravy a manipulace

soubor 1,00000 17 858,36 17 858,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Značení požárních únikových cest, ucelený soubor, 
včetně dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O73:1 1,00000

Konec provozního součtu

soubor:1 1,00000

198 956901111R00 Lemování a těsnění nástupu a dojezdu tobogánu, ucelený 
soubor, včetně dopravy a manipulace

soubor 1,00000 49 606,55 49 606,55 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Lemování a těsnění nástupu a dojezdu tobogánu, 
ucelený soubor, včetně dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, tabulky výrobků a 
detail (schéma řešení) prostupu tobogánu obvodovou 
konstrukcí:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O74:1 1,00000

Konec provozního součtu

Soubor:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

199 957381131R00 Ucpávky a  prostupy ostatní, ucelený soubor, včetně 
dopravy a manipulace

soubor 1,00000 158 740,95 158 740,95 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Ucpávky a prostupy ostatní, ucelený soubor, včetně 
dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O75:1 1,00000

Konec provozního součtu

Soubor:1 1,00000

200 958955111R00 Dodávka a montáž ucpávek a izolace proti vodě, prostupy, 
ucelený soubor

soubor 1,00000 69 449,16 69 449,16 0,15 0,15 0 0

Začátek provozního součtu

  Ucpávky a prostupy včetně izolace proti vodě, ucelený 
soubor, včetně dopravy a manipulace:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz TZ a 1.PP:

  Rozměry:1 1,00000

Konec provozního součtu

Soubor:1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 284 749,86 0 94,37945
201 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 55,55000 5 126,01 284 749,86 0 0 1,699 94,37945

Začátek provozního součtu

  Odbourání znehodnocené výplně piloty, cca v délce 
500mm:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, pilotové pole:

  Dle TZ přesné rozměry a hloubka dle dodavatelské 
firmy, v rozpočtu pouze informativní:

  Rozměry - piloty 001-072, průměr cca 900mm:0,5*72 36,00000

  - piloty 081-082, průměr 900mm:0,5*2 1,00000

  - piloty 083-084, průměr 900mm:0,5*2 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - piloty 100-119, průměr 900mm:0,5*20 10,00000

  - piloty 151-153, průměr 900mm:0,5*3 1,50000

  - piloty 161-162, průměr 900mm:0,5*2 1,00000

  +10%:50,5*1,1 55,55000

Konec provozního součtu

Výpočet:55,55 55,55000

Díl: 97 Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť 887 629,61 0,00896 4,33235
202 970051350R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm včetně m 4,00000 7 639,41 30 557,64 0 0 0,2306 0,9224

Začátek provozního součtu

  Jádrové vrtání do železobetonu, průmeru 350mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - ozn . prostupů 01 až 06, 09, 12 až 
16:(0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,25+0,4+0,4+0,4+0,25)

4,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

203 970051400R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm včetně m 0,40000 8 355,95 3 342,38 0 0 0,28457 0,11383

Začátek provozního součtu

  Jádrové vrtání do železobetonu, průmeru 400mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - ozn . prostupů 07:(0,4) 0,40000

Konec provozního součtu

Výpočet:0,4 0,40000

204 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 1,15369 10 808,72 12 469,91 0,00182 0,0021 2,2 2,53812

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů ve zdivu betonovém všech tlouštěk, 
plochy do 1m2 včetně:

Stránka 125 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - pro přívod vzduchu pro VZT, cca:(1*1*0,2)*2 0,40000

  - ozn. prostupů 08, 10, 
11:(1,6*0,35*0,25+0,9*0,4*0,4+1,2*0,35*0,4)

0,45200

  - ozn. prostupů 15,17:(0,35*0,25*0,45++1,6*0,35*0,3) 0,20738

  - ozn. prostupů 18,19:(0,35*0,25*0,15+0,7*0,15*0,25) 0,03938

  +5%:1,09875*1,05 1,15369

Konec provozního součtu

Výpočet:1,15369 1,15369

205 973042441R00 Zhotovení nik a otvorů v pórobetonovém zdivu kus 12,00000 970,08 11 640,96 0,00049 0,00588 0,058 0,696

Začátek provozního součtu

  Zhotovení nik, otvorů ve zdivu pórobetonovém:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, pro RP:(1+1+1) 3,00000

  - pro ZTI:(1+1+1) 3,00000

  - 2.NP, pro RP:(1+1+1+1) 4,00000

  - pro ZTI:1 1,00000

  - pro hydrant:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:12 12,00000

206 973031334R00 Zhotovení nik a otvorů ve zdivu cihelném kus 2,00000 287,72 575,44 0,00049 0,00098 0,031 0,062

Začátek provozního součtu

  Zhotovení nik a otvorů ve zdivu cihelném:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, pro RP:1 1,00000

  - pro hydrant:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

207 979096205R00 Plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí t 2 413,44730 105,83 255 415,13 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Plnění mobilní drtící jednotky sutí a vybouranými 
hmotami:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Hmotnost:2314,7355+94,37945+4,33235 2 413,44730

Konec provozního součtu

Výpočet:2413,4473 2 413,44730

208 979096211R00 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t 2 413,44730 123,47 297 988,34 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Drcení mobilní drtící jednotky sutí a vybouranými 
hmotami:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Hmotnost:2314,7355+94,37945+4,33235 2 413,44730

Konec provozního součtu

Výpočet:2413,4473 2 413,44730

209 979096221R00 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t 2 413,44730 63,39 152 988,42 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Třídění mobilní drtící jednotky sutí a vybouranými 
hmotami:

  Viz výkres číslo: TZ, C4 - Demolice stávajících ploch:

  Hmotnost:2314,7355+94,37945+4,33235 2 413,44730

Konec provozního součtu

Výpočet:2413,4473 2 413,44730

210 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2 413,44730 50,82 122 651,39 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun vybouraných hmot, které byly nadrceny, 
roztříděny do prostoru nově vzniklého parkoviště, jako 
materiál pro podkladní vrstvy:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Hmotnost:2314,7355+94,37945+4,33235 2 413,44730

Konec provozního součtu

Výpočet:2413,4473 2 413,44730

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 304 632,15 0 0
211 998012022R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 12 422,95448 421,66 5 238 262,99 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro stavbu s nosnou částí převážně 
monolitickou, výšky do 12m:

  
Hmotnost:3797,30456+2978,82662+4167,46576+257,055
84+58,88588+1061,19492+35,01008+62,5306+4,67127+0
,00895

12 422,95448

Konec provozního součtu

Celková hmotnost:12422,95448 12 422,95448

212 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 605,44660 41,34 66 369,16 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro pozemní komunikace:

  Hmotnost:1570,43652+35,01008 1 605,44660

Konec provozního součtu

Celková hmotnost:1605,4466 1 605,44660

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 526 420,02 54,43965 0
213 711141559RZ4 Izolace proti tlakové v. vodorovná pásy přitavením, 2 

vrstvy - včetně dodávky hydroizolačních pásů
m2 2 579,80737 765,04 1 973 655,83 0,01117 28,81645 0 0

Začátek provozního součtu

  Hydroizolační pásy proti tlakové vodě a radonu, 
modifikované, systémové, včetně jejich provedení, 
2vrstvy:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ Da:(19,1) 19,10000

  - pod 1.PP, cca:(54,07*28,37) 1 533,96590

  +20% překrytí +5%:2063,8459*1,25 2 579,80738

Konec provozního součtu

Výpočet:2579,80737 2 579,80737

214 711142559RZ4 Izolace proti tlakové vodě svislá pásy přitavením, 2 vrstva - 
včetně dodávky hydroizolačních pásů

m2 1 206,76000 832,29 1 004 374,28 0,01179 14,2277 0 0

Začátek provozního součtu

  Hydroizolační pásy proti tlakové vodě a radonu, 
modifikované, systémové, včetně jejich provedení, 
2vrstvy:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, obvodové zdi, 
cca:(25,15+5,3+2,9+45,3+15,8+3,15+11,75+53,75)*4,4

717,64000

  - 1.PP, zdi kolem bazénu, cca:(25,82*2+14,9*2)*2,2 179,16800

  - 1.NP, zeď opěrná pod terasou:(18,7+0,45*2)*3,5 68,60000

  +20% překrytí +5%:965,408*1,25 1 206,76000

Konec provozního součtu

Výpočet:1206,76 1 206,76000

215 711191172RT2 Provedení veškerých detailů pro hydroizolace, včetně 
dodávky veškerého materiálu pro detaily

m2 3 786,56737 115,75 438 295,17 0,00032 1,2117 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení veškerých souvisejících detailů u hydroizolací 
včetně dodání materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - vodorovná + svislá hydroizolace, včetně 
navýšení:(2579,80737+1206,76)

3 786,56737

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:3786,56737 3 786,56737

216 711212106R00 Penetrace asfaltovým nátěrem systémovým, před 
provedením hydroizolace

m2 556,37400 99,32 55 259,07 0,00026 0,14466 0 0

Začátek provozního součtu

  Penetrace asfaltová pod hydroizolační pásy včetně jejího 
dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ Da:(19,1) 19,10000

  +5%:529,88*1,05 556,37400

Konec provozního součtu

Výpočet:556,374 556,37400

217 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 2 610,30410 38,58 100 705,53 0,00021 0,54816 0 0

Začátek provozního součtu

  Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku, včetně 
jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ B:(8,12+2,13+8,32+1,92) 20,49000

  - vytažení na stěny 300 a 
1700mm:(3,95+3,95+2,135+2,135+1+0,1+1+2,285+2,285)
*0,3+(1,95+1,95+1+1+1+1)*1,7

19,08200

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - vytažení na stěny 300 a 
1700mm:(1,99*4+2,835*4+2*8+20,305*2+10,15*2+4,35+3
+1,8+3*17+0,47*16+4,8*2)*0,3+(5,5+3,6+2,9+2,4+2,2+2,6
)*1,7

84,68400
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet otvorů:-(0,7*0,3*6+0,8*1,7+1,1*1,7) -4,49000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - vytažení na stěny 300 a 
2100:(2,725*2+1,8*2+5,295*4+3,85*2+3,94*2+2*pi*0,25+2
,77*2+4,05*2+2,2*2+2,1*2+2,2*2+4,05*2+2,75*2+2,65*2+
3,4*3+3,565)*0,3+(4,65*4+6,1*4+4,58*4+6,1*4)*2,1

212,01774

  - vytažení na stěny 3200 a 
3500:(4,5+3,95+2*pi*0,25*11+(2*pi*0,25)/2*8+0,5*2*8+(2*
pi*0,25+0,5*-2)*2)*3,2+(31,3+19)*3,5

307,74132

  - odpočet otvorů:-
(0,8*0,3*10+0,9*2,1*2+0,8*2,1*1+5,95*3+1,5*3*2+2,2*3,2)

-41,75000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - vytažení na stěnu 
300:(10,265*2+3,775*2+4,16*2+1,6+2,025*2+3,96*2+10,2
65*2+3,675*2+4,16*2+1,6+3,96*2+2,025*2+2,185*2+2*2+
2,185*2+1,85*2+2,25*2+2,4*2+1,2*4+3,5*2+1,2*2+1,8*2+
1,875*2)*0,3

44,10900

  - vytažení na stěnu 
2100:(3*2+3,75*2+3,65*2+3*2+7,1+6,175+6,75+4,5+6,05
+5,15+2,9+0,95+0,1+2,185+3,2+1,75+6+1*10+0,1*8+1,5*
6+4,35*2+3,25*2+2*pi*1,8+5,9*2+5,1*2)*2,1

310,63144

  - odpočet otvorů:-
(0,7*0,3*8+0,8*0,3+0,9*0,3*6+0,7*2,1*2+0,77*2,03*2+0,87
*2,03*4+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)

-28,01060
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  - vytažení na stěnu 300:(7,45*2+3,2*2)*0,3 6,39000

  - odpočet otvorů:-(0,9*0,3) -0,27000

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

  - vytažení na stěnu 2100:(2,795*2+3,2)*2,1 18,45900

  +5%:2486,0039*1,05 2 610,30410

Konec provozního součtu

Výpočet:2610,3041 2 610,30410

218 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, tl.1-2mm, 
systémová

m2 2 572,25630 711,03 1 828 951,40 0,00368 9,4659 0 0

Začátek provozního součtu

  Hydroizolační stěrka systémová, tl.1mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP. 1.NP:

  - skladba podlahy typ B:(8,12+2,13+8,32+1,92) 20,49000

  - vytažení na stěny 300 a 
1700mm:(3,95+3,95+2,135+2,135+1+0,1+1+2,285+2,285)
*0,3+(1,95+1,95+1+1+1+1)*1,7

19,08200

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - vytažení na stěny 300 a 
1700mm:(1,99*4+2,835*4+2*8+20,305*2+10,15*2+4,35+3
+1,8+3*17+0,47*16+4,8*2)*0,3+(5,5+3,6+2,9+2,4+2,2+2,6
)*1,7

84,68400

  - odpočet otvorů:-(0,7*0,3*6+0,8*1,7+1,1*1,7) -4,49000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - vytažení na stěny 300 a 
2100:(2,725*2+1,8*2+5,295*4+3,85*2+3,94*2+2*pi*0,25+2
,77*2+4,05*2+2,2*2+2,1*2+2,2*2+4,05*2+2,75*2+2,65*2+
3,4*3+3,565)*0,3+(4,65*4+6,1*4+4,58*4+6,1*4)*2,1

212,01774

  - vytažení na stěny 3200 a 
3500:(4,5+3,95+2*pi*0,25*11+(2*pi*0,25)/2*8+0,5*2*8+(2*
pi*0,25+0,5*-2)*2)*3,2+(31,3+19)*3,5

307,74132

  - odpočet otvorů:-
(0,8*0,3*10+0,9*2,1*2+0,8*2,1*1+5,95*3+1,5*3*2+2,2*3,2)

-41,75000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - vytažení na 
300:(10,265*2+3,775*2+4,16*2+1,6+2,025*2+3,96*2+10,2
65*2+3,675*2+4,16*2+1,6+3,96*2+2,025*2+2,185*2+2*2+
2,185*2+1,85*2+2,25*2+2,4*2+1,2*4+3,5*2+1,2*2+1,8*2+
1,875*2)*0,3

44,10900

  - vytažení na stěnu 
2100:(3*2+3,75*2+3,65*2+3*2+7,1+6,175+6,75+4,5+6,05
+5,15+2,9+0,95+0,1+2,185+3,2+1,75+6+1*10+0,1*8+1,5*
6+4,35*2+3,25*2+2*pi*1,8+5,9*2+5,1*2)*2,1

310,63144

  - odpočet otvorů:-
(0,7*0,3*8+0,8*0,3+0,9*0,3*6+0,7*2,1*2+0,77*2,03*2+0,87
*2,03*4+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)

-28,01060

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

  - vytažení na stěnu 2100:(2,795*2+3,2)*2,1 18,45900

  +5%:2449,7679*1,05 2 572,25630

Konec provozního součtu

Výpočet:2572,2563 2 572,25630
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

219 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie 
systémové

m2 147,52510 264,57 39 030,72 0,00017 0,02508 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení nopové fólie vodorovné včetně všech 
navazujících detailů:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba L, 200g/m2:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +10% překrytí + 5%:128,2827*1,15 147,52511

Konec provozního součtu

Výpočet:147,5251 147,52510

220 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 54,43965 1 245,68 67 814,38 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro hydroizolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:54,43965 54,43965

221 998711193R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m t 54,43965 336,77 18 333,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro hydroizolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:54,43965 54,43965

Díl: 712 Živičné krytiny 3 196 178,18 17,24112 0
222 712111113R00 Hydroizol.nátěr střech systémový,bitum.podklad, 

přípravný nátěr
m2 1 385,13602 44,09 61 070,65 0,00095 1,31588 0 0

Začátek provozního součtu

  Hydroizolační nátěr střech systémový včetně jeho 
dodání:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +10% překrytí + 5%:1204,4661*1,15 1 385,13602

Konec provozního součtu

Výpočet:1385,13602 1 385,13602

223 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky systémového pásu

m2 1 385,13602 346,14 479 450,98 0,0053 7,34122 0 0

Začátek provozního součtu

  Povlaková krytina střech, včetně dodání pásu, přitavení:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +10% překrytí + 5%:1204,4661*1,15 1 385,13602

Konec provozního součtu

Výpočet:1385,13602 1 385,13602

224 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií mPVC, 1 vrstva - 
včetně fólie systémové tl. 2,0 mm

m2 1 249,41292 529,14 661 114,35 0,00288 3,59831 0 0

Začátek provozního součtu

  Povlaková krytina z měkčeného PVC:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  Rozměry - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81)*0,08 10,26262

  +10% překrytí + 5%:1086,44602*1,15 1 249,41292

Konec provozního součtu

Výpočet:1249,41292 1 249,41292
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

225 712373121RS3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, tl. 
izolace do 160 mm, systémová tl.2 mm

m2 788,21690 832,29 656 025,04 0,0022 1,73408 0 0

Začátek provozního součtu

  Povlaková krytina z měkčeného PVC, mechanicky 
kotvená:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

  +10% překrytí +5%:685,406*1,15 788,21690

Konec provozního součtu

Výpočet:788,2169 788,21690

226 712111113R00 Provedení veškerých detailů pro krytiny střech, včetně 
dodávky materiálu pro detaily

m2 3 422,76584 382,52 1 309 276,39 0,00095 3,25163 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení veškerých souvisejících detailů krytiny střech 
včetně dodání materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - včetně 
navýšení:(1385,13602+1249,41292+788,2169)

3 422,76584

Konec provozního součtu

Výpočet:3422,76584 3 422,76584

227 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 17,24112 1 374,65 23 700,51 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro povlakové krytiny:

Konec provozního součtu

Hmotnost:17,24112 17,24112

228 998712193R00 Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m t 17,24112 321,34 5 540,26 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro povlakové krytiny:

Konec provozního součtu

Hmotnost:17,24112 17,24112

Díl: 713 Izolace tepelné 9 715 323,00 64,88848 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

229 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 3 177,18590 45,75 145 356,25 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace podlah jednovrstvá na sucho kladené desky, bez 
dodávek desek:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ Da:(19,1) 19,10000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - pod 1.PP, cca:(54,07*28,37) 1 533,96590

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

Konec provozního součtu

Výpočet:3177,1859 3 177,18590

230 283759204R Deska podlahová polystyrenová EPS tl. 80 mm, 
systémová

m2 20,05500 147,17 2 951,49 0,00136 0,02727 0 0

Začátek provozního součtu

  Deska podlahová EPS tl.80mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Da:(19,1) 19,10000

  +5%:19,1*1,05 20,05500

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:20,055 20,05500

231 28375464R Deska polystyrenová XPS tl. 100mm, systémová, pod 
betonové kce

m2 2 552,31260 471,81 1 204 206,61 0,0035 8,93309 0 0

Začátek provozního součtu

  Deska podlahová XPS tl.100mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - pod 1.PP, vodorovně, cca:(54,07*28,37) 1 533,96590

  - stěny v 1.PP, 
svisle:(25,15+5,3+2,9+45,3+15,8+3,15+11,75+53,75)*4,4

717,64000

  - stěny u bazénu v 1.PP, svisle, 
cca:(25,82*2+14,9*2)*2,2

179,16800

  +5%:2430,7739*1,05 2 552,31260

Konec provozního součtu

Výpočet:2552,3126 2 552,31260

232 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 536,31900 85,76 45 994,72 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace podlah dvouvrstvá na sucho kladené desky, bez 
dodávek desek:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  +5%:510,78*1,05 536,31900

Konec provozního součtu

Výpočet:536,319 536,31900

233 28375930R Deska podlahová polystyrenová EPS tl. 20 mm, 
systémová

m2 2 241,64500 42,66 95 628,58 0,00034 0,76216 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Deska podlahová EPS tl.20mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

  +5%:2134,9*1,05 2 241,64500

Konec provozního součtu

Výpočet:2241,645 2 241,64500

234 28375938R Deska podlahová polystyrenová EPS tl. 100 mm, 
systémová

m2 536,31900 213,31 114 402,21 0,00175 0,93856 0 0

Začátek provozního součtu

  Deska podlahová EPS tl.100mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  +5%:510,78*1,05 536,31900

Konec provozního součtu

Výpočet:536,319 536,31900

235 713121211RT4 Izolace tepelná střech, lepená, 1 vrstva, vč. dodávky 
spádových klínů

m2 1 264,68941 457,48 578 570,11 0,00649 8,20783 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení izolace střech včetně dodávky spádových 
klínů tl od 20mm do 165mm:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba Ja:(6,3*21,3) 134,19000

  Rozměry - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)

821,08730

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81) 128,28270

  +5%:1204,4661*1,05 1 264,68941

Konec provozního součtu

Výpočet:1264,68941 1 264,68941

236 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením, včetně dodání lepidla a 
stěrkového tmelu, apod.

m2 2 357,48783 202,28 476 872,64 0,003 7,07246 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace stěn lepením, včetně dodání materiálu pro lepidlo 
a stěrku, včetně podružného materiálu apod.:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - stěny v 1.PP, montážní prostor 
3,75m:(25,15+5,3+2,9+45,3+15,8+3,15+11,75+53,75)*4,4
+(4,69*2+8,3)*3,75

783,94000

  - stěny u bazénu v 1.PP, cca:(25,82*2+14,9*2)*2,2 179,16800

  Rozměry - 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:2245,2265*1,05 2 357,48783

Konec provozního součtu

Výpočet:2357,48783 2 357,48783

237 28375467R Deska polystyrenová XPS tl. 160mm, systémová m2 2 475,36222 785,99 1 945 609,95 0,0056 13,86203 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka tepelné izolační desky z polystyrenu XPS, 
tl.160mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - stěny v 1.PP, montážní prostor 
3,75m:(25,15+5,3+2,9+45,3+15,8+3,15+11,75+53,75)*4,4
+(4,69*2+8,3)*3,75

783,94000

  - stěny u bazénu v 1.PP, cca:(25,82*2+14,9*2)*2,2 179,16800

  Rozměry - 1.NP:

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:2245,2265*1,05 2 357,48783

  +5%:2357,48783*1,05 2 475,36222

Konec provozního součtu

Výpočet:2475,36222 2 475,36222

238 283754691R Deska polystyrenová XPS tl. 200mm, systémová m2 119,33617 1 118,90 133 525,24 0,007 0,83535 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka tepelné izolační desky z polystyrenu XPS, 
tl.200mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - obvodová stěna u schodiště:(5,05+7,015)*3,9 47,05350

  Rozměry - 2.NP:

  - obvodová stěna u schodiště:(5,05+8,27)*3,9 51,94800

  - ukončení u atiky cca 1,1m:(5,05+8,27)*1,1 14,65200

  +5%:113,6535*1,05 119,33618

Konec provozního součtu

Výpočet:119,33617 119,33617

239 713133112R00 Provedení veškerých detailů pro tep. izol. fasády, včetně 
dodávky veškerého materiálu pro detaily

m2 2 357,48783 141,10 332 641,53 0,00003 0,07072 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení detailů u fasádního zateplení včetně dodání 
materiálů pro detaily:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - stěny v 1.PP, montážní prostor 
3,75m:(25,15+5,3+2,9+45,3+15,8+3,15+11,75+53,75)*4,4
+(4,69*2+8,3)*3,75

783,94000

  - stěny u bazénu v 1.PP, cca:(25,82*2+14,9*2)*2,2 179,16800

  Rozměry - 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěny v 1.NP, montážní prostor 
3,9m:(5,15+8,3+5,15)*3,9

72,54000

  - stěny obvodové v 
1.NP:(5,21+5,3+1,05+3,15+17,27+3,36+5,25+19,6+25,8+
5,65)*3,9

357,39600

  - obvod u atiky střech, výška 
0,6m:(14,3+5,3+13,35+5,3+7,55+3,2)*0,6

29,40000

  - odpočet otvorů:-
(1,1*3+3,6*0,8*2+1,25*3*3+1,45*2,25+1,8*2,2)

-27,53250

  Rozměry - 2.NP:

  - stěny obvodové v 
2.NP:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,4+3,92+10,17+3,2+
12,35+45,57+14,3+5,25+5,85+5,8)*3,9

631,99500

  - obvod u atiky, bazén. hala, výška 2,4m:(2,9+31,05)*2,4 81,48000

  - obvod u atiky, zakončení střechy výška 
1,1m:(8,27+5,3+13,35+7,66+15,66+5,8+5,85+12,35+45,5
7+14,3+5,25)*1,1

153,29600

  - odpočet otvorů:-
(2,6*2,6+5,8*2,25+5,85*2,25+1,5*3,673+1,9*3+4,95*3+3,3
*3+5,9*3+3,6*0,8+1,25*3+4,64*2,55+12,175*1,9)

-128,22650

  Rozměry - 3.NP:

  - stěny obvodové, cca 4,05m výška:(10,17*2+3,6*2)*4,05 111,53700

  - izolace atiky, cca:(0,15+0,3)*(10,17*2+3,6*2) 12,39300

  - odpočet otvorů:-(1,5*2,5+1,5*3,673+1,45*2) -12,15950

  +5% ostění, nadpraží, detaily:2245,2265*1,05 2 357,48783

Konec provozního součtu

Výpočet:2357,48783 2 357,48783

240 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 3 094,33820 110,24 341 119,84 0,00033 1,02113 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace střech, desky lepeny na lepidlo, 2vrstvá:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

  - skladba Ja:(6,3*21,3)*2 268,38000

  - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)*2

1 642,17460

  - skladba M:(20,81*5,81)*2 241,81220

  - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81)*2 256,56540

Konec provozního součtu

Výpočet:3094,3382 3 094,33820

241 283758905R Deska izolační polystyrenová systémová tl. 100 mm m2 3 249,05511 246,93 802 289,18 0,0033 10,72188 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace střech, desky lepeny na lepidlo, 2vrstvá:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

  - skladba Ja:(6,3*21,3)*2 268,38000

  - skladba 
K:(9,19*2,94+6,61*2,71+16,54*44,59+7,29*5,3)*2

1 642,17460

  - skladba M:(20,81*5,81)*2 241,81220

  - skladba L:(12,86*4,81+13,81*4,81)*2 256,56540

  + 5%:3094,3382*1,05 3 249,05511

Konec provozního součtu

Výpočet:3249,05511 3 249,05511

242 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 685,40600 110,24 75 559,16 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Izolace střech kladená na sucho, minerální vata bez 
dodání:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

Konec provozního součtu

Výpočet:685,406 685,40600

243 63151400.AR Deska z minerální plsti systémová tl. 40 mm m2 719,67630 198,43 142 805,37 0,0016 1,15148 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Deska z minerální plsti systémová tl.40mm:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

  +5%:685,406*1,05 719,67630

Konec provozního součtu

Výpočet:719,6763 719,67630

244 713- Rpol.01 Dodávka a montáž střešních panelů sendvičových, mokré 
prostředí, parotěsné, kotvení nerez šrouby

m2 719,67630 4 409,47 3 173 391,05 0,01568 11,28452 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž sendvičových panelů s úpravou do 
mokrého prostředí, se zajištěním parotěsnosti, kotvení 
nerezovými šrouby:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba J:(32,3*21,22) 685,40600

  +5%:685,406*1,05 719,67630

Konec provozního součtu

Výpočet:719,6763 719,67630

245 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 64,88848 1 175,12 76 251,75 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro izolace tepelné:

Konec provozního součtu

Hmotnost:64,88848 64,88848

246 998713193R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m t 64,88848 433,78 28 147,32 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro izolace tepelné:

Konec provozního součtu

Hmotnost:64,88848 64,88848

Díl: 714 Izol akustické a protiotřesové 13 418,87 0,10548 0
247 714181021R00 Montáž akust. protiprašných vložek, lepená,1vrstvá m2 8,00000 115,75 926,00 0,00006 0,00048 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Montáž akustické vložky, lepené, 1vrstva, bez jejího 
dodání:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - 1.PP, pod kogenerační jednotku, cca:(4*2) 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8 8,00000

248 61721214R Deska antivibrační lisovaný korek 1000x500x50 mm, 240-
255 kg/m3

m2 8,40000 1 463,52 12 293,57 0,0125 0,105 0 0

Začátek provozního součtu

  Deska antivibrační lepená k podkladu:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - 1.PP, pod kogenerační jednotku, cca:4*2 8,00000

  +5%:8*1,05 8,40000

Konec provozního součtu

Výpočet:8,4 8,40000

249 998714102R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m t 0,10548 1 359,22 143,37 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro akustická opatření:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,10548 0,10548

250 998714193R00 Příplatek zvětš. přesun, akust. opatření do 500 m t 0,10548 530,24 55,93 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro akustická 
opatření:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,10548 0,10548

Díl: 725 Zařizovací předměty 59 748,26 0,01574 0
251 725137111R00 Dodávka a montáž zařízení WC pro imobilní, ucelený 

soubor prvků, včetně dopravy a manipulace
soubor 3,00000 8 598,47 25 795,41 0,00199 0,00597 0 0

Začátek provozního součtu

Stránka 147 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  dodávka a montáž prvků pro zařízení WC pro imobilní 
spoluobčany:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O67:2+1 3,00000

Konec provozního součtu

Soubor:3 3,00000

252 725292001R00 Dodávka a montáž vybavení pro imobilní ve sprchách, 
ucelený soubor prvků, včetně dopravy a manipulace

soubor 4,00000 4 740,18 18 960,72 0,00206 0,00824 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž vybavení pro imobilní ve sprchách:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O68:2+2 4,00000

Konec provozního součtu

Soubor:4 4,00000

253 725334301R00 Dodávka a montáž vodorovného madla na dveřích, 
ucelený soubor prvků, včetně dopravy a manipulace

soubor 17,00000 881,89 14 992,13 0,00009 0,00153 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž vodorovných madel pro imobilní na 
vnitřní straně dveří:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O69:5+12 17,00000

Konec provozního součtu

Soubor:17 17,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 577 376,74 15,94606 0
254 762521104RT3 Položení podlah - souvrství, včetně dodání mat., prkna, 

podkladní hranoly, terče
m2 126,95140 290,47 36 875,57 0,07984 10,1358 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Provedení celkového souvrství terasy 2.NP:

  Viz výkres číslo: TZ půdorysy a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba M:(20,81*5,81) 120,90610

  +5%:120,9061*1,05 126,95141

Konec provozního součtu

Výpočet:126,9514 126,95140

255 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 448,06500 241,48 108 198,74 0,00255 1,14257 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž prostorově vázaných kcí tesařských do plochy 
120cm2:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/3a, délka 3900mm:(3,9*50) 195,00000

  - Ozn. prvku - D/3b, délka 3940mm:(3,94*60) 236,40000

  - Ozn. prvku - D/3c, délka 1515mm:(1,515*11) 16,66500

Konec provozního součtu

Výpočet:448,065 448,06500

256 762712140R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 108,34000 398,44 43 166,99 0,00255 0,27627 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž prostorově vázaných kcí tesařských do plochy 
450cm2:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/1a, délka 5115mm:(5,115*6) 30,69000

  - Ozn. prvku - D/1b, délka 6300mm:(6,3*5) 31,50000

  - Ozn. prvku - D/1c, délka 5850mm:(5,85*1) 5,85000

  - Ozn. prvku - D/2a, délka 2800mm:(2,8*1) 2,80000

  - Ozn. prvku - D/2b, délka 3750:(3,75*10) 37,50000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:108,34 108,34000

257 60596002R Řezivo - hranoly m3 7,37309 35 456,61 261 424,78 0,55 4,0552 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka řeziva pro prostorově vázané kce:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/1a, délka 5115mm:(5,115*0,2*0,2)*6 1,22760

  - Ozn. prvku - D/1b, délka 6300mm:(6,3*0,2*0,2)*5 1,26000

  - Ozn. prvku - D/1c, délka 5850mm:(5,85*0,2*0,2)*1 0,23400

  - Ozn. prvku - D/2a, délka 2800mm:(2,8*0,2*0,2)*1 0,11200

  - Ozn. prvku - D/2b, délka 3750:(3,75*0,2*0,2)*10 1,50000

  - Ozn. prvku - D/3a, délka 3900mm:(3,9*0,05*0,12)*50 1,17000

  - Ozn. prvku - D/3b, délka 3940mm:(3,94*0,05*0,12)*60 1,41840

  - Ozn. prvku - D/3c, délka 1515mm:(1,515*0,05*0,12)*11 0,09999

  +5%:7,02199*1,05 7,37309

Konec provozního součtu

Výpočet:7,37309 7,37309

258 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 7,37309 4 186,18 30 865,08 0,0291 0,21456 0 0

Začátek provozního součtu

  Spojovací, ochranné a kotevní prostředky pro vázané 
kce:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/1a, délka 5115mm:(5,115*0,2*0,2)*6 1,22760

  - Ozn. prvku - D/1b, délka 6300mm:(6,3*0,2*0,2)*5 1,26000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - Ozn. prvku - D/1c, délka 5850mm:(5,85*0,2*0,2)*1 0,23400

  - Ozn. prvku - D/2a, délka 2800mm:(2,8*0,2*0,2)*1 0,11200

  - Ozn. prvku - D/2b, délka 3750:(3,75*0,2*0,2)*10 1,50000

  - Ozn. prvku - D/3a, délka 3900mm:(3,9*0,05*0,12)*50 1,17000

  - Ozn. prvku - D/3b, délka 3940mm:(3,94*0,05*0,12)*60 1,41840

  - Ozn. prvku - D/3c, délka 1515mm:(1,515*0,05*0,12)*11 0,09999

  +5%:7,02199*1,05 7,37309

Konec provozního součtu

Výpočet:7,37309 7,37309

259 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová systémová m3 7,37309 8 259,46 60 897,74 0,0165 0,12166 0 0

Začátek provozního součtu

  Impregnace řeziva tlakovakuová systémová:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/1a, délka 5115mm:(5,115*0,2*0,2)*6 1,22760

  - Ozn. prvku - D/1b, délka 6300mm:(6,3*0,2*0,2)*5 1,26000

  - Ozn. prvku - D/1c, délka 5850mm:(5,85*0,2*0,2)*1 0,23400

  - Ozn. prvku - D/2a, délka 2800mm:(2,8*0,2*0,2)*1 0,11200

  - Ozn. prvku - D/2b, délka 3750:(3,75*0,2*0,2)*10 1,50000

  - Ozn. prvku - D/3a, délka 3900mm:(3,9*0,05*0,12)*50 1,17000

  - Ozn. prvku - D/3b, délka 3940mm:(3,94*0,05*0,12)*60 1,41840

  - Ozn. prvku - D/3c, délka 1515mm:(1,515*0,05*0,12)*11 0,09999

  +5%:7,02199*1,05 7,37309

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:7,37309 7,37309

260 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 15,94606 1 650,24 26 314,83 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro tesařské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:15,94606 15,94606

261 998762194R00 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km t 15,94606 604,10 9 633,01 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro tesařské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:15,94606 15,94606

Díl: 763 Dřevostavby 2 576 823,83 7,41038 0
262 763100101RAA Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, 

plnostěnný vazník, do 10m délky, 0,15x0,45x6,3m
m 99,22500 13 651,89 1 354 608,79 0,03522 3,4947 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, do 
rozměrů 500x2500x10000, vazník 150x450xcca6300:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys, řez:

  Rozměry - prvek č.2:(6,3*(5*3)) 94,50000

  +5%:94,5*1,05 99,22500

Konec provozního součtu

Výpočet:99,225 99,22500

263 763100101RAB Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, 
plnostěnný vazník, délka nad 10 m, 0,3x1,75x21,05m

m 88,41000 13 651,89 1 206 963,59 0,04429 3,91568 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, do 
rozměrů 500x2500x25000, vazník 300x1500-1750x21050:

  Viz výkres číslo: TZ-Statika, půdorys, řez:

  Rozměry - prvek č.1:(21,05*4) 84,20000

  +5%:84,2*1,05 88,41000

Konec provozního součtu

Výpočet:88,41 88,41000

264 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 7,41038 1 242,37 9 206,43 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro dřevostavby (vazníky):

Konec provozního součtu

Hmotnost:7,41038 7,41038

265 998763194R00 Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km t 7,41038 815,75 6 045,02 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro dřevostavby 
(vazníky):

Konec provozního součtu

Hmotnost:7,41038 7,41038

Díl: 764 Konstrukce klempířské 977 562,29 4,97779 0
266 764217400R00 Krytina hladká  Ti-Zn železobetonových desek m2 122,10000 2 485,84 303 521,06 0,02394 2,92307 0 0

Začátek provozního součtu

  Krytina z titanzinku na betonových povrzích:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorys a řezy, střecha:

  Rozměry - skladba P:(14*3+17*2+17,5*2) 111,00000

  +5% překrytí + 5%:111*1,1 122,10000

Konec provozního součtu

Výpočet:122,1 122,10000

267 764812610RT2 Přítlačná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 165 mm, včetně 
provedení všech detailů

m 85,20750 256,30 21 838,68 0,00065 0,05538 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Přítlačná lišta z lakovaného Pz r.š. 165:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K02:(10,3+70,85) 81,15000

  +5%:81,15*1,05 85,20750

Konec provozního součtu

Výpočet:85,2075 85,20750

268 764812610RT3 Krycí lišta z lakovaného Pz plechu, rš 50 mm, včetně 
provedení všech detailů

m 85,20750 267,88 22 825,39 0,00025 0,0213 0 0

Začátek provozního součtu

  Krycí lišta z lakovaného Pz r.š. 50:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K02:(10,3+70,85) 81,15000

  +5%:81,15*1,05 85,20750

Konec provozního součtu

Výpočet:85,2075 85,20750

269 764812615RT2 Vnitřní kout z lakovaného Pz plechu, rš 80 mm, včetně 
provedení všech detailů

m 275,14200 308,11 84 774,00 0,00098 0,26964 0 0

Začátek provozního součtu

  Vnitřní kout z lakovaného Pz r.š. 80:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K04:(9,3+228,44+24,3) 262,04000

  +5%:262,04*1,05 275,14200

Konec provozního součtu

Výpočet:275,142 275,14200

270 764812615RT3 Vnitřní kout z lakovaného Pz plechu, rš 130 mm, včetně 
provedení všech detailů

m 275,14200 311,42 85 684,72 0,00075 0,20636 0 0

Začátek provozního součtu

  Vnitřní kout z lakovaného Pz r.š. 130:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K05:(9,3+228,44+24,3) 262,04000

  +5%:262,04*1,05 275,14200

Konec provozního součtu

Výpočet:275,142 275,14200

271 764812615R00 Vnější kout z lakovaného Pz plechu, rš 100 mm, včetně 
provedení všech detailů

m 275,14200 347,80 95 694,39 0,00075 0,20636 0 0

Začátek provozního součtu

  Vnější kout z lakovaného Pz r.š. 100:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K06:(9,3+228,44+24,3) 262,04000

  +5%:262,04*1,05 275,14200

Konec provozního součtu

Výpočet:275,142 275,14200

272 764812620RT3 Kačírková lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm, 
včetně provedení všech detailů

m 168,57750 362,13 61 046,97 0,00099 0,16689 0 0

Začátek provozního součtu

  Kačírková lišta z lakovaného Pz r.š. 165:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K07:160,55 160,55000

  +5%:160,55*1,05 168,57750

Konec provozního součtu

Výpočet:168,5775 168,57750

273 764813830R00 Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše, včetně 
provedení všech detailů

m2 4,72500 1 889,46 8 927,70 0,00622 0,02939 0 0

Začátek provozního součtu

  Přítlačná lišta z lakovaného Pz r.š. 165:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K11, cca:(0,75*0,75*4+1,5*1,5) 4,50000

  +5%:4,5*1,05 4,72500

Konec provozního součtu

Výpočet:4,725 4,72500

274 764814220R00 Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina, včetně provedení 
všech detailů

kus 7,00000 633,86 4 437,02 0,00225 0,01575 0 0

Začátek provozního součtu

  Lemování trub prostupů z lakovaného Pz, d=100:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K08:7 7,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:7 7,00000

275 764814230R00 Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina, včetně provedení 
všech detailů

kus 1,00000 789,30 789,30 0,00333 0,00333 0 0

Začátek provozního součtu

  Lemování prostupu odvětrání z chlorovny z lakovaného 
Pz, d=100:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K10:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

276 764816125R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm, 
včetně provedení všech detailů

m 38,66625 443,15 17 134,95 0,00173 0,06689 0 0

Začátek provozního součtu

  Oplechování vnějšího parapetu z lakovaného Pz r.š. 250:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - ozn. prvku 
K13:(3,9*1+3,6*3+12,175*1+1,5*2+1,45*2+1,25*1+2,8*1)

36,82500

  +5%:36,825*1,05 38,66625

Konec provozního součtu

Výpočet:38,66625 38,66625

277 764817153RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 530 mm, včetně 
provedení detailů

m 286,62900 758,43 217 388,03 0,00341 0,9774 0 0

Začátek provozního součtu

  Závětrná lišta z lakovaného Pz r.š. 530, atika:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K01:(10,3+234,5+28,18) 272,98000

  +5%:272,98*1,05 286,62900

Konec provozního součtu

Výpočet:286,629 286,62900

278 283482275R Přepad pojist. hranatý s asf manž. 300x300, včetně 
provedení všech detailů

kus 6,00000 5 340,97 32 045,82 0,00424 0,02544 0 0

Začátek provozního součtu

  Havarijní přepad, dodávka a montáž:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K12:3+3 6,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:6 6,00000

279 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, 
včetně provedení všech detailů

m 3,15000 650,40 2 048,76 0,00317 0,00999 0 0

Začátek provozního součtu

  Odpadní svod včetně kolen, úskoků apod. z lakovaného 
Pz, DN100:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - ozn. prvku K14:3 3,00000

  +5%:3*1,05 3,15000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,15 3,15000

280 764818240R00 Chránička pro slaboproud se stříškou DN50, dl.1000mm kus 1,00000 254,65 254,65 0,0006 0,0006 0 0

Začátek provozního součtu

  Chránička DN50 pro slaboproud se stříškou, dl.1000mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku K15:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

281 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 4,97779 2 342,53 11 660,62 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro klempířské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:4,97779 4,97779

282 998764193R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m t 4,97779 1 504,73 7 490,23 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro klempířské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:4,97779 4,97779

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 448 462,69 36,03302 0
283 766441111R00 Dodávka a montáž venkovní terasy z WPC, podkladový 

rošt, terče, ucelený soubor
m2 463,88580 4 519,71 2 096 629,29 0,075 34,79144 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž venkovních teras z WPC, včetně 
dodávky a montáže veškerých prvků:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - T01:(18,7*2,765+19,15*2,19) 93,64400

  - Ozn. prvku - T02:(35,41*6) 212,46000

  - Ozn. prvku - T03:(5,8*5,69+16,3*6,3) 135,69200

  +5%:441,796*1,05 463,88580

Konec provozního součtu

Výpočet:463,8858 463,88580

284 766694114R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm kus 5,00000 437,64 2 188,20 0,00002 0,0001 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž parapetních desek bez jejich dodání, š. nad 
300mm, nad 2600mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O70:1+3+1 5,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:5 5,00000

285 60780017R Parapet interiér systémový š. 500 mm světle šedý, s 
nosem výšky 40 mm

m 26,87500 723,15 19 434,66 0,00628 0,16878 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka interiérového parapetu š.500mm s nosem 
40mm, systémový:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O70:3,9*1+3,6*3+12,175*1 26,87500

Konec provozního součtu

Výpočet:26,875 26,87500

286 60780050R Krytka boční pro parapety šíře 500 mm kus 10,00000 63,61 636,10 0,00002 0,0002 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Dodávka krytek pro parapety:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O70:2*1+2*3+2*1 10,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:10 10,00000

287 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m, včetně 
montáže zárubně

kus 48,00000 2 374,48 113 975,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří včetně zárubní, bez dodání dveří a zárubní, 
do rozměru 800mm včetně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T04/L:4+5 9,00000

  - T04/P:3+1 4,00000

  - T06/L:2+6 8,00000

  - T06/P:2+7 9,00000

  - T07/L:8 8,00000

  - T07/P:8 8,00000

  - T09/P:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:48 48,00000

288 61160102R Dveře vnitřní plné 1kř. 70x210, včetně zárubně, 
kompletizované viz výpis prvků

kus 15,00000 37 446,29 561 694,35 0,0145 0,2175 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka dveří 700x2100, kompletizovaných včetně 
dodávky záruubně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T04/L:4+5 9,00000

  - T04/P:3+1 4,00000

  - T09/P:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:15 15,00000

289 61160103R Dveře vnitřní plné 1kř. 80x210, včetně zárubně, 
kompletizované viz výpis prvků

kus 33,00000 36 298,62 1 197 854,46 0,016 0,528 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka dveří 800x2100, kompletizovaných včetně 
zárubně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T06/L:2+6 8,00000

  - T06/P:2+7 9,00000

  - T07/L:8 8,00000

  - T07/P:8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:33 33,00000

290 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m, 
včetně montáže zárubně

kus 12,00000 1 809,13 21 709,56 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří včetně zárubní, bez dodání dveří a zárubní, 
nad rozměr 800mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T05/L:2+4 6,00000

  - T05/P:2+2 4,00000

  - T08/P:2 2,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:12 12,00000

291 61160104R Dveře vnitřní plné 1kř. 90x210, včetně zárubně, 
kompletizované viz výpis prvků

kus 12,00000 12 694,06 152 328,72 0,017 0,204 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka dveří 900x2100 kompletizovaných, včetně 
dodávky zárubně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T05/L:2+4 6,00000

  - T05/P:2+2 4,00000

  - T08/P:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:12 12,00000

292 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m, 
včetně montáže zárubně

kus 3,00000 2 814,20 8 442,60 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří včetně zárubní, bez dodání dveří a zárubní, 
nad rozměr 1450mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T10/L:1 1,00000

  - T11/P:1 1,00000

  - T12/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:3 3,00000

293 61160107R Dveře vnitřní plné 2kř. 180x210, včetně zárubně, 
kompoletizované viz výpis prvků

kus 2,00000 56 887,06 113 774,12 0,032 0,064 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka dveří 1800x2100 kompletizovaných včetně 
dodání zárubně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T10/L:1 1,00000

  - T11/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:2 2,00000

294 61160108R Dveře vnitřní plné 2kř. 150x240, včetně zárubně, 
kompletizované viz výpis prvků

kus 1,00000 68 606,19 68 606,19 0,034 0,034 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka dveří 1500x2400 včetně dodání zárubně:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry - T12/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:1 1,00000

295 766- Rpol.01 D+M tlumičů nárazů, pryžových dorazů soubor 1,00000 12 500,85 12 500,85 0,025 0,025 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž tlumičů nárazů a pryžových dorazů:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

Konec provozního součtu

Výpočet soubor:1 1,00000

296 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 36,03302 1 339,38 48 261,91 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro truhlářské kce:

Konec provozního součtu
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Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Hmotnost:36,03302 36,03302

297 998766193R00 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m t 36,03302 844,41 30 426,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro truhlářské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:36,03302 36,03302

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 583 206,81 245,71277 0
298 767- Rpol.01 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří posuvných, 

kompletizovaná, ucelený prvek, 5450x3000
kpl 1,00000 281 980,14 281 980,14 1,06275 1,06275 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O02/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

299 767- Rpol.02 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří ot., posuv, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 16850x3000

kpl 1,00000 719 476,81 719 476,81 3,28575 3,28575 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - Ozn. prvku - O03/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

300 767- Rpol.03 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 7980x3000

kpl 1,00000 328 560,69 328 560,69 1,5561 1,5561 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O04/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

301 767- Rpol.04 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, kompletizovaná, 
ucelený prvek, 3000x6050

kpl 1,00000 290 176,25 290 176,25 1,17975 1,17975 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O06:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

302 767- Rpol.05 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, sklápěcí kř., 
kompletizovaná, 31600x6050 a 13900x2750

kpl 1,00000 3 806 984,48 3 806 984,48 193,66463 193,66463 0 0
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dem. 
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celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O07:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

303 767- Rpol.06 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, sklápěcí kř., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 15350x2750

kpl 1,00000 585 081,65 585 081,65 2,74381 2,74381 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O08:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

304 767- Rpol.07 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 1kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 2200x3200

kpl 1,00000 117 291,92 117 291,92 0,4576 0,4576 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

Stránka 166 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ
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dem. 
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MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O12/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

305 767- Rpol.08 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 5850x3000

kpl 1,00000 410 576,84 410 576,84 1,14075 1,14075 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O13/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

306 767- Rpol.09 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří posuvných, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 4805x3000

kpl 1,00000 286 957,33 286 957,33 0,93698 0,93698 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O17:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

307 767- Rpol.10 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, kompletizovaná, 
ucelený prvek, 3000x3095

kpl 1,00000 103 787,92 103 787,92 0,60353 0,60353 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O18:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

308 767- Rpol.11 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, kompletizovaná, 
ucelený prvek, 3350x3000

kpl 1,00000 112 342,29 112 342,29 0,65325 0,65325 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O19:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

309 767- Rpol.12 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří posuvných, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 7000x3200

kpl 1,00000 314 466,92 314 466,92 1,456 1,456 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O20:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

310 767- Rpol.13 D+M prosklené stěny hliníkové pevné s nadsvět., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 7000x3200

kpl 1,00000 247 668,95 247 668,95 1,456 1,456 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O21:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

311 767- Rpol.14 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří posuvných, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 5850x3200

kpl 1,00000 259 199,71 259 199,71 1,2168 1,2168 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O22:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

312 767- Rpol.15 D+M prosklené stěny hliníkové pevné trojdílné, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 4950x3000

kpl 1,00000 187 374,95 187 374,95 0,96525 0,96525 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O26:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

313 767- Rpol.16 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 3300x3000

kpl 1,00000 191 712,76 191 712,76 0,6435 0,6435 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O27/L:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

314 767- Rpol.17 D+M prosklené stěny hliníkové pevné trojdílné, 
kompletizovaná, ucelený prvek, 5900x3000

kpl 1,00000 213 286,10 213 286,10 1,1505 1,1505 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O28:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

315 767- Rpol.18 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 4640x2550

kpl 1,00000 215 755,40 215 755,40 0,76908 0,76908 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O31/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

316 767- Rpol.19 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 5850x2600

kpl 1,00000 245 552,40 245 552,40 0,98865 0,98865 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O32/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

317 767- Rpol.20 D+M prosklené stěny hliníkové vč. dveří 2kř. ot., 
kompletizovaná, ucelený prvek, 5800x2250

kpl 1,00000 218 379,04 218 379,04 0,84825 0,84825 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O33/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

318 767- Rpol.21 D+M prosklené stěny hliníkové pevné, kompletizovaná, 
ucelený prvek, 5850x2250

kpl 1,00000 163 977,19 163 977,19 0,85563 0,85563 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny včetně 
dodání a montáže veškerého souvisejícího materiálu, 
včetně veškerých detailů a prvků obsažených v uceleném 
prvku:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O34:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

319 767586101RT1 Nosný rošt podhledu systémový, do mokrého prov., modul 
60 x 60 cm (kazety)

m2 638,31600 1 997,49 1 275 029,83 0,00288 1,83835 0 0

Začátek provozního součtu

  Nosný rošt podhledu systémový, do mokrého provozu, 
D+M, pro kazety 600x600:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Rozměry - 
1.NP:(26,96+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,45+6,13+3,92+
2,07)

71,26000

  - 
2.NP:(22,41+33,65+13,95+5,68+2,5+1,8+36,73+75,52+99
,23+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+
19,86+7,6+25,25+19,8)

536,66000

  +5%:607,92*1,05 638,31600

Konec provozního součtu

Výpočet:638,316 638,31600

320 767586101RT3 Nosný rošt podhledu systémový, do mokrého prov., modul 
60 x 120 cm (kazety)

m2 1 105,78650 1 997,49 2 208 797,48 0,00265 2,93033 0 0

Začátek provozního součtu

  Nosný rošt podhledu systémový, do mokrého provozu, 
D+M, pro kazety 1200x600:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Rozměry - 1.NP:(58,45+19,1+281,22+694,36) 1 053,13000

  +5%:1053,13*1,05 1 105,78650
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:1105,7865 1 105,78650

321 767586201RU1 Podhled minerální systémový, do mokrého provozu, 
kazety systémové 600x600, 1200x600, rozebíratelné

m2 1 744,10250 1 997,49 3 483 827,30 0,0063 10,98785 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka kazet pro mokrý provoz, 600x600 a 1200x600:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Rozměry - 600x600:

  - 
1.NP:(26,96+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,45+6,13+3,92+
2,07)

71,26000

  - 
2.NP:(22,41+33,65+13,95+5,68+2,5+1,8+36,73+75,52+99
,23+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+
19,86+7,6+25,25+19,8)

536,66000

  Rozměry - 1200x600:

  - 1.NP:(58,45+19,1+281,22+694,36) 1 053,13000

  +5%:1661,05*1,05 1 744,10250

Konec provozního součtu

Výpočet:1744,10250 1 744,10250

322 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 52,39150 1 898,26 99 452,69 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž oken hliníkových:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O01:(3,9*1,5) 5,85000

  Ozn. prvku - O05:(3,6*0,8)*(2+1) 8,64000

  Ozn. prvku - O29:1,25*3 3,75000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Ozn. prvku - O30:12,175*1,9 23,13250

  Ozn. prvku - O36:(1,5*3,673)*(1+1) 11,01900

Konec provozního součtu

Výpočet:52,3915 52,39150

323 61143094R Okno hliníkové dvoukřídlé, oteví. a skláp. + pevné, 
3900x1500, kompletizované, itol. trojsklo

m2 5,85000 11 660,27 68 212,58 0,045 0,26325 0 0

Začátek provozního součtu

  Hliníkové okno dvoukřídlé, otevírávé a sklápěcí + pevné, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O01:(3,9*1,5) 5,85000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,85 5,85000

324 61143072R Okno hliníkové dvoukřídlé, oteví. a skláp. + pevné, 
3600x800, kompletizované, itol. trojsklo

m2 8,64000 18 000,01 155 520,09 0,045 0,3888 0 0

Začátek provozního součtu

  Hliníkové okno dvoukřídlé, otevírávé a sklápěcí + pevné, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O05:(3,6*0,8)*(2+1) 8,64000

Konec provozního součtu

Výpočet:8,64 8,64000

325 61143006R Okno hliníkové jednodílné, horní část otevíravá, 
1250x3000, kompletizované, itol. trojsklo

m2 3,75000 12 607,25 47 277,19 0,045 0,16875 0 0

Začátek provozního součtu

  Hliníkové okno jednodílné s horní částí otevíravou, 
kompletizované:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O29:1,25*3 3,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,75 3,75000

326 61143022R Sestava oken pevných, otevíravých a sklápěcích, AL, 
12175x1900, kompletizované, itol. trojsklo

m2 23,13250 11 602,21 268 388,12 0,045 1,04096 0 0

Začátek provozního součtu

  Sestava hliníkových oken pevných, otevíravých, 
sklápěcích, kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O30:12,175*1,9 23,13250

Konec provozního součtu

Výpočet:23,1325 23,13250

327 61143051R Okno hliníkové dvoukřídlé, otevíravé a sklápěcí, 
1500x3673, kompletizované, itol. trojsklo

m2 11,01900 11 218,67 123 618,52 0,045 0,49586 0 0

Začátek provozního součtu

  hliníkové okno dvoukřídlé, otevíravé a sklápěcí, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O36:(1,5*3,673)*(1+1) 11,01900

Konec provozního součtu

Výpočet:11,019 11,01900

328 767646510R00 Montáž dveří hliníkových jednokřídlových m2 24,63000 3 169,12 78 055,43 0,00043 0,01059 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Montáž dveří hliníkových jednokřídlých:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O09/L:1,25*3 3,75000

  Ozn. prvku - O09/P:1,25*3 3,75000

  Ozn. prvku - O10/P:1,25*3 3,75000

  Ozn. prvku - O11/P:1,1*3 3,30000

  Ozn. prvku - O23/L:1,2*3,15 3,78000

  Ozn. prvku - O24/L:1,2*2,1 2,52000

  Ozn. prvku - O35/L:0,9*2,1 1,89000

  Ozn. prvku - O35/P:0,9*2,1 1,89000

Konec provozního součtu

Výpočet:24,63 24,63000

329 553407002R Dveře hliníkové 1kř. s nadsvětlíkem, otočné, L a P, 
1250x(2250+750), kompletizované, panik. hrazda

m2 7,50000 17 402,71 130 520,33 0,05 0,375 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O09/L:(1,25*3) 3,75000

  Ozn. prvku - O09/P:(1,25*3) 3,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:7,5 7,50000

330 553407000R Dveře hliníkové 1kř. s nadsvětlíkem, otočné, P, 
1250x(2250+750), kompletizované, panik. klika

m2 3,75000 18 314,00 68 677,50 0,05 0,1875 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O10/P:(1,25*3) 3,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,75 3,75000

331 553407001R Dveře hliníkové 1kř. s nadsvětlíkem, otočné, P, 
1100x(2250+750), kompletizované, PO DP1

m2 3,30000 20 443,91 67 464,90 0,051 0,1683 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované, požární odolnost DP1:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O11/P:(1,1*3) 3,30000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,3 3,30000

332 553407003R Dveře hliníkové 1kř. s nadsvětlíkem, otočné, L, 
1200x(2250+900), kompletizované, panik. hrazda

m2 3,78000 16 214,72 61 291,64 0,035 0,1323 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované, paniková hrazda:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O23/L:(1,2*3,15) 3,78000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,78 3,78000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

333 553407004R Dveře hliníkové 1kř., otočné, L, 1200x2100, 
kompletizované

m2 2,52000 22 178,59 55 890,05 0,054 0,13608 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O24/L:(1,2*2,1) 2,52000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,52 2,52000

334 553407005R Dveře hliníkové 1kř., otočné, L a P, 900x2100, 
kompletizované

m2 3,78000 36 117,95 136 525,85 0,05 0,189 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 1křídlové, otočné, kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O35/L:(0,9*2,1) 1,89000

  Ozn. prvku - O35/P:(0,9*2,1) 1,89000

Konec provozního součtu

Výpočet:3,78 3,78000

335 767646523R00 Montáž dveří hliníkových dvoukřídlých m2 11,40000 2 950,16 33 631,82 0,00087 0,00992 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří hliníkových dvoukřídlých:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O14/P:1,9*3 5,70000

  Ozn. prvku - O25/L:1,9*3 5,70000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:11,4 11,40000

336 553407017R Dveře hliníkové 2kř. s nadsvětlíkem, otočné, P, 
1900x(2250+750), kompletizované

m2 5,70000 21 187,15 120 766,76 0,05 0,285 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 2křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O14/P:(1,9*3) 5,70000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,7 5,70000

337 553407016R Dveře hliníkové 2kř. s nadsvětlíkem, otočné, L, 
1900x(2250+750), kompletizované, panik. klika

m2 5,70000 18 148,29 103 445,25 0,051 0,2907 0 0

Začátek provozního součtu

  Dveře hliníkové 2křídlové, otočné, s nadsvětlíkem, 
kompletizované:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpisy a tabulky 
prvků:

  Bližší specifikace prvků v tabulkách a výpisech prvků:

  Rozměry - Ozn. prvku - O25/L:(1,9*3) 5,70000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,7 5,70000

338 767425163R00 Montáž kotevních prvků kus 36,00000 54,24 1 952,64 0,00006 0,00216 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž kotevních prvků:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - Ozn. prvku - Z/50:13 13,00000

  - Ozn. prvků - Z/51:12 12,00000

  - Ozn. prvků - Z/52:6 6,00000

  - Ozn. prvků - Z/53:5 5,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:36 36,00000

339 13432570R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 150x150x6 mm, 
11375

t 0,04481 44 645,89 2 000,63 1 0,04481 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka  rovnoramenného profilu ocelového 
150x150x6mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - Z/50:0,15*13 1,95000

  - hmotnost 22,98kg/m:1,95*22,98 44,81100

Konec provozního součtu

Výpočet:0,044811 0,04481

340 13331780R Úhelník rovnoramenný L jakost S235   80x 80x 4 mm, 
11375

t 0,00371 43 411,24 161,13 1 0,00371 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka  rovnoramenného profilu ocelového 
80x80x4mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - Z/51:0,05*12 0,60000

  - hmotnost 6,186kg/m:0,6*6,186 3,71160

Konec provozního součtu

Výpočet:0,0037116 0,00371

341 31175270R Kotevní patka/botka tvaru T s roxorem, ocel pozinkovaná kus 6,00000 146,61 879,66 0,00059 0,00354 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Dodávka kotevní patky/botky tvaru T s roxorem délky 
750mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - Z/52:6 6,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:6 6,00000

342 31175205R Kotevní patka/botka tvaru T s roxorem, ocel pozinkovaná kus 5,00000 141,10 705,50 0,00062 0,0031 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka kotevní patky/botky tvaru T s roxorem délky 
500mm:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - Z/53:5 5,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:5 5,00000

343 767- Rpol.22 Dodávka a montáž ocelových táhel, včetně napínacího 
zařízení

kpl 1,00000 11 574,86 11 574,86 0,09394 0,09394 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelových táhel profilu 10 pro 
pergoly, vřetně napínacího zařízení:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - Z/54:145 145,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - kpl:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

344 767- Rpol.23 Dodávka a montáž ocelového točitého vřet. schod., do 
zásobovacího dvora, včetně zíbradlí

kpl 1,00000 71 653,90 71 653,90 0,75 0,75 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelového točitého vřetenového 
schodiště venkovního, včetně zábradlí:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor,:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z/01:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - kpl:1 1,00000

345 767995108R00 Dodávka a montáž poklopu, žebříku a stupaček, ucelený 
soubor

kus 2,00000 30 315,11 60 630,22 0,1 0,2 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž parotěsného, vzduchotěsného 
poklopu, žebříku a stupaček ocelových poplastovaných:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z/02:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

346 767995102R00 Dodávka a montáž dvířek, žebříku a stupaček, ucelený 
soubor

kus 3,00000 27 559,19 82 677,57 0,085 0,255 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž parotěsných, vzduchotěsných dvířek, 
žebříku a stupaček ocelových poplastovaných:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z/03 a Z03a:2+1 3,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:3 3,00000

347 767251111R00 Dodávka a montáž pororoštu m2 76,54350 3 858,29 295 327,02 0,02 1,53087 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž pororoštů:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z04:(5,1*5,24) 26,72400

  - Ozn. prvku - Z24:(32,02*2+19,75*2+11+8,5)*0,4 49,21600

  - Ozn. prvku - Z24a:(8+12)*0,2 4,00000

  - Ozn. prvku - Z27:0,85*0,71 0,60350

Konec provozního součtu

Výpočet:76,5435 76,54350

348 767161110R00 Dodávka a montáž ocelového zábradlí, tyčového, prostor 
u výtahu

m 16,70000 6 063,02 101 252,43 0,0155 0,25885 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelového zábradlí v prostoru u 
výtahu, včetně dodávky veškerého pomocného, 
spojovacího a kotevního materiálu:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z09:(2,75+2,2+2,75+2,75+2,2+2,75)+1,3 16,70000

Konec provozního součtu

Výpočet:16,7 16,70000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

349 767221130R00 Dodávka a montáž ocelového zábradlí, rovné, šikmé 
(schodišťové)

m 81,87000 6 063,02 496 379,45 0,02552 2,08932 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelového schodiště rovného nebo 
schodišťového:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z05:(4,69+3,66) 8,35000

  - Ozn. prvku - 
Z06:(2,75+0,2+2,75+0,2+2,75+0,2+2,75+0,2+2,75+0,2+2,
75+0,2+2,75+1,7)

22,15000

  - Ozn. prvku - Z07:(16+5,9) 21,90000

  - Ozn. prvku - Z10:(2,75+0,2+2,75+1,55) 7,25000

  - Ozn. prvku - Z11:(21) 21,00000

  - Ozn. prvku - Z30:(1,22) 1,22000

Konec provozního součtu

Výpočet:81,87 81,87000

350 767221210R00 Dodávka a montáž ocelového zábradlí, vyplň sklo, rovné, 
šikmé, kotvení boční

m 38,40000 9 370,13 359 812,99 0,025 0,96 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelového schodiště rovného nebo 
šikmého, výplň:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z08:(4,69+3,66) 8,35000

  - Ozn. prvku - Z29:30,05 30,05000

Konec provozního součtu

Výpočet:38,4 38,40000
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Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

351 767221230R00 Dodávka a montáž ocelového zábradlí, rovného, v 
prostoru terasy 2.NP

m 2,19000 5 842,55 12 795,18 0,05 0,1095 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ocelového schodiště rovného  u 
terasy:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z23:2,19 2,19000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,19 2,19000

352 767652220R00 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 9 m2, 
včetně montáže zárubní pro vrata

kus 1,00000 14 054,78 14 054,78 0,00112 0,00112 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž vrat včetně zárubní, do plochy 9m2 včetně, bez 
dodání vrat a zárubní:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z12/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

353 553446403R Ocelová vrata - 2500x3000, systémová, včetně dodání 
zárubně pro vrata

kus 1,00000 106 548,74 106 548,74 0,24 0,24 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka ocelových vrat včetně dodání zárubní pro vrata:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - Ozn. prvku - Z12/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

354 767652210R00 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2, 
včetně montáže zárubní pro vrata

kus 2,00000 9 557,25 19 114,50 0,00112 0,00224 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž vrat včetně zárubní, do plochy 6m2 včetně, bez 
dodání vrat a zárubní:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z15/P:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z17/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

355 553446380R Ocelová vrata, 1600x2100, systémová, včetně dodání 
zárubní pro vrata

kus 1,00000 43 018,88 43 018,88 0,128 0,128 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka ocelových vrat včetně dodání zárubní pro vrata:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z15/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

356 553446400R Ocelová vrata, 2200x2400, systémová, včetně dodání 
zárubní pro vrata

kus 1,00000 115 295,31 115 295,31 0,156 0,156 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka ocelových vrat včetně dodání zárubní pro vrata:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z17/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

357 767646510R00 Montáž dveří kovových jednokřídlových, včetně montáže 
zárubní

kus 6,00000 4 085,26 24 511,56 0,00043 0,00258 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří kovových včetně montáže jejich zárubní:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z13/L:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z14/P:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z18/L:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z19/P:2 2,00000

  - Ozn. prvku - Z28/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:6 6,00000

358 553407003R Ocelové dveře, 900x2100, systémové, kompl., včetně 
dodání zárubní pro dveře

kus 4,00000 19 875,15 79 500,60 0,0443 0,1772 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka ocelových dveří včetně dodání zárubní pro 
dveře:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z13/L:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z19/P:2 2,00000

  - Ozn. prvku - Z28/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

359 553407004R Ocelové dveře, 1100x2100, systémové, kompl., včetně 
dodání zárubní pro dveře

kus 2,00000 47 290,40 94 580,80 0,054 0,108 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka ocelových dveří včetně dodání zárubní pro 
dveře:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z14/P:1 1,00000

  - Ozn. prvku - Z18/L:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

360 767646523R00 Montáž dveří kovových 2 křídlových, včetně montáže 
zárubní

kus 3,00000 9 557,25 28 671,75 0,00087 0,00261 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž dveří kovových včetně montáže jejich zárubní:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z16/L:2 2,00000

  - Ozn. prvku - Z20/P:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:3 3,00000

361 553407017R Ocelové dveře, 1800x2200, kompletizované, včetně 
dodání zárubní

kus 2,00000 79 108,74 158 217,48 0,0788 0,1576 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka ocelových dveří včetně dodání zárubní pro 
dveře:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z16/L:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

362 553407077R Ocelové dveře, 1800x2250, kompletizované, včetně 
dodání zárubní

kus 1,00000 76 564,83 76 564,83 0,0788 0,0788 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka ocelových dveří včetně dodání zárubní pro 
dveře:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z20/P:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

363 767585113R00 Dodávka a montáž ukončovací lišty u lavice, L profil 
50x50mm tl. 0,8mm

m 28,17500 275,59 7 764,75 0,00251 0,07072 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž ukončovací lišty u lavice v bazénové 
hale:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z32:28,175 28,17500

Konec provozního součtu

Výpočet:28,175 28,17500

364 767832100R00 Dodávka a montáž zádržného bezp. sys. střešního, 
včetně 2 kusů bezpečnostních žebříků

soubor 1,00000 127 747,88 127 747,88 0,75 0,75 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž zádržného bezpečnostního systému 
včetně 2ks bezpečnostních žebříků:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z31:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

365 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 245,71277 832,29 204 504,28 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro zámečnické kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:245,71277 245,71277

366 998767193R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m t 245,71277 400,16 98 324,42 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro zámečnické kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:245,71277 245,71277

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 293 610,70 60,219 0
367 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 2 337,95745 11,02 25 764,29 0 0 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Vysávání podlah před položením dlažby:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I:(27,68) 27,68000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - skladba podlahy typ G:(97,09) 97,09000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  - skladba podlahy typ 
I:(5,3*1,55+((0,177+0,275)*1,55)*11*2+4,85*3,545)

40,82145

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:2337,95745 2 337,95745

368 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr 
systémový

m2 2 454,85532 38,58 94 708,32 0,00021 0,51552 0 0

Začátek provozního součtu

  Penetrace podkladu pod dlažbu včetně jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I:(27,68) 27,68000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - skladba podlahy typ G:(97,09) 97,09000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
I:(5,3*1,55+((0,177+0,275)*1,55)*11*2+4,85*3,545)

40,82145

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

  +5%:2337,95745*1,05 2 454,85532

Konec provozního součtu

Výpočet:2454,85532 2 454,85532

369 771101310R00 Vyčištění keramické dlažby m2 2 337,95745 16,54 38 669,82 0,00008 0,18704 0 0

Začátek provozního součtu

  Vyčištění keramické dlažby od nečistot apod.:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I:(27,68) 27,68000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ G:(97,09) 97,09000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  - skladba podlahy typ 
I:(5,3*1,55+((0,177+0,275)*1,55)*11*2+4,85*3,545)

40,82145

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

Konec provozního součtu

Výpočet:2337,95745 2 337,95745

370 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně 
dodání lepidla a spárovací hmoty, systémové

m 684,19518 176,38 120 678,35 0,00051 0,34894 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž keramického soklu s dodáním hmot pro lepidlo a 
spárování bez dodání dlaždic pro sokly:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ 
I:(4,9*2+1,35*2+2,695*2+2,2*2+1,35+2,655*2)+((0,177+0,
275)*2)*20

47,03000

  - odpočet otvorů:-(0,9+1,1) -2,00000

  - skladba podlahy typ 
D:(20,305+4,35+3+1,8+10,15+20,305+10,15+3*17+0,47*1
6+4,8*2)

138,18000

  - odpočet otvorů:-(0,8*4+0,9*2+1,8+1,1+3) -10,90000

  - skladba podlahy typ E:(5,225*2+2,2) 12,65000

  - skladba podlahy typ 
F:(2,725*2+1,8*2+5,295*4+3,85*2+3,94*2+2*pi*0,25+2,1*
2+2,8*2+2*pi*0,25+1,85*2+2,66*2+2,66*2+2,1*2)

77,29159

  - odpočet otvorů:-(0,8*7+0,7*1+0,9*2) -8,10000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*2+3,2*2+(0,177+0,275)*10*2)

24,94000

  - odpočet otvorů:-(0,9) -0,90000

  Rozměry - 2.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
E:(2,245*2+5,3*2+1,4*2+(0,177+0,275)*20+6,45*2+5,85*2
+4,7*2+2,3*2+3,625*2+6*2+1,75*2+3,9*2+3,1*2+3,785*2+
1,5*2+0,85*2+2*2+3,415*2+1,9*4+12,45+14,29+7,75*2+1
3,25*2+5,7*2+11,25*2+1,7*2+2*2+1,7*2+30,05+1,7*2+2*p
i*0,25*4+0,5*4)

288,15319

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2+0,8*16+0,9*8+1,5+1,8*3+3,5+5,85+6)

-43,65000

  - skladba podlahy typ 
F:(10,265*2+3,775*2+0,5*2+0,1+10,265*2+3,675*2+0,5*2
+0,1)

58,16000

  - odpočet otvorů:-(0,9*4) -3,60000

  - skladba podlahy typ 
G:(6,6*2+14,6*2+0,5*2+(2*pi*0,25)/2)

44,18540

  - odpočet otvorů:-(1,8) -1,80000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*2+3,2*2+(0,177+0,275)*10*2)

24,94000

  - odpočet otvorů:-(0,9) -0,90000

  - skladba podlahy typ 
I:(1,55*2+5,3+2,2+(0,177+0,275)*10*2*2+2,2+3,545)

34,42500

  - odpočet otvorů:-(0,9+1,8) -2,70000

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*2+3,2) 8,79000

Konec provozního součtu

Výpočet:684,19518 684,19518

371 597642410R Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm, systémová, typ a 
barva dle výběru I, Z, P

kus 2 400,00000 59,53 142 872,00 0,00045 1,08 0 0

Začátek provozního součtu

  Sokl keramický systémový, typ a barva dle výběru 
investora, zhotovitele, projektanta, systémový, délka 
300mm:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
I:(4,9*2+1,35*2+2,695*2+2,2*2+1,35+2,655*2)+((0,177+0,
275)*2)*20

47,03000

  - odpočet otvorů:-(0,9+1,1) -2,00000

  - skladba podlahy typ 
D:(20,305+4,35+3+1,8+10,15+20,305+10,15+3*17+0,47*1
6+4,8*2)

138,18000

  - odpočet otvorů:-(0,8*4+0,9*2+1,8+1,1+3) -10,90000

  - skladba podlahy typ E:(5,225*2+2,2) 12,65000

  - skladba podlahy typ 
F:(2,725*2+1,8*2+5,295*4+3,85*2+3,94*2+2*pi*0,25+2,1*
2+2,8*2+2*pi*0,25+1,85*2+2,66*2+2,66*2+2,1*2)

77,29159

  - odpočet otvorů:-(0,8*7+0,7*1+0,9*2) -8,10000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*2+3,2*2+(0,177+0,275)*10*2)

24,94000

  - odpočet otvorů:-(0,9) -0,90000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(2,245*2+5,3*2+1,4*2+(0,177+0,275)*20+6,45*2+5,85*2
+4,7*2+2,3*2+3,625*2+6*2+1,75*2+3,9*2+3,1*2+3,785*2+
1,5*2+0,85*2+2*2+3,415*2+1,9*4+12,45+14,29+7,75*2+1
3,25*2+5,7*2+11,25*2+1,7*2+2*2+1,7*2+30,05+1,7*2+2*p
i*0,25*4+0,5*4)

288,15319

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2+0,8*16+0,9*8+1,5+1,8*3+3,5+5,85+6)

-43,65000

  - skladba podlahy typ 
F:(10,265*2+3,775*2+0,5*2+0,1+10,265*2+3,675*2+0,5*2
+0,1)

58,16000

  - odpočet otvorů:-(0,9*4) -3,60000

  - skladba podlahy typ 
G:(6,6*2+14,6*2+0,5*2+(2*pi*0,25)/2)

44,18540

  - odpočet otvorů:-(1,8) -1,80000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*2+3,2*2+(0,177+0,275)*10*2)

24,94000

  - odpočet otvorů:-(0,9) -0,90000

  - skladba podlahy typ 
I:(1,55*2+5,3+2,2+(0,177+0,275)*10*2*2+2,2+3,545)

34,42500

  - odpočet otvorů:-(0,9+1,8) -2,70000

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*2+3,2) 8,79000

  +5%:684,19518*1,05 718,40494

  - přepočet na kusy:718,40494/0,3 2 394,68313

Konec provozního součtu

Výpočet - zaokrouhlení:2400 2 400,00000

372 771475014RW1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm, včetně 
dodání lepidla a spárovací hmoty

m 128,24778 242,52 31 102,65 0,00067 0,08593 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž keramického soklu s dodáním hmot pro lepidlo a 
spárování bez dodání dlaždic pro sokly:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 
0,15m:((2*pi*0,5)*8+(2*pi*0,5+0,5*2)*17)

95,53982

  Rozměry - 2.NP, výška 
015m:((2*pi*0,5)*4+(2*pi*0,5+0,5*2)+4*4)

32,70796

Konec provozního součtu

Výpočet:128,24778 128,24778

373 59764241R Dlažba keramická sokl 300x140x9 mm, systémová, typ a 
barva dle výběru I, Z, P

kus 450,00000 59,53 26 788,50 0,00045 0,2025 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka keramického soklu, typ a barva dle výběru 
investora, zhotovitele, projektanta:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP, výška 
0,15m:((2*pi*0,5)*8+(2*pi*0,5+0,5*2)*17)

95,53982

Stránka 198 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 2.NP, výška 
015m:((2*pi*0,5)*4+(2*pi*0,5+0,5*2)+4*4)

32,70796

  +5%:128,24778*1,05 134,66017

  - přepočet na kusy:134,66017/0,3 448,86723

Konec provozního součtu

Výpočet - zaokrouhlení:450 450,00000

374 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 134,08500 22,05 2 956,57 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řezání dlaždic soklíkových při jejich krácení, odhad 
může se lišit od skutečnosti:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, výška 0,1m:(16+11*2)*0,1 3,80000

  Rozměry - 1.NP, výška 
0,1m:(12*8+90+4*2+14+11*2*2+63+12)*0,1

32,70000

  Rozměry - 2.NP, výška 
0,1m:(60+11*2*2+16+12+12*2+12+18+66+12*2+14+12+3
4+12*2)*0,1

36,00000

  Rozměry - 1.NP, výška 0,15m:(12*8+12*17)*0,15 45,00000

  Rozměry - 2.NP, výška 015m:(12*4+12*1+4*2)*0,15 10,20000

  +5%:127,7*1,05 134,08500

Konec provozního součtu

Výpočet:134,085 134,08500

375 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně 
dodání lepidla a spárovací hmoty systémové

m2 854,22000 854,33 729 785,77 0,00252 2,15263 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž keramické podlahy s dodáním hmot pro lepidlo a 
spárování bez dodání dlaždic, suchý provoz:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - skladba podlahy typ I:(27,68) 27,68000

  Rozměry - 1.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ D/suchý 
provoz:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67)

18,73000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ I:(24,36+29,33) 53,69000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ G:(97,09) 97,09000

  - skladba podlahy typ I:(51,7) 51,70000

Konec provozního součtu

Výpočet:854,22 854,22000

376 597642030R Dlažba keramická 300x300x9 mm, systémová, typ a barva 
dle výběru I,Z,P, suchý provoz

m2 770,10885 644,89 496 635,50 0,0192 14,78609 0 0

Začátek provozního součtu

  Dlažba keramická systémová 300x300, typ a barva dle 
výběru investora, zhotovitele a projektanta, do suchého 
provozu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - skladba podlahy typ I:(27,68)-(2,755*1,35) 23,96075

  Rozměry - 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ D/suchý 
provoz:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67)

18,73000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ I:(24,36+29,33)-
(2,755*1,35+2,755*1,55+2,755*1,4*2)

37,98650

  Rozměry - 2.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ I:(51,7)-(2,755*1,55) 47,42975

  +5%:733,437*1,05 770,10885

Konec provozního součtu

Výpočet:770,10885 770,10885

377 597642401R Dlažba keramická schodovka 300x300x9 mm, systémová, 
typ a barva dle výběru I,Z,P, suchý provoz

m2 44,89716 1 659,06 74 487,08 0,0192 0,86203 0 0

Začátek provozního součtu

  Dlažba keramická protiskluzová 300x300, typ a barva dle 
výběru investora, zhotovitele a projektanta, použití na 
stupních schodiště:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - skladba podlahy typ I:((0,177+0,275)*1,35)*11 6,71220

  Rozměry - 1.NP:

  - skladba podlahy typ 
I:((0,177+0,275)*1,35)*11+((0,177+0,275)*1,55)*11+((0,17
7+0,275)*1,4)*22

28,34040

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ I:((0,177+0,275)*1,55)*11 7,70660

  +5%:42,7592*1,05 44,89716

Konec provozního součtu

Výpočet:44,89716 44,89716

378 771576109RT1 Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,30x30 cm, 
včetně dodání lepidla a spárovací hmoty (epoxid)

m2 1 513,07000 1 300,79 1 968 186,33 0,0042 6,35489 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž keramické podlahy s dodáním hmot pro lepidlo a 
spárování bez dodání dlaždic, mokrý provoz:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - skladba podlahy typ D/mokrý 
provoz:(213,95+58,45+13,13+14+3,96+19,1)

322,59000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I-a:(23,84) 23,84000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
F:(4,01+17,87+4,56+1,66+39,04+16,55+6,42+1,55+2,5+1,
8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+2,
31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

286,25000

  - skladba podlahy typ I-a:(23,97) 23,97000

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ I-a:(23,84) 23,84000

Konec provozního součtu

Výpočet:1513,07 1 513,07000

379 597642031R Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm, 
systémová, typ a barva dle výběru I,Z,P, mokrý p.

m2 1 567,75106 644,89 1 011 026,98 0,0192 30,10082 0 0

Začátek provozního součtu

  Dlažba keramická proziskluzná 300x300, typ a barva dle 
výběru investora, zhotovitele a projektanta, mokrý provoz:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - skladba podlahy typ D/mokrý 
provoz:(213,95+58,45+13,13+14+3,96+19,1)

322,59000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I-a:(23,84)-(2,755*1,25+2,755*1,5) 16,26375

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
F:(4,01+17,87+4,56+1,66+39,04+16,55+6,42+1,55+2,5+1,
8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+2,
31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

286,25000

  - skladba podlahy typ I-a:(23,97)-(2,755*1,5*2) 15,70500

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ I-a:(23,84)-(2,755*1,5) 19,70750

  +5%:1493,09625*1,05 1 567,75106

Konec provozního součtu

Výpočet:1567,75106 1 567,75106

380 597642400R Dlažba keramická protiskluz schodovka 300x300x9 mm, 
systémová, typ a barva dle výběru I, Z, P, mokrý p

m2 37,84935 1 659,06 62 794,34 0,0192 0,72671 0 0

Začátek provozního součtu

  Dlažba keramická protiskluzová 300x300, typ a barva dle 
výběru investora, zhotovitele a projektanta, použití na 
stupních schodiště:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.NP:

  - skladba podlahy typ I-
a:((0,177+0,275)*1,25)*11+((0,177+0,275)*1,5)*11

13,67300

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ I-a:((0,177+0,275)*1,5)*11*2 14,91600

  Rozměry -3.NP:

  - skladba podlahy typ I-a:((0,177+0,275)*1,5)*11 7,45800
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:36,047*1,05 37,84935

Konec provozního součtu

Výpočet:37,84935 37,84935

381 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1 483,46829 159,84 237 117,57 0,00004 0,05934 0 0

Začátek provozního součtu

  Spára podlaha - stěna silikonem, včetně jeho dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - keramické podlahy:(5,1*2+2,2*2+2,755*2+6,8*2+1,35) 35,06000

  Rozměry - 1.NP:

  - keramické 
podlahy:(11,6+4,5+2,14+8+4,1+1,99*4+2*8+3,5*2+2,755*
3+1,4*2+4,35+2,8+2,45*2+22,2*2+1,8*2+2,675*2+5,295*5
+3,94*2+3,85*2+3,5*2+4*4+1,94+1,8*2+2,0*2+4,44+2,4+2
*2+3*2+1,85*4+5,225*2+2,2*2+35,41+25,02*2+14,2*2+18
,7+18,7+1,79+12,3+6,4+4,61*2+5,8*2+5,26-
3+2,36*2+2,8*2)

456,59000

  - keramické podlahy, 
pokračování:(2,1*2+1,85*2+2,66*2+2,02*2+2,15*2+1,8*4+
1,15*2+2,05*2+2,2*2+2,77*2+4*2+4,65*4+6,4*4+4,65*4+6
,4*4+3,385*4+2,2*2+4*2+2,6*2+3,4*2+24,5+3,2*2+7,45*2)

225,24000

  Rozměry - 2.NP:

  - keramické 
podlahy:(5,3*2+6,4*2+5,85*2+6,45*2+2,3*2+3,625*2+5,52
5*2+5,15*2+6*2+1,75*2+10,265*4+3,775*2+3,675*2+2,18
5*2+2*4+1,9*2+1,815*2+3,785*2+1,45*2+13,25*2+5,7*2+
16,5*2+7,16*4+3,75*2+3,65*2+3,96*4+2,025*4+7,75*2+1,
79*2+4,35*2+3,25*2+2,25*2+2*pi*1,8+2*pi*1,95+1,2*4+2*
2)

392,35194
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - keramické podlahy, 
pokračování:(3,5*2+5,1*2+5,9*2+30,05+1,7+2,4+7,5+3,2*
2+4,9*2+1*10+1,5+1,7+0,9+2,185*3+7,4*2+7,1+6,175+14
,6*2+6,6*2+7,45*2+3,2*2+6,05+2*2+1,7*2+11,25*2+1,7*2
+10,9*2+5,3+2,755*2+1,55*2+3,545+2,2*2)

282,28500

  Rozměry - 3.NP:

  - keramické podlahy:(7,45*2+3,2*2) 21,30000

  +5%:1412,82694*1,05 1 483,46829

Konec provozního součtu

Výpočet:1483,46829 1 483,46829

382 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 95,85000 11,02 1 056,27 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za malou plochu dlažby:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ D:(3,73+3,8+1,8+3,73+3,96) 17,02000

  - skladba podlahy typ E:(3,7) 3,70000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+1,6+1,6+1,6+4,62+2,12+2,1+4,64+3,92+2,07)

29,05000

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ E:(3,45+3,93+3,5) 10,88000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,56+1,66+1,66+1,51+2,5+1,8+3,9+2,31+1,66+2,77+1,
44+4,18+1,92+3,33)

35,20000

Konec provozního součtu

Výpočet:95,85 95,85000

383 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 2 297,13600 33,07 75 966,29 0,0012 2,75656 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za plošné spárování dlažby, suchý i mokrý 
provoz:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 1.NP:

  - skladba podlahy typ C:(149,88+13,45+6,13) 169,46000

  - skladba podlahy typ 
D:(3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+213,95+58,45+13,13+14+3,9
6+19,1)

341,32000

  - skladba podlahy typ E:(11,5+3,7+5,74) 20,94000

  - skladba podlahy typ 
F:(4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6+1,6+1,6+4,62+
9,59+18,77+8,51+2,12+2,1+6,37+9,39+13,47+281,22+33
5,8+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

832,58000

  - skladba podlahy typ I:(27,68) 27,68000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  Rozměry - 2.NP:

  - skladba podlahy typ 
E:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+13,95+5,68+6,06+3,45
+36,73+75,52+99,23+3,93+19,86+51,08+3,5)

414,93000

  - skladba podlahy typ 
F:(40,1+17,87+4,56+1,66+1,66+39,04+16,55+6,42+1,51+
2,5+1,8+43,84+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+
3,9+2,31+1,66+2,77+1,44+4,18+1,92+3,33)

323,96000

  - skladba podlahy typ G:(97,09) 97,09000

  - skladba podlahy typ 
Ia:(4,75*3,2+((0,177+0,275)*1,5)*11*2)

30,11600

  Rozměry - 3.NP:

  - skladba podlahy typ Ia:(2,795*3,2) 8,94400

Konec provozního součtu

Výpočet:2297,136 2 297,13600

384 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 60,21900 2 133,08 128 451,94 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro dlažby keramické:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Hmotnost:60,219 60,21900

385 998771193R00 Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m t 60,21900 407,88 24 562,13 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot:

Konec provozního součtu

Hmotnost:60,219 60,21900

Díl: 776 Podlahy povlakové 164 502,94 1,2205 0
386 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 79,61000 16,54 1 316,75 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Vysávání podlah průmyslovým vysavačem před 
pokládkou podlah:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96) 26,96000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

Konec provozního součtu

Výpočet:79,61 79,61000

387 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 79,61000 165,36 13 164,31 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou od 1 do 
3mm, bez dodání hmoty:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96) 26,96000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

Konec provozního součtu

Výpočet:79,61 79,61000

388 24551554R Stěrka samonivelační systémová, balení 25 kg kg 843,49440 26,46 22 318,86 0,001 0,84349 0 0

Začátek provozního součtu

  Stěrka samonivelační spotřeba cca 1,6kg/mm/m2:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96)*1,6*3 129,40800

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8)*1,6*8 673,92000

  +5%:803,328*1,05 843,49440

Konec provozního součtu

Výpočet:843,4944 843,49440

389 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 79,61000 38,58 3 071,35 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Provedení penetrace pod povlakové a kobercové 
podlahy:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96) 26,96000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

Konec provozního součtu

Výpočet:79,61 79,61000

390 23521385R Penetrace pro povlakové a kobercové podlahy, systémová kg 41,79525 93,70 3 916,21 0,001 0,0418 0 0

Začátek provozního součtu

  Penetrace pod podlahy, systémová, cca 0,5kg/m2:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96)*0,5 13,48000

  - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8)*0,5 26,32500

  +5%:39,805*1,05 41,79525

Konec provozního součtu

Výpočet:41,79525 41,79525

391 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku PVC

m 55,28250 407,88 22 548,63 0,00008 0,00442 0 0

Začátek provozního součtu

  Lepení podlahových soklíků z vinylu včetně jejich dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:52,65*1,05 55,28250

Konec provozního součtu

Výpočet:55,2825 55,28250

392 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 5,40000 71,65 386,91 0,00024 0,0013 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž podlahových soklíků kobercových na lištu, bez 
jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:5,4 5,40000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,4 5,40000

393 69751000R Lišta kobercová systémová 7x50 mm, dl. 2,5 m m 5,67000 33,07 187,51 0,0002 0,00113 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka kobercové lišty pro sokl:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:5,4 5,40000

  +5%:5,4*1,05 5,67000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,67 5,67000

394 776521200RV2 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), 
včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm

m2 55,28250 1 124,42 62 160,75 0,00485 0,26812 0 0

Začátek provozního součtu

  Lepení podlah z vinylu včetně jejich dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ea:(7,6+25,25+19,8) 52,65000

  +5%:52,65*1,05 55,28250

Konec provozního součtu

Výpočet:55,2825 55,28250

395 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, zátěžové 
koberce

m2 26,96000 176,38 4 755,20 0,00025 0,00674 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Lepení povlakových podlah z textilních zátěžových 
čtverců, bez jejich dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96) 26,96000

Konec provozního součtu

Výpočet:26,96 26,96000

396 69741092R Koberec textilní zátěžový šíře 4 m, typ a barva dle výběru 
I, Z, P

m2 28,30800 655,91 18 567,50 0,00189 0,0535 0 0

Začátek provozního součtu

  Zátěžový koberec pro zvýšený pohyb osob, textilní:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ Ca:(26,96) 26,96000

  +5%:26,96*1,05 28,30800

Konec provozního součtu

Výpočet:28,308 28,30800

397 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 1,22050 6 614,21 8 072,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro povlakové podlahy:

Konec provozního součtu

hmotnost:1,2205 1,22050

398 998776193R00 Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 500 m t 1,22050 3 307,10 4 036,32 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot:

Konec provozního součtu

Hmotnost:1,2205 1,22050

Díl: 781 Obklady keramické 4 324 216,87 43,00547 0
399 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr 

systémový
m2 1 874,44505 38,58 72 316,09 0,00016 0,29991 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Penetrace podkladu pod obklady včetně jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - výška 
2,1m:(5,42*2+0,1+1*2+3,95*2+5,42*2+3,95*2)*2,1

83,11800

  - odpočet otvorů:-(0,8*2,1*2) -3,36000

  Rozměry - 1.NP:

  - výška 1,8m:(2*2+1,85*4+3,1*2)*1,8 31,68000

  - odpočet otvorů:-(0,9*1,8*3) -4,86000

  - výška 
2,4m:(1,99*4+2,835*4+2*8+4,65*4+6,1*4+4,05*2+2,77*2+
2,1*2+2,2*2+4,58*4+6,1*4+4,05*2+3*2+2,2*2+3,4*3+2,65*
2+3,565+0,1*2+4,44*2+4+1,95+4*2+3,5*2+1,8*2+2,2*2+2,
7*2+6,6*2+7,45*2+3,2*2+5,7*2+4,61*2+4,15*2+2,36*2+2,
175*2+1,8*4+1,15*2)*2,4

734,98800

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*11+0,77*2,03*2+0,8*2,1*13+0,9*2,1*3+1*2,4*2+1
,1*2,25+1,5*2,4*3)

-64,88120

  - výška 3,2m:(6+0,25*2+3,815)*3,2 33,00800

  - výška 3,5m:(0,5+21+30,5)*3,5 182,00000

  - odpočet otvorů:-(1,5*3,5*2+5,85*3+2,2*3,2) -35,09000

  Rozměry - 2.NP:

  - výška 
2,4m:(1,75*2+1,45*2+5,525+6*2+1,75*2+4,16*2+1,6+0,5*
2+0,1+2,025*2+3,96*2+3*2+3,75*2+4,16*2+1,5+3,96*2+2,
025*2+3*2+3,65*2+2,185*2+2*2+5,6+2+7,75+6+6,05+2+7
,45*2+3,2*2+6,175+7,1+7,5+10+2,4+5,115+0,9+2,9+0,1+
0,95+2,185+1,75+3,3*3+6*3+1*14+1,5+2*pi*1,8+3,25*2)*
2,4

639,26336
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - výška 2,4m, 
pokračování:(4,35*2+1,85*2+2,185*2+5,1*2+5,9*2+3,5*2+
1,2*4+1,85*2+2,25*2+2,5*2+2,1*2+1,875+1,8*2+1,875*2)*
2,4

185,26800

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*8+0,77*2,03*2+0,8*2,1*3+0,87*2,03*2+0,9*2,1*9)

-40,46840

  Rozměry - 3.NP:

  - výška 2,4m:(7,45*2+3,2*2)*2,4 51,12000

  - odpočet otvorů:-(1,5*2+1,5*2,4) -6,60000

  +5%:1785,18576*1,05 1 874,44505

Konec provozního součtu

Výpočet:1874,44505 1 874,44505

400 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, 
včetně dodání lepidla a spárovací hmoty

m2 665,72400 925,99 616 453,77 0,0043 2,86261 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž obkladu stěn vnitřního keramického, s dodáním 
hmot pro lepidlo a spárování, bez dodání obkladaček, 
suchý provoz:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - výška 
2,1m:(4,42*2+0,1+1*2+2,05*2+4,42*2+2,05*2)*2,1

58,75800

  - odpočet otvorů:-(0,8*2,1*2) -3,36000

  Rozměry - 1.NP:

  - výška 1,8m:(2*2+1,85*4+3,1*2)*1,8 31,68000

  - odpočet otvorů:-(0,9*1,8*3) -4,86000

  - výška 
2,4m:(1,99*4+2,835*4+2*8+4,05*2+2,77*2+2,1*2+2,2*2+4
,05*2+3*2+2,2*2+3,4*3+2,65*2+3,565+0,1*2+1,8*2+2,2*2
+5,7*2+4,61*2+4,15*2+2,36*2+2,175*2+1,8*4+1,15*2)*2,4

361,90800
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*9+0,8*2,1*13+0,9*2,1*1+1*2,4*2)

-41,76000

  Rozměry - 2.NP:

  - výška 
2,4m:(5,525+6*2+1,75*2+4,16*2+1,6+0,5*2+0,1+2,025*2+
3,96*2+4,16*2+1,5+3,96*2+2,025*2+2,185*2+2*2)*2,4

178,02000

  - výška 2,4m, 
pokračování:(1,85*2+2,185*2+3,5*2+1,2*4+1,85*2+2,25*2
+2,5*2+2,1*2+1,875+1,8*2+1,875*2)*2,4

111,58800

  - odpočet otvorů:-(0,7*2,1*8+0,8*2,1*3+0,9*2,1*5) -26,25000

Konec provozního součtu

Výpočet:665,724 665,72400

401 781476120RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, epox.tmel, 30x60 cm, 
včetně dodání lepidla a spárovací hmoty (epoxid)

m2 1 111,69176 1 416,54 1 574 755,85 0,00432 4,80251 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž obkladu stěn vnitřního keramického, s dodáním 
hmot pro lepidlo a spárování, bez dodání obkladaček, 
mokrý provoz:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - výška 2,1m:(1,95*2+1*4)*2,1 16,59000

  Rozměry - 1.NP:

  - výška 
2,4m:(4,65*4+6,1*4+4,58*4+6,1*4+4,44*2+4+1,95+4*2+3,
5*2+2,7*2+6,6*2+7,45*2+3,2*2)*2,4

373,08000

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*2+0,77*2,03*2+0,9*2,1*2+1,1*2,25+1,5*2,4*3)

-23,12120

  - výška 3,2m:(6+0,25*2+3,815)*3,2 33,00800

  - výška 3,5m:(0,5+21+30,5)*3,5 182,00000

  - odpočet otvorů:-(1,5*3,5*2+5,85*3+2,2*3,2) -35,09000

  Rozměry - 2.NP:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - výška 
2,4m:(1,75*2+1,45*2+3*2+3,75*2+3*2+3,65*2+5,6+2+7,75
+6+6,05+2+7,45*2+3,2*2+6,175+7,1+7,5+10+2,4+5,115+
0,9+2,9+0,1+0,95+2,185+1,75+3,3*3+6*3+1*14+1,5+2*pi*
1,8+3,25*2)*2,4

461,24336

  - výška 2,4m, pokračování:(4,35*2+5,1*2+5,9*2)*2,4 73,68000

  - odpočet otvorů:-(0,77*2,03*2+0,87*2,03*2+0,9*2,1*4) -14,21840

  Rozměry - 3.NP:

  - výška 2,4m:(7,45*2+3,2*2)*2,4 51,12000

  - odpočet otvorů:-(1,5*2+1,5*2,4) -6,60000

Konec provozního součtu

Výpočet:1111,69176 1 111,69176

402 59782100R Keramická obkládačka 30x60 systémová, typ a barva dle 
výběru I,Z,P

m2 1 834,63430 644,89 1 183 137,31 0,0185 33,94073 0 0

Začátek provozního součtu

  Keramická obkladačka 300x600, barva a typ dle výběru 
investora, zhotovitele a projektanta:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - výška 
2,1m:(5,42*2+0,1+1*2+3,95*2+5,42*2+3,95*2)*2,1

83,11800

  - odpočet otvorů:-(0,8*2,1*2) -3,36000

  Rozměry - 1.NP:

  - výška 1,8m:(2*2+1,85*4+3,1*2)*1,8 31,68000

  - odpočet otvorů:-(0,9*1,8*3) -4,86000

  - výška 
2,4m:(1,99*4+2,835*4+2*8+4,65*4+6,1*4+4,05*2+2,77*2+
2,1*2+2,2*2+4,58*4+6,1*4+4,05*2+3*2+2,2*2+3,4*3+2,65*
2+3,565+0,1*2+4,44*2+4+1,95+4*2+3,5*2+1,8*2+2,2*2+2,
7*2+6,6*2+7,45*2+3,2*2+5,7*2+4,61*2+4,15*2+2,36*2+2,
175*2+1,8*4+1,15*2)*2,4

734,98800
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*11+0,77*2,03*2+0,8*2,1*13+0,9*2,1*3+1*2,4*2+1
,1*2,25+1,5*2,4*3)

-64,88120

  - výška 3,2m:(6+0,25*2+3,815)*3,2 33,00800

  - výška 3,5m:(0,5*21+30,5)*3,5 143,50000

  - odpočet otvorů:-(1,5*3,5*2+5,85*3+2,2*3,2) -35,09000

  Rozměry - 2.NP:

  - výška 
2,4m:(1,75*2+1,45*2+5,525+6*2+1,75*2+4,16*2+1,6+0,5*
2+0,1+2,025*2+3,96*2+3*2+3,75*2+4,16*2+1,5+3,96*2+2,
025*2+3*2+3,65*2+2,185*2+2*2+5,6+2+7,75+6+6,05+2+7
,45*2+3,2*2+6,175+7,1+7,5+10+2,4+5,115+0,9+2,9+0,1+
0,95+2,185+1,75+3,3*3+6*3+1*14+1,5+2*pi*1,8+3,25*2)*
2,4

639,26336

  - výška 2,4m, 
pokračování:(4,35*2+1,85*2+2,185*2+5,1*2+5,9*2+3,5*2+
1,2*4+1,85*2+2,25*2+2,5*2+2,1*2+1,875+1,8*2+1,875*2)*
2,4

185,26800

  - odpočet otvorů:-
(0,7*2,1*8+0,77*2,03*2+0,8*2,1*3+0,87*2,03*2+0,9*2,1*9)

-40,46840

  Rozměry - 3.NP:

  - výška 2,4m:(7,45*2+3,2*2)*2,4 51,12000

  - odpočet otvorů:-(1,5*2+1,5*2,4) -6,60000

  Dodávka pro parapety:

  Rozměry - 3.NP:1,45*0,3+1,5*0,1 0,58500

  +5%:1747,27076*1,05 1 834,63430

Konec provozního součtu

Výpočet:1834,6343 1 834,63430

403 781485112RT6 Obklad vnitř.mozaika keramická do 25x25mm, tmel, 
včetně lepidla a spárovací hmoty

m2 12,06000 2 237,81 26 987,99 0,00356 0,04293 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Montáž keramické mozaiky v prostoru sprch v 1.NP:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - prostor sprch muži a ženy, pásek výšky cca 
100mm:(6,55*2+4,65*2+1,5*2+0,15+1*2+0,15+1,75*2+0,1
5*2)*0,1*2

6,30000

  - prostor vstupu do sprch z bazénové 
haly:(0,6*3,3+1,5*0,6)*2

5,76000

Konec provozního součtu

Výpočet:12,06 12,06000

404 597623004R Mozaika 2,5x2,5 systémová 30x30 barva modrá, typ a 
barva dle výběru I,Z,P

m2 6,33150 1 361,42 8 619,83 0,0129 0,08168 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka modré keramické mozaiky, čtverce 30x30cm, 
mozaika 22,5x2,5, modrá (prostor pro muže):

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - prostor sprch muži, pásek výšky cca 
100mm:(6,55*2+4,65*2+1,5*2+0,15+1*2+0,15+1,75*2+0,1
5*2)*0,1

3,15000

  - prostor vstupu do sprch z bazénové 
haly:(0,6*3,3+1,5*0,6)

2,88000

  +5%:6,03*1,05 6,33150

Konec provozního součtu

Výpočet:6,3315 6,33150

405 597623003R Mozaika 2,5x2,5 systémová 30x30 červená, typ a barva 
dle výběru I,Z,P

m2 6,33150 1 361,42 8 619,83 0,0129 0,08168 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka červené keramické mozaiky, čtverce 30x30cm, 
mozaika 22,5x2,5, červená (prostor pro ženy):

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - prostor sprch ženy, pásek výšky cca 
100mm:(6,55*2+4,65*2+1,5*2+0,15+1*2+0,15+1,75*2+0,1
5*2)*0,1

3,15000

  - prostor vstupu do sprch z bazénové 
haly:(0,6*3,3+1,5*0,6)

2,88000

  +5%:6,03*1,05 6,33150

Konec provozního součtu

Výpočet:6,3315 6,33150

406 781489711R00 Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 m2 12,06000 110,24 1 329,49 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za plochu stěn do 10m2 jednotlivě:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - prostor sprch muži a ženy, pásek výšky cca 
100mm:(6,55*2+4,65*2+1,5*2+0,15+1*2+0,15+1,75*2+0,1
5*2)*0,1*2

6,30000

  - prostor vstupu do sprch z bazénové 
haly:(0,6*3,3+1,5*0,6)*2

5,76000

Konec provozního součtu

Výpočet:12,06 12,06000

407 781497132RS1 Lišta nerezová k obkladům, systémová, ukončovací, 
rohová, koutová atd.

m 2 059,45397 341,73 703 777,21 0,00042 0,86497 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž lišt nerezových k obkladům:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP:

  - výška 2,1m:(10+8)*2,1+5,42*2+3,95*4+0,1+1*2 66,54000

  - odpočet otvorů:-(0,8*2) -1,60000

  Rozměry - 1.NP:

  - výška 1,8m:(16*1,8+2*2+3,1*2+1,85*4) 46,40000

  - odpočet otvorů:-(0,9*3) -2,70000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - výška 
2,4m:(1,99*4+2,835*4+2*8+4,65*4+6,1*47+4,05*2+2,77*2
+2,1*2+2,2*2+4,58*4+6,1*4+4,05*2+3*2+2,2*2+3,4*3+2,6
5*2+3,565+0,1*2+4,44*2+4+1,95+4*2+3,5*2+1,8*2+2,2*2
+2,7*2+6,6*2+7,45*2+3,2*2+5,7*2+4,61*2+4,15*2+2,36*2
+2,175*2+1,8*4+1,15*2)+(31+24+16+23+18+24+6+8+35)*
2,4

1 012,54500

  - odpočet otvorů:-
(0,7*11+0,77*2+0,8*13+0,9*3+1*2+1,1*2+1,5*3)

-31,04000

  - výška 3,2m:(6+0,25*2+3,815)+6*3,2 29,51500

  - výška 3,5m:(0,5+21+30,5)+13*3,5 97,50000

  - odpočet otvorů:-(1,5*2+5,85+2,2) -11,05000

  Rozměry - 2.NP:

  - výška 
2,4m:(1,75*2+1,45*2+5,525+6*2+1,75*2+4,16*2+1,6+0,5*
2+0,1+2,025*2+3,96*2+3*2+3,75*2+4,16*2+1,5+3,96*2+2,
025*2+3*2+3,65*2+2,185*2+2*2+5,6+2+7,75+6+6,05+2+7
,45*2+3,2*2+6,175+7,1+7,5+10+2,4+5,115+0,9+2,9+0,1+
0,95+2,185+1,75+3,3*3+6*3+1*14+1,5+2*pi*1,8+3,25*2)

266,35973

  - výška 2,4m, 
pokračování:(4,35*2+1,85*2+2,185*2+5,1*2+5,9*2+3,5*2+
1,2*4+1,85*2+2,25*2+2,5*2+2,1*2+1,875+1,8*2+1,875*2)
+(17+16+12+16+12+2+24+34+12+20)*2,4

473,19500

  - odpočet otvorů:-(0,7*8+0,77*2+0,8*3+0,87*2+0,9*9) -19,38000

  Rozměry - 3.NP:

  - výška 2,4m:(7,45*2+3,2*2)+7*2,4 38,10000

  - odpočet otvorů:-(1,5+1,5) -3,00000

  +5%:1961,38473*1,05 2 059,45397

Konec provozního součtu

Výpočet:2059,45397 2 059,45397
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

408 781675114RT1 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm, 
včetně dodání lepidla a spárovací hmoty

m 5,90000 826,78 4 878,00 0,00097 0,00572 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž obkladů parapetů keramických, bez dodání 
obkladaček, s dodáním pro lepidlo a spárovácí hmotu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 3.NP:1,45+1,5+1,45+1,5 5,90000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,9 5,90000

409 59761002R Keramický obklad, 300x300, systémový, typ a barva dle 
výběru I,Z,P

m2 1,22850 644,89 792,25 0,0185 0,02273 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka keramického obkladu pro parapety:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 3.NP:(1,45*0,3+1,5*0,1+1,45*0,3+1,5*0,1) 1,17000

  +5%:1,17*1,05 1,22850

Konec provozního součtu

Výpočet:1,2285 1,22850

410 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 43,00547 2 441,74 105 008,18 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro obklady keramické:

Konec provozního součtu

Hmotnost:43,00547 43,00547

411 998781193R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 500 m t 43,00547 407,88 17 541,07 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro obklady 
keramické:

Konec provozního součtu

Hmotnost:43,00547 43,00547

Díl: 783 Nátěry 927 346,45 2,66964 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

412 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak, 
transparentní nátěr

m2 185,09925 275,59 51 011,50 0,00032 0,05923 0 0

Začátek provozního součtu

  Nátěr tesařských kcí transparentní 2x systémový:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Viz výpis prvků:

  Rozměry - pergoly:

  - Ozn. prvku - D/1a, délka 5115mm:(5,115*0,2*4)*6 24,55200

  - Ozn. prvku - D/1b, délka 6300mm:(6,3*0,2*4)*5 25,20000

  - Ozn. prvku - D/1c, délka 5850mm:(5,85*0,2*4)*1 4,68000

  - Ozn. prvku - D/2a, délka 2800mm:(2,8*0,2*4)*1 2,24000

  - Ozn. prvku - D/2b, délka 3750:(3,75*0,2*4)*10 30,00000

  - Ozn. prvku - D/3a, délka 3900mm:(3,9*0,05*4)*50 39,00000

  - Ozn. prvku - D/3b, délka 3940mm:(3,94*0,05*4)*60 47,28000

  - Ozn. prvku - D/3c, délka 1515mm:(1,515*0,05*4)*11 3,33300

  +5%:176,285*1,05 185,09925

Konec provozního součtu

Výpočet:185,09925 185,09925

413 783814130R00 Nátěr betonových povrchů trojnásobný, syntetický, 
transparentní, stěny a strop

m2 2 564,77935 165,36 424 111,91 0,00072 1,84664 0 0

Začátek provozního součtu

  Nátěr betonových kcí systémový, syntetika, 3x, 
transparentní:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, stěny, výška 
3,50m:(6,8*2+4,9*2+2,2*2+2,755*2+2,255*2+1,7*2+7,1*2
+3,95*2+3*2+3,95*2+22,95+15,7+38,45+26,62+5,9+3,4+7
,2+1,3+23,65+5,15+3,15+6+2,3*2+44,5+26,62+1,3+5,3+6
,1+3+1,3*3+7,2*2+2,7*2)*3,50

1 231,33500
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - 1.PP, stěny, výška 3,5m, 
pokračování:(4,93*2+3,9*2+5,8*2+12,2*2+5,8*2+10,9*2+6
,3*2+3*2)*3,50

369,81000

  - 1.PP, stěny, výška 1,4m od 
obkladu:(3,95*4+5,42*4)*1,40

52,47200

  - 1.PP, 
stropy:(27,68+3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+2
8,05+11,85+8,12+2,13+11,26+8,32+1,92+19,23+62,4+63,
22+37,42+18,9)

854,61000

  - odpočet otvorů:-
(0,8*2,1*4+0,9*2,1*4+1,1*2,1*4+1,6*2,1*2+1,8*2,4*4+2,2*
2,4*2+2,5*3)

-65,58000

  +5%:2442,647*1,05 2 564,77935

Konec provozního součtu

Výpočet:2564,77935 2 564,77935

414 783851225R00 Nátěr na bázi cementu pro bet. podlahy, systémový m2 1 096,85678 385,83 423 200,25 0,00047 0,51552 0 0

Začátek provozního součtu

  Nátěr na bázi cementu pro betonové podlahy:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - skladba podlahy typ A, 
tl.2mm:(3,82+178,94+94,88+238,78+17,59+20,1+28,05+1
1,85+11,26+19,23+62,4+63,22+37,42+20,12+46,76+18,9
+35,42+6+6,05+16,5+2,05)

939,34000

  - skladba podlah typ B:(8,12+2,13+8,32+1,92) 20,49000

  - skladba podlahy typ Da:(19,1) 19,10000

  - vč. provedení soklu typ podlah A a 
B:(4,9*2+6,8*2+2,755*2+2,2*2+1,35+7,1*2+3,95*2+3*2+3,
95*2+2,85*2+3,95*2+4,93*2+3,9*2+12,2*2+5,8*2+10,9*2+
5,8*2+7,2*2+2,7*2+2,75+1,45+5,15+3,3+17,65*2+15,13*2
+1,3*4+2,3*2+3,4+26,62*2+29,92+15,7+22,95+42,33+4,8
5*2+4,15*2)*0,15

69,70050

  - odpočet otvorů:-
(0,8*4+0,9*2+1,1*4+1,6*2+1,8*4+2,2*2+2,5)*0,15

-4,00500
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:1044,6255*1,05 1 096,85678

Konec provozního součtu

Výpočet:1096,85678 1 096,85678

415 783893213R00 Nátěr betonových stropů trojnásobný, nenasákavý, 
voděodolný

m2 118,41900 165,36 19 581,77 0,00146 0,17289 0 0

Začátek provozního součtu

  Nátěr betonových kcí systémový, 3x, nenasákavý, 
voděodolný:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, 
stropy:(46,76+35,42+6+6,05+16,5+2,05)

112,78000

  +5%:112,78*1,05 118,41900

Konec provozního součtu

Výpočet:118,419 118,41900

416 783893223R00 Nátěr betonových stěn trojnásobný, nenasákavý, 
voděodolný

m2 57,09375 165,36 9 441,02 0,00132 0,07536 0 0

Začátek provozního součtu

  Nátěr betonových kcí systémový, 3x, nenasákavý, 
voděodolný:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy:

  Rozměry - 1.PP, stěny, výška 0,5m od 
stropu:(4,85*2+4,15*2+7,2*2+6,3*2+5,4*2+7,9*2+3*2+3,0
75*2+2*4+5,5*2+3*2)*0,5

54,37500

  +5%:54,375*1,05 57,09375

Konec provozního součtu

Výpočet:57,09375 57,09375

Díl: 784 Malby 755 448,00 2,73339 0
417 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 4 315,81730 2,20 9 494,80 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Oprášení/ometení podkladu před provedením maleb:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - stropy:1032,7905 1 032,79050
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - stěny:3283,0268 3 283,02680

Konec provozního součtu

Výpočet:4315,8173 4 315,81730

418 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 4 315,81730 4,41 19 032,75 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Broušení štuků a nových omítek:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - stropy:1032,7905 1 032,79050

  - stěny:3283,0268 3 283,02680

Konec provozního součtu

Výpočet:4315,8173 4 315,81730

419 784011211RT3 Olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 
50 mm

m 2 612,96753 2,20 5 748,53 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Olepování vnitřních ploch maskovací páskou včetně 
jejího dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(0,8*2,1*4+0,9*2,1*3+1,1*2,1*2+2,5*3+1,6*2,1+1,8*2
,2*2+2,2*2,4+1,80*2,25)*2*1,5

135,36000

  Rozměry - 
1.NP:(5,45*3+16,85*3+7,98*3+3,6*0,8*2+1,25*3*4+1,1*3+
2,2*3,2+5,85*3+3,35*3+7*3,2*2+5,55*3,2+5,9*3+12,175*1
,9+4,64*2,55+5,85*2,6+3*6,05+31,6*6,05+13,9*2,75+15,3
5*2,75+1,9*3+4,805*3+3,095*3+1,2*3,15+1,2*2,1+0,7*2,1
*8+0,8*2,1*13+0,9*2,1*4+1,8*2,1)*2*1,5

1 951,14600

  Rozměry - 
2.NP:(3,6*0,8+1,9*3+4,95*3+3,3*3+5,8*2,25+5,85*2,25+0,
9*2,1*2+1,5*3,673+0,7*2,1*7+0,8*2,1*16+0,9*2,1*8+1,8*2
,1+1,5*2,4)*2*1,5

385,50600

  Rozměry - 3.NP:(1,5*3,673)*2*1,5 16,52850

  +5%:2488,5405*1,05 2 612,96753
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Výpočet:2612,96753 2 612,96753

420 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 870,98918 2,20 1 916,18 0,00002 0,01742 0 0

Začátek provozního součtu

  Zakrytí výplní otvorů při provádění výmalby, včetně 
dodání materiálu pro zakrytí:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(0,8*2,1*4+0,9*2,1*3+1,1*2,1*2+2,5*3+1,6*2,1+1,8*2
,2*2+2,2*2,4+1,80*2,25)

45,12000

  Rozměry - 
1.NP:(5,45*3+16,85*3+7,98*3+3,6*0,8*2+1,25*3*4+1,1*3+
2,2*3,2+5,85*3+3,35*3+7*3,2*2+5,55*3,2+5,9*3+12,175*1
,9+4,64*2,55+5,85*2,6+3*6,05+31,6*6,05+13,9*2,75+15,3
5*2,75+1,9*3+4,805*3+3,095*3+1,2*3,15+1,2*2,1+0,7*2,1
*8+0,8*2,1*13+0,9*2,1*4+1,8*2,1)

650,38200

  Rozměry - 
2.NP:(3,6*0,8+1,9*3+4,95*3+3,3*3+5,8*2,25+5,85*2,25+0,
9*2,1*2+1,5*3,673+0,7*2,1*7+0,8*2,1*16+0,9*2,1*8+1,8*2
,1+1,5*2,4)

128,50200

  Rozměry - 3.NP:(1,5*3,673) 5,50950

  +5%:829,5135*1,05 870,98918

Konec provozního součtu

Výpočet:870,98918 870,98918

421 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 3 444,08925 5,51 18 976,93 0,00035 1,20543 0 0

Začátek provozního součtu

  Zakrytí podlah včetně dodání lepenky:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - 
1.PP:(27,68+178,94+238,78+94,88+17,59+20,1+28,05+1
1,85+8,12+2,13+11,26+8,32+1,92+19,23+62,4+63,22+20,
12+46,76+18,9+35,42+6+6,05+16,5+2,05)

946,27000

Stránka 224 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - 
1.NP:(26,96+149,88+24,36+3,73+3,8+1,8+3,73+5,67+13,
45+6,13+213,95+4,78+20,39+21,18+9,77+18,37+6,2+1,6
+1,6+1,6+4,62+9,59+18,77+8,51+2,12+2,14+6,37+9,39+1
3,47+58,45+13,13+14+3,96+19,1+23,84+281,22+11,5+3,
7+5,74+29,33+5,88+23,68+9,79+4,64+3,92+2,07+5,15)

1 133,03000

  Rozměry - 
2.NP:(22,41+33,65+8,22+21,16+10,5+40,1+17,87+4,56+1
,66+39,04+16,55+6,42+1,51+13,95+5,68+2,5+1,8+6,06+3
,45+36,73+75,52+99,23+23,97+4,13+43,84+122,78+97,0
9+44,12+30,09+10,17+14,14+10,64+15,78+3,9+2,31+1,6
6+2,77+1,44+4,18+1,92+87,39+51,7+3,93+3,33+19,86+7,
6)

1 077,31000

  Rozměry - 2.NP, pokračování:(25,25+19,8+51,085+3,5) 99,63500

  Rozměry - 3.NP:(23,84) 23,84000

  +5%:3280,085*1,05 3 444,08925

Konec provozního součtu

Výpočet:3444,08925 3 444,08925

422 784011921R00 Příplatek, schodiště m2 947,24000 11,02 10 438,58 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za malby v prostoru schodiště:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - cca schodiště 
tobogán:(20,1+23,84+23,97+23,84+23,84)+(7,45*2+3,2*2)
*14,5

424,44000

  Rozměry - cca schodiště u 
výtahu:(27,68+29,33+29,58+29,58)+(4,3*2+2,755*2+2,2*2
+5,3)*11

378,08000

  Rozměry - cca schodiště do 
wellnesu:(24,3+22,41+22,41)+(5,4*2)*7

144,72000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:947,24 947,24000

423 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová systémová 1x m2 4 315,81730 27,56 118 943,92 0,00013 0,56106 0 0

Začátek provozního součtu

  Penetrace podkladu 1x systémovou protiplísňovou 
penetrací:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - stropy:1032,7905 1 032,79050

  - stěny:3283,0268 3 283,02680

Konec provozního součtu

Výpočet:4315,8173 4 315,81730

424 784195312R00 Malba systémová, bílá, bez penetrace, 2 x, omyvatelná m2 4 315,81730 132,28 570 896,31 0,00022 0,94948 0 0

Začátek provozního součtu

  Malba systémová, bílá, omyvatelná, 2x:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy:

  Rozměry - stropy:1032,7905 1 032,79050

  - stěny:3283,0268 3 283,02680

Konec provozního součtu

Výpočet:4315,8173 4 315,81730

Díl: 790 Vnitřní a vnější vybavení 6 957 494,07 8,23068 0
425 60756010R Dělící příčky z HPL s dveřmi, kompletizované, dodávka, 

montáž a doprava
m2 76,24890 5 275,59 402 257,93 0,0145 1,10561 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava dělících příček s dveřmi, z 
HPL, kompletizované, různá barevnost:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O37:(2,135*2,1) 4,48350

  - ozn. prvku O38:(2,135*2,1) 4,48350

  - ozn. prvku O39:(2*2,1)*2 8,40000

  - ozn. prvku O40:((2+1,8)*2,1) 7,98000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  - ozn. prvku O41:((2,77+1,8+1,8)*2,1) 13,37700

  - ozn. prvku O42:((2,855+1,5)*2,1) 9,14550

  - ozn. prvku O43:((2,025+1,8)*2,1) 8,03250

  - ozn. prvku O44:((1,8+1)*2,1) 5,88000

  - ozn. prvku O45:((0,9+1,7)*2,1) 5,46000

  - ozn. prvku O46:((0,9+1,66)*2,1) 5,37600

  +5%:72,618*1,05 76,24890

Konec provozního součtu

Výpočet:76,2489 76,24890

426 74910617R Dodávka a montáž stojanu na kola, 1500x500x250, 
vymývaný beton, vč. dopravy

kus 6,00000 6 492,95 38 957,70 0,35 2,1 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž stojanu pro jízdní kola, včetne 
dopravy a manipulace, 1500x500x250:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O71:6 6,00000

Konec provozního součtu

Počet kusů:6 6,00000

427 615290316R Skříňka s lavičkou, HPL, komplet., 300x500x180, 
dodávka, montáž a doprava

kus 149,00000 11 340,69 1 689 762,81 0,01 1,49 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava šatní škříŇky s lavicí, z HPl, 
kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O47:26 26,00000

  - ozn. prvku O48:6+6 12,00000

  - ozn. prvku O50:111 111,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:149 149,00000

Stránka 227 z 236



S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

428 615290315R Skříňka HPL, kompletizovaná, 300x500x1800, dodávka, 
montáž a doprava

kus 210,00000 12 018,31 2 523 845,10 0,01 2,1 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava šatní škříňky bez lavice, z 
HPl, kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O49:90+120 210,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:210 210,00000

429 615290314R Skříňka 2dílná HPL, kompl., 300x500x(2x900), dodávka, 
montáž a doprava

kus 30,00000 16 433,47 493 004,10 0,01 0,3 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava šatní škříňky dvoudílné bez 
lavice, z HPl, kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O51:30 30,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:30 30,00000

430 615290313R Skříňka pro invalidy, kompl., 600x500x1250, dodávka, 
montáž a doprava

kus 6,00000 15 351,29 92 107,74 0,02 0,12 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava šatní škříňky pro invalidy 
bez lavice, z HPl, kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O52:3+3 6,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:6 6,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

431 615390310R Převlékací kabina invalida + dělící příčka, dodávka, 
montáž, doprava, kompletizovaná

soubor 1,00000 89 072,35 89 072,35 0,02 0,02 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava převlékací kabiny pro 
invalidy včetně navazující dělící příčky, barevné 
provedení, kompletizovaná:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O53, O54:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

432 615390311R Převlékací kabina neprůchozí, 1540x1050x2050, dodávka, 
montáž, doprava, kompletizovaná

kus 8,00000 64 324,54 514 596,32 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava převlékací kabiny 
neprůchozí s lavicí a věšáky, z HPl, kompletizovaná, 
barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O55:1*8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:8 8,00000

433 615490000R Lavice 1000x400x420, kompletizovaná, HPL, dodávka, 
montáž a doprava

kus 30,00000 6 917,72 207 531,60 0,013 0,39 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava lavice, z HPl, 
kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O56:18+12 30,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:30 30,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

434 615290320R Boxy na ručníky zavěšené na stěně, 1200x1200, dodávka, 
montáž a doprava, kompletizované

soubor 9,00000 23 141,42 208 272,78 0,02 0,18 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava boxů na ručníky zavěšených 
na stěně, z HPl, kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O58:5+4 9,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:9 9,00000

435 615490010R Překročitelná lavice s odklápěcí částí, kompl., dodávka, 
montáž a doprava, 3000x400x300

kus 1,00000 11 507,48 11 507,48 0,015 0,015 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava překročitelné lavice s 
odklápěcí části, z HPl, kompletizovaná, barevné 
provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O59:1 1,00000

Konec provozního součtu

výpočet - počet kusů:1 1,00000

436 615590005R Věšákový pás z HPL, 5háčků na bm, kompl., dodávka, 
montáž a doprava

kus 6,00000 771,66 4 629,96 0,01 0,06 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka, montáž a doprava věšákového pásu, z HPl, 
kompletizovaná, barevné provedení:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O60:4+2 6,00000

Konec provozního součtu

výpočet - počet kusů:6 6,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

437 790119107R00 Montáž a doprava vnitřního vybavení kus 135,00000 110,24 14 882,40 0,00011 0,01485 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž s dopravou prvků vnitřního vybavení, bez jejich 
dodání:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O61:5+6 11,00000

  - ozn. prvku O62:2+1+3 6,00000

  - ozn. prvku O63:2+2 4,00000

  - ozn. prvku O64:2 2,00000

  - ozn. prvku O65:2 2,00000

  - ozn. prvků O66:

  - zásobník na tekuté mýdlo:2+7+5 14,00000

  - zásobník papírových ručníků:2+7+5 14,00000

  - odpadkový koš:3+12+9 24,00000

  - zásobník toaletního papíru:2+9+6 17,00000

  - kartáč na wc:2+9+6 17,00000

  - dvojháček do sprch - personál:4 4,00000

  - polička na mýdlo do sprch:4+10+6 20,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:135 135,00000

438 55192761R Ruční pistolový fén určený do veř. bazénů a saun kus 11,00000 48 596,89 534 565,79 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka pistolového fénu určeného do veřejných 
bazénů a saun:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O61:5+6 11,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:11 11,00000

439 63465128R Zrcadlo čiré, zakulacené rohy, lepené na obklady m2 11,76000 1 299,77 15 285,30 0,017 0,19992 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Dodávka zrcadel, zakulacené rohy, na obklady nad 
umyvadla:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O62:(0,8*0,6)*(2+1+3) 2,88000

  - ozn. prvku O63:(1,99*0,6)*(2+2) 4,77600

  - ozn. prvku O64:(1,4*0,6)*2 1,68000

  - ozn. prvku O65:(2,025*0,6)*2 2,43000

Konec provozního součtu

Výpočet:11,76 11,76000

440 55149022R Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l kus 14,00000 793,70 11 111,80 0,0006 0,0084 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka dávkovače na tekuté mýdlo:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(2+7+5) 14,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:14 14,00000

441 55149010R Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03 kus 14,00000 2 039,38 28 551,32 0,002 0,028 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka zásobníku na papírové ručníky:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(2+7+5) 14,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:14 14,00000

442 55149036R Koš odpadkový nerezový SLZN 15 obsah 12 l kus 24,00000 826,78 19 842,72 0,0024 0,0576 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka odpadkového koše:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(3+12+9) 24,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:24 24,00000

443 55149001R Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 17,00000 1 929,14 32 795,38 0,002 0,034 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka zasobníku toaletního papíru:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(2+9+6) 17,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:17 17,00000

444 55149050R Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 17,00000 881,89 14 992,13 0,0001 0,0017 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka kartáče na WC:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(2+9+6) 17,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:17 17,00000

445 55149047R Dvojháček do sprch kus 4,00000 275,59 1 102,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka dvojháčku do sprch personálu:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:4 4,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:4 4,00000

446 55149053R Polička na mýdlo do sprch kus 20,00000 440,95 8 819,00 0,00028 0,0056 0 0

Začátek provozního součtu
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Č: SO 01 - 1.100 a 2.100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Dodávka poličky na mýdlo do sprch:

  Viz výkres číslo: TZ, Půdorysy a řezy, výpis prvků:

  bližší specifikace viz tabulky prvků:

  Rozměry - ozn. prvku O66:(4+10+6) 20,00000

Konec provozního součtu

Výpočet - počet kusů:20 20,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zař. a vah 922 302,53 2,33 0
447 330030110RAA Výtah osobní systémový, kompletizovaný, 2 stanice, 2 

nástupiště
kus 1,00000 726 460,30 726 460,30 1,76 1,76 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž výtahu, včetně strojovny a dalšího 
příslušenství, vcčetně dodání a montáže veškerých 
navazujících prvků pro výtah:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z26:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

448 330030010RA0 Plošina z 1.PP do 1.NP, kompletizovaná kus 1,00000 195 842,23 195 842,23 0,57 0,57 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž plošiny, včetně dalšího příslušenství, 
vcčetně dodání a montáže veškerých navazujících prvků 
pro plošinu:

  Viz výkres číslo: TZ, půdorysy a řezy, výpis prvků:

  Poznámka: Jedná se o ucelený soubor, bližší specifikace 
viz výpis prvků:

  Rozměry:

  - Ozn. prvku - Z25:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000
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dem. 
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Položkový rozpočet - výkaz výměr
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500
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Rozpis ceny
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MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

766 PSV

767 PSV

782 PSV

790 PSV

Cena celkem

200 079,73Konstrukce zámečnické

Celkem

51 838,84Konstrukce truhlářské

134 447,52Konstrukce z přírodního kamene

2 626 002,76Vnitřní vybavení

3 012 368,85
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 51 838,84 0 0
1 766- Rpol.01 Dřevěné obložení stěny odpočívárny vč. D+M, dodávka, 

montáž detaily, přesun v ceně
soubor 1,00000 51 838,84 51 838,84 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka a montáž dřevěnného obložení stěny ve 
wellnesu, včetně provedení všech detailů a anávazností:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - wellness:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 200 079,73 0 0
2 767- Rpol.01 HPL obložení občerstvení vč. D+M, dodávka, montáž, 

provedení detailů a přesun v ceně
soubor 1,00000 200 079,73 200 079,73 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž obložení z HPL včetně provedení 
všech detailů a náležitostí:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 134 447,52 0 0
3 782-Rpol.01 Kamenný obklad stěny včetně D+M, dodávka, montáž, 

detaily, prořezy, přesun v ceně
soubor 1,00000 134 447,52 134 447,52 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka a montáž kamenného obkladu včetně 
provedení veškerých detailů a návazností:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - masáže:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 2 626 002,76 0,6574 0

Položkový rozpočet - výkaz výměr
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

4 790 - 001 Doprava a montáž prvků interiéru soubor 1,00000 404 204,06 404 204,06 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Doprava a montáž veškerých prvků interiéru:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - soubor:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

5 790 - Rpol.01 Polohovatelné lehátko do vlhka, nosná kce Al, lehací část - 
vysokozátěžová plast. tkanina

kus 70,00000 11 729,19 821 043,30 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Polohovatelné lehátko do vlhka:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - bazénová hala:30 30,00000

  - wellness:40 40,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:70 70,00000

6 790 - Rpol.02 Jídelní stůl do vlhka, 800x800x750, cent. noha Al, deska 
tl.15mm- komp. s HPL lamin. povrch, obl.hr.

kus 9,00000 10 726,04 96 534,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Jídelní stůl do vlhka, čtvercový 800x800:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:8 8,00000

  -kanceláře:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:9 9,00000

7 790 - Rpol.03 Stolička Dn 400x430-550, ocel. kce s kolečky, výškově 
stavitelná, bez opěráku, omyv. povrch

kus 1,00000 3 974,04 3 974,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Výškově nastavitelná stolička:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - plavčík:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

8 790 - Rpol.04 Vyšetřovací lůžko, 2000x670x600, pevná výška, omyv. 
povrch, polohovatelná, kce podnoží ocelová

kus 1,00000 27 118,25 27 118,25 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Vyšetřovací lůžko s pevnou výškou:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - plavčík:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

9 790 - Rpol.05 Skříň na léky 600x400x1800, lamino, uzamykatelná, horní 
polovina drátosklo do rámu

kus 1,00000 16 667,80 16 667,80 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  SkříŇ na léky, uzamykatelná:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - plavčík:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

10 790 - Rpol.06 Trojkřeslo čalouněné, vysokozátěžová tkanina kus 1,00000 24 693,04 24 693,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Čalouněné trojkřeslo se zátěžovou tkaninou:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní část wellnes:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

11 790 - Rpol.07 Pult pokladny, HPL obklad zápultí kus 1,00000 137 355,01 137 355,01 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Pult pokladny, HPL obklad zápultí:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:1 1,00000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Celkový počet:1 1,00000

12 790 - Rpol.08 Židle do vlhka, plastový sedák i opěrák, bez podr., nosná 
kce hliník, stohovatelné

kus 46,00000 1 504,73 69 217,58 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Plastová židle do vlhka, stohovatelná bez područek:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:32 32,00000

  - wellness:12 12,00000

  - kanceláře:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:46 46,00000

13 790 - Rpol.09 Jídelní stůl do vlhka, 800x1200x750, 2xcent.noha, deska 
15mm-komact s HPL lamin. povrch., oblé hrany

kus 3,00000 12 963,84 38 891,52 0,02 0,06 0 0

Začátek provozního součtu

  Jídelní stůl obdélníkový:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - wellness:3 3,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:3 3,00000

14 790 - Rpol.10 Recepční pult s pracovní plochou a odklápěcí částí, v 
místě obsluhy wellness 2.NP

kus 1,00000 126 165,98 126 165,98 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Recepční pult v místě obsluhy wellness 2.NP:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní část wellness:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

15 790 - Rpol.11 D+M mumifikovaného mechu (zelená stěna), odpočívárna 
2.NP

kus 1,00000 56 431,30 56 431,30 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Stěna z mumifikovaného mechu:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - wellness:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

16 790- Rpol.12 D+M kuchyňské linky 3450x600x900, včetně vybavení kus 1,00000 83 912,23 83 912,23 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Kuchyňská linka v kompletu vč. příslušenství:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - masáže:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

17 790- Rpol.13 Masážní lůžko, 1800x650x600-800, otv. pro obličej, 
omyvatelný povrch, ocelová polohovací podnož

kus 1,00000 27 118,25 27 118,25 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Masážní lůžko s otv. pro obličej:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - masáže:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

18 790- Rpol.14 Mobilní kancelářský kontejner, kompletizovaný kus 7,00000 5 247,27 36 730,89 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Mobilní kancelářský kontejner:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:2 2,00000

  - plavčík:1 1,00000

  - plavecká škola:1 1,00000

  - kanceláře:3 3,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:7 7,00000
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

19 790 - Rpol.15 Zrcadlo v hliníkovém rámu, 900x1500 kus 1,00000 1 466,15 1 466,15 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zrcadlo v hliníkovém rámu:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - masáže:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

20 790 - Rpol.16 Kancelářský regál, 900x320x2000, lamino18, korpus, 
dvířka i poličky

kus 2,00000 9 722,88 19 445,76 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářský regál 900x320x2000:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - masáže:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:2 2,00000

21 790 - Rpol.17 D+M zrcadlových stěn v šatnách wellness 2.NP, HPL 
obklad + polička, zrcadla a LED osvětlení

soubor 1,00000 31 161,73 31 161,73 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zrcadlové stěny kompletizované:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - šatnová část:1 1,00000

  - vstupní část wellness:1 1,00000

  - wellness:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

22 790- Rpol.18 Krabicové písmo OBČERSTVENÍ a POKLADNA, 
kompletizovaná

kus 1,00000 21 165,46 21 165,46 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Krabicové písmo pro občerstvení a pokladnu:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:1 1,00000
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

23 790 - Rpol.19 Kancelářský regál, 1200x320x2000, lamino 18 (korpus i 
dvířka), poličky

kus 1,00000 9 722,88 9 722,88 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářský regál 1200x320x2000:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - plavčík:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

24 790 - Rpol.20 D+M kuchyňky 1800x600x900, 2police, podpult. 
chladnička, dřez, dvouplotýnka

soubor 1,00000 48 724,65 48 724,65 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Čajová kuchyňka včetně příslušenství:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

25 790 - Rpol.21 Kancelářský regál, 1000x320x2000, lamino 18 (korpus i 
dvířka), poličky

kus 15,00000 9 182,72 137 740,80 0,02 0,3 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářský regál 1000x320x2000:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - plavecká škola:4 4,00000

  - kanceláře:11 11,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:15 15,00000

26 790 - Rpol.22 Otevřená police kus 2,00000 4 784,28 9 568,56 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Otevřená police:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  Rozměry - vstupní část wellness:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:2 2,00000

27 790 - Rpol.23 Kancelářské polokřeslo typové kus 2,00000 6 018,93 12 037,86 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářské polokřeslo typové:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:2 2,00000

28 790 - Rpol.24 Dřevěný mobilní věšák typový kus 5,00000 980,00 4 900,00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dřevěný mobilní typový věšák:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry -  plavčík:1 1,00000

  - plavecká škola:1 1,00000

  - masáže:1 1,00000

  - kanceláře:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:5 5,00000

29 790 - Rpol.25 Kancelářská židle typová, ocel. podnoží, sedák a opěrák 
čalouněné s područkami

kus 7,00000 6 018,93 42 132,51 0,001 0,007 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářská židle typová:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - vstupní hala:2 2,00000

  - plavčík:1 1,00000

  - plavecká škola:1 1,00000

  - kanceláře:3 3,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:7 7,00000
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

30 790 - Rpol.26 Jednací stůl - deska z laminotřísky s melamin. pv., ABS 
hrany, r=800mm, 3kov. nohy

kus 1,00000 4 012,62 4 012,62 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Jednací stůl půlkruhový:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

31 790 - Rpol.27 Kancelářský stůl 1500x800x750 kus 6,00000 6 636,25 39 817,50 0,0484 0,2904 0 0

Začátek provozního součtu

  Kancelářský stůl 1500x800x750:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:3 3,00000

  - plavčík:2 2,00000

  - plavecká škola:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:6 6,00000

32 790 - Rpol.28 Jednací stůl - lamino + 4nohy kus 1,00000 22 995,39 22 995,39 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Jednací stůl obdélníkový:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

33 790 - Rpol.29 Čalouněné typové polokřeslo kus 2,00000 14 584,32 29 168,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Čalouněné polokřeslo typové:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:2 2,00000
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

34 790 - Rpol.30 Konferenční stolek, 600x600x500, dřevěnný kus 1,00000 4 938,61 4 938,61 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Konferenční stolek:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - kanceláře:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

35 790- Rpol.31 D+M označení "BAZÉN" na vstupní fasádě, HPL desky v 
barvě antracitu, výška písma 1,0m

kus 1,00000 53 244,36 53 244,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Nápis na fasádě včetně led podsvícení:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - fasáda:1 1,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:1 1,00000

36 790- Rpol.32 D+M tabulky informačního systému, 300x500, přírodní 
hliník

kus 2,00000 2 943,32 5 886,64 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Informační tabulky:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - 1.NP:2 2,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:2 2,00000

37 790- Rpol.33 D+M tabulky informačního systému, 150x400, přírodní 
hliník

kus 15,00000 2 359,07 35 386,05 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Informační tabulky:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - 1.NP:9 9,00000

  - 2.NP:6 6,00000

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č:  SO 01 - 1.110 Interiér

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Celkový počet:15 15,00000

38 790- Rpol.34 D+M tabulky informačního systému, 100x150, přírodní 
hliník

kus 25,00000 2 182,69 54 567,25 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Informační tabulky:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - 1.NP:14 14,00000

  - 2.NP:11 11,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:25 25,00000

39 790- Rpol.35 D+M tabulky informačního systému, 150x250, hliník-
antracit, LED podsvícení

kus 19,00000 3 571,67 67 861,73 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Informační tabulky s podsvícením:

  Viz výkres číslo: Interiér, TZ, půdorysy:

  Rozměry - 2.NP:19 19,00000

Konec provozního součtu

Celkový počet:19 19,00000
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: CODE spol. s r. o.- Projektant: ENESA a.s.-
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 496 801,00

D PSV Práce a dodávky PSV   10 379 174,00

D 713 Izolace tepelné 614 183,00

1 M 713izpo15/20
Izolace potrubí DN 15/ tl. 20mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 26,000 106,82 2 777,00

2 M 713izpo20/30.1
Izolace potrubí DN 20/ tl. 30mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 24,000 138,24 3 318,00

3 M 713izpo25/30.1
Izolace potrubí DN 25/ tl. 30mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 67,000 146,61 9 823,00

4 M 713izpo32/30
Izolace potrubí DN 32/ tl. 30mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 139,000 157,09 21 836,00

5 M 713izpo40/40
Izolace potrubí DN 40/ tl. 40mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 53,000 203,17 10 768,00

6 M 713izpo50/50.1
Izolace potrubí DN 50/ tl. 50mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 33,000 408,43 13 478,00

7 M 713izpo65/70
Izolace potrubí DN 65/ tl. 70mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 253,000 841,99 213 023,00

8 M 713izpo80/80
Izolace potrubí DN 80/ tl. 80mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 48,000 1 008,50 48 408,00

9 M 713izpo100/100
Izolace potrubí DN 100/ tl. 100mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 35,000 1 709,11 59 819,00

10 M
713izpo150/100.
1

Izolace potrubí DN 150/ tl. 100mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.

m 8,000 2 033,76 16 270,00

11 M 713arm/15-50.1

Příplatek k Izolaci armatur DN 15 - DN 50; tl. min. 50% 
tl. izolace navazujícho potrubí; pomocí Izolačních 
rohoží, pouzder atd. Zaizolování armatur provedeno 
snímatelně

soubor 90,000 157,09 14 138,00

12 M 713arm/65-100

Příplatek k Izolaci armatur DN 65 - DN 100;  tl. min. 
50% tl. izolace navazujícho potrubí; pomocí Izolačních 
rohoží, pouzder atd. Zaizolování armatur provedeno 
snímatelně

soubor 34,000 1 008,50 34 289,00

13 M 713arm/125-200

Příplatek k Izolaci armatur DN 125 - DN 200;  tl. min. 
50% tl. izolace navazujícho potrubí; pomocí Izolačních 
rohoží, pouzder atd. Zaizolování armatur provedeno 
snímatelně

soubor 4,000 2 033,76 8 135,00

14 K 713mon-50potr.1
Montáž izolačních pouzder na rovné kusy potrubí do 
DN 50 včetně (vč. lepidel a pomocného materiálu)

m 331,000 147,66 48 875,00

15 K
713mon-
50potva.1

Montáž izolačních pouzder na tvarové kusy (kolen; 
rozdělovačů; odboček aj.)potrubí do DN 50 včetně (vč. 
lepidel a pomocného materiálu)

m 17,000 441,94 7 513,00

16 K 713mon65-potr.1
Montáž izolačních pouzder na rovné kusy potrubí DN 
65 a více(vč. lepidel a pomocného materiálu)

m 344,000 225,16 77 455,00

4-110 - Kotelna a KGJ

Bazén Nymburk

SO 01 - Bazén

Strana 1 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K
713mon65-
potva.2

Montáž izolačních pouzder na rovné kusy (kolen; 
rozdělovačů; odboček aj.) DN 65 a více(vč. lepidel a 
pomocného materiálu)

m 18,000 678,62 12 215,00

18 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2,00 6 021,40 12 043,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 954,00
19 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 325,69 1 954,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 003 820,00

20 K 722_AKU_4.1
Stojatý smaltovaný akumulační zásobník teplé vody, 
v=2841 mm, pr. 1740 mm vč. izolace, 939 kg, objem 
4040 l

kus 1,000 369 469,55 369 470,00

21 K 722_AKU_4.2
Izolace pro akumulační zásobník, dodávaná 
samostatně, instalace na místě, rouno 120 mm s krycí 
fólií

kus 1,000 34 684,90 34 685,00

22 K 732219348
Montáž akumulačního zásobníku stojatého PN 1,0 o 
obsahu 4040 litrů

soubor 1,000 24 505,63 24 506,00

23 K 722_VT_4.3
Skládaný výměník tepla pro bazénovou vodu, PN10, 
100 kW, přestup. plocha 1,79 m2, 40x deska 0,6 mm, 
vč. izolace

kus 2,000 84 198,84 168 398,00

24 K 722_VT_4.3_M
Podpěrná konstrukce deskového výměníku, vč. 
montáže a zprovoznění

soubor 2,000 11 498,80 22 998,00

25 K 722_ZAS_3.1

Stojatý zásobníkový ohřívač s jednou předávací 
plochou vč. tepelné izolace a krycí fólie, en. tř. B, před. 
plocha 1,9 m2, v=1961 mm, pr. 750 mm, 186 kg, objem 
473 l, přip. TV 2x R 1, TUV 2x R 1

kus 1,000 75 401,95 75 402,00

26 K 732219345
Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 
473 litrů

soubor 1,000 8 168,54 8 169,00

27 K 722_ZTI_1.1
Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s 
jedním čerpadlem a základním ovládáním, dxšxv 
580x530x680 mm, 25 kg, přip. 2x G 1

soubor 1,000 101 792,63 101 793,00

28 K 722_ZTI_1.2
Připojovací souprava G 1 pro propojení čerpadlové 
jednotky se základní nádobou

soubor 1,000 4 524,12 4 524,00

29 K 722_ZTI_1.3
Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu, 
v=1345 mm, pr. 740 mm, 72,2 kg, objem 400 l, přip. G 
1

kus 1,000 60 321,56 60 322,00

30 K 722_ZTI_1.4 Uvedení do provozu jednočerpadlového automatu soubor 1,000 9 802,25 9 802,00

31 K 722_ZTI_1.5
Tlaková expanzní nádoba s membránou, v=466 mm, 
pr. 376 mm, 5,6 kg, objem 35 l, přip. R 3/4"

kus 1,000 2 262,06 2 262,00

32 K 722_ZTI_1.6
Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené 
poloze s integrovaným vypouštěním MK 3/4

kus 1,000 904,82 905,00

33 K 722_ZTI_2.7 Oddělovací člen s vodoměrem, přip. R 1/2 sobor 1,000 14 627,98 14 628,00

34 K 722_ZTI_2.8

Automatické změkčovací zařízení s časově 
elektronickým řízením, 1,0 m3/h, vč. vířivý filtr mech. 
nečistot, obtokový ventil, vzorkovací kohout, 2 ks 
nerezové napojovací hadice, 25 kg soli k regeneraci

sobor 1,000 27 144,70 27 145,00

35 K 722_ZTI_2.9 Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody sobor 1,000 754,02 754,00

36 K 722_ZTI_2.10 Jednoduchá úpravna vody sobor 1,000 8 168,54 8 169,00

37 K 722_ZTI_MON Motáž čerpadlového automatu a úpravny vody soubor 1,000 49 011,27 49 011,00

38 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 7,000 366,54 2 566,00

39 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 40x5,5 mm

m 5,000 600,07 3 000,00

40 K 722174007
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 63x8,6 mm

m 6,000 971,85 5 831,00

41 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 944,62 1 889,00

42 K 722232048 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 1 985,58 5 957,00

43 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,200 8 168,54 1 634,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 4 519 937,00

44 K 732_1_KGJ_160

Kogenerační jednotka na zemní plyn v odhlučněné 
kapotě o jmenovitém elektrickém výkonu 164 kW a 
maximálním tepelném výkonu 235 kW, bez VZT hrdla, 
oxidační katalyzátor, elektroměr pro KVET a vlast. 
spotřebu, vč. zaškolení a spuštění, specifikace viz TZ

soubor 1,000 2 952 979,41 2 952 979,00

45 K 732_1_KGJ_EL
součástí dodávkly KGJ: Provedení KGJ splňující emisní 
limity dle TS, 250 mg NOx/Nm3, 300 mg CO/Nm3 při 
5% O2 ve spalinách

soubor 1,000 46 828,58 46 829,00
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46 K 732_1_RDS
součástí dodávkly KGJ: Rozvaděč R-DS pro distribuční 
řízení

kus 1,000 7 937,05 7 937,00

47 K 732_1_SK
součástí dodávkly KGJ: Separátor kondenzátu s 
neutralizací

kus 1,000 15 874,09 15 874,00

48 K 732_1_TS
součástí dodávkly KGJ: Tlumič spalin 2350 mm, Ø520 
mm, 65 dB(A) v 1 m (volně dodaný, v ceně KGJ)

kus 1,000 19 842,62 19 843,00

49 K 732_1_KGJ_TD Tlumící elastická deska pod KGJ, 850 kg/m3, tl.30 mm soubor 1,000 22 620,58 22 621,00

50 K 732_1_KGJ_M
Nastěhování KGJ do kotelny, spuštění jeřábem do 
1.PP, pomocí válečků dopraveno montážním koridorem 
do kotelny, dveře namontovány po nastěhování KGJ

soubor 1,000 138 236,91 138 237,00

51 K 732_1_VT
Skládaný výměník tepla pro okruh technologického 
chlazení KGJ, PN10, 12 kW, přestup. plocha 0,38 m2, 
10x deska 0,6 mm, vč. izolace

kus 1,000 18 347,81 18 348,00

52 K 732_1_VT_M
Podpěrná konstrukce deskového výměníku, vč. 
montáže a zprovoznění

soubor 1,000 4 586,95 4 587,00

53 M 731/DK600.0
Dvoubuňkový plynový kondenzační kotel, 6 bar, 566 
kW při 80/60 °C; prametry viz TZ

soubor 1,000 601 628,19 601 628,00

54 M 731/DK600.1 součást dodávky kotle: Plynový filtr soubor 2,000 2 127,57 4 255,00

55 M 731/DK600.2 součást dodávky kotle: Neutralizační box - pod kotlem soubor 2,000 9 008,55 18 017,00

56 M 731/DK600.3
součást dodávky kotle: Mezipřírubová armatura pro 
výstup DN65

soubor 2,000 3 091,59 6 183,00

57 M 731/DK600.4
součást dodávky kotle: Mezipřírubová armatura pro 
vstup DN65

soubor 2,000 2 508,44 5 017,00

58 M 731/DK600.5
součást dodávky kotle: Systémový snímač výstupní 
teploty

soubor 2,000 650,95 1 302,00

59 M 731/DK600.6
součást dodávky kotle: Sada jištění (pro splnění 
bezpečnostních požadavků EN 12828: >300 kW)

soubor 2,000 11 890,14 23 780,00

60 M 731/DK600.7
součást dodávky kotle: Hydraulická propojovací sada 
vč. uzavíracích klapek se servopohonem 24V, 0-10V + 
kabeláž

soubor 1,000 54 686,26 54 686,00

61 M 731/DK600.8
součást dodávky kotle: Hydraulický propojovací díl - 
vysokoteplotní vratný vstup

soubor 1,000 31 668,82 31 669,00

62 M 731/DK600.9 součást dodávky kotle: Mezipřírubová klapka DN65 soubor 4,000 2 111,59 8 446,00

63 M 731/DK600.10-1 součást dodávky kotle: GLT Modul 0-10V soubor 1,000 6 215,15 6 215,00

64 M 731/DK600.10-2 součást dodávky kotle: Gateway Modbus TCP/RS485 soubor 1,000 6 881,53 6 882,00

65 M 731/DK600.10-3 součást dodávky kotle: Gateway WLAN soubor 1,000 4 254,59 4 255,00

66 M 731/DK600.11
Přírubový nástavec DN 65; PN 6; délky 150mm s 
návarkem se závitem G 1" (odbočka k expanzi kotle) - 
ruční výroba

soubor 2,000 810,24 1 620,00

67 K 731/DK600.12
Doprava a osazení kotle na místo, kompletace 
komponent + práce související s odzkoušením a 
zprovozněním realizační firmou.

soubor 1,000 228 719,25 228 719,00

68 K 731/DK600.13
práce související s odzkoušením a zprovozněním 
výrobcem / servisním technikem výrobce.

soubor 1,000 24 505,63 24 506,00

69 K 731/mer/hlu.1 Měření hluku při zkušebním provozu hod 6,000 1 508,04 9 048,00

70 K 731/mer/spa.1 Autorizované měření emisí spalin na kotlové těleso kus 2,000 5 278,14 10 556,00

71 K
731/vyb_KII_bpr.
1

Vybavení kotelny plynové II kategorie (ČSN 070703); 
Přenosný hasicí přístroj CO2 has. min. 55 B; detektor 
pro kontrolu těsnosti spojů; Lékárnička pro první 
pomoc;Bateriová svítilna; Detektor na oxid uhelnatý

soubor 1,000 30 663,46 30 663,00

72 K 731_zed_vyp.1 Zednické výpomoci kotelny % 2,00 43 047,02 86 094,00

73 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 
m

% 3,00 43 047,02 129 141,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 93 877,00

74 K 727111316
Prostup kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 20 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 244,13 4 977,00

75 K 727111409
Prostup kovového potrubí D 110 mm stropem tl 15 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120

kus 4,000 1 244,13 4 977,00

76 K 727121145
Protipožární manžeta D 225 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 16,000 3 996,30 63 941,00

77 K 727121147
Protipožární manžeta D 315 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 4,000 4 995,38 19 982,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 541 506,00
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78 M
732/MT50/15/25.
1

Ultrazvukový MT (kalorimetr. počítadlo a ultrazvukový 
průtokoměr) DN 50; Qp 15 m3/h; připoj. příruba; PN 25 
vč. 2x čido Pt 500 s vodičem 5m; zdroj 230V; M-Bus 
modul - vysokoteplotní vrat kotle

soubor 1,000 49 765,29 49 765,00

79 M
732/MT50/15/25.
2

Ultrazvukový MT (kalorimetr. počítadlo a ultrazvukový 
průtokoměr) DN 50; Qp 15 m3/h; připoj. příruba; PN 25 
vč. 2x čido Pt 500 s vodičem 5m; zdroj 230V; M-Bus 
modul - nízkoteplotní vrat kotle

soubor 1,000 49 765,29 49 765,00

80 M
732/MT40/15/25.
1

Ultrazvukový MT (kalorimetr. počítadlo a ultrazvukový 
průtokoměr) DN 40; Qp 10 m3/h; připoj. příruba; PN 25 
vč. 2x čido Pt 500 s vodičem 5m; zdroj 230V; M-Bus 
modul - vrat KGJ

soubor 1,000 40 717,05 40 717,00

81 K 732/MT/m
Montáž (vč. 2x návarků čidel), kompletace, kalibrace, 
zprovoznění a odzkoušení ultrazvukového měřiče tepla 
přírubového

soubor 3,000 4 687,49 14 062,00

82 K 732/davkovac

Ruční dávkovač chemie vyroben z trubky DN 100 / 
0,75m; opatřen uzávěry 2x DN 20; vypouštěním vk 15; 
odvzdušněním + napouštěním  kk 25 + odnímatelná 
plastová nálevka vč. montáže

soubor 1,000 7 427,09 7 427,00

83 K 73211_R
Trubkový rozdělovač DN200 PN16, max 130 °C, 
l=2720, 122 kg, vč. 3x fixní stojan 400 mm, tepelná 
PUR izolace TR 200

soubor 1,000 76 155,97 76 156,00

84 K 73211_S_NT
Trubkový sběrač nízkoteplotních vratů DN200 PN16, 
max 130 °C, l=1070, 52 kg, vč. 2x fixní stojan 400 mm, 
tepelná PUR izolace TR 200

soubor 1,000 43 733,13 43 733,00

85 K 73211_S_VT
Trubkový sběrač vysokoteplotních vratů DN200 PN16, 
max 130 °C, l=2120, 100 kg, vč. 3x fixní stojan 400 
mm, tepelná PUR izolace TR 200

soubor 1,000 66 353,72 66 354,00

86 K 73211_RS_M Montáž rozdělovače a sběračů soubor 1,000 19 604,51 19 605,00

87 K 732_751_SAH
Teplovodní ohřívač vzduchu, 11 kW při 80/60 °C, delta 
p=3 kPa, krytí IP55, P=79W, 230V, 50Hz, vč. montáže

soubor 3,000 22 545,18 67 636,00

88 K 732_VZT_RU_M
Montáž volně dodaného směšovací uzlu VZT jednotek 
V1 a V2 (sm. uz. dodá profese VZT)

soubor 2,000 23 374,60 46 749,00

89 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 50,000 157,09 7 855,00

90 K 732331611
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 8 l

soubor 2,000 3 474,77 6 950,00

91 K 732331615
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 35 l

soubor 2,000 4 637,22 9 274,00

92 K 732429210
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 15

soubor 2,000 980,23 1 960,00

93 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 10,000 1 225,28 12 253,00

94 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32

soubor 1,000 1 470,34 1 470,00

95 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 40

soubor 4,000 2 450,56 9 802,00

96 K 732429228
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 80

soubor 1,000 8 168,54 8 169,00

97 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m

t 0,368 4 901,13 1 804,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 043 556,00

98 K 733111112
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 10

m 20,000 471,26 9 425,00

99 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15

m 26,000 519,44 13 505,00

100 K 733111114
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 20

m 25,000 605,31 15 133,00

101 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25

m 67,000 666,05 44 625,00

102 K 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32

m 134,000 941,48 126 158,00

103 K 733111117
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 40

m 121,000 1 058,77 128 111,00

104 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 50

m 27,000 1 312,20 35 429,00

105 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 76x3,2

m 253,000 1 661,98 420 481,00

106 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 89x3,6

m 48,000 1 957,31 93 951,00
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107 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 108x4,0

m 35,000 2 335,37 81 738,00

108 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 159x4,5

m 8,000 3 839,22 30 714,00

109 K 733124113
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15

kus 4,000 148,71 595,00

110 K 733124114
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/15

kus 1,000 178,03 178,00

111 K 733124116
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/20

kus 1,000 178,03 178,00

112 K 733124115
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25

kus 10,000 179,08 1 791,00

113 K 733124117
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32

kus 2,000 225,16 450,00

114 K 733124118
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25

kus 2,000 235,63 471,00

115 K 733124119
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40

kus 8,000 257,62 2 061,00

116 K 733124129
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 150/80

kus 2,000 909,01 1 818,00

117 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 270,000 16,76 4 525,00

118 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 150,000 16,76 2 514,00

119 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 300,000 25,13 7 539,00

120 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5,0

m 35,000 33,51 1 173,00

121 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
133x5,0 do D 159x6,3

m 8,000 41,89 335,00

122 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 4,215 4 901,13 20 658,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 022 194,00

123 M
734/RV111T15/1,
0

Třícest. směš. ventil DN 15; Kvs 1,0; PN 16; závit. 
šroubení DN 15; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 2,000 3 710,40 7 421,00

124 M
734/RV111T15/2,
5

Třícest. směš. ventil DN 15; Kvs 2,5; PN 16; závit. 
šroubení DN 15; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 2,000 3 845,50 7 691,00

125 M
734/RV111T15/4,
0

Třícest. směš. ventil DN 15; Kvs 4,0; PN 16; závit. 
šroubení DN 15; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 2,000 8 520,42 17 041,00

126 M
734/RV111T20/6,
3

Třícest. směš. ventil DN 20; Kvs 6,3; PN 16; závit. 
šroubení DN 20; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 1,000 5 805,95 5 806,00

127 M
734/RV111T25/6,
3

Třícest. směš. ventil DN 25; Kvs 6,3; PN 16; závit. 
šroubení DN 25; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 1,000 5 956,75 5 957,00

128 M
734/RV111T25/1
0

Třícest. směš. ventil DN 25; Kvs 10; PN 16; závit. 
šroubení DN 25; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 3,000 5 956,75 17 870,00

129 M
734/RV111T40/2
5

Třícest. směš. ventil DN 40; Kvs 25; PN 16; závit. 
šroubení DN 40; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 2,000 10 179,26 20 359,00

130 M
734/RV111T50/4
0

Třícest. směš. ventil DN 50; Kvs 40; PN 16; závit. 
šroubení DN 50; vč. pohonu, řízení 0-10V; 24 V AC

kus 2,000 15 004,99 30 010,00

131 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 6,000 571,80 3 431,00

132 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 653,48 653,00

133 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 4,000 735,17 2 941,00

134 K 734209127 Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 kus 2,000 980,23 1 960,00

135 K 734209128 Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 kus 2,000 1 470,34 2 941,00

136 M 734/OC/15.1
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN15; 0,3 m3/h; H=2m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=34W; 230V

kus 2,000 13 195,34 26 391,00

137 M 734/OC/25.1
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 2,8 m3/h; H=2m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=50W; 230V

kus 1,000 13 195,34 13 195,00

138 M 734/OC/25.2
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 0,95 m3/h; 
H=3m v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 15 532,80 15 533,00

139 M 734/OC/25.3
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 5,1 m3/h; 
H=3,5m v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 17 644,06 17 644,00
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140 M 734/OC/25.4
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 1,7 m3/h; H=2m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 13 195,34 13 195,00

141 M 734/OC/25.5
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 2,6 m3/h; H=2m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 13 195,34 13 195,00

142 M 734/OC/25.6
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 2,6 m3/h; 
H=3,5m v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 15 532,80 15 533,00

143 M 734/OC/25.7
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 3,0 m3/h; H=3m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 1,000 15 532,80 15 533,00

144 M 734/OC/25.8
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN25; 1,0 m3/h; H=2m 
v.sl.; PN10; 0-10V; P=84W; 230V

kus 3,000 13 195,34 39 586,00

145 M 734/OC/32.1
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN32; 4,3 m3/h; 
H=1,5m v.sl.; PN10; 0-10V; P=103W; 230V

kus 1,000 16 437,63 16 438,00

146 M 734/OC/40.1
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN40; 9,6 m3/h; H=3m 
v.sl.; PN6/10; 0-10V; P=267W; 230V

kus 1,000 30 009,98 30 010,00

147 M 734/OC/40.2
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN40; 8,6 m3/h; 
H=4,5m v.sl.; PN6/10; 0-10V; P=185W; 230V

kus 1,000 30 009,98 30 010,00

148 M 734/OC/40.3
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN40; 14 m3/h; 
H=3,5m v.sl.; PN6/10; 0-10V; P=359W; 230V

kus 1,000 32 875,25 32 875,00

149 M 734/OC/40.4
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN40; 12,7 m3/h; 
H=2,5m v.sl.; PN6/10; 0-10V; P=267W; 230V

kus 1,000 30 009,98 30 010,00

150 M 734/OC/80.1
Mokroběžné oběhové čerpadlo DN80; 35 m3/h; H=3m 
v.sl.; PN6/10; 0-10V; P=691W; 230V

kus 1,000 61 678,79 61 679,00

151 K 734/2x/p/Dp.1

2x návarek DN15 + 4x kohout DN15 + 2x vypouštěcí 
kohout DN 15 trubka DN15 + uchycení a napojení 
manometru + vlastní manometr P1 (D100; rozsah 0-
600kPa; spodní připojení G1/2")+ napojení DP

soubor 2,000 7 577,90 15 156,00

152 K 734/2x/p/Dp.2
Dvoukomorový diferenční snímač tlaku, rozsah -50 až 
50 kPa, 4-20 mA/2-vodič, 12-36 VDC, IP65, G1/2"

soubor 2,000 12 252,82 24 506,00

153 M 734/ot25/5,5
Přímočinný omezovač teploty vrtané vody závitový DN 
25; PN 16; kvs 5,5m3/h; rozsah 20-60°C 

kus 1,000 17 813,71 17 814,00

154 M 734/KK20/POH
Kulový kohout DN20, PN16, s pohonem 230V, vč. 
signalizace poloh a montáže

kus 1,000 4 574,38 4 574,00

155 M 734/KL65/POH
Mezipřírubová uzavírací klapka DN65, PN16, s 
pohonem 230V, vč. signalizace poloh a montáže

kus 2,000 19 855,85 39 712,00

156 K 734163427
Filtr přírubový DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou

soubor 6,000 6 204,95 37 230,00

157 K 734192316
Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 
samočinná

soubor 8,000 3 958,60 31 669,00

158 K 734192322
Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C 
samočinná

soubor 1,000 10 006,47 10 006,00

159 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 17,000 3 016,08 51 273,00

160 K 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soubor 3,000 4 457,09 13 371,00

161 K 734193119
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soubor 3,000 7 200,89 21 603,00

162 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 28,000 500,59 14 017,00

163 K 734220106
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 3,000 2 551,10 7 653,00

164 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 2 779,40 5 559,00

165 K 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 1,000 4 497,94 4 498,00

166 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 2,000 380,15 760,00

167 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 4,000 602,17 2 409,00

168 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 883,88 1 768,00

169 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 1 165,59 4 662,00

170 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 759,38 3 519,00

171 K 734251212_3
Pojistný ventil závitový 1/2" x 3/4" KD, otev. přetlak 300 
kPa

kus 1,000 592,74 593,00

172 K 734251212_5.5
Pojistný ventil závitový 1/2" x 3/4" KD, otev. přetlak 550 
kPa

kus 1,000 592,74 593,00

173 K 734251212_10
Pojistný ventil závitový 1/2" x 3/4" KD, otev. přetlak 
1000 kPa

kus 2,000 592,74 1 185,00

174 K 734291122
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 9,000 356,06 3 205,00

175 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 30,000 387,48 11 624,00

176 K 734291262
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 297,42 595,00

177 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 3,000 542,48 1 627,00
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178 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 808,48 1 617,00

179 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 4,000 1 187,58 4 750,00

180 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 1 797,08 1 797,00

181 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 34,000 303,70 10 326,00

182 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 335,12 1 676,00

183 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 7,000 471,26 3 299,00

184 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,000 693,28 9 013,00

185 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 8,000 944,62 7 557,00

186 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 18,000 1 338,38 24 091,00

187 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 1 985,58 17 870,00

188 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 3 958,60 3 959,00

189 K 734411127
Teploměr dvojkový s pevným stonkem; rozsah 0-120 
°C vč. teploměrové jímky pro PN25 + návarek, délku 
volit dle DN potrubí a délky jímky

kus 14,000 1 476,62 20 673,00

190 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
0,6 bar průměr 100 mm spodní připojení

kus 4,000 1 457,77 5 831,00

191 K 734421112
Tlakoměr deformační s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou tlak 0-0,6 bar průměr 100 mm zadní připojení

kus 25,000 1 834,78 45 870,00

192 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 70,000 500,17 35 012,00

193 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,846 3 267,42 2 764,00

D 767 Konstrukce zámečnické 190 745,00
194 K 767_MO0001.1 montáže uložení potrubí kus 160,000 123,58 19 773,00

195 K 767_oc_kon_50.1
pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U 
pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - 
uložení potrubí do DN 50

kg 300,000 150,80 45 240,00

196 K
767_oc_kon65-
100.1

pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U 
pro vyhotovení konzol a závěsů;  závitové tyče M12 - 
uložení potrubí DN 65_100

kg 250,000 301,61 75 403,00

197 K 767_U_DN50
Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 + 
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky

kus 105,000 75,40 7 917,00

198 K
767_U_DN65_10
0

Uchycení potrubí, třmen, stojan DN 65_100 + pomocný 
materiál - pozinkované matice; podložky

kus 55,000 121,48 6 681,00

199 K
767_oc_kon_kom
_PK

Ocelová konstrukce pod patní kolena komínů od kotle a 
KGJ

kg 140,000 75,40 10 556,00

200 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 100,000 123,58 12 358,00

201 K 767_zed_vyp.1 Zednické výpomoci konstrukce zámečnické % 5,00 1 779,28 8 896,00

202 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,800 4 901,13 3 921,00

D KOM_KGJ Komíny a kouřovody KGJ 726 101,00

203 K KOM_KGJ_1

Kouřovod mezi KGJ, tlumičem a komínem z nerez. 
trubek, svařované spoje, mat. 17348 tl.2 mm, DN200, 
vč. izolace, opláštění nerez. plech 17240 tl.0,6 mm, 
povrch zrcadlo, vč. montáže

m 7,000 41 848,08 292 937,00

204 K KOM_KGJ_2
Komín z nerez. trubek, svařované spoje, mat. 17349 
tl.1,5 mm, DN250, vč. izolace, opláštění nerez. plech 
17240 tl.0,6 mm, vč. montáže

m 12,500 28 238,03 352 975,00

205 K KOM_KGJ_3 Kontrolní otvory, vč. montáže kus 3,000 4 524,12 13 572,00

206 K KOM_KGJ_3.1 Kompenzátor na trase kouřovodu DN200, vč. montáže soubor 1,000 7 540,19 7 540,00

207 K KOM_KGJ_4 Osazení tlumiče hluku soubor 1,000 4 411,01 4 411,00

208 K KOM_KGJ_5
Konzole pro uchycení komínu a kouřovodu, vč. 
montáže

soubor 1,000 12 064,31 12 064,00

209 K KOM_KGJ_6 Návarky, vč. montáže soubor 1,000 3 016,08 3 016,00

210 K KOM_KGJ_7 Kotvící a spojovací materiál, závěsy, vč. montáže soubor 1,000 7 540,19 7 540,00

211 K KOM_KGJ_8 Lešení, vč. montáže soubor 1,000 23 877,28 23 877,00

212 K KOM_KGJ_9 Revize + doprava soubor 1,000 8 168,54 8 169,00

D KOM_K Komíny a kouřovody Dvojkotel 362 777,00
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213 K KOM_K_1

Kouřovod mezi kotlem a komínem z nerez. trubek, 
těsněné spoje, mat. 17348 tl.0,8 mm, DN300, vč. 
izolace, opláštění nerez. plech 17240 tl.0,6 mm, povrch 
zrcadlo, vč. montáže

m 4,000 18 473,48 73 894,00

214 K KOM_K_2
Komín z těsněných trubek, mat. nerez. oceli 17349 
tl.0,8 mm, DN300, vč. izolace, opláštění nerez. plech 
17240 tl.0,6 mm, vč. montáže

m 12,500 19 038,99 237 987,00

215 K KOM_K_3 Kontrolní otvory, vč. montáže kus 3,000 1 508,04 4 524,00

216 K KOM_K_5
Konzole pro uchycení komínu a kouřovodu, vč. 
montáže

soubor 1,000 7 540,19 7 540,00

217 K KOM_K_6 Návarky, vč. montáže soubor 1,000 2 262,06 2 262,00

218 K KOM_K_7 Kotvící a spojovací materiál, závěsy, vč. montáže soubor 1,000 4 524,12 4 524,00

219 K KOM_K_8 Lešení, vč. montáže soubor 1,000 23 877,28 23 877,00

220 K KOM_K_9 Revize + doprava soubor 1,000 8 168,54 8 169,00

D OST Ostatní 258 524,00

221 K 971042241
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 300 mm

kus 22,000 1 470,34 32 347,00

222 K OST_18
Vytřídění odpadů, odvoz na skládku a do sběrných 
surovin, skládkovné

t 1,500 2 450,56 3 676,00

223 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,500 2 262,06 3 393,00

224 K OST_leseni.3 Lešení pro montážní práce po dobu výstavby. soubor 1,000 37 700,97 37 701,00

225 K OST_OPK.1 Odborná prohlídka kotelny hod 8,000 980,23 7 842,00

226 K OST_proplach Proplach systému UT hod 20,000 850,37 17 007,00

227 K 735v Celkové množství upravené vody UT m3 6,000 9 173,90 55 043,00

228 K
OST_prov_rad_k.
1

Provozní řád kotelny soubor 1,000 3 016,08 3 016,00

229 K OST_rev_EN.1 Výchozí revize expanzních nádob soubor 4,000 816,85 3 267,00

230 K OST_rev_kniha.1 Revizní kniha kotlů soubor 1,000 3 016,08 3 016,00

231 K OST_012 Úklid pracoviště h 48,000 326,74 15 684,00

232 K
OST_ZK_p_t_UT.
2

Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT hod 48,000 637,77 30 613,00

233 K OST_ZK_UT_72 Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT hod 72,000 637,77 45 919,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby   117 627,00
234 K HZS5.1 Požární dozor po svářecích pracích. hod 160,000 490,11 78 418,00

235 K HZS6.1
Uvedení kotelny a strojovny do provozu a zaškolení 
obsluhy.

hod 40,000 980,23 39 209,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: CODE spol. s r. o.- Projektant: ENESA a.s.-
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 622 248,00

D HSV Práce a dodávky HSV 109 590,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 012,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,400 386,43 2 860,00

2 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,500 4 304,19 2 152,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 291,00

3 K 971042241
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 300 mm

kus 14,000 1 470,34 20 585,00

4 K 974042564
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 150 mm š do 150 mm

m 74,000 640,92 47 428,00

5 K 974049164
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 
150 mm

m 41,000 640,92 26 278,00

D 997 Přesun sutě 10 287,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,919 1 357,24 8 034,00

7 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,812 468,12 2 253,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 512 658,00

D 713 Izolace tepelné 128 164,00

8 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 430,000 147,66 63 494,00

9 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm

m 183,000 129,86 23 764,00

10 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 105,000 138,24 14 515,00

11 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 78,000 146,61 11 436,00

12 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 64,000 157,09 10 054,00

13 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

m 4,000 188,50 754,00

14 M 63154605
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 60/50mm

m 4,000 408,43 1 634,00

15 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2,00 1 256,51 2 513,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 52 254,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 52 254,00

16 K 727111316
Prostup kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120

kus 4,000 1 244,13 4 977,00

17 K 727111409
Prostup kovového potrubí D 110 mm stropem tl 15 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120

kus 38,000 1 244,13 47 277,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 333 973,00

18 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15

m 222,000 519,44 115 316,00

19 K 733111114
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 20

m 113,000 605,31 68 400,00

20 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25

m 78,000 666,05 51 952,00

4-120 - Otopný system

Bazén Nymburk

SO 01 - Bazén
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21 K 733111116
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32

m 64,000 941,48 60 255,00

22 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 50

m 4,000 1 312,20 5 249,00

23 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 477,000 16,76 7 995,00

24 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 4,000 16,76 67,00

25 K 9987 Zednické výpomoce % 5,00 3 092,34 15 462,00

26 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 3,00 3 092,34 9 277,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 118 359,00
27 M 55121230x ventil termostatický ventil kompakt + H připojení kus 13,000 1 231,57 16 010,00

28 M 55128134 hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa kus 13,000 651,39 8 468,00

29 M 55128135
Ochranný kroužek proti krádeži termostatické hlavice, 
vč. montáže

kus 13,000 383,29 4 983,00

30 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 8,000 115,20 922,00

31 M 551280x ventil vyvažovací 3/8" kus 8,000 2 428,57 19 429,00

32 M 551281x ventil vyvažovací 1/4" kus 7,000 2 428,57 17 000,00

33 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 7,000 123,58 865,00

34 K 734291122
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 35,000 356,06 12 462,00

35 K 734292711 Kohout kulový přímý G 1/4 PN 42 do 185°C kus 22,000 303,70 6 681,00

36 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C kus 8,000 471,26 3 770,00

37 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 30,000 848,27 25 448,00

38 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 2,00 1 160,38 2 321,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 803 326,00

39 K 735152452
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 
W

kus 1,000 4 570,20 4 570,00

40 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 3,000 6 439,54 19 319,00

41 K 735152576
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 
W

kus 3,000 6 801,88 20 406,00

42 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 
W

kus 1,000 8 626,19 8 626,00

43 K 735152601
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 
W

kus 3,000 12 999,51 38 999,00

44 K 735152700
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 4659 
W

kus 2,000 18 096,47 36 193,00

45 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 816,85 817,00

46 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 6,000 980,23 5 881,00

47 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 1,000 1 061,91 1 062,00

48 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

kus 3,000 1 225,28 3 676,00

49 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm

kus 2,000 1 388,65 2 777,00

50 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 1 436,000 634,63 911 329,00

51 K 735511010
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm

m 8 177,000 149,76 1 224 588,00

52 K 735511011
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm

m 961,000 149,76 143 919,00

53 K 735511083
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry čtyřokruhový

kus 2,000 9 855,66 19 711,00

54 K 735511084
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry pětiokruhový

kus 2,000 11 350,09 22 700,00

55 K 735511085
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry šestiokruhový

kus 1,000 12 692,66 12 693,00
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56 K 735511086
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry sedmiokruhový

kus 2,000 14 670,92 29 342,00

57 K 735511087
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry osmiokruhový

kus 2,000 16 316,14 32 632,00

58 K 735511088
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry devítiokruhový

kus 4,000 17 961,37 71 845,00

59 K 735511089
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry desítiokruhový

kus 1,000 20 542,84 20 543,00

60 K 735511091
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry dvanáctiokruhový

kus 1,000 22 927,43 22 927,00

61 K 735511102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 2-6 okruhy

kus 5,000 4 844,58 24 223,00

62 K 735511103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 6-9 okruhy

kus 8,000 5 447,79 43 582,00

63 K 735511105
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 9-12 okruhy

kus 2,000 6 296,06 12 592,00

64 K 998 Zednické výpomoce % 1,50 27 349,52 41 024,00

65 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 1,00 27 349,52 27 350,00

D OST Ostatní 76 582,00
66 K 0012 Topná zkouška dle ČSN 060310 hod 24,000 637,77 15 306,00

67 K 7333 Proplach potrubí hod 6,000 850,37 5 102,00

68 K 7336 Tlaková zkouška hod 12,000 637,77 7 653,00

69 K OST_006 Bezpečnostní dohled během a po sváření soubor 1,000 31 040,47 31 040,00

70 K OST_012 Úklid pracoviště h 16,000 326,74 5 228,00

71 K OST_18
Vytřídění odpadů, odvoz na skládku a do sběrných 
surovin, skládkovné

m3 5,000 2 450,56 12 253,00
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Rekapitulace nákladů

Dodávka 12 998 779 Kč
Montáž 2 758 471 Kč
Lešení, zvedací mechanismy 165 513 Kč
Doprava 467 956 Kč
Stavební přípomoce (bourání a vrtání otvorů jejich zapravení po montáži, požární ucpávky) 137 927 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování a zprovoznění zařízení, měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru v noční době 241 373 Kč

Celkem 16 770 019 Kč
DPH (21%) 3 521 704 Kč

Celkem 20 291 723 Kč

Ing. Tomáš Měkota
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001
002 Zařízení č. 1 - Hala plaveckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování
003

004 1.01

Klim.jednotka pro přívod a odvod vzduchu, 
vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní 
provedení, uspořádání nad sebou, ochrana 
proti agresívní vodě (bazénová úprava), 
složená v přívodní sekci z tlum.vložek, 
uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, 
deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 
min. 69%), směšovací sekce, kondenzátoru 
tepelného čerpadla, ventilátoru s volným 
oběžným kolem s EC motorem, V = 21500 
m3/h, pext = 500 Pa,  hluk sání/výtlak/okolí 
72/85/75 dB(A) a teplov.ohřívače - Qt = 60 kW, 
spád 70/50°C, vč.směš.uzlu, a v odvodní sekci 
z tlum.vložek, filtru kapsového tř. M5, 
ventilátoru s volným oběžným kolem a s EC 
motorem, V = 21500 m3/h, pext = 500 Pa, hluk 
sání/výtlak/okolí 78/79/75 dB(A), výparníku a 
kompresoru tepelného čerpadla a výstupní 
klapky, okruh tepelného čerpadla kompletní s 
reverzibilní funkcí pro léto, chladivo R407C, 
odvlhčovací výkon min.110 kg/h, 
vč.kuličkových sifonů a odvodnění do 
kanalizace a vč. řídícího systému na jednotce 
a prvků automat.regulace s rozhraním 
BACNET/IP pro komunikaci s BMS, rozměry 
jednotky max. 6260/193/3380 mm 
(délka/šířka/výška), 3151 kg, jednotku dodat v 
rozlož.stavu, max.transportní díl 
3860x1930x3380 mm, další parametry viz 
výkresy a TZ, pruž.uložení

4.304, 
4.307 ks 1 1 844 843 Kč 1 844 843 Kč 108 276 Kč 108 276 Kč

005 1.02

Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, 
rozměry 2500x2500, lakovaná, volná průtočná 
plocha min. 70-80% 

4.304, 
4.307 ks 1 20 228 Kč 20 228 Kč 6 068 Kč 6 068 Kč

006 1.03
Výfukové koleno 2000x1000 ocel.pozink.s 
ocel.svař.sítí oka 10x10 mm

4.306, 
4.307 ks 1 35 410 Kč 35 410 Kč 10 623 Kč 10 623 Kč
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007 1.04
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 ks 35 1 333 Kč 46 653 Kč 400 Kč 13 996 Kč

008 1.05
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 ks 16 1 977 Kč 31 637 Kč 593 Kč 9 491 Kč

009 1.06
Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný 
útlum 45 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 20+15 ks 35 2 666 Kč 93 305 Kč 800 Kč 27 992 Kč

010 1.07
Regulační klapka 630x400 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 3 2 053 Kč 6 160 Kč 616 Kč 1 848 Kč

011 1.08
Regulační klapka 400x125 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 402 Kč 1 402 Kč 420 Kč 420 Kč

012 1.09
Regulační klapka DN 150, ruční kovové 
ovládání

4.302, 
4.307 ks 8 826 Kč 6 612 Kč 248 Kč 1 984 Kč

013 1.10
Regulační klapka DN 200, ruční kovové 
ovládání

4.302, 
4.307 ks 27 889 Kč 24 009 Kč 267 Kč 7 203 Kč

014 1.11

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
1025x225, lakovaná

4.304, 
4.307 10+10 ks 20 2 141 Kč 42 818 Kč 642 Kč 12 845 Kč

015 1.12

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
225x75, lakovaná

4.304, 
4.307 5+5 ks 10 553 Kč 5 528 Kč 166 Kč 1 658 Kč

016 1.13

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
825x125, lakovaná

4.303, 
4.307 ks 10 1 619 Kč 16 187 Kč 486 Kč 4 856 Kč

017 1.14

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
825x125, lakovaná

4.303, 
4.307 ks 8 1 818 Kč 14 540 Kč 545 Kč 4 362 Kč

018 1.15

Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro 
přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, 
rozteč lamel 20 mm, délka 800 mm, šířka 150 
mm, průtok vzduchu 280 m3/h, vč. záchytného 
koše s oky 10x10 mm z nerezového tahokovu 
nebo sítě a upevňovacího rámečku (rozměry 
nutno ověřit na stavbě dle skutečně 
provedených otvorů)

4.303, 
4.307 3+6+6+6+6 ks 27 3 168 Kč 85 534 Kč 950 Kč 25 660 Kč
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019 1.16

Bazénová štěrbinová vyústka pro zabudování 
do podlahy s plenum boxem z nerezové oceli 
A316L, délka 2 m, průtok 1000 m3/h, výška 
vyústky max. 140 mm, s 4 připojovacími hrdly 
200x90, podložená EPS tl. 10 mm 4.303 ks 2 16 789 Kč 33 578 Kč 5 037 Kč 10 073 Kč

020 1.17

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
325x125, lakovaná 4.303 ks 3 792 Kč 2 376 Kč 238 Kč 713 Kč

021 Tepelně izolované ohebné potrubí DN 150
4.302, 
4.307 bm 8 209 Kč 1 669 Kč 104 Kč 834 Kč

022 Tepelně izolované ohebné potrubí DN 200
4.302, 
4.307 bm 27 260 Kč 7 025 Kč 130 Kč 3 513 Kč

023
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.302- 
4.307

5+16+47+103+4+36+39+8
+26+13+18+19+6+2 m2 342 547 Kč 187 060 Kč 273 Kč 93 530 Kč

024
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné 
provedení 

4.304, 
4.307 14+15+72+17+26 m2 144 597 Kč 85 913 Kč 298 Kč 42 957 Kč

025
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 bm 33 478 Kč 15 771 Kč 239 Kč 7 886 Kč

026
Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 bm 13 572 Kč 7 437 Kč 286 Kč 3 718 Kč

027
Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 bm 7 635 Kč 4 446 Kč 318 Kč 2 223 Kč

028
Potrubí SPIRO DN 630 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 34+34 bm 68 1 661 Kč 112 971 Kč 831 Kč 56 486 Kč

029
Potrubí SPIRO DN 800 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 31+31 bm 62 2 485 Kč 154 055 Kč 1 242 Kč 77 028 Kč

030

Potrubí sk. I - plech z nerezové oceli A316L, 
vodotěsné provedení, podklad potrubí 
podlahový EPS tl. 10 mm 4.303 m2 3 2 700 Kč 8 099 Kč 540 Kč 1 620 Kč

031
Potrubí PVC DN 150 včetně tvarovek (pro 
vložení do bednění před betonáží)

4.302, 
4.307 bm 4 1 905 Kč 7 619 Kč 381 Kč 1 524 Kč

032
Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek (pro 
vložení do bednění před betonáží)

4.302, 
4.307 bm 44 2 290 Kč 100 742 Kč 458 Kč 20 148 Kč

033
Požární izolace potrubí oboustranně odolná 
třídy B, požární odolnost EI30

4.302, 
4.307 4+44 m2 48 1 855 Kč 89 046 Kč 207 Kč 9 931 Kč

034

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.302- 
4.304, 
4.307

6+19+52+117+47+19+18+
22+7+29 m2 336 469 Kč 157 567 Kč 207 Kč 69 515 Kč
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035

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.304, 
4.307 22+15+16+16+72 m2 141 1 138 Kč 160 444 Kč 207 Kč 29 171 Kč

036
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302- 
4.304, 
4.307

14+62+58+34+76+93+49+
21+85+55+13+38+42 kg 640 97 Kč 61 792 Kč 29 Kč 18 534 Kč

037 Odvod kondenzátu od jednotky 4.304 ks 1 4 138 Kč 4 138 Kč 483 Kč 483 Kč

038

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta

4.303, 
4.304, 
4.307 6+73+66+164+12+16 m2 337 483 Kč 162 687 Kč 1 Kč 465 Kč

039
040
041 Zařízení č. 2 - Hala dětského a vířivého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování
042
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043 2.01

Klim.jednotka pro přívod a odvod vzduchu, 
vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní 
provedení, uspořádání nad sebou, ochrana 
proti agresívní vodě (bazénová úprava), 
složená v přívodní sekci z tlum.vložek, 
uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, 
deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 
min. 69%), směšovací sekce, kondenzátoru 
tepelného čerpadla, ventilátoru s volným 
oběžným kolem s EC motorem, V = 1900 
m3/h, pext = 500 Pa,  hluk sání/výtlak/okolí 
71/83/74 dB(A) a teplov.ohřívače - Qt = 95 kW, 
spád 70/50°C, vč.směš.uzlu, a v odvodní sekci 
z tlum.vložek, filtru kapsového tř. M5, 
ventilátoru s volným oběžným kolem a s EC 
motorem, V = 19000 m3/h, pext = 500 Pa, hluk 
sání/výtlak/okolí 78/77/74 dB(A), výparníku a 
kompresoru tepelného čerpadla a výstupní 
klapky, okruh tepelného čerpadla kompletní s 
reverzibilní funkcí pro léto, chladivo R407C, 
odvlhčovací výkon min.119 kg/h, 
vč.kuličkových sifonů a odvodnění do 
kanalizace a vč. řídícího systému na jednotce 
a prvků automat.regulace s rozhraním 
BACNET/IP pro komunikaci s BMS, rozměry 
jednotky max. 6260/193/3380 mm 
(délka/šířka/výška), 3151 kg, jednotku dodat v 
rozlož.stavu, max.transportní díl 
3860x1930x3380 mm, další parametry viz 
výkresy a TZ, pruž.uložení

4.304, 
4.307 ks 1 1 850 438 Kč 1 850 438 Kč 108 499 Kč 108 499 Kč

044 2.02
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 14+16 ks 30 1 977 Kč 59 320 Kč 593 Kč 17 796 Kč

045 2.03
Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný 
útlum 45 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 ks 14 2 666 Kč 37 322 Kč 800 Kč 11 197 Kč

046 2.04
Regulační klapka 1120x400 s protiběžnými 
listy, ruční ovládání 4.304 ks 1 2 646 Kč 2 646 Kč 794 Kč 794 Kč

047 2.05
Regulační klapka 1400x400 s protiběžnými 
listy, ruční ovládání 4.304 ks 1 4 281 Kč 4 281 Kč 1 284 Kč 1 284 Kč

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: 230427092145_Výkaz výměr vzduchotechnika _ soubor BN-VZ-PP-VV



Bazén Nymburk
SO 01 - bazén
Část: D.1.4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebních dodávek a prací
12.2021

Stránka 7 z 39 
Číslo Poz. Popis Číslo Výpočet Měrná Množství                Dodávka              Montáž
pol. přílohy jednotka  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

048 2.06

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
1225x525, lakovaná 4.303 ks 4 3 778 Kč 15 110 Kč 1 133 Kč 4 533 Kč

049 2.07

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
525x125, lakovaná 4.303 ks 6 1 199 Kč 7 195 Kč 360 Kč 2 159 Kč

050 2.08

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
625x75, lakovaná 4.303 ks 4 1 217 Kč 4 867 Kč 365 Kč 1 460 Kč

051 2.09

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
1225x75, lakovaná 4.303 8+6 ks 14 1 996 Kč 27 943 Kč 599 Kč 8 383 Kč

052 2.10

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
825x125, lakovaná 4.303 5+5 ks 7 1 619 Kč 11 331 Kč 486 Kč 3 399 Kč

053 2.11

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
625x75, lakovaná 4.303 ks 1 1 114 Kč 1 114 Kč 334 Kč 334 Kč

054
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.303-4, 
4.307 22+35+27+36 m2 120 547 Kč 65 635 Kč 273 Kč 32 818 Kč

055
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné 
provedení 

4.303-4, 
4.307 56+8+20+15+2+30+7 m2 138 597 Kč 82 334 Kč 298 Kč 41 167 Kč

056

Potrubí SPIRO oválné 775x400 - 
ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% 
tvarovek

4.303, 
4.307 bm 28 1 824 Kč 51 080 Kč 365 Kč 10 216 Kč

057

Potrubí SPIRO oválné 1200x400 - 
ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% 
tvarovek

4.303, 
4.307 23+1 bm 24 3 063 Kč 73 512 Kč 613 Kč 14 702 Kč

058

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.304, 
4.307 38+33+23+8+30+38 m2 170 469 Kč 79 722 Kč 207 Kč 35 171 Kč

059

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.304, 
4.307 8+22 m2 30 1 138 Kč 34 137 Kč 207 Kč 6 207 Kč

060
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303-4, 
4.307

54+38+26+71+85+41+13+
22+47+28+39 kg 464 97 Kč 44 799 Kč 29 Kč 13 437 Kč

061 Odvod kondenzátu od jednotky 4.304 ks 1 4 138 Kč 4 138 Kč 483 Kč 483 Kč

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: 230427092145_Výkaz výměr vzduchotechnika _ soubor BN-VZ-PP-VV



Bazén Nymburk
SO 01 - bazén
Část: D.1.4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebních dodávek a prací
12.2021

Stránka 8 z 39 
Číslo Poz. Popis Číslo Výpočet Měrná Množství                Dodávka              Montáž
pol. přílohy jednotka  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

062

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta

4.303, 
4.304, 
4.307 72+69 m2 141 483 Kč 68 068 Kč 1 Kč 195 Kč

063
064
065 Zařízení č. 3 - Tobogán - přívod a odvod vzduchu 
066

067 3.01

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, kompaktní stojatá se všemi vývody 
nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní 
sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru 
kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s 
obtokem (účinnost min. 86%), teplovodního 
dohřívače - Qt = 7 kW, spád 70/50°C, a 
ventilátoru s volným oběžným kolem s EC 
motorem, V = 1400 m3/h, pext = 400 Pa,  hluk 
sání/výtlak/okolí 71/74/49 dB(A), a v odvodní 
sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. 
M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a s 
EC motorem, V = 1400 m3/h, pext = 400 Pa, 
hluk sání/výtlak/okolí 72/74/49 dB(A) a 
výstupní klapky, vč.kuličkového sifonu a 
odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky 
max. 1842/1100/1520 mm (délka/šířka/výška), 
440 kg, další parametry viz výkresy a TZ, 
pružné uložení

4.302, 
4.307 ks 1 160 554 Kč 160 554 Kč 11 239 Kč 11 239 Kč

068 3.02

Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, 
rozměry 1400x2250, lakovaná, volná průtočná 
plocha min. 70-80% 

4.302, 
4.307 ks 1 10 900 Kč 10 900 Kč 3 270 Kč 3 270 Kč

069 3.03
Výfukové koleno 1120x560 ocel.pozink.s 
ocel.svař.sítí oka 10x10 mm

4.306, 
4.307 ks 1 13 225 Kč 13 225 Kč 3 967 Kč 3 967 Kč

070 3.04
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 ks 14 1 333 Kč 18 661 Kč 400 Kč 5 598 Kč

071 3.05
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 6+1+1 ks 8 1 977 Kč 15 819 Kč 593 Kč 4 746 Kč
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072 3.06

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, materiál hliník, rozměry 525x325, 
lakovaná

4.302, 
4.307 ks 1 867 Kč 867 Kč 260 Kč 260 Kč

073 3.07

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
1025x75, lakovaná 4.305 ks 4 1 691 Kč 6 763 Kč 507 Kč 2 029 Kč

074 3.50

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 1120x800

4.302, 
4.307 ks 1 16 311 Kč 16 311 Kč 10 391 Kč 10 391 Kč

075 3.51

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 1120x560

4.302, 
4.307 ks 1 14 545 Kč 14 545 Kč 9 133 Kč 9 133 Kč

076 3.52

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 315x200

4.302, 
4.307 ks 1 7 766 Kč 7 766 Kč 3 296 Kč 3 296 Kč

077 3.53

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 315x200

4.302, 
4.307 ks 1 7 766 Kč 7 766 Kč 3 296 Kč 3 296 Kč

078
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.303-4, 
4.307

30+3+13+15+10+75+15+ 
60+5+13+8+4 m2 251 547 Kč 137 287 Kč 273 Kč 68 643 Kč

079
Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.305 bm 8 742 Kč 5 934 Kč 371 Kč 2 967 Kč

080

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.304, 
4.307 38+4+5 m2 47 469 Kč 22 041 Kč 207 Kč 9 724 Kč

081

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.304, 
4.307

17+11+80+13+17+62+6+ 
14+9 m2 229 1 138 Kč 260 579 Kč 207 Kč 47 378 Kč

082
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303-4, 
4.307

82+55+36+12+47+19+20+
73 kg 344 97 Kč 33 213 Kč 29 Kč 9 962 Kč

083 Odvod kondenzátu od jednotky 4.304 ks 1 1 365 Kč 1 365 Kč 483 Kč 483 Kč

084

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta

4.303, 
4.304, 
4.307 72+69 m2 141 483 Kč 68 068 Kč 1 Kč 195 Kč

085
086
087 Zařízení č. 4 - Sauny a zázemí - přívod a odvod vzduchu, chlazení 
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088

089 4.01

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, sestavná, vnitřní provedení, 
uspořádání nad sebou, složená v přívodní 
sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru 
kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s 
obtokem (účinnost min. 84%), teplovodního 
dohřívače - Qt = 30 kW, spád 70/50°C, a 
ventilátoru s volným oběžným kolem s EC 
motorem, V = 6400 m3/h, pext = 500 Pa,  hluk 
sání/výtlak/okolí 78/95/67 dB(A), a v odvodní 
sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. 
M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a s 
EC motorem, V = 6600 m3/h, pext = 400 Pa, 
hluk sání/výtlak/okolí 76/89/62 dB(A) a 
výstupní klapky, vč.kuličkového sifonu a 
odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky 
max. 4250/1350/1800 mm (délka/šířka/výška), 
900 kg, max.transportní díl 1380x1350x1800 
mm, další parametry viz výkresy a TZ, pružné 
uložení

4.304, 
4.307 ks 1 314 150 Kč 314 150 Kč 18 849 Kč 18 849 Kč

090 4.02

Odvlhčovací jednotka s tepelným čerpadlem 
pro umístění za stěnu vč.nástavců pro prostup 
stěnou, automatické regulace, hygrostatu a 
komunikačního protokolu, V=900 m3/h, 
odvlhčovací výkon 2.3 kg/h, příkon 1.8 kW, 
230 V, 50 Hz, hluk v prostoru s vodní plochou 
do 47 dB(A) vč.kabelového propojení s 
hygrostatem

4.304, 
4.307 ks 1 248 669 Kč 248 669 Kč 13 123 Kč 13 123 Kč

091

Vyústka obdélníková na sání a výfuk jednotky 
4.02, 2-řadá, materiál hliník, rozměry 
1225x125, lakovaná

4.304, 
4.307 ks 2 1 535 Kč 3 070 Kč 461 Kč 921 Kč
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092 4.03

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s distribučními 
boxy pro až 9 vnitřních jednotek (multisplit) v 
provedení tepelné čerpadlo, Qch=18.5 kW, 
Qt=18.8 kW, chladivo R410A, příkon 5.8 kW, 
proud 8.7 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od 
jednotky při chlazení 53 dB(A), akust.výkon 73 
dB(A), rozměry 950/1380/330 mm 
(šířka/výška/hloubka), hmotnost 87 kg, 
vč.roznášecí ocelové konstrukce žárově 
pozinkované 2x2 m, pružné uložení 4.306 ks 1 93 325 Kč 93 325 Kč 16 675 Kč 16 675 Kč

093 4.04

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva, Qch=1.5 kW, 
Qt=1.6 kW vč.infra ovladače 4.304 ks 1 4 205 Kč 4 205 Kč 2 759 Kč 2 759 Kč

094 4.05

4-výdechová kazetová klimatizační jednotka 
pro systém s přímým vstřikováním chladiva, 
Qch=2.1 kW, Qt=2.3 kW vč.dekoračního 
panelu, kabelového ovladače a jeho propojení 
s jednotkou vč.zednických přípomocí a 
vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 
570x570 mm, výška max. 214 mm 4.304 ks 1 15 534 Kč 15 534 Kč 3 724 Kč 3 724 Kč

095 4.06

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva, Qch=5 kW, 
Qt=5.8 kW vč.infra ovladače 4.304 ks 1 6 781 Kč 6 781 Kč 2 759 Kč 2 759 Kč

096 4.07

4-výdechová kazetová klimatizační jednotka 
pro systém s přímým vstřikováním chladiva, 
Qch=6.7 kW, Qt=7.5 kW vč.dekoračního 
panelu, kabelového ovladače a jeho propojení 
s jednotkou vč.zednických přípomocí a 
vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 
840x840 mm, výška max. 204 mm 4.304 ks 1 19 646 Kč 19 646 Kč 3 724 Kč 3 724 Kč
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097 4.08

4-výdechová kazetová klimatizační jednotka 
pro systém s přímým vstřikováním chladiva, 
Qch=2.1 kW, Qt=2.3 kW vč.dekoračního 
panelu, kabelového ovladače a jeho propojení 
s jednotkou vč.zednických přípomocí a 
vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 
570x570 mm, výška max. 214 mm 4.304 ks 1 15 534 Kč 15 534 Kč 3 724 Kč 3 724 Kč

098 4.09

4-výdechová kazetová klimatizační jednotka 
pro systém s přímým vstřikováním chladiva, 
Qch=5.3 kW, Qt=5.8 kW vč.dekoračního 
panelu, kabelového ovladače a jeho propojení 
s jednotkou vč.zednických přípomocí a 
vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 
570x570 mm, výška max. 214 mm 4.304 ks 1 17 412 Kč 17 412 Kč 3 724 Kč 3 724 Kč

099 Rozbočovač pro 2 distributory 4.304 ks 1 2 576 Kč 2 576 Kč 552 Kč 552 Kč

100
Distribuční box pro 3 vnitřní klimatizační 
jednotky 4.304 ks 2 5 958 Kč 11 917 Kč 690 Kč 1 379 Kč

101 4.10
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 ks 6 1 977 Kč 11 864 Kč 593 Kč 3 559 Kč

102 4.11
Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný 
útlum 45 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.304, 
4.307 ks 6 2 666 Kč 15 995 Kč 800 Kč 4 799 Kč

103 4.12

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální 
připojení, práškový nátěr, deska 600x600, 48 
otvorů, lamely černé 4.304 ks 6 3 075 Kč 18 452 Kč 923 Kč 5 536 Kč

104 4.13

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální 
připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 
otvorů, lamely černé 4.304 ks 1 1 214 Kč 1 214 Kč 364 Kč 364 Kč

105 4.14

Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální 
připojení, práškový nátěr, deska 600x600, 48 
otvorů 4.304 ks 1 2 867 Kč 2 867 Kč 860 Kč 860 Kč

106 4.15
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
125 vč.zděře 4.304 2+2 ks 4 145 Kč 580 Kč 43 Kč 174 Kč

107 4.16
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
160 vč.zděře 4.304 1+1+1+6 ks 9 196 Kč 1 768 Kč 59 Kč 530 Kč
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108 4.17
Krycí mřížka interiérová 250x200 z tahokovu, 
nerezová ocel tř. A316L 4.304 ks 1 374 Kč 374 Kč 112 Kč 112 Kč

109 4.18
Krycí mřížka interiérová 300x200 z tahokovu, 
nerezová ocel tř. A316L 4.304 ks 1 421 Kč 421 Kč 126 Kč 126 Kč

110 4.19
Krycí mřížka interiérová 300x250 z tahokovu, 
nerezová ocel tř. A316L 4.304 ks 1 486 Kč 486 Kč 146 Kč 146 Kč

111 4.20
Krycí mřížka interiérová 500x300 podlahová, 
nerezová ocel tř. A316L 4.304 ks 1 810 Kč 810 Kč 243 Kč 243 Kč

112 4.21

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
225x75, lakovaná 4.304 ks 2 580 Kč 1 160 Kč 174 Kč 348 Kč

113 4.22

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
225x125, lakovaná 4.304 ks 2 643 Kč 1 286 Kč 193 Kč 386 Kč

114 4.23

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
325x125, lakovaná 4.304 ks 3 743 Kč 2 230 Kč 223 Kč 669 Kč

115 4.24

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
325x225, lakovaná 4.304 ks 1 890 Kč 890 Kč 267 Kč 267 Kč

116 4.25

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
1225x325, lakovaná 4.304 ks 1 2 798 Kč 2 798 Kč 839 Kč 839 Kč

117 4.26

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
225x75, lakovaná 4.303 ks 1 657 Kč 657 Kč 197 Kč 197 Kč

118 4.27

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
325x125, lakovaná 4.304 ks 2 894 Kč 1 789 Kč 268 Kč 537 Kč

119 4.28

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
425x75, lakovaná 4.304 ks 1 718 Kč 718 Kč 215 Kč 215 Kč

120 4.29

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
625x75, lakovaná 4.304 ks 4 1 001 Kč 4 005 Kč 300 Kč 1 202 Kč

121 4.30

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
425x125, lakovaná 4.304 3+2 ks 5 828 Kč 4 138 Kč 248 Kč 1 241 Kč
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122 4.31

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
525x75, lakovaná 4.304 ks 1 963 Kč 963 Kč 289 Kč 289 Kč

123 4.32

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
625x75, lakovaná 4.304 ks 3 1 114 Kč 3 342 Kč 334 Kč 1 003 Kč

124 4.33

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
1025x75, lakovaná 4.305 ks 4 1 691 Kč 6 763 Kč 507 Kč 2 029 Kč

125 4.34
Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu 4.304 ks 6 919 Kč 5 515 Kč 276 Kč 1 655 Kč

126 4.35
Regulační klapka DN 125, kovové ruční 
ovládání 4.304 ks 1 809 Kč 809 Kč 243 Kč 243 Kč

127 4.36
Regulační klapka DN 160, kovové ruční 
ovládání 

4.302, 
4.303 ks 1 851 Kč 851 Kč 255 Kč 255 Kč

128 4.37
Regulační klapka DN 225, kovové ruční 
ovládání 4.304 ks 2 918 Kč 1 836 Kč 275 Kč 551 Kč

129 4.38
Regulační klapka 250x100 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 278 Kč 1 278 Kč 384 Kč 384 Kč

130 4.39
Regulační klapka 250x125 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 278 Kč 1 278 Kč 384 Kč 384 Kč

131 4.40
Regulační klapka 355x160 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 402 Kč 1 402 Kč 420 Kč 420 Kč

132 4.41
Regulační klapka 500x160 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 2 1 481 Kč 2 962 Kč 444 Kč 889 Kč

133 4.42
Regulační klapka 630x200 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 586 Kč 1 586 Kč 476 Kč 476 Kč

134 4.43
Regulační klapka 800x160 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.304 ks 1 1 726 Kč 1 726 Kč 518 Kč 518 Kč

135 4.44

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
225x75, lakovaná 4.304 ks 2 508 Kč 1 016 Kč 152 Kč 305 Kč

136 4.45

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
325x75, lakovaná 4.304 ks 1 620 Kč 620 Kč 186 Kč 186 Kč

137 Ohebné potrubí hliníkové DN 125 4.304 bm 3 180 Kč 539 Kč 90 Kč 270 Kč
138 Ohebné potrubí hliníkové DN 160 4.304 2+1+2+4+1 bm 10 222 Kč 2 215 Kč 111 Kč 1 108 Kč
139 Ohebné potrubí hliníkové DN 200 4.304 1+2 bm 3 260 Kč 781 Kč 130 Kč 390 Kč
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140 Ohebné potrubí hliníkové DN 250 4.304 1+2+3 bm 6 311 Kč 1 866 Kč 156 Kč 933 Kč

Tepelně izolované ohebné potrubí DN 160
4.303, 
4.304 2+6 bm 8 222 Kč 1 772 Kč 111 Kč 886 Kč

141
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.303-4, 
4.307

2+9+16+19+3+4+6+9+12+
3+1+3+14+8+9+15+2+13+
1+2 m2 151 547 Kč 82 591 Kč 273 Kč 41 295 Kč

142
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné 
provedení 

4.303-4, 
4.307

3+9+14+20+17+8+23+1+3
+21+4+1+2+1+1 m2 128 597 Kč 76 367 Kč 298 Kč 38 184 Kč

143
Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 5 377 Kč 1 883 Kč 188 Kč 941 Kč

144
Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 5+1+7+4+1 bm 18 392 Kč 7 057 Kč 196 Kč 3 529 Kč

145
Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 6 399 Kč 2 396 Kč 200 Kč 1 198 Kč

146
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 3+4+4+7+11+5+3 bm 37 478 Kč 17 683 Kč 239 Kč 8 842 Kč

147
Potrubí SPIRO DN 180 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 8+1+2 bm 11 513 Kč 5 644 Kč 257 Kč 2 822 Kč

148
Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 16+6+7+1+8 bm 38 572 Kč 21 738 Kč 286 Kč 10 869 Kč

149
Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 6 595 Kč 3 569 Kč 297 Kč 1 784 Kč

150
Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 4+3 bm 7 635 Kč 4 446 Kč 318 Kč 2 223 Kč

151
Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 12 742 Kč 8 900 Kč 371 Kč 4 450 Kč

152
Potrubí SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 8 917 Kč 7 332 Kč 458 Kč 3 666 Kč

153
Potrubí SPIRO DN 630 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.304, 
4.307 bm 24 1 661 Kč 39 872 Kč 831 Kč 19 936 Kč

154 Potrubí PVC DN 125 včetně tvarovek 4.304 bm 4 1 330 Kč 5 318 Kč 266 Kč 1 064 Kč

155

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.304, 
4.307 20+32+47+12 m2 111 469 Kč 52 053 Kč 207 Kč 22 965 Kč

156

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.304, 
4.307 m2 6 1 138 Kč 6 827 Kč 207 Kč 1 241 Kč
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157

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.304, 
4.306 19+36 bm 55 317 Kč 17 448 Kč 524 Kč 28 827 Kč

158

Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.304, 
4.306 bm 14 386 Kč 5 407 Kč 593 Kč 8 303 Kč

159

Potrubí Cu 19/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.304, 
4.306 bm 26 524 Kč 13 627 Kč 703 Kč 18 289 Kč

160
Oceloplechový žlab pro vedení chladivového 
potrubí ve venkovním prostředí pozink. 4.306 bm 2 483 Kč 966 Kč 207 Kč 414 Kč

161 Doplnění chladiva R410A
4.304, 
4.306 kg 1,5 1 379 Kč 2 069 Kč 1 Kč 2 Kč

162
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.304, 
4.306 ks 1 4 827 Kč 4 827 Kč 1 Kč 1 Kč

163
Prostupový díl střechou pro potrubí chladiva 
vč.zapravení a utěsnění po montáži 4.306 ks 1 2 084 Kč 2 084 Kč 345 Kč 345 Kč

164
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.304, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 13 793 Kč 13 793 Kč

165
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303-4, 
4.307

71+58+36+40+11+37+26+
5+18+49 kg 351 97 Kč 33 889 Kč 29 Kč 10 165 Kč

166 Odvod kondenzátu od jednotky 4.304 ks 1 1 365 Kč 1 365 Kč 483 Kč 483 Kč

167

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta

4.303, 
4.304, 
4.307 49+5+6+10+6 m2 76 483 Kč 36 689 Kč 1 Kč 105 Kč

168
169
170 Zařízení č. 5 - Šatny a umývárny - přívod a odvod vzduchu 
171
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172 5.01

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, sestavná, vnitřní provedení, 
uspořádání nad sebou, složená v přívodní 
sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru 
kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s 
obtokem (účinnost min. 86%), teplovodního 
dohřívače - Qt = 24 kW, spád 70/50°C, a 
ventilátoru s volným oběžným kolem s EC 
motorem, V = 4970 m3/h, pext = 400 Pa,  hluk 
sání/výtlak/okolí 67/83/56 dB(A), a v odvodní 
sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. 
M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a s 
EC motorem, V = 5370 m3/h, pext = 400 Pa, 
hluk sání/výtlak/okolí 71/84/57 dB(A) a 
výstupní klapky, vč.kuličkového sifonu a 
odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky 
max. 4000/1350/1800 mm (délka/šířka/výška), 
850 kg, max.transportní díl 1380x1350x1800 
mm, další parametry viz výkresy a TZ, pružné 
uložení

4.302, 
4.307 ks 1 301 410 Kč 301 410 Kč 18 085 Kč 18 085 Kč

173 5.02
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 4+4 ks 8 1 977 Kč 15 819 Kč 593 Kč 4 746 Kč

174 5.03
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
125 vč.zděře 4.303 ks 2 145 Kč 290 Kč 43 Kč 87 Kč

175 5.04

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
225x75, lakovaná 4.303 ks 1 508 Kč 508 Kč 152 Kč 152 Kč

176 5.05

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
325x125, lakovaná 4.303 ks 1 706 Kč 706 Kč 212 Kč 212 Kč

177 5.06

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
525x125, lakovaná 4.303 ks 2 1 114 Kč 2 228 Kč 334 Kč 668 Kč

178 5.07

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
625x75, lakovaná 4.303 ks 2 1 114 Kč 2 228 Kč 334 Kč 668 Kč
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179 5.08

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
1025x225, lakovaná 4.303 ks 4 2 785 Kč 11 139 Kč 835 Kč 3 342 Kč

180 5.09

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
225x125, lakovaná 4.303 ks 1 643 Kč 643 Kč 193 Kč 193 Kč

181 5.10

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
425x125, lakovaná 4.303 ks 1 829 Kč 829 Kč 249 Kč 249 Kč

182 5.11

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál hliník, rozměry 
325x225, lakovaná 4.303 ks 1 1 156 Kč 1 156 Kč 347 Kč 347 Kč

183 5.12

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
800x100, lakovaná 4.303 ks 7 1 488 Kč 10 416 Kč 446 Kč 3 125 Kč

184 5.13

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
825x75, lakovaná 4.303 ks 4 1 421 Kč 5 684 Kč 426 Kč 1 705 Kč

185 5.14

Vyústka na kruhové potrubí pro přívod 
vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 
825x125, lakovaná 4.303 ks 3 1 619 Kč 4 856 Kč 486 Kč 1 457 Kč

186 5.15
Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu 4.303 ks 4 919 Kč 3 677 Kč 276 Kč 1 103 Kč

187 5.16
Regulační klapka DN 225, kovové ruční 
ovládání 4.303 ks 1 918 Kč 918 Kč 275 Kč 275 Kč

188 5.17
Regulační klapka 500x630 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.303 ks 1 2 168 Kč 2 168 Kč 650 Kč 650 Kč

189 5.50

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, Ø 560 4.303 ks 1 10 389 Kč 10 389 Kč 5 198 Kč 5 198 Kč

190 5.51

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, Ø 160 4.303 ks 1 7 358 Kč 7 358 Kč 2 144 Kč 2 144 Kč

191 5.52

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači lamelová vč.2 krycích 
mřížek lakovaných, požární odolnost EI90, 
rozměry 710x900 4.303 ks 1 32 225 Kč 32 225 Kč 10 529 Kč 10 529 Kč
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192 5.53

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači lamelová vč.2 krycích 
mřížek lakovaných, požární odolnost EI90, 
rozměry 710x900 4.303 ks 1 32 225 Kč 32 225 Kč 10 529 Kč 10 529 Kč

193 5.54

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači lamelová vč.2 krycích 
mřížek lakovaných, požární odolnost EI90, 
rozměry 300x300 4.303 ks 1 17 461 Kč 17 461 Kč 4 578 Kč 4 578 Kč

194 5.55

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 355x710

4.302, 
4.307 ks 1 11 427 Kč 11 427 Kč 6 121 Kč 6 121 Kč

195 5.56

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 355x710

4.302, 
4.307 ks 1 11 427 Kč 11 427 Kč 6 121 Kč 6 121 Kč

196 Ohebné potrubí hliníkové DN 125 4.303 bm 4 180 Kč 719 Kč 90 Kč 360 Kč

197
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.302-3, 
4.307 4+2+16+6+16+82+25+2+1 m2 154 547 Kč 84 232 Kč 273 Kč 42 116 Kč

198
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 6 478 Kč 2 868 Kč 239 Kč 1 434 Kč

199
Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 7+8 bm 15 595 Kč 8 922 Kč 297 Kč 4 461 Kč

200
Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 14 742 Kč 10 384 Kč 371 Kč 5 192 Kč

201
Potrubí SPIRO DN 500 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 6 1 385 Kč 8 311 Kč 693 Kč 4 155 Kč

202
Potrubí SPIRO DN 560 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 12 1 514 Kč 18 173 Kč 757 Kč 9 087 Kč

203
Potrubí SPIRO DN 630 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 7 1 661 Kč 11 629 Kč 831 Kč 5 815 Kč

204

Potrubí SPIRO oválné 495x250 - 
ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% 
tvarovek 4.303 bm 8 1 130 Kč 9 043 Kč 226 Kč 1 809 Kč

205

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.304, 
4.307 18+7+18+93 m2 136 469 Kč 63 777 Kč 207 Kč 28 137 Kč

206

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.304, 
4.307 5+3 m2 8 1 138 Kč 9 103 Kč 207 Kč 1 655 Kč
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207
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302-3, 
4.307 38+51+14+18+31+27+39 kg 218 97 Kč 21 048 Kč 29 Kč 6 313 Kč

208 Odvod kondenzátu od jednotky 4.302 ks 1 1 365 Kč 1 365 Kč 483 Kč 483 Kč

209

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta 4.303 4+13+59+11 m2 87 483 Kč 41 999 Kč 1 Kč 120 Kč

210
211
212 Zařízení č. 6 - Vstupní hala a občerstvení - přívod a odvod vzduchu, chlazení 
213

214 6.01

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, sestavná, vnitřní provedení, 
uspořádání nad sebou, složená v přívodní 
sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru 
kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s 
obtokem (účinnost min. 80%), teplovodního 
dohřívače - Qt = 6 kW, spád 70/50°C, a 
ventilátoru s volným oběžným kolem s EC 
motorem, V = 1530 m3/h, pext = 400 Pa,  hluk 
sání/výtlak/okolí 63/80/54 dB(A), a v odvodní 
sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. 
M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a s 
EC motorem, V = 1330 m3/h, pext = 400 Pa, 
hluk sání/výtlak/okolí 66/75/53 dB(A) a 
výstupní klapky, vč.kuličkového sifonu a 
odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky 
max. 3145/600/1330 mm (délka/šířka/výška), 
350 kg,  další parametry viz výkresy a TZ, 
pružné uložení

4.302, 
4.307 ks 1 143 643 Kč 143 643 Kč 10 055 Kč 10 055 Kč
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215 6.02

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s distribučními 
boxy pro až 8 vnitřních jednotek (multisplit) v 
provedení tepelné čerpadlo, Qch=17 kW, 
Qt=17.3 kW, chladivo R410A, příkon 5.4 kW, 
proud 8.1 A, 400 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od 
jednotky při chlazení 53 dB(A), akust.výkon 71 
dB(A), rozměry 950/1380/330 mm 
(šířka/výška/hloubka), hmotnost 87 kg, 
vč.roznášecí ocelové konstrukce žárově 
pozinkované 4x2 m pro 4 chladicí jednotky, 
pružné uložení 4.306 ks 1 89 617 Kč 89 617 Kč 16 675 Kč 16 675 Kč

216 6.03

Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, 
oběžné kolo z plastu, pracovní teplota do 
+60°C, motor s vnějším rotorem, krytí IP 44, 
DN 160, V = 400 m3/h, 130 Pa, vč.spojovacích 
manžet DN 160 4.303 ks 1 3 921 Kč 3 921 Kč 1 176 Kč 1 176 Kč

217 6.04

4-výdechová kazetová klimatizační jednotka 
pro systém s přímým vstřikováním chladiva, 
Qch=6.7 kW, Qt=7.5 kW vč.dekoračního 
panelu, kabelového ovladače a jeho propojení 
s jednotkou vč.zednických přípomocí a 
vč.čerpadla kondenzátu, rozměry jednotky 
840x840 mm, výška max. 204 mm 4.303 ks 1 19 646 Kč 19 646 Kč 3 724 Kč 3 724 Kč

218 6.05

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva, Qch=6.6 kW, 
Qt=7.5 kW vč.infra ovladače 4.303 ks 1 7 246 Kč 7 246 Kč 2 759 Kč 2 759 Kč

219
Distribuční box pro 2 vnitřní klimatizační 
jednotky 4.303 ks 1 4 841 Kč 4 841 Kč 690 Kč 690 Kč

220 6.06
Žaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 
160, V = 400 m3/h, ztráta do 20 Pa 4.303 ks 1 743 Kč 743 Kč 223 Kč 223 Kč

221 6.07
Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 900, 
vložný útlum 27 dB na frekvenci 500 Hz 4.303 ks 2 1 855 Kč 3 710 Kč 556 Kč 1 113 Kč

222 6.08
Krycí mříž DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 
mm 4.303 ks 1 138 Kč 138 Kč 41 Kč 41 Kč
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223 6.09

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální 
připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 
otvorů, lamely černé 4.303 ks 4 1 214 Kč 4 855 Kč 364 Kč 1 457 Kč

224 6.10

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 
vč.komory s regulační klapkou, horizontální 
připojení, práškový nátěr, deska 600x600, 48 
otvorů, lamely černé 4.303 ks 1 3 075 Kč 3 075 Kč 923 Kč 923 Kč

225 6.11

Odsavač par nástěnný 1300x800x450, 
zkosený, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku, 
kohoutu a připojovacího hrdla 355x100 s 
regulační klapkou, materiál nerez 4.303 ks 2 42 678 Kč 85 357 Kč 8 536 Kč 17 071 Kč

226 6.12

Lapač tuku vertikální 300x200 s regulací 
vč.vaničky pro záchyt kondenzátu, materiál 
nerezová ocel A304 4.303 ks 2 3 818 Kč 7 635 Kč 1 145 Kč 2 291 Kč

227 6.13
Kulisa tlumiče hluku 100x310 dl. 1000 
vč.náběhu a výběhu 4.302 ks 2 578 Kč 1 156 Kč 173 Kč 347 Kč

228 6.14
Kulisa tlumiče hluku 100x310 dl. 2000 
vč.náběhu a výběhu 4.302 ks 2 1 156 Kč 2 313 Kč 347 Kč 694 Kč

229 6.15
Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu 4.303 ks 4 718 Kč 2 874 Kč 216 Kč 862 Kč

230 6.50

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, Ø 250 4.303 ks 1 7 663 Kč 7 663 Kč 2 774 Kč 2 774 Kč

231 6.51

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, Ø 160 4.303 ks 1 7 358 Kč 7 358 Kč 2 144 Kč 2 144 Kč

232 6.52

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači lamelová vč.2 krycích 
mřížek lakovaných, požární odolnost EI90, 
rozměry 400x300 4.303 ks 1 17 918 Kč 17 918 Kč 5 047 Kč 5 047 Kč

233 6.53

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 200x315

4.302, 
4.307 ks 1 7 766 Kč 7 766 Kč 3 296 Kč 3 296 Kč

234 6.54

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 200x280

4.302, 
4.307 ks 1 7 738 Kč 7 738 Kč 3 147 Kč 3 147 Kč

235 Ohebné potrubí hliníkové DN 125 4.303 bm 4 180 Kč 719 Kč 90 Kč 360 Kč
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236
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.302-3, 
4.307 23+6+6+8+2+1 m2 46 547 Kč 25 160 Kč 273 Kč 12 580 Kč

237
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné 
provedení 

4.302-3, 
4.307 23+7+17+9+2+26 m2 84 597 Kč 50 116 Kč 298 Kč 25 058 Kč

238
Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 7 392 Kč 2 744 Kč 196 Kč 1 372 Kč

239
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 24 478 Kč 11 470 Kč 239 Kč 5 735 Kč

240
Potrubí SPIRO DN 180 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 5 513 Kč 2 565 Kč 257 Kč 1 283 Kč

241
Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 11 635 Kč 6 987 Kč 318 Kč 3 493 Kč

242
Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 17 742 Kč 12 609 Kč 371 Kč 6 304 Kč

243

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.302, 
4.307 51+19+4 m2 74 469 Kč 34 702 Kč 207 Kč 15 310 Kč

244

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.302, 
4.307 m2 26 1 138 Kč 29 585 Kč 207 Kč 5 379 Kč

245

Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.303, 
4.306 bm 17 386 Kč 6 565 Kč 593 Kč 10 083 Kč

246

Potrubí Cu 19/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.303, 
4.306 1+6+1+4 bm 12 524 Kč 6 289 Kč 703 Kč 8 441 Kč

247
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.303, 
4.306 ks 1 4 827 Kč 4 827 Kč 1 Kč 1 Kč

248
Prostupový díl střechou pro potrubí chladiva 
vč.zapravení a utěsnění po montáži 4.306 ks 1 2 084 Kč 2 084 Kč 345 Kč 345 Kč

249
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.303, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 13 793 Kč 13 793 Kč

250
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302-3, 
4.307 22+18+35+45+63+14 kg 197 97 Kč 19 020 Kč 29 Kč 5 705 Kč

251 Odvod kondenzátu od jednotky 4.302 ks 1 1 365 Kč 1 365 Kč 483 Kč 483 Kč
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252

Nátěry vzduchotechnických rozvodů včetně 
zařízení a pomocných konstrukcí včetně 
přípravy vhodné pro vlhké provozy, barva dle 
architekta 4.303 m2 14 483 Kč 6 759 Kč 1 Kč 19 Kč

253
254
255 Zařízení č. 7 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu, chlazení 
256

257 7.01

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu, sestavná, vnitřní provedení, 
uspořádání nad sebou, složená v přívodní 
sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru 
kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s 
obtokem (účinnost min. 84%), teplovodního 
dohřívače - Qt = 18 kW, spád 70/50°C, 
přímého chladiče - Qch = 13,6 kW, chladivo 
R32, a ventilátoru s volným oběžným kolem s 
EC motorem, V = 6400 m3/h, pext = 500 Pa,  
hluk sání/výtlak/okolí 66/85/61 dB(A), a v 
odvodní sekci z tlumících vložek, filtru 
kapsového tř. M5, ventilátoru s volným 
oběžným kolem a s EC motorem, V = 6600 
m3/h, pext = 350 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 
70/78/59 dB(A) a výstupní klapky, 
vč.kuličkového sifonu a odvodnění do 
kanalizace, rozměry jednotky max. 
4460/1500/2000 mm (délka/šířka/výška), 1140 
kg, , max.transportní díl 1660x1500x2000 mm, 
další parametry viz výkresy a TZ, pružné 
uložení

4.302, 
4.307 ks 1 392 270 Kč 392 270 Kč 23 536 Kč 23 536 Kč
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258 7.02

Kondenzační jednotka chladící s inverterově 
řízeným kompresorem, chladivo R32, Qch = 
13.4 kW, příkon 4.25 kW, proud 6.6 A, 400 V, 
50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 52 dB(A), 
akust.výkon 69 dB(A), rozměry 950/1380/330 
mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 88 kg, 
pružné uložení, vč.řídícího kitu vč.čidel, 
ovladače a propojení s venkovní jednotkou, vč. 
expanzního ventilu a vč.roznášecí ocelové 
konstrukce žárově pozinkované 2.5x2 m pro 3 
chladicí jednotky  4.306 ks 1 80 198 Kč 80 198 Kč 14 386 Kč 14 386 Kč

259 7.03
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 ks 5 1 333 Kč 6 665 Kč 400 Kč 1 999 Kč

260 7.04
Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný 
útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 5+5 ks 10 1 977 Kč 19 773 Kč 593 Kč 5 932 Kč

261 7.05
Krycí mříž DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 
mm

4.302, 
4.307 ks 3 138 Kč 414 Kč 41 Kč 124 Kč

262 7.06
Regulační klapka DN 160, kovové ruční 
ovládání 

4.302, 
4.307 ks 2 851 Kč 1 701 Kč 255 Kč 510 Kč

263 7.07

Stěnová mřížka 600x300 oboustranná,  
vč.upev.rámu a požární zpěnitelné mřížky 
klasifikace EI 30 4.302 ks 1 12 874 Kč 12 874 Kč 7 586 Kč 7 586 Kč

264 7.08
Regulační klapka 710x400 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.302 ks 2 2 228 Kč 4 455 Kč 668 Kč 1 337 Kč

265 7.09
Regulační klapka 800x400 s protiběžnými listy, 
ruční ovládání 4.302 ks 1 2 228 Kč 2 228 Kč 668 Kč 668 Kč

266 7.10

Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-
řadá, s regulací R1, materiál ocel.pozink., 
rozměry 825x325 4.302 ks 3 1 675 Kč 5 025 Kč 503 Kč 1 508 Kč

267 7.11

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál ocel.pozink., 
rozměry 525x125 4.302 ks 2 885 Kč 1 771 Kč 266 Kč 531 Kč

268 7.12

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál ocel.pozink., 
rozměry 525x225 4.302 ks 1 1 173 Kč 1 173 Kč 352 Kč 352 Kč

269 7.13

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál ocel.pozink., 
rozměry 1025x125 4.302 ks 3 1 740 Kč 5 221 Kč 522 Kč 1 566 Kč
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270 7.14

Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-
řadá, s regulací R1, materiál ocel.pozink., 
rozměry 1225x225 4.302 ks 1 2 406 Kč 2 406 Kč 722 Kč 722 Kč

271 7.15

Stěnový difuzor pro přefuk místnosti bez 
vzniku průvanu, využívající Koanda efektu, pro 
přívod 75 m3/h, lakovaný, připojovací potrubí 
Ø 160 mm 4.302 ks 2 2 045 Kč 4 089 Kč 613 Kč 1 227 Kč

272 7.50

Požární klapka s ručním a teplotním 
spouštěním a signalizací polohy, požární 
odolnost EIS90D1, rozměry 710x400 4.302 ks 1 9 723 Kč 9 723 Kč 6 051 Kč 6 051 Kč

273 7.51

Požární klapka s ručním a teplotním 
spouštěním a signalizací polohy, požární 
odolnost EIS90D1, rozměry 710x400 4.302 ks 1 9 723 Kč 9 723 Kč 6 051 Kč 6 051 Kč

274
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.302, 
4.307

12+20+24+24+5+39+15+ 
64+4 m2 207 547 Kč 113 221 Kč 273 Kč 56 610 Kč

275
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.302, 
4.307 bm 72 478 Kč 34 410 Kč 239 Kč 17 205 Kč

276

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.302, 
4.307 13+21 m2 34 1 138 Kč 38 689 Kč 207 Kč 7 034 Kč

277

Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.302, 
4.306 bm 26 524 Kč 13 627 Kč 621 Kč 16 137 Kč

278
Oceloplechový žlab pro vedení chladivového 
potrubí ve venkovním prostředí pozink. 4.306 bm 4 483 Kč 1 931 Kč 207 Kč 828 Kč

279 Doplnění chladiva R32
4.304, 
4.306 kg 1 828 Kč 828 Kč 1 Kč 1 Kč

280
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.302, 
4.306 ks 1 4 827 Kč 4 827 Kč 1 Kč 1 Kč

281
Prostupový díl střechou pro potrubí chladiva 
vč.zapravení a utěsnění po montáži 4.306 ks 1 1 530 Kč 1 530 Kč 345 Kč 345 Kč

282
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.302, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 20 689 Kč 20 689 Kč

283
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302, 
4.307 13+84+55+30+46+12+16 kg 256 97 Kč 24 717 Kč 29 Kč 7 414 Kč

284 Odvod kondenzátu od jednotky 4.302 ks 1 2 048 Kč 2 048 Kč 483 Kč 483 Kč
285
286
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287 Zařízení č. 8 - Hlavní vstup - dveřní clony
288

289 8.01

Dveřní clona pro dveře šířky do 2 m a výšky do 
2.5 m, vodní ohřev, vč.opláštění, skříň z 
ocel.pozink.plechu, lakovaná, vč.sacího 
panelu, 5 stupňů výkonu, V = 3252 m3/h, Qt = 
20 kW, 1.3 kW, 5.7 A, 230 V, 50 Hz 4.303 ks 1 88 965 Kč 88 965 Kč 8 276 Kč 8 276 Kč

290 8.02

Dveřní clona pro dveře šířky do 2 m a výšky do 
2.5 m, vodní ohřev, vč.opláštění, skříň z 
ocel.pozink.plechu, lakovaná, vč.sacího 
panelu, 5 stupňů výkonu, V = 3252 m3/h, Qt = 
20 kW, 1.3 kW, 5.7 A, 230 V, 50 Hz 4.303 ks 1 88 965 Kč 88 965 Kč 8 276 Kč 8 276 Kč

291
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce 4.303 18+18 kg 36 97 Kč 3 476 Kč 29 Kč 1 043 Kč

292
293
294 Zařízení č. 9 - Sociální zařízení personálu - odvod vzduchu
295

296 9.01

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +60°C, motor asynchronní s tepelnou 
pojistkou ve vinutí, krytí IP 44, DN 200, V = 
670 m3/h, 240 Pa, 0.147 kW, 0.6 A, 230 V, 50 
Hz, vč.spojovacích manžet DN 200, 
samočinné klapky do potrubí DN 200 a 
regulátoru otáček pod omítku 4.302 ks 1 7 284 Kč 7 284 Kč 2 185 Kč 2 185 Kč

297 9.02

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +60°C, motor asynchronní s tepelnou 
pojistkou ve vinutí, krytí IP 44, DN 200, V = 
640 m3/h, 240 Pa, 0.147 kW, 0.6 A, 230 V, 50 
Hz, vč.spojovacích manžet DN 200, 
samočinné klapky do potrubí DN 200 a 
regulátoru otáček pod omítku 4.302 ks 1 7 284 Kč 7 284 Kč 2 185 Kč 2 185 Kč

298 9.03
Tlumič hluku kruhový, DN 200, délka 900, 
vložný útlum 16 dB na frekvenci 500 Hz 4.302 ks 4 2 164 Kč 8 655 Kč 649 Kč 2 597 Kč
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299 9.04

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
225x75, lakovaná 4.302 ks 2 508 Kč 1 016 Kč 152 Kč 305 Kč

300 9.05

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
325x75, lakovaná 4.302 ks 1 620 Kč 620 Kč 186 Kč 186 Kč

301 9.06

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
825x75, lakovaná 4.302 ks 2 1 290 Kč 2 580 Kč 387 Kč 774 Kč

302 9.07

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
1025x75, lakovaná 4.302 ks 2 1 531 Kč 3 062 Kč 459 Kč 919 Kč

303 9.08
Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu 4.302 ks 4 919 Kč 3 677 Kč 276 Kč 1 103 Kč

304 9.09
Stěnová mřížka 600x300, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu 4.302 ks 4 1 145 Kč 4 579 Kč 343 Kč 1 374 Kč

305

Výfuková hlavice DN 280 s ochranným 
pláštěm a ochranným pletivem s oky 10x10 
mm, materiál ocel.pozink.

4.306, 
4.307 ks 1 5 056 Kč 5 056 Kč 1 517 Kč 1 517 Kč

306
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 4.302 m2 3 547 Kč 1 641 Kč 273 Kč 820 Kč

307
Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.302 bm 23 572 Kč 13 157 Kč 286 Kč 6 579 Kč

308
Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek

4.302-3, 
4.306-7 bm 26 739 Kč 19 204 Kč 369 Kč 9 602 Kč

309
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce 4.302 15+17+30 kg 62 97 Kč 5 986 Kč 29 Kč 1 796 Kč

310
311
312 Zařízení č. 10 - Sociální zařízení 1.NP - odvod vzduchu
313
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314 10.01

ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +40°C, EC motor s tepelnou a 
elektronickou ochranou proti přetížení, s 
potenciometrem pro nastavení požadovaného 
napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 200 
Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, 
vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné 
klapky do potrubí DN 125 4.303 ks 1 5 048 Kč 5 048 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč

315 10.02

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +40°C, EC motor s tepelnou a 
elektronickou ochranou proti přetížení, s 
potenciometrem pro nastavení požadovaného 
napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 200 
Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, 
vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné 
klapky do potrubí DN 125 4.303 ks 1 5 048 Kč 5 048 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč

316 10.03
Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, 
vložný útlum 15 dB na frekvenci 500 Hz 4.303 ks 2 1 197 Kč 2 394 Kč 359 Kč 718 Kč

317 10.04
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
125 vč.zděře 4.303 ks 5 145 Kč 724 Kč 43 Kč 217 Kč

318 10.05
Žaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 
160, V = 320 m3/h, ztráta do 20 Pa 4.303 ks 1 743 Kč 743 Kč 223 Kč 223 Kč

319 Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 4.303 bm 9 180 Kč 1 618 Kč 90 Kč 809 Kč

320
Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 11 392 Kč 4 313 Kč 196 Kč 2 156 Kč

321
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.303 bm 1 478 Kč 478 Kč 239 Kč 239 Kč

322
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce 4.303 12+19 kg 31 97 Kč 2 993 Kč 29 Kč 898 Kč

323
324
325 Zařízení č. 11 - Sociální zařízení 2.NP - odvod vzduchu
326

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: 230427092145_Výkaz výměr vzduchotechnika _ soubor BN-VZ-PP-VV



Bazén Nymburk
SO 01 - bazén
Část: D.1.4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebních dodávek a prací
12.2021

Stránka 30 z 39 
Číslo Poz. Popis Číslo Výpočet Měrná Množství                Dodávka              Montáž
pol. přílohy jednotka  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

327 11.01

ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +40°C, EC motor s tepelnou a 
elektronickou ochranou proti přetížení, s 
potenciometrem pro nastavení požadovaného 
napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 160 m3/h, 200 
Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, 
vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné 
klapky do potrubí DN 125 4.304 ks 1 5 048 Kč 5 048 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč

328 11.02
Žaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 
160, V = 160 m3/h, ztráta do 20 Pa 4.304 ks 1 743 Kč 743 Kč 223 Kč 223 Kč

329 11.03

Vyústka na kruhové potrubí pro odvod 
vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 
325x75, lakovaná 4.304 ks 2 620 Kč 1 240 Kč 186 Kč 372 Kč

330
Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 1 392 Kč 392 Kč 196 Kč 196 Kč

331
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.30% tvarovek 4.304 bm 3 478 Kč 1 434 Kč 239 Kč 717 Kč

332
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce 4.304 kg 14 97 Kč 1 352 Kč 29 Kč 405 Kč

333
334
335 Zařízení č. 12 - Kotelna - přívod a odvod vzduchu, odvod tepla
336

337 12.01

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +60°C, motor asynchronní s tepelnou 
pojistkou ve vinutí, krytí IP 44, DN 250, V = 
670 m3/h, 260 Pa, 0.149 kW, 0.6 A, 230 V, 50 
Hz, vč.spojovací manžety DN 250, samočinné 
klapky do potrubí DN 250 a ochranné mřížky 
ventilátoru DN 250 4.302 ks 1 5 803 Kč 5 803 Kč 1 741 Kč 1 741 Kč
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338 12.02

Tichý potrubní radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, vybavena zevnitř hlukově 
izolačním materiálem, oběžné kolo radiální s 
dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota 
do +40°C, EC motor asynchronní s tepelnou 
ochranou proti přetížení, krytí IP 44, DN 450, V 
= 5030 m3/h, 260 Pa,1.02 kW, 4.2 A, 230 V, 
50 Hz, vč.spojovací manžety DN 450 a 
ochranné mřížky ventilátoru DN 450 4.302 ks 1 63 529 Kč 63 529 Kč 9 529 Kč 9 529 Kč

339 12.03

Regulační klapka těsná 400x710 s 
protiběžnými listy, ovládání SM (servopohon 
dodá a osadí profese M+R) 4.302 ks 1 2 571 Kč 2 571 Kč 771 Kč 771 Kč

340 12.04

Regulační klapka těsná 400x710 s 
protiběžnými listy, ovládání SM (servopohon 
dodá a osadí profese M+R) 4.302 ks 1 2 571 Kč 2 571 Kč 771 Kč 771 Kč

341 12.05

Regulační klapka těsná 315x710 s 
protiběžnými listy, ovládání SM (servopohon 
dodá a osadí profese M+R) 4.302 ks 1 2 412 Kč 2 412 Kč 724 Kč 724 Kč

342 12.06
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 ks 10 1 333 Kč 13 329 Kč 400 Kč 3 999 Kč

343 12.07
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů

4.302, 
4.307 ks 12 1 333 Kč 15 995 Kč 400 Kč 4 799 Kč

344 12.08

Tlumící vložka 800x800 (před objednáním 
ověřit rozměry na místě dle příruby 
kogenerační jednotky)

4.302, 
4.307 ks 1 1 165 Kč 1 165 Kč 350 Kč 350 Kč

345 12.09

Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, 
rozměry 1400x1600, lakovaná, volná průtočná 
plocha min. 70-80% 

4.302, 
4.307 ks 1 6 771 Kč 6 771 Kč 2 031 Kč 2 031 Kč

346 12.10
Krycí mříž 1120x710 z ocel.svař.sítě, oka 
10x10 mm 4.302 ks 1 1 197 Kč 1 197 Kč 359 Kč 359 Kč

347 12.11
Výfukové koleno 710x400 ocel.pozink.s 
ocel.svař.sítí oka 10x10 mm

4.306, 
4.307 ks 1 8 619 Kč 8 619 Kč 2 586 Kč 2 586 Kč

348 12.50

Požární klapka s ručním a teplotním 
spouštěním a signalizací polohy, požární 
odolnost EIS90D1, rozměry 1120x710, 
vč.doizolování k pož.dělicí konstrukci 4.302 ks 1 20 674 Kč 20 674 Kč 10 673 Kč 10 673 Kč
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349 12.51

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 400x710

4.302, 
4.307 ks 1 11 677 Kč 11 677 Kč 6 345 Kč 6 345 Kč

350 12.52

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 400x710

4.302, 
4.307 ks 1 11 677 Kč 11 677 Kč 6 345 Kč 6 345 Kč

351 12.53

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 225x160

4.302, 
4.307 ks 1 7 635 Kč 7 635 Kč 2 738 Kč 2 738 Kč

352 12.54

Požární klapka s ručním a teplotním 
spouštěním a signalizací polohy, požární 
odolnost EIS90D1, rozměry 1120x710 4.302 ks 1 11 202 Kč 11 202 Kč 9 253 Kč 9 253 Kč

353 12.55

Požární klapka se spouštěním pohonem 230 V 
a s 2 koncovými spínači, požární odolnost 
EIS90D1, rozměry 400x710

4.302, 
4.307 ks 1 11 677 Kč 11 677 Kč 6 345 Kč 6 345 Kč

354
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 

4.302, 
4.307

115+10+8+7+36+14+39+ 
23+15 m2 267 547 Kč 146 038 Kč 273 Kč 73 019 Kč

355

Tepelné izolace potrubí deskami nebo 
rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s 
hliníkovou fólií

4.302, 
4.307 9+8+42+16+45 m2 120 469 Kč 56 274 Kč 207 Kč 24 827 Kč

356

Tepelné izolace potrubí deskami ze 
syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou 
fólií

4.302, 
4.307 118+11+25+17 m2 171 1 138 Kč 194 581 Kč 207 Kč 35 378 Kč

357
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302, 
4.307 74+22+58+33+11+14+16 kg 228 97 Kč 22 013 Kč 29 Kč 6 603 Kč

358
359
360 Zařízení č. 13 - Chlorovna - přívod a odvod vzduchu
361

362 13.01

Plastový radiální ventilátor odolný chloru, 
V=260 m3/h, p=520 Pa, vč.spojovací manžety 
výtlaku a sání, kryté stoličky a lakované 
konzole pro upevnění na stěnu

4.303, 
4.307 ks 1 28 985 Kč 28 985 Kč 5 797 Kč 5 797 Kč

363 13.02

Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, 
rozměry 200x300, lakovaná vč.krycí mřížky DN 
200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm 4.303 ks 1 1 098 Kč 1 098 Kč 329 Kč 329 Kč

364 13.03
Krycí mříž 400x200 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 
mm 4.303 ks 1 366 Kč 366 Kč 110 Kč 110 Kč
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365
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 4.303 m2 2 547 Kč 1 094 Kč 273 Kč 547 Kč

366

Potrubí plastové, materiál PVC (odolné chloru) 
vč.tvarovek souhrnem, vč.sací mřížky a 
výfukové hlavice DN 160

4.303, 
4.307 bm 11 2 532 Kč 27 849 Kč 506 Kč 5 570 Kč

367
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302, 
4.307 18+16 kg 34 97 Kč 3 283 Kč 29 Kč 985 Kč

368
369
370 Zařízení č. 14 - Místnost plavčíka a ošetřovna - chlazení
371

372 14.01

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní 
jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, 
Qch=2.5 kW, Qt=3.2 kW, chladivo R32, příkon 
0.71 kW, proud 6 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 
1 m od jednotky při chlazení 49 dB(A), 
akust.výkon 65 dB(A), rozměry 770/545/288 
mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 34 kg, 
pružné uložení 4.303 ks 1 22 039 Kč 22 039 Kč 8 289 Kč 8 289 Kč

373 14.02

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s automatickým 
restartem, Qch=2.5 kW, Qt=3.2 kW vč.infra 
ovladače 4.303 ks 1 5 307 Kč 5 307 Kč 1 Kč 1 Kč

374

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.303, 
4.306 6+6+1 bm 13 317 Kč 4 124 Kč 524 Kč 6 814 Kč

375
Oceloplechový žlab pro vedení chladivového 
potrubí ve venkovním prostředí pozink. 4.306 bm 1 483 Kč 483 Kč 207 Kč 207 Kč

376 Doplnění chladiva R32 4.306 kg 0,2 690 Kč 138 Kč 1 Kč 0 Kč

377
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.303, 
4.306 ks 1 2 069 Kč 2 069 Kč 1 Kč 1 Kč

378
Prostupový díl střechou pro potrubí chladiva 
vč.zapravení a utěsnění po montáži 4.306 ks 1 1 530 Kč 1 530 Kč 345 Kč 345 Kč

379
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.303, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 6 896 Kč 6 896 Kč
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380
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303, 
4.306 12+7+5+5 kg 29 97 Kč 2 800 Kč 29 Kč 840 Kč

381
382
383 Zařízení č. 15 - Kanceláře 2.NP - chlazení
384

385 15.01

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva pro až 5 
vnitřních jednotek (multisplit) v provedení 
tepelné čerpadlo, Qch=8.8 kW, Qt=10.1 kW, 
chladivo R32, příkon 3.6 kW, proud 9.1 A, 230 
V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky při 
chlazení 50 dB(A), akust.výkon 66 dB(A), 
rozměry 950/834/330 mm 
(šířka/výška/hloubka), hmotnost 61 kg, pružné 
uložení 4.306 ks 1 45 668 Kč 45 668 Kč 13 517 Kč 13 517 Kč

386 15.02

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva, Qch=2.1 kW, 
Qt=2.3 kW vč.infra ovladače 4.304 ks 1 4 500 Kč 4 500 Kč 1 Kč 1 Kč

387 15.03

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva, Qch=3.5 kW, 
Qt=3.8 kW vč.infra ovladače 4.304 ks 2 5 741 Kč 11 482 Kč 1 Kč 3 Kč

388

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.304, 
4.306 5+15+15 bm 35 317 Kč 11 103 Kč 524 Kč 18 344 Kč

389
Oceloplechový žlab pro vedení chladivového 
potrubí ve venkovním prostředí pozink. 4.306 bm 6 483 Kč 2 897 Kč 207 Kč 1 241 Kč

390 Doplnění chladiva R32 4.306 kg 1 690 Kč 690 Kč 1 Kč 1 Kč

391
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.304, 
4.306 ks 1 3 448 Kč 3 448 Kč 1 Kč 1 Kč

392
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.302, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 6 896 Kč 6 896 Kč

393
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302, 
4.307 5+9+19+11+12 kg 56 97 Kč 5 407 Kč 29 Kč 1 622 Kč

394
395
396 Zařízení č. 16 - Šatny a vstupní hala - zařízení pro odvod kouře a tepla
397
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398

Všechny položky zařízení č.16 musí být 
certifikované v ČR pro použití pro odvod 
kouře a tepla s odolností dle PBŘS a 
projektu SOZ.

399 16.01

vč.tepelně izolované motorické klapky s třídou 
požární odolnosti B300, ovládáné 
servopohonem 5.5 VA/230 V a střešního 
izolovaného soklu o vnitřní světlosti 
1000x1000, odolnost 200°C/120 minut, V = 
14112 m3/h, pext = 300 Pa, 2.37 kW, 5.7/28 A, 
400 V, 50 Hz vč. sady montážních konzol pro 
vertikální uložení, silentbloků, pružného 
přechodového kusu a usměrňovacího 
výdechového kusu 4.306 ks 1 241 373 Kč 241 373 Kč 25 517 Kč 25 517 Kč

400 16.02

vč.tepelně izolované motorické klapky s třídou 
požární odolnosti B300, ovládáné 
servopohonem 5.5 VA/230 V a střešního 
izolovaného soklu o vnitřní světlosti 
1000x1000, odolnost 200°C/120 minut, V = 
14112 m3/h, pext = 300 Pa, 2.37 kW, 5.7/28 A, 
400 V, 50 Hz vč. sady montážních konzol pro 
vertikální uložení, silentbloků, pružného 
přechodového kusu a usměrňovacího 
výdechového kusu 4.306 ks 1 241 373 Kč 241 373 Kč 25 517 Kč 25 517 Kč

401 16.03

Střešní ventilátor pro odvod tepla a kouře 
vč.tepelně izolované motorické klapky s třídou 
požární odolnosti B300, ovládáné 
servopohonem 5.5 VA/230 V a střešního 
izolovaného soklu o vnitřní světlosti 
1000x1000, odolnost 200°C/120 minut, V = 
14112 m3/h, pext = 300 Pa, 2.37 kW, 5.7/28 A, 
400 V, 50 Hz vč. sady montážních konzol pro 
vertikální uložení, silentbloků, pružného 
přechodového kusu a usměrňovacího 4.306 ks 1 241 373 Kč 241 373 Kč 25 517 Kč 25 517 Kč

402 16.04

Mřížka 600x600z děrovaného ocelového 
plechu, práškový nátěr, pro osazení do 
podhledového rastru 600x600, volná průtočná 
plocha min.0.22 m2 4.303 ks 4 7 862 Kč 31 447 Kč 621 Kč 2 483 Kč
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403 16.05

Protidešťová žaluzie, rozměry 500x1000, 
lakovaná vč.krycí mřížky z tahokovu 500x1000 
lakované, minimální volná průtočná plocha 
0.31 m2 4.303 ks 3 8 965 Kč 26 896 Kč 4 138 Kč 12 413 Kč

404
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení 4.303 m2 4 3 172 Kč 12 689 Kč 552 Kč 2 207 Kč

405

Potrubí pro odvod kouře a tepla požární 
klasifikace E300 single, vč.tvarovek a 
usměrňovacích plechů, certifikované pro 
použití v ČR

4.303, 
4.304, 
4.306 m2 46 4 276 Kč 196 685 Kč 897 Kč 41 240 Kč

406
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303, 
4.304 46+46+46+18 kg 156 97 Kč 15 062 Kč 29 Kč 4 518 Kč

407
408
409 Zařízení č. 17 - Elektrorozvodna 1.PP - chlazení
410

411 17.01

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní 
jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, 
Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32, příkon 
0.97 kW, proud 4.5 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak 
v 1 m od jednotky při chlazení 49 dB(A), 
akust.výkon 65 dB(A), rozměry 770/545/288 
mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 34 kg, 
pružné uložení 4.302 ks 1 22 039 Kč 22 039 Kč 8 289 Kč 8 289 Kč

412 17.02

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s automatickým 
restartem, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW vč.infra 
ovladače 4.302 ks 1 12 276 Kč 12 276 Kč 1 Kč 1 Kč

413

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.302, 
4.306 2+10+18 bm 30 317 Kč 9 517 Kč 524 Kč 15 724 Kč

414 Doplnění chladiva R32 4.306 kg 0,5 690 Kč 345 Kč 1 Kč 1 Kč

415
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.302, 
4.306 ks 1 2 069 Kč 2 069 Kč 1 Kč 1 Kč

416
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.302, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 6 896 Kč 6 896 Kč
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417
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.302, 
4.306 4+21+17 kg 42 97 Kč 4 055 Kč 29 Kč 1 216 Kč

418
419
420 Zařízení č. 18 - Technická místnost slaboproudu - chlazení
421

422 18.01

Venkovní klimatizační jednotka pro celoroční 
chlazení s plynule řízeným výkonem 
kompresoru pro systém s přímým vstřikováním 
chladiva pro 1 vnitřní jednotku (split) v 
provedení tepelné čerpadlo, Qch=2.5 kW, 
Qt=3.2 kW, chladivo R32, příkon 0.71 kW, 
proud 6 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od 
jednotky při chlazení 49 dB(A), akust.výkon 65 
dB(A), rozměry 770/545/288 mm 
(šířka/výška/hloubka), hmotnost 34 kg, pružné 
uložení 4.304 ks 1 22 039 Kč 22 039 Kč 8 289 Kč 8 289 Kč

423 18.02

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s automatickým 
restartem, Qch=2.5 kW, Qt=3.2 kW vč.infra 
ovladače 4.304 ks 1 5 307 Kč 5 307 Kč 1 Kč 1 Kč

424

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.304, 
4.306 2+2+11 bm 15 317 Kč 4 758 Kč 524 Kč 7 862 Kč

425 Doplnění chladiva R32 4.306 kg 0,2 690 Kč 138 Kč 1 Kč 0 Kč

426
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.304, 
4.306 ks 1 2 069 Kč 2 069 Kč 1 Kč 1 Kč

427
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.304, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 6 896 Kč 6 896 Kč

428
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.304, 
4.306 6+11+4 kg 21 97 Kč 2 028 Kč 29 Kč 608 Kč

429
430
431 Zařízení č. 19 - Technická místnost 1.NP - chlazení
432
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433 19.01

Venkovní klimatizační jednotka s plynule 
řízeným výkonem kompresoru pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva pro 1 vnitřní 
jednotku (split) v provedení tepelné čerpadlo, 
Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32, příkon 
0.97 kW, proud 4.5 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak 
v 1 m od jednotky při chlazení 49 dB(A), 
akust.výkon 65 dB(A), rozměry 770/545/288 
mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 34 kg, 
pružné uložení 4.303 ks 1 22 039 Kč 22 039 Kč 8 289 Kč 8 289 Kč

434 19.02

Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s 
přímým vstřikováním chladiva s automatickým 
restartem, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW vč.infra 
ovladače 4.303 ks 1 5 524 Kč 5 524 Kč 1 Kč 1 Kč

435

Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) 
vč.izolace ze syntetického kaučuku a 
komunikačního a napájecího kabelu

4.303, 
4.306 2+6+14 bm 22 317 Kč 6 979 Kč 524 Kč 11 531 Kč

436 Doplnění chladiva R32 4.306 kg 0,4 690 Kč 276 Kč 1 Kč 1 Kč

437
Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a 
seřízení systému

4.303, 
4.306 ks 1 2 069 Kč 2 069 Kč 1 Kč 1 Kč

438
Sekání drážek a vrtání prostupů pro potrubí 
chladiva, zapravení po montáži

4.303, 
4.306 ks 1 1 Kč 1 Kč 6 896 Kč 6 896 Kč

439
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce

4.303, 
4.306 15+8+14 kg 37 97 Kč 3 572 Kč 29 Kč 1 072 Kč

440
441
442 Zařízení č. 20 - Akumulační jímky - přívod a odvod vzduchu
443

444 3.01

Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, 
rozměry 400x400, lakovaná, volná průtočná 
plocha min. 70-80% 4.303 ks 1 1 457 Kč 1 457 Kč 437 Kč 437 Kč

445
Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC 
(odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem 4.302 m2 1 3 065 Kč 3 065 Kč 613 Kč 613 Kč

446 Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek 4.302 bm 48 1 905 Kč 91 429 Kč 381 Kč 18 286 Kč
447 Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek 4.302 2+4+25+31 bm 62 2 290 Kč 141 955 Kč 458 Kč 28 391 Kč

448
Spojovací, těsnící a montážní materiál, 
pomocné ocelové konstrukce 4.302 3+8+11+7 kg 29 97 Kč 2 800 Kč 29 Kč 840 Kč

449

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: 230427092145_Výkaz výměr vzduchotechnika _ soubor BN-VZ-PP-VV



Bazén Nymburk
SO 01 - bazén
Část: D.1.4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebních dodávek a prací
12.2021

Stránka 39 z 39 
Číslo Poz. Popis Číslo Výpočet Měrná Množství                Dodávka              Montáž
pol. přílohy jednotka  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena
450
451
452 Dodávka a montáž VZT celkem 12 998 779 Kč 2 758 471 Kč
453
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Výkaz výměr - rozpočet

Název akce:
Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 6497
Adresa: Vyřizuje: David Růžička
DIČ: Datum:

Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval: Ing.Martin Krois

P
os

. Typ

M
no

žs
tv

í/
(

je
dn

ot
ka

)

Popis Cena za kus 
(Kč) Cena za položku (Kč)

1 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem CELKEM: 257 212
2 1.1 Dispečerské pracoviště (kpl) Pozice: Celkem: 199 524
3 1 GPRS Java Terminal USB a RS232, kompletní sada vč.přísl., bez aktivace 0GSM 3 288 3 288
4 1 Anténa GSM/UMTS konektorová G402, 90°/180°, 2 dBi, SMA(m) 0GSM 178 178
5 1 PC: CPU Core i5, 3,2GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, Graph.C 2GB 2.560x1.600, OS W10Prof-64, LCD 22"W10Prof-64, LCD 24"PC.disp 27 071 27 071
6 1 Dongle základní licence PC.disp 3 370 3 370
7 1 Základní licence Compact, Building Automation PC.disp 46 428 46 428
8 3 Licence 500 DB (Building Automation) PC.disp 39 730 119 189
9 1.2 Pracoviště - plavčík (kpl) Pozice: Celkem: 57 688

10 1 Dotykový panel 15", webový klient TP1 56 672 56 672
11 1 Kabel 3m pro panel TP1 440 440
12 1 Instalační krabice pro Dotykový panel 15" TP1 576 576
13 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC  - dodávka celkem CELKEM: 964 354
14 2.1 Rozvaděč MR0.1 (ks) Pozice: Celkem: 272 201
15 1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk MR0.1-N0.1.1 48 197 48 197
16 1 Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací MR0.1-N0.1.1 392 392
17 2 Ukončovač sběrnice, 105 ohmů, pro sériovou topologii sběrnice MR0.1-N0.1.1 935 1 870
18 1 Popisné štítky, A4 MR0.1-N0.1.1 38 38
19 1 Rámeček 138 x 138 MR0.1-N0.1.1 2 005 2 005
20 1 Kompaktní podstanice, 12x I/O, BACnet/LonTalk MR0.1-N0.1.2 19 657 19 657
21 1 Router BACnet/IP na BACnet/MSTP a BACnet/LonTalk MR0.1-N0.1.3 20 441 20 441
22 1 Ovládací panel pro podstanice MR0.1-N0.1.4 24 610 24 610
23 1 Kabel 3m pro ovládací panel MR0.1-N0.1.4 438 438
24 1 Rámeček 138 x 138 MR0.1-N0.1.4 2 005 2 005
25 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.1-1X1.1 3 831 3 831
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26 3 Rozšířený univerzální modul, 8x UIO MR0.1-1X1.1 8 211 24 634
27 1 Sběrnicový modul MR0.1-2X1.1 1 116 1 116
28 4 Univerzální modul, 8x UIO MR0.1-2X1.1 6 447 25 787
29 5 Modul digitálních vstupů, 16x DI MR0.1-2X1.1 4 472 22 359
30 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.1-3X1.1 3 831 3 831
31 8 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR0.1-3X1.1 4 811 38 488
32 1 Sběrnicový modul MR0.1-4X1.1 1 116 1 116
33 2 Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) MR0.1-4X1.1 9 440 18 880
34 1 Převodník M-Bus/RS232 MR0.1-4X1.1 12 504 12 504
35 2.2 Rozvaděč MR0.2 (ks) Pozice: Celkem: 161 056
36 1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk MR0.2-N0.2.1 48 197 48 197
37 1 Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací MR0.2-N0.2.1 392 392
38 1 Popisné štítky, A4 MR0.2-N0.2.1 38 38
39 1 Rámeček 138 x 138 MR0.2-N0.2.1 2 005 2 005
40 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.2-1X2.1 3 831 3 831
41 3 Rozšířený univerzální modul, 8x UIO MR0.2-1X2.1 8 211 24 634
42 1 Sběrnicový modul MR0.2-2X2.1 1 116 1 116
43 4 Univerzální modul, 8x UIO MR0.2-2X2.1 6 447 25 787
44 5 Modul digitálních vstupů, 16x DI MR0.2-2X2.1 4 472 22 359
45 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.2-3X2.1 3 831 3 831
46 6 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR0.2-3X2.1 4 811 28 866
47 2.3 Rozvaděč MR0.3 (ks) Pozice: Celkem: 459 489
48 1 Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/LonTalk MR0.3-N0.3.1 80 326 80 326
49 1 Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací MR0.3-N0.3.1 392 392
50 1 Adresovací kolíčky; 25 ... 48, + 2 resetovací MR0.3-N0.3.1 392 392
51 1 Rámeček 138 x 138 MR0.3-N0.3.1 2 005 2 005
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52 1 Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/LonTalk MR0.3-N0.3.2 80 326 80 326
53 1 Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací MR0.3-N0.3.2 392 392
54 1 Popisné štítky, A4 MR0.3-N0.3.2 38 38
55 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.3-1X3.1 3 831 3 831
56 7 Rozšířený univerzální modul, 8x UIO MR0.3-1X3.1 8 211 57 480
57 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.3-1X3.2 3 831 3 831
58 3 Univerzální modul, 8x UIO MR0.3-1X3.2 6 447 19 341
59 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.3-2X3.1 3 831 3 831
60 9 Modul digitálních vstupů, 16x DI MR0.3-2X3.1 4 472 40 246
61 1 Sběrnicový modul MR0.3-2X3.1 1 116 1 116
62 1 Sběrnicový modul MR0.3-2X3.2 1 116 1 116
63 4 Modul digitálních vstupů, 16x DI MR0.3-2X3.2 4 472 17 887
64 4 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR0.3-2X3.2 4 811 19 244
65 1 Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) MR0.3-2X3.2 9 440 9 440
66 1 Převodník M-Bus/RS232 MR0.3-2X3.2 12 504 12 504
67 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.3-3X3.1 3 831 3 831
68 8 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR0.3-3X3.1 4 811 38 488
69 1 Sběrnicový modul MR0.3-3X3.2 1 116 1 116
70 2 Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) MR0.3-3X3.2 9 440 18 880
71 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR0.3-4X3.1 3 831 3 831
72 8 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR0.3-4X3.1 4 811 38 488
73 1 Sběrnicový modul MR0.3-4X3.1 1 116 1 116
74 2.4 Rozvaděč MR2.1 (ks) Pozice: Celkem: 71 608
75 1 Modulární podstanice, 80x I/O, BACnet/LonTalk MR2.1-N2.1.1 30 085 30 085
76 1 Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací MR2.1-N2.1.1 392 392
77 1 Popisné štítky, A4 MR2.1-N2.1.1 38 38
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78 1 Rámeček 138 x 138 MR2.1-N2.1.1 2 005 2 005
79 1 Unmanaged Industrial Ethernet , switch for 10/100 Mbit/s, 5 portů, MR2.1-NET1 3 623 3 623
80 1 Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly MR2.1-1X2.2.1 3 831 3 831
81 2 Rozšířený univerzální modul, 8x UIO MR2.1-1X2.2.1 8 211 16 423
82 1 Sběrnicový modul MR2.1-2X2.2.1 1 116 1 116
83 1 Modul digitálních vstupů, 16x DI MR2.1-2X2.2.1 4 472 4 472
84 2 Modul digitálních výstupů, 6x DO MR2.1-2X2.2.1 4 811 9 622
85 3. PERIFERIE  - dodávka celkem CELKEM: 856 313
86 3.1 Plynové kotle (ks) Pozice: Celkem: 27 298
87 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 2/1 576 576
88 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 2/2 566 566
89 2 Sonda S1 pro zaplavení 2/3 513 1 026
90 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A 2/3 1 414 1 414
91 1 Napájecí zdroj 2/4 2 325 2 325
92 1 Detektor úniku zemního plynu 2/4a 3 142 3 142
93 1 Detektor CO 2/4c 3 644 3 644
94 1 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 2/5 978 978
95 1 Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk2/7 2 754 2 754
96 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 4/3 566 566
97 1 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V BP5 4 291 4 291
98 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT2/1 1 214 1 214
99 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT2/2 1 214 1 214

100 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT2/3 1 214 1 214
101 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy VM8 2 375 2 375
102 3.2 ZZT - kogenerační jednotka (ks) Pozice: Celkem: 46 209
103 1 Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce 12.03 4 271 4 271
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104 1 Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce 12.04 4 271 4 271
105 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 12.05 3 093 3 093
106 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 12.06 1 138 1 138
107 1 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 2/5a 978 978
108 1 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 2/5b 978 978
109 1 Napájecí zdroj 3/4 2 325 2 325
110 1 Detektor úniku zemního plynu 3/4a 3 142 3 142
111 1 Detektor CO 3/4c 3 644 3 644
112 1 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V BP10 4 291 4 291
113 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C BT1i 566 566
114 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT10pr 1 214 1 214
115 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT20v 1 214 1 214
116 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT20z 1 214 1 214
117 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy KGJ 2 375 2 375
118 1 Převodník, galvanické oddel. (0-10V na 4-20mA), nap.24V VUC KGJ 4 084 4 084
119 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy PM2 2 375 2 375
120 1 Oddělovací spínací zesilovač dvoukanálový PM2 5 037 5 037
121 3.3 Rozdělovač TV - kotelna (ks) Pozice: Celkem: 39 184
122 1 Čidlo diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny, 0...10 kPa BP21nt 9 011 9 011
123 1 Připojovací sada pro čidla dif. tlaku - v páru BP21nt 3 182 3 182
124 1 Čidlo diferenčního tlaku pro kapaliny a plyny, 0...10 kPa BP21vt 9 011 9 011
125 1 Připojovací sada pro čidla dif. tlaku - v páru BP21vt 3 182 3 182
126 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C BT21n 1 278 1 278
127 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C BT21zn 1 278 1 278
128 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C BT21zv 1 278 1 278
129 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT27 1 214 1 214
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130 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT27z 1 214 1 214
131 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT29 1 214 1 214
132 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT29z 1 214 1 214
133 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT39 1 214 1 214
134 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT39z 1 214 1 214
135 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT41 1 214 1 214
136 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT41z 1 214 1 214
137 1 Kapil.termostat 15-60°C,nast.pod krytem BTA29 1 042 1 042
138 1 Ochranná jímka 100 mm, Ms63, PN10 BTA29 215 215
139 3.4 Ohřev TeV - bazénová (ks) Pozice: Celkem: 15 180
140 1 Čidlo tlaku 0…10 bar, 0…10 V BP24 4 291 4 291
141 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT23n 1 214 1 214
142 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT23z 1 214 1 214
143 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C BT24n 1 214 1 214
144 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 BT24n 351 351
145 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C BT24v 1 214 1 214
146 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 BT24v 351 351
147 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C BT24z 1 214 1 214
148 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 BT24z 351 351
149 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemBTA24 1 042 1 042
150 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 BTA24 351 351
151 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy VM24 2 375 2 375
152 3.5 Ohřev TeV - pitná (ks) Pozice: Celkem: 14 232
153 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT25n 1 214 1 214
154 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C BT25z 1 214 1 214
155 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C BT25zd 1 278 1 278
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156 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 BT25zd 365 365
157 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C BT25zh 1 278 1 278
158 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 BT25zh 365 365
159 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemBTA25 1 042 1 042
160 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 BTA25 351 351
161 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy VM.BT 2 375 2 375
162 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy VM.HL 2 375 2 375
163 1 M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy VM25 2 375 2 375
164 3.6 Sahary - sušení (ks) Pozice: Celkem: 1 152
165 TLACITKO_CERNA_IP67 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď SA45.1 576 576
166 TLACITKO_CERNA_IP67 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď SA45.2 576 576
167 3.7 VZT 3 - Tobogánová věž (ks) Pozice: Celkem: 24 057
168 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 3.01 1 138 1 138
169 1 Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 3.02 2 356 2 356
170 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 3.03 667 667
171 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 3.05 1 138 1 138
172 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 3.06 901 901
173 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 3.07 901 901
174 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 3.08 901 901
175 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 3.09 901 901
176 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 3.10 3 373 3 373
177 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 3.11 3 373 3 373
178 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 3.12 3 093 3 093
179 1 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost 3.13 5 316 5 316
180 3.8 VZT 5 - Šatny a umývárny (ks) Pozice: Celkem: 24 057
181 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 5.01 1 138 1 138
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182 1 Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 5.02 2 356 2 356
183 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 5.03 667 667
184 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 5.05 1 138 1 138
185 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 5.06 901 901
186 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 5.07 901 901
187 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 5.08 901 901
188 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 5.09 901 901
189 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 5.10 3 373 3 373
190 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 5.11 3 373 3 373
191 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 5.12 3 093 3 093
192 1 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost 5.13 5 316 5 316
193 3.9 VZT 6 - Vstupní hala a občerstvení (ks) Pozice: Celkem: 29 803
194 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 6.01 1 138 1 138
195 1 Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 6.02 2 356 2 356
196 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 6.03 667 667
197 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 6.05 1 138 1 138
198 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 6.06 901 901
199 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 6.07 901 901
200 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 6.08 901 901
201 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 6.09 901 901
202 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 6.10 3 373 3 373
203 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 6.11 3 373 3 373
204 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 6.12 3 093 3 093
205 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 6.13 716 716
206 1 Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10 V, 0-5 V nebo 4-20 mA 6.19 10 345 10 345
207 3.10 VZT 7 - Technické prostory (ks) Pozice: Celkem: 19 873
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208 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 7.01 1 138 1 138
209 1 Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 7.02 2 356 2 356
210 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 7.03 667 667
211 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 7.05 1 138 1 138
212 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 7.06 901 901
213 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 7.07 901 901
214 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 7.08 901 901
215 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 7.09 901 901
216 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 7.10 3 373 3 373
217 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 7.11 3 373 3 373
218 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 7.12 3 093 3 093
219 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 7.13a 566 566
220 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 7.13b 566 566
221 3.11 VZT 8 - Dveřní clony (ks) Pozice: Celkem: 20 075
222 1 Kabelové teplotní čidlo, Ni1000, 1,5 m, -30…+130°C 8.1.01 1 138 1 138
223 1 Hliníková konzola pro QAP22 8.1.01 309 309
224 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 8.1.03 667 667
225 1 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 8.1.04 2 764 2 764
226 1 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 8.1.04 3 921 3 921
227 1 Sada 3 ks šroubení s plochým těsněním G6/4B - Rp1 litina 8.1.04 271 271
228 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 8.1.13 716 716
229 1 Kabelové teplotní čidlo, Ni1000, 1,5 m, -30…+130°C 8.2.01 739 739
230 1 Hliníková konzola pro QAP22 8.2.01 309 309
231 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 8.2.03 667 667
232 1 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 8.2.04 2 764 2 764
233 1 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s 8.2.04 3 921 3 921
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234 1 Sada 3 ks šroubení s plochým těsněním G6/4B - Rp1 litina 8.2.04 271 271
235 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 8.2.13 716 716
236 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 13.07 901 901
237 3.12 VZT 13 - Chlorovna (ks) Pozice: Celkem: 31 491
238 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 13.16 576 576
239 1 Snímač koncentrace chloru CL2, 0-5ppm, 4-20mA, 3xDO, nap.20-28Vss, IP54,-40..+40°C, prvotní kalibraceQIRA13.13 16 588 16 588
240 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 13.15a 576 576
241 1 Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 13.15a 367 367
242 1 Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk13.16a 5 749 5 749
243 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 13.15b 576 576
244 1 Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 13.15b 367 367
245 1 Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk13.16b 5 749 5 749
246 1 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 13.15c 576 576
247 1 Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 13.15c 367 367
248 3.13 VZT 17 - Chlazení elektrorozvodny m.č.0.16 Pozice: Celkem: 716
249 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 17.13 716 716
250 3.14 BT - Filtrační okruh A - plavecká bazén cirkulace a chemie Pozice: Celkem: 157 191
251 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C A.32 1 214 1 214
252 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 A.32 351 351
253 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemA.33 1 042 1 042
254 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 A.33 351 351
255 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C A.34 1 278 1 278
256 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 A.34 721 721
257 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A A.40 1 309 1 309
258 1 Snímač výšky hladiny vody A.40 534 534
259 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC A4.GO 4 084 16 337
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Bazén Nymburk

260 1 Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.A.2a 28 405 28 405
261 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.A.2a 806 806
262 1 Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.A.2b 28 405 28 405
263 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.A.2b 806 806
264 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.A.2a 859 859
265 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.A.2b 859 859
266 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCA.35 15 573 15 573
267 1 Plovoucí hladinový spínač A.36 1 058 1 058
268 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C A.41 1 214 1 214
269 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 A.41 351 351
270 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C A.42 1 214 1 214
271 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 A.42 351 351
272 1 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC A5.GO 4 084 4 084
273 1 Frekvenční měnič, 2.2kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.A.2c 12 586 12 586
274 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.A.2c 806 806
275 1 Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.A.21 34 439 34 439
276 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.A.21 806 806
277 1 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď SA.A-E 576 576
278 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.A.2c 859 859
279 3.15 BT - Filtrační okruh B - dětské brouzdaliště cirkulace a chemie Pozice: Celkem: 71 066
280 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C B.32 1 214 1 214
281 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 B.32 351 351
282 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemB.33 1 042 1 042
283 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 B.33 351 351
284 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C B.34 1 214 1 214
285 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 B.34 351 351
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286 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A B.40 1 309 1 309
287 1 Snímač výšky hladiny vody B.40 534 534
288 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC B4.GO 4 084 16 337
289 1 Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.B.2a 14 202 14 202
290 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.B.2a 806 806
291 1 Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.B.2b 14 202 14 202
292 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.B.2b 806 806
293 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.B.2a 859 859
294 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.B.2b 859 859
295 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCB.35 15 573 15 573
296 1 Plovoucí hladinový spínač B.36 1 058 1 058
297 3.16 BT - Filtrační okruh C - vířivý výplavový bazén cirkulace a chemie Pozice: Celkem: 87 980
298 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C C.32 1 214 1 214
299 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 C.32 351 351
300 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemC.33 1 042 1 042
301 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 C.33 351 351
302 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C C.34 1 278 1 278
303 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 C.34 365 365
304 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A C.40 1 309 1 309
305 1 Snímač výšky hladiny vody C.40 534 534
306 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC C4.GO 4 084 16 337
307 1 Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.C.2a 22 190 22 190
308 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.C.2a 806 806
309 1 Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.C.2b 22 190 22 190
310 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.C.2b 806 806
311 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.C.2a 859 859
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312 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.C.2b 859 859
313 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCC.35 15 573 15 573
314 1 Plovoucí hladinový spínač C.36 1 058 1 058
315 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.C.24 859 859
316 3.17 BT - Filtrační okruh D - whirpooly cirkulace a chemie Pozice: Celkem: 80 074
317 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C D.32 1 214 1 214
318 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 D.32 351 351
319 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytemD.33 1 042 1 042
320 1 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 D.33 351 351
321 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C D.34 1 278 1 278
322 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 D.34 365 365
323 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A D.40 1 309 1 309
324 1 Snímač výšky hladiny vody D.40 534 534
325 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC D4.GO 4 084 16 337
326 1 Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.D.2a 18 462 18 462
327 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.D.2a 806 806
328 1 Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.D.2b 18 462 18 462
329 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.D.2b 806 806
330 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.D.2a 859 859
331 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.D.2b 859 859
332 1 Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 D.23 408 408
333 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCD.35 15 573 15 573
334 1 Plovoucí hladinový spínač D.36 1 058 1 058
335 3.18 BT - Filtrační okruh E - zchlazovací bazény cirkulace a chemie Pozice: Celkem: 56 989
336 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C E.34 1 278 1 278
337 1 Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 E.34 365 365
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338 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A E.40 1 309 1 309
339 1 Snímač výšky hladiny vody E.40 534 534
340 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC E4.GO 4 084 16 337
341 1 Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.E.2 18 462 18 462
342 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.E.2 806 806
343 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.E.2 859 859
344 1 Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 E.21 408 408
345 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCE.35 15 573 15 573
346 1 Plovoucí hladinový spínač E.36 1 058 1 058
347 (ks) Pozice: Celkem: 18 468
348 1 Snímač výšky hladiny (zaplavení) vody, nap.24V AC/DC, tranzist.výstup UL1 1 309 1 309
349 1 Ponorná sonda do vrtu jednoduchá UL1 649 649
350 1 Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V UL1 5 184 5 184
351 1 INSTALAČNÍ KRABICE T, IP 68 UL1 120 120
352 1 Snímač výšky hladiny (zaplavení) vody, nap.24V AC/DC, tranzist.výstup UL2 1 309 1 309
353 1 Ponorná sonda do vrtu jednoduchá UL2 649 649
354 1 Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V UL2 5 184 5 184
355 1 INSTALAČNÍ KRABICE T, IP 68 UL2 120 120
356 1 INSTALAČNÍ KRABICE T, IP 68 UQ1 120 120
357 1 Kombinovaná přep.ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě, jmen.nap.48V UQ1 3 822 3 822
358 3.20 Předúprava surové vody (ks) Pozice: Celkem: 65 789
359 1 Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.UM13 20 769 20 769
360 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.UM13 806 806
361 1 Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu FM.UM14 20 769 20 769
362 1 BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55 FM.UM14 806 806
363 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.UM13 859 859
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364 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě poziceSA.UM14 859 859
365 1 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa UB1.39 4 291 4 291
366 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDCUL.35 15 573 15 573
367 1 Plovoucí hladinový spínač UL.36 1 058 1 058
368 3.23 VZT 4 - Sauny a zázemí (ks) Pozice: Celkem: 24 713
369 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 4.01 1 138 1 138
370 1 Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m 4.02 3 012 3 012
371 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 4.03 667 667
372 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C 4.05 1 138 1 138
373 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 4.06 901 901
374 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 4.07 901 901
375 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 4.08 901 901
376 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 4.09 901 901
377 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 4.10 3 373 3 373
378 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce 4.11 3 373 3 373
379 1 Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s 4.12 3 093 3 093
380 1 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost 4.13 5 316 5 316
381 3.24 VZT 18 - místnosti SLP m.č.2.51 (ks) Pozice: Celkem: 716
382 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 18.13 716 716
383 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 298 079
384 4.1 Rozvaděč MR0.1 (kpl) Celkem: 72 501

385

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 Skříňový rozvaděč kompletně 
vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, 
IP54, RAL7032, vč. silových 51 629

51 629

386 Vývod 1 Houkačka, 100 dB 534 534
387 Vývod 1 Expanze, 230V 0,7kW zásuvka FI-16A 1 937 1 937
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388 Vývod 2 Kotel, 230V, 6A/B 1 152 2 304
389 Vývod 1 Ventilátor, 230V 149W 0,6A 901 901
390 Vývod 1 Sahara, 230V 79W 0,75A TK 943 943
391 Vývod 1 Ventilátor, 230V 1,02kW 4,2A ECm 901 901
392 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 267W 1,4A S/S, 0-10V 995 995
393 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 691kW 3,6A S/, 0-10V 995 995
394 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 50W 0,5A S/S, 0-10V 995 995
395 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 0,15kW 1,22A SSM 995 995
396 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,6A S/S, 0-10V 995 995
397 Vývod 1 ATS, 400V,3kW 1 519 1 519
398 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 185W 0,9A S/S, 0-10V 995 995
399 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 103kW 0,6A S/S, 0-10V 995 995
400 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 180W 1,23A 995 995
401 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 50W 0,4A S/S, 0-10V 995 995
402 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 99W 0,41A 995 995
403 Vývod 2 Sahara, 230V 79W 0,75A TK 943 1 885
404 4.2 Rozvaděč MR0.2 (kpl) Celkem: 70 239

405

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 Skříňový rozvaděč kompletně 
vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, 
IP54, RAL7032, vč. silových 51 629

51 629

406 Vývod 2 Ventilátor EC, 230V 0,78kW 2,9A EC1 901 1 801
407 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,56A 995 995
408 Vývod 2 Ventilátor EC, 400V 2,4kW 3,1A EC3 1 340 2 681
409 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,56A 995 995
410 Vývod 2 Ventilátor EC, 230V 0,78kW 2,9A EC1 901 1 801
411 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,56A 995 995
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412 Vývod 2 Ventilátor EC, 400V 3,5kW 4,4A EC3 1 340 2 681
413 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,56A 995 995
414 Vývod 1 Ventilátor, 230V 1,6kW 7,0A TK 901 901
415 Vývod 1 Čerpadlo, 230 410W 2,09A WSK 995 995
416 Vývod 1 Ventilátor, 230V 1,6kW 7,0A TK 901 901
417 Vývod 1 Čerpadlo, 230 410W 2,09A WSK 995 995
418 Vývod 1 Ventilátor, 400V 3,0/1,0kW 6,9/3,9A PTC 1 340 1 340
419 Vývod 1 Houkačka, 100 dB 534 534
420 4.3 Rozvaděč MR0.3 (kpl) Celkem: 89 561

421

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 Skříňový rozvaděč kompletně 
vyzbrojený š. 1200, v.2000, h.400, 
IP54, RAL7032, vč. silových 85 581

85 581

422 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 0,359kW 3,1A S/S 0-10V 995 995
423 Vývod 2 Čerpadlo, 230V 84W 0,8A S/S 0-10V 995 1 990
424 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 267W 1,8A S/S 0-10V 995 995
425 4.4 Rozvaděč MR2.1 (kpl) Celkem: 65 778

426
Rozvaděč silnoproud a MaR 1 Skříňový rozvaděč kompletně 

vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, 
IP54, RAL7032, vč. silových 62 102

62 102

427 Vývod 2 Ventilátor EC, 400V 3,9kW 5,0A EC3 1 340 2 681
428 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 84W 0,56A 995 995
429 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 973 710
430 5.1 Kabelové rozvody (m) kč/m 973 710
431 CYKY2Ox1,5 1940 kabel CYKY2Ox1,5 14 26 403
432 CYKY3Jx1,5 1550 kabel CYKY3Jx1,5 19 29 218
433 CYKY3Ox1,5 1550 kabel CYKY3Ox1,5 18 27 590
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Výkaz výměr - rozpočet

Název akce:
Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 6497
Adresa: Vyřizuje:

DIČ: Datum:

Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval:
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. Typ

M
no
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ka
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Popis Cena za kus 
(Kč) Cena za položku (Kč)

Bazén Nymburk

434 CYKY4Jx1,5 90 kabel CYKY4Jx1,5 25 2 262
435 CYKY4Ox1,5 820 kabel CYKY4Ox1,5 24 19 754
436 CYKY5Jx1,5 1665 kabel CYKY5Jx1,5 30 50 566
437 CYKY5Jx2,5 55 kabel CYKY5Jx2,5 48 2 649
438 CYKY7Jx1,5 40 kabel CYKY7Jx1,5 43 1 718
439 EB JE YSTY 2x2x0.8 35 kabel EB JE YSTY 2x2x0.8 12 403
440 FTP 4x2x0,5 1145 kabel FTP 4x2x0,5 16 17 988
441 Folie 30cm 100 kabel Folie 30cm 10 1 047
442 HDPE_06040 200 kabel HDPE_06040 52 10 472
443 JYStY 1x2x0.8 2800 kabel JYStY 1x2x0.8 8 23 464
444 JYStY 2x2x0.8 1165 kabel JYStY 2x2x0.8 12 13 421
445 JYStY 3x2x0.8 75 kabel JYStY 3x2x0.8 19 1 414
446 JYStY 4x2x0.8 1580 kabel JYStY 4x2x0.8 22 34 744
447 JYStY 5x2x0.8 120 kabel JYStY 5x2x0.8 27 3 268
448 JYTY 2x1 710 kabel JYTY 2x1 13 8 925
449 JYTY 4x1 4250 kabel JYTY 4x1 19 80 113
450 JYTY 7x1 510 kabel JYTY 7x1 30 15 489
451 JYTY 14x1 30 kabel JYTY 14x1 58 1 728
452 JYTY 19x1 30 kabel JYTY 19x1 67 2 011
453 PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8 980 kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8 21 20 521
454 PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 385 kabel PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 32 12 497
455 PRAFlaSafe® X 3 x 1,5 620 kabel PRAFlaSafe® X 3 x 1,5 31 19 480
456 PRAFlaSafe® X 4 x 1,5 360 kabel PRAFlaSafe® X 4 x 1,5 49 17 719
457 PRAFlaSafe® X 5 x 1,5 360 kabel PRAFlaSafe® X 5 x 1,5 41 14 702
458 TCEPKPFLE 1x4x0,8 110 kabel TCEPKPFLE 1x4x0,8 23 2 534
459 TCEPKPFLE 3x4x0,8 315 kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 44 13 854
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Výkaz výměr - rozpočet

Název akce:
Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 6497
Adresa: Vyřizuje:

DIČ: Datum:

Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval:
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Popis Cena za kus 
(Kč) Cena za položku (Kč)

Bazén Nymburk

460 UTP 4x2x0,5 30 kabel UTP 4x2x0,5 10 314
461 Protipožární ucpávky (kpl) Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR 26 181 26 181
462 Kabelové trasy (kpl) Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl 471 262 471 262
463 6. SLUŽBY CELKEM: 1 850 412
464 6.1  Software (DB) Celkem: 684 315
465 SW DDC 808 Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice 250 419 338 471
466 SW MODBUS 280 Uživatelský sw pro integraci MODBUS 250 419 117 292
467 SW M-Bus.. 84 Uživatelský sw pro M-Bus.. 250 419 35 188
468 SW DISP 1172 Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště 250 126 147 285
469 SW WEB 80 Uživatelský sw pro WEB server 250 576 46 079
470 6.2  Uvedení do provozu (hod.) Celkem: 220 844
471 Koordinace 80 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 335 26 810
472 Zprovoznění DDC 320 Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování 335 107 238
473 Zprovoznění MODBUS 24 Uvedení do provozu komunikace MODBUS 785 18 851
474 Zprovoznění M-Bus.. 16 Uvedení do provozu sběrnice M-Bus a měřičů M-Bus 785 12 567
475 Školení 8 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek 471 3 770
476 Test periferií 64 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice  471 30 161
477 Zkoušky 64 Komplexní zkoušky systému MaR 335 21 448
478 6.3 Montážní práce (hod.) Celkem: 836 758
479 Montáž 150 Montáž periferií 471 70 689
480 Kabelové trasy 1180 Vybudování kabelových tras 367 432 517
481 Položení kabelů 740 Položení kabelů do kabelových tras 367 271 240
482 Zapojení 170 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR 367 62 312
483 6.4 Ostatní služby (hod.) Celkem: 108 495
484 Návody 8 Návody pro obsluhu 367 2 932
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Výkaz výměr - rozpočet

Název akce:
Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 6497
Adresa: Vyřizuje:

DIČ: Datum:

Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval:

P
os

. Typ

M
no

žs
tv

í/
(

je
dn

ot
ka

)

Popis Cena za kus 
(Kč) Cena za položku (Kč)

Bazén Nymburk

485 Revize 24 Výchozí revize elektro 628 15 080
486 Projekt - výrobní 200 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 419 83 780
487 Projekt - skutečný stav 16 Dokumentace skutečného stavu 419 6 702
488 7 OSTATNÍ CELKEM: 346 640

489
7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a 
náklady

(kpl) Celkem:
346 640

490 Služby 1 Ostatní služby nutné pro provedení díla 54 457 54 457
491 Dodávky 1 Ostatní dodávky nutné pro provedení díla 35 606 35 606
492 Náklady na lešení a montážní plošiny 1 Náklady na lešení a montážní plošiny 78 544 78 544
493 TIČR 1 Kontrola TIČR 57 599 57 599
494 Náklady 1 Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) 120 434 120 434

REKAPITULACE
1 GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem 257 212
2 ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem 964 354
3 PERIFERIE - dodávka celkem 856 313
4 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 298 079
5 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 973 710
6 SLUŽBY 1 850 412
7 OSTATNÍ 346 640

CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 5 546 720 Kč

5546720
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 15 430 458,28

PK
Bazén Nymburk, SO01 - ZTI objekt bazénu

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

12 752 444,86

12 752 444,86 2 678 013,42
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 430 458,2812 752 444,86SO01 ZTI objekt bazénu

12 752 444,86 15 430 458,28

Ing. Petr Kulička

Bazén Nymburk, SO01 - ZTI objekt bazénu

28. 1. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 752 444,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 752 444,86 21,00% 2 678 013,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 430 458,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bazén Nymburk, SO01 - ZTI objekt bazénu

SO01 - ZTI objekt bazénu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 752 444,86

HSV - Práce a dodávky HSV 774 038,55

    1 - Zemní práce 284 484,98

    8 - Trubní vedení 489 553,57

PSV - Práce a dodávky PSV 8 151 830,42

    713 - Izolace tepelné 318 407,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 707 381,48

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 287 544,97

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 209 697,51

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 382 852,59

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 203 291,89

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 50 730,68

    N - Nerezové žlaby 3 991 923,80

OST - Ostatní 3 826 575,89

SO01 - ZTI objekt bazénu

Bazén Nymburk, SO01 - ZTI objekt bazénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 752 444,86

D HSV Práce a dodávky HSV 774 038,55

D 1 Zemní práce 284 484,98

154 K ZP1
Výkopové práce do 2m hloubky, šířka 1100mm, včetně 
pažení

m3 370,710 352,71 130 753,12

164 K ZP12 štěrk frakce 16/32 m3 0,400 752,97 301,19

157 K ZP3 Odstranění pažení do 2m hloubky m 336,000 42,31 14 216,16

158 K ZP4 Odstranění pažení do 8m hloubky m 150,000 76,24 11 436,00

159 K ZP5 obsypový písek t 179,200 339,31 60 804,35

160 K ZP6
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 192,600 101,48 19 545,05

161 K ZP7 Skládkování m3 41,110 474,40 19 502,58

162 K ZP8 Odvoz na skládku do 30km m3 48,110 406,33 19 548,54

163 K ZP9 tlaková zkouška soub 1,000 8 377,99 8 377,99

D 8 Trubní vedení 489 553,57

180 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm

m 18,000 326,74 5 881,32

181 M 28613597R
potrubí dvouvrstvé HDPE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m

m 18,000 166,51 2 997,18

58 K 871231141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm

m 48,000 408,43 19 604,64

VV 41+7 48,000

260 M 28614840R PE koleno navařovací d75 kus 6,000 1 146,74 6 880,44

261 M 28614841R PE T-kus navařovací d75 kus 1,000 950,90 950,90

59 M 28613599
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 11 75x6,8 dl 12m

m 48,000 423,09 20 308,32

50 K 871265211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 110

m 62,800 634,63 39 854,76

51 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 125

m 35,600 766,59 27 290,60

52 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 14,000 890,16 12 462,24

18 K 871315221R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 100

m 32,000 1 341,53 42 928,96

19 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 250

m 8,000 1 539,46 12 315,68

20 M OSM.224220 KGB koleno DN 250/45st SN8 kus 2,000 603,22 1 206,44

21 M OSM.224220R KGB koleno DN 250/15st SN8 kus 1,000 663,96 663,96

22 M OSM.224440R KGEA 45st odbočka DN 250/110 SN8 kus 1,000 1 040,97 1 040,97

53 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 70,000 2 217,03 155 192,10

54 M 28611399
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
250/150/45°

kus 19,000 3 996,30 75 929,70

55 M 55161850R Zpětná klapka s aretací, do ležatého potrubí DN250 kus 1,000 19 038,99 19 038,99

263 K 891182211R Montáž závitového vodoměru DN 32 kus 1,000 490,11 490,11

264 M 38821510R
Vodoměr DN 32, Qn=6m3/h, déka 260mm, včetně 
vysílače impulsů M-BUS

kus 1,000 7 540,19 7 540,19

201 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 3 267,42 3 267,42

202 M 42221212R
Šoupě přírubové zemní, těžká protikorozní ochrana, 
PN16 DN 80

kus 1,000 11 310,29 11 310,29

203 K 891241222R Montáž vodovodních filtrů DN 80 kus 1,000 3 267,42 3 267,42

204 M 42266622R Přírubový filtr PN16 DN 80 kus 1,000 12 818,33 12 818,33

64 K 899721111 Signální vodič CYY 2,5mm2 m 45,000 75,40 3 393,00

65 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 41,000 71,21 2 919,61

Bazén Nymburk, SO01 - ZTI objekt bazénu

SO01 - ZTI objekt bazénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 8 151 830,42

D 713 Izolace tepelné 318 407,50

186 K 713463121R
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry se 
zesílenou PET folií uchycenými sponami 1x

m 627,200 106,82 66 997,50

VV 286,5+148+52+25,5+21,5+76,5+17,2 627,200

187 M 28377103
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 
mm

m 286,500 31,42 9 001,83

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 286,5 286,500

188 M 28377111R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 25 x 9 
mm

m 148,000 39,80 5 890,40

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 148 148,000

189 M 28377051R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 
mm

m 52,000 46,08 2 396,16

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 52 52,000

190 M 28377057R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 
mm

m 25,500 55,50 1 415,25

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 25,5 25,500

191 M 28377121R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 50 x 9 
mm

m 21,500 62,83 1 350,85

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 21,5 21,500

192 M 28377120R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 9 
mm

m 76,500 77,50 5 928,75

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 76,5 76,500

193 M 28377070R
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 9 
mm

m 17,200 91,11 1 567,09

VV laminovaná zesílenou reflexní PET fólií
VV 17,2 17,200

194 K 713463211R
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry se 
zesílenou Al fólií se samolepícím přesahem

m 607,500 106,82 64 893,15

VV 121+281,5+87+53+1,5+63,5 607,500

195 M 63154003R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 18/20 
mm

m 121,000 98,44 11 911,24

VV se samolepícím přesahem
VV 121 121,000

196 M 63154004R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 22/20 
mm

m 281,500 106,82 30 069,83

VV se smolepícím přesahem
VV 281,5 281,500

197 M 63154531R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 28/30 
mm

m 87,000 138,24 12 026,88

VV se smolepícím přesahem
VV 87 87,000

198 M 63154532R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 35/30 
mm

m 53,000 146,61 7 770,33

VV se smolepícím přesahem
VV 53 53,000

199 M 63154573R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 42/40 
mm

m 1,500 191,65 287,48

VV se smolepícím přesahem
VV 1,5 1,500

200 M 63154022R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 54/50 
mm

m 63,500 391,67 24 871,05

VV se smolepícím přesahem
VV 63,5 63,500

3 K 713463312R Montáž izolace tepelné kaučukové m 133,000 245,06 32 592,98
VV 5+10+5+95+5+6,5+6,5 133,000

4 M KI1
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
lepená, tl. 9mm, hadice 54x9

m 5,000 136,14 680,70

5 M KI2
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
lepená, tl. 9mm, hadice 60x9

m 10,000 150,80 1 508,00

6 M KI3
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
lepená, tl. 9mm, hadice 64x9

m 5,000 188,50 942,50

7 M KI4
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
lepená, tl. 9mm, hadice76x9

m 95,000 218,88 20 793,60

8 M KI5
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
lepená, tl. 9mm, hadice 108x9

m 5,000 423,09 2 115,45

9 M KI6
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
samolepící, tl. 10mm, pás

m2 6,500 980,23 6 371,50

10 M KI7
Tepelná izolace kaučuková s antimikrobiální ochranou, 
samolepící, tl. 10mm, pás 

m2 6,500 980,23 6 371,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,200 2 450,56 490,11

105 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,200 816,85 163,37

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 707 381,48
16 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 65,900 605,31 39 889,93

17 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 6,000 841,99 5 051,94

41 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 15,200 1 078,67 16 395,78
VV "8,2m pod stropem"
VV 15,2 15,200

37 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 32,800 361,30 11 850,64
VV "12m pod stropem"
VV 32,8 32,800

36 K 721174042R Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 47,700 353,97 16 884,37
VV "16,7 m pod stropem"
VV 47,7 47,700

38 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 186,300 370,73 69 067,00
VV "80,9m pod stropem"
VV 186,3 186,300

39 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 241,900 551,90 133 504,61
VV "164,8m pod stropem"
VV 241,9 241,900

40 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 116,000 712,13 82 607,08
VV "30,9m pod stropem"
VV 116 116,000

45 M OSM.115600 HTRE čistící tvarovka DN110 kus 6,000 210,50 1 263,00

46 M OSM.116600 HTRE čistící tvarovka DN125 kus 2,000 500,59 1 001,18

25 K 721175234R Montáž potrubí PVC-U m 84,000 735,17 61 754,28
VV vč. tvarovek
VV 80+4 84,000

26 M 28611106R1 potrubí kanalizační PVC-U d160 m 80,000 633,59 50 687,20

28 M 28615670R Tvarovky PVC-U, koleno d160-90° kus 22,000 2 458,94 54 096,68

29 M 28615671R Tvarovky PVC-U, koleno d125-90° kus 3,000 1 214,81 3 644,43

30 M 28615672R Tvarovky PVC-U, příruba d160 kus 5,000 1 191,77 5 958,85

31 M 28615673R Tvarovky PVC-U, příruba d125 kus 1,000 1 026,30 1 026,30

32 M 28615674R Tvarovky PVC-U, T-kus d160/125 kus 1,000 2 141,62 2 141,62

33 M 28615675R Tvarovky PVC-U, T-kus d160 kus 1,000 2 096,59 2 096,59

27 M 28611106R2 trubka kanalizační PVC-U d125 m 4,000 392,72 1 570,88

271 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50 kus 3,000 3 996,30 11 988,90
VV se suchou zápachovou uzávěrkou, nerezový rámeček
VV 3 3,000

47 K 721226511R Zápachová uzávěrka podomítková kondenzátní DN 32 kus 9,000 1 382,37 12 441,33

269 K 721226512R Zápachová uzávěrka podomítková DN 50 kus 3,000 1 021,07 3 063,21

270 M 28615604R čistící tvarovka odpadní PP DN 125 kus 1,000 500,59 500,59

12 K 721233211R
Gravitační střešní vtok vyhřívaný, svislý, s integrovanou 
PVC manžetou DN70

kus 5,000 6 051,01 30 255,05

VV vč. montáže
VV 5 5,000

13 K 721233212R Šachta pro zelené střechy 300x300x230 kus 4,000 5 051,93 20 207,72
VV vč. montáže
VV 4 4,000

14 K 721233213R
Pojistný přepad vyhřívaný, kulatý, s integrovanou PVC 
manžetou DN 100

kus 1,000 5 749,40 5 749,40

VV vč. montáže
VV 1 1,000

15 K 721233214R
Terasová vpust vyhřívaná, vodorovná, s integrovanou 
PVC manžetou DN 75

kus 2,000 5 296,99 10 593,98

VV vč. montáže
VV 2 2,000

48 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,000 999,08 6 993,56

49 K 721274125R Podomítková přivzdušňovací hlavice DN75 kus 2,000 2 565,76 5 131,52

43 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 946,200 33,51 31 707,16
VV 65,9+6+32+8+80+4+47,7+32,8+186,3+241,9+116+15,2+12 847,800
VV 62,8+35,6 98,400
VV Součet 946,200

60 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 14,000 41,89 586,46
VV 14 14,000

61 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 70,000 58,65 4 105,50
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102 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 1,091 2 450,56 2 673,56

103 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,091 816,85 891,18

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 287 544,97

177 K 722130233R
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 1"

m 22,000 745,64 16 404,08

178 K 722130234R
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 5/4"

m 130,000 878,64 114 223,20

179 K 722130235R
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 6/4"

m 10,000 996,98 9 969,80

258 K 722211123R Přírubové uzavírací šoupě, včetně ručního kola DN 65 ks 2,000 9 613,75 19 227,50

257 K 722213113R Přírubová zpětná klapka kalová kulová DN 65 ks 2,000 8 482,72 16 965,44

267 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 4,000 575,99 2 303,96

220 K 722230101R Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus 10,000 342,45 3 424,50
VV mosazný
VV 10 10,000

266 K 722230101R1 Uzavírací ventil mosazný závitový DN 15 kus 2,000 342,45 684,90

221 K 722230102R Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 15,000 479,64 7 194,60
VV mosazný
VV 15 15,000

222 K 722230103R Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 7,000 700,61 4 904,27
VV DN25
VV 7 7,000

223 K 722230104R Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity kus 4,000 959,28 3 837,12
VV DN32
VV 4 4,000

224 K 722230105R Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity kus 7,000 1 346,76 9 427,32
VV DN32
VV 7 7,000

225 K 722230106R Ventil přímý G 2 se dvěma závity kus 7,000 2 060,99 14 426,93
VV mosazný
VV 7 7,000

265 K 722230106R1 Uzavírací ventil mosazný závitový DN 50 kus 2,000 2 060,99 4 121,98

219 K 722230111R Vypouštěcí kulový kohout DN15 kus 17,000 349,78 5 946,26

215 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 471,26 471,26

214 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 602,17 602,17

213 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 1 165,59 1 165,59

212 K 722231077
Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 1 759,38 1 759,38

233 K 722231143R Pojistný ventil rohový 6bar, 1" kus 2,000 1 386,56 2 773,12

231 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 19,000 342,45 6 506,55

232 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 479,64 4 796,40

211 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 381,20 381,20

210 K 722234265
Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 557,14 557,14

209 K 722234266
Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 808,48 808,48

208 K 722234268
Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 1 834,78 1 834,78

238 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí d19, 30 m 
celoplechový

soubor 7,000 11 435,96 80 051,72

184 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 1 547,200 58,65 90 743,28

VV 121+568+235+105+27+85+168+17,2+41+10+130+22+18 1 547,200

185 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 547,200 41,89 64 812,21

168 K 733321211R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
16x2,2

m 121,000 312,08 37 761,68

169 K 733321212R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
20x2,3

m 568,000 357,11 202 838,48

170 K 733321213R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
25x2,8

m 235,000 424,14 99 672,90

171 K 733321214R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
32x3,6

m 105,000 530,96 55 750,80

42 K 733321215
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
40x5,5

m 12,000 674,43 8 093,16

172 K 733321215R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
40x4,5

m 27,000 674,43 18 209,61
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173 K 733321216R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
50x5,6

m 85,000 857,70 72 904,50

174 K 733321217R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
63x7,1

m 168,000 1 111,13 186 669,84

175 K 733321218R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
75x8,4

m 17,200 1 599,15 27 505,38

176 K 733321219R
Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
90x10,1

m 41,000 1 926,94 79 004,54

182 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 2,696 2 450,56 6 606,71

183 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,696 816,85 2 202,23

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 209 697,51

73 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 17,000 7 709,85 131 067,45

VV vč. sedátka
VV 17 17,000

75 K 725112313R Závěsný klozet keramický pro invalidy soubor 4,000 9 230,46 36 921,84

VV
vč. sedátko klozetové duraoplastové bílé antibakteriální pro 
invalidy

VV vč. odálené pneumatické splachování (antivandal)
VV vč. ovládací 1-tlačítko (antivandal)
VV 4 4,000

78 K 725121502
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a s otvorem pro ventil

soubor 7,000 7 559,05 52 913,35

79 K 725121527R Elektronický ventil pro pisoáry soubor 7,000 19 793,01 138 551,07

80 K 725121529R
Transformátor 230/12V, 160VA pro max. 16 odběr, pro 
pisoáry

soubor 4,000 2 265,20 9 060,80

66 K 725211603R1 Keramické umyvadlo (U1) (typ a tvar upřesní architekt) soubor 9,000 3 242,28 29 180,52

67 K 725211603R2 Keramické umyvadlo (U2) (typ a tvar upřesní architekt) soubor 15,000 3 242,28 48 634,20

71 K 725211681R
Keramické umyvadlo pro invalidy (Ui) (typ a tvar 
upřesní architekt)

soubor 4,000 3 782,66 15 130,64

165 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 3,000 8 256,51 24 769,53

235 K 725813111R
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky 1/2"-3/8"

soubor 81,000 242,96 19 679,76

236 K 725813112R
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky 1/2"-3/4"

kus 5,000 341,40 1 707,00

166 K 725821316R
Nástěnná páková směšovací baterie s dlouhým 
ramínkem

soubor 3,000 2 833,86 8 501,58

167 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 4,000 3 587,88 14 351,52

70 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 9,000 3 587,88 32 290,92

69 K 725822642R
Baterie umyvadlová infra, 230 VAC/7 VDC trafo, 
směšovací páčka, antivandal

soubor 19,000 19 987,80 379 768,20

81 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 5,000 6 748,47 33 742,35
VV vč. sprchový set se sprchovou hlavicí, nastavitelná výška
VV 5 5,000

86 M
KCE.PT1010030
0

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, 
připojení ze zdi,regulátor 6 l/min, vandaluvzdorné 
provedení

kus 18,000 8 589,54 154 611,72

87 M 55145311R
Sprchová sestava nástěnná, hadice , držá, připojení ze 
zdi na předem míchanou vodu

kus 4,000 9 645,17 38 580,68

68 K 725861102R Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40 "U" chrom kus 24,000 1 068,19 25 636,56

72 K 725861312R
Podomítková zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN40 
chrom

kus 4,000 2 211,79 8 847,16

100 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 1,280 3 267,42 4 182,30

101 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,280 1 225,28 1 568,36

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 382 852,59

74 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 20,000 15 570,50 311 410,00

VV vč. ovládacího tlačítka (antivandal)
VV 17+3 "výlevka" 20,000

76 K 726111041R Montážní modul pro WC invalidní na zazdění soubor 4,000 16 387,36 65 549,44
VV 4 4,000

77 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 21,000 232,49 4 882,29

98 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,225 3 267,42 735,17

99 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,225 1 225,28 275,69

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 203 291,89
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242 K 727111341R Požární ucpávky vodovodní potrubí d20 zdivem kus 8,000 471,26 3 770,08

243 K 727111342R Požární ucpávky vodovodní potrubí d25 zdivem kus 7,000 471,26 3 298,82

244 K 727111344R Požární ucpávky vodovodní potrubí d32 zdivem kus 5,000 628,35 3 141,75

245 K 727111346R Požární ucpávky vodovodní potrubí d50 zdivem kus 6,000 689,09 4 134,54

246 K 727111347R Požární ucpávky vodovodní potrubí d63 zdivem kus 1,000 860,84 860,84

247 K 727111348R Požární ucpávky vodovodní potrubí d75 zdivem kus 1,000 972,89 972,89

248 K 727111349R Požární ucpávky vodovodní potrubí d90 zdivem kus 1,000 1 048,30 1 048,30

249 K 727111401R Požární ucpávky vodovodní potrubí DN20 stropem kus 10,000 628,35 6 283,50

250 K 727111402R Požární ucpávky vodovodní potrubí DN25 stropem kus 10,000 689,09 6 890,90

251 K 727111404R Požární ucpávky vodovodní potrubí DN32 stropem kus 3,000 779,15 2 337,45

252 K 727111406R Požární ucpávky vodovodní potrubí DN50 stropem kus 4,000 860,84 3 443,36

253 K 727111407R Požární ucpávky vodovodní potrubí DN63 stropem kus 2,000 972,89 1 945,78

137 K 727111543R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN40 zdivem kus 3,000 1 156,16 3 468,48

138 K 727111544R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN50 zdivem kus 1,000 1 156,16 1 156,16

139 K 727111545R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN75 zdivem kus 7,000 1 443,11 10 101,77

140 K 727111546R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN100 zdivem kus 3,000 1 771,95 5 315,85

141 K 727111549R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN160 zdivem kus 1,000 3 286,27 3 286,27

142 K 727121102R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN40 stropem kus 6,000 1 156,16 6 936,96

143 K 727121103R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN50 stropem kus 45,000 1 156,16 52 027,20

144 K 727121105R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN75 stropem kus 40,000 1 443,11 57 724,40

145 K 727121107R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN100 stropem kus 10,000 1 771,95 17 719,50

146 K 727121108R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN125 stropem kus 2,000 2 070,41 4 140,82

147 K 727121109R Požární ucpávky kanalizační potrubí DN160 stropem kus 1,000 3 286,27 3 286,27

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 50 730,68

229 K 732421214R

"Cirkulační čerpadlo mosazné závitové na cirkulaci 
teplé vody, max výtlak 7,4m, Přípustné teplotní rozmezí 
pitné vody do 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C až +80 °C, 
Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz, Třída krytí IPX4D
Připojení na závit Rp 1"

soubor 1,000 50 707,81 50 707,81

VV vč. montáže
VV 1 1,000

255 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,007 2 450,56 17,15

256 K 998732181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,007 816,85 5,72

D N Nerezové žlaby 3 991 923,80
106 K N1 Montáž podlahových žlabů a vpustí ks 1,000 735 169,01 735 169,01

107 M N1
Nerezový krabicový žlab, okraj pro litou podlahu, 
materiál 1.4404, odtok 1x DN75 z čela, včetně roštu, 
tvar "L", délka 12m (m.č. 0.17)

soub 1,000 192 547,26 192 547,26

108 M N2
Nerezový krabicový žlab, okraj pro litou podlahu, 
materiál 1.4404, odtok 1x DN75 z čela, včetně roštu, 
délka 9,5m (m.č. 0.18)

soub 1,000 152 010,33 152 010,33

109 M N3
Nerezový krabicový žlab, okraj pro litou podlahu, 
materiál 1.4404, odtok 1x DN75 z čela, včetně roštu, 
délka 1m (m.č. 0.18)

soub 1,000 19 793,01 19 793,01

110 M N4
Nerezový krabicový žlab, prodloužený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN75 svislý, včetně 
roštu, délka 0,95m (m.č. 2.33)

soub 2,000 22 485,49 44 970,98

111 M N5
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 2x 
DN50, včetně roštu, délka 2,94m (m.č. 1.15, 2.07, 

soub 3,000 18 368,75 55 106,25

112 M N6
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 2x 
DN50, včetně roštu, délka 2,87m (m.č. 1.22)

soub 1,000 18 051,44 18 051,44

113 M N7
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 1x 
DN50, včetně roštu, délka 1,94m (m.č. 1.15 a 1.22)

soub 2,000 12 667,53 25 335,06

114 M N8
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 1x 
DN50, včetně roštu, délka 1,88m (m.č. 1.30)

soub 1,000 12 351,26 12 351,26

115 M N9
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 1x 
DN50, včetně roštu, délka 0,7m (m.č. 1.30 a 2.28)

soub 4,000 8 076,39 32 305,56

116 M N10
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 1x 
DN50, včetně roštu, délka 1,4m (m.č. 2.04)

soub 1,000 12 509,39 12 509,39

117 M N11
Nerezový sprchový žlab, materiál 1.4404, odtok 1x 
DN50, včetně roštu, délka 0,95m (m.č. 2.33)

soub 4,000 9 817,96 39 271,84

118 M N12

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 14x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 88,14m (m.č. 1.38)

soub 1,000 876 170,66 876 170,66
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119 M N13

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 6x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 27,53m (m.č. 1.35)

soub 1,000 299 270,34 299 270,34

120 M N14

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 4x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 18,58m (m.č. 1.35)

soub 1,000 209 014,20 209 014,20

121 M N15

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 2m (m.č. 1.14, 1.16, 1.23, 2.28)

soub 4,000 33 727,71 134 910,84

122 M N16

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 4m (m.č. 1.12, 1.13, 1.15, 1.22, 2.23)

soub 5,000 43 544,63 217 723,15

123 M N17

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 3x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 16m (m.č. 1.11)

soub 1,000 142 193,42 142 193,42

124 M N18

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 2x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 13m (m.č. 1.11)

soub 1,000 119 549,79 119 549,79

125 M N19

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 7,85m (m.č. 1.29)

soub 1,000 77 272,34 77 272,34

126 M N20

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 2,7m (m.č. 1.11)

soub 2,000 36 419,14 72 838,28

127 M N21

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 1,7m (m.č. 1.21 a 1.30)

soub 2,000 33 885,85 67 771,70

128 M N22

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 1,7m (m.č. 1.21 a 1.30)

soub 2,000 33 885,85 67 771,70

129 M N23

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 2,5m (m.č. 2.07, 2.12, 2.23)

soub 3,000 36 736,46 110 209,38

130 M N24

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 2x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 9m (m.č. 2.06 a 2.11)

soub 2,000 43 544,63 87 089,26

131 M N25

Nerezový štěrbinový žlab, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok 1x DN100, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu nad výtoky, 
délka 1,5m (m.č. 2.08, 2.13)

soub 2,000 33 885,85 67 771,70

132 M N26

Nerezová bodová vpust, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok DN50 svislý, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu, rozměr 
150x150mm (m.č. 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.20, 1.26, 
1.32)

soub 7,000 6 651,08 46 557,56

133 M N27

Nerezová bodová vpust, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok DN50 svislý, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu, rozměr 
150x150mm (m.č. 2.38, 2.30)

soub 3,000 6 651,08 19 953,24

134 M N28

Nerezová bodová vpust, prodložený okraj pro HI pod 
dlažbou, materiál 1.4404, odtok DN50 boční, pachový 
uzávěr vč. Kalového koše,  včetně roštu, rozměr 
150x150mm (m.č. 2.33a)

soub 1,000 6 651,08 6 651,08

135 M N29
Nerezová podlahová vpust do kuchyně, odtok DN75 
svislý, pachový uzávěr vč. Kalového koše,  včetně 
roštu, rozměr 200x200mm (m.č. 1.45)

soub 1,000 19 793,01 19 793,01

136 M N30
Podlahová vpust plastová, suchá zápachová uzávěrka, 
odtok DN50  svislý, včetně mřížky a prodloužení (m.č. 
2.27)

ks 2,000 4 995,38 9 990,76

D OST Ostatní 3 826 575,89

1 K OST1
Podtlakový systém odvodu dešťové vody ze střechy, 
včetně střešních vtoků 12l/s vyhřívaných, potrubí a 
spojovacího materiálu

soub 1,000 244 427,99 244 427,99

VV vč. montáže
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K OST10 Betonová čerpací jímka DN1200 soub 1,000 439 216,36 439 216,36
VV vč. montáže

VV
včetně vystrojení čerpadly se 100% zálohou:  2x kalové 
čerpadlo  400V 2,2kW, max výtlak 16m, max průtok 583 l/min, 
oběžné kolo Vortex, průchodnost 56m

VV
spouštecí zařízení; tlaková sonda 4-20mA 10m; plovákový 
spínač, kabel 3x1 PVC; spínací skříň pro dvě čerpadla IP55 el 
3x1 PVC, 3x400V 0,55; 

VV vodící tyče nerez
VV 1 1,000

63 K OST11 Těsnění potrubí (stupy z a do šachty) 125/75 ks 2,000 5 221,59 10 443,18

82 K OST12
Software a USB kabel pro vodovodní řídící jednotky 
sprch

soub 1,000 30 789,13 30 789,13

83 K OST13
Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy pro veřejnost, 
včetně softwaru a USB kabel, pro více jak dvě sprchy

soub 4,000 115 867,66 463 470,64

84 K OST14
Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy pro veřejnost, 
včetně softwaru a USB kabel, pro dvě sprchy

soub 1,000 115 867,66 115 867,66

85 K OST15
Infrasenzor pro sprchoviště, včetně 3m přívodním 
kabelem

soub 22,000 9 236,74 203 208,28

88 K OST16
Bezpečnostní infrasenzor pro sprchoviště pro 
deaktivaci systému v průběhu termální desinfekce

ks 6,000 22 934,76 137 608,56

89 K OST17 Redukce výtoku pro vodovodní a řídící jednotku ks 2,000 2 400,30 4 800,60

90 K OST18 Ovládací skříňka pro deaktivaci systému řízení sprch ks 5,000 28 426,54 142 132,70

91 K OST19 Propojovací kabel pro připojení převodníku ks 5,000 3 229,72 16 148,60

2 K OST2
Kotvící materiál, nerez pro podtlakový systém odvodu 
DV

soub 1,000 366 956,16 366 956,16

92 K OST20
Bazénová sprcha z nerezu o výšce 216cm, průměr 
4,3cm, kotvená do betonové patky

ks 1,000 91 739,04 91 739,04

VV vč. montáže
VV 1 1,000

93 K OST21
Nástěnná pitná fontánka, matný nerez s chromovaným 
výtokem a tlačným ventilem.

ks 2,000 86 586,57 173 173,14

VV vč. montáže
VV 2 2,000

94 K OST22
Bezpečnostní oční/obličejová sprcha pro oplach očí a 
ruční oplach těla, s hadicí 2,4m

ks 1,000 28 212,90 28 212,90

VV vč. montáže
VV 1 1,000

95 K OST23
Bezpečnostní oční/obličejová sprcha, instalace na zeď, 
plastová výlevka, sifon

ks 1,000 30 474,95 30 474,95

VV vč. montáže
VV 1 1,000

148 K OST24
Těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou 
manžetou DN110

soub 6,000 4 901,13 29 406,78

149 K OST25
Těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou 
manžetou DN125

soub 4,000 5 221,59 20 886,36

150 K OST26
Těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou 
manžetou DN160

soub 1,000 6 040,53 6 040,53

151 K OST27 Jádrové vrtání do ŽB d152 soub 10,000 4 901,13 49 011,30

152 K OST28 Jádrové vrtání do ŽB d202 soub 1,000 5 717,98 5 717,98

153 K OST29 Drážky ve zdivu 100x100mm m 225,450 245,06 55 248,78
VV 124,6 "kanalizace" 124,600
VV 100,85 "vodovod" 100,850
VV Součet 225,450

11 K OST3 Montáž systému soub 1,000 43 293,29 43 293,29

205 K OST30
Připojovací mezikroužek se závitem PN16 DN80-5/4", 
vč. montáže

ks 2,000 3 518,76 7 037,52

206 K OST31 Přírubový přechod PN16 DN80/40, vč. montáže ks 2,000 5 315,84 10 631,68

207 K OST32 Přírubový T-kus PN16 DN80/80 ks 1,000 7 414,53 7 414,53

216 K OST33
PPR lemový nákružek s volnou přírubou d90, vč. 
montáže

ks 1,000 2 463,13 2 463,13

259 K OST331
PE lemový nákružek s otočnou přírubou, SDR11, 
PN16, d75-65

ks 6,000 2 714,47 16 286,82

217 K OST34
Potrubní oddělovač konstrukce BA pro vodu do třídy 4 
dle EN 12729. Přírubový DN 80, vč. montáže

soub 1,000 128 811,66 128 811,66

218 K OST35

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým 
proplachem, postříbřené filtrační síto z nerez oceli s 
antibakteriálním účinkem, poréznost síta 0,1mm DN 
50, vč. montáže

soub 1,000 83 319,15 83 319,15

226 K OST36 Zahradní kohout DN 20 ks 1,000 592,74 592,74

227 K OST37
Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace 
teplé vody s integrovaným teploměrem DN15, vč. 
montáže

ks 5,000 4 316,76 21 583,80

228 K OST38
Mezipřírubová klapka nerezová na vodu DN 80, vč. 
montáže

ks 1,000 11 102,94 11 102,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

230 K OST39 Manometr 0-6bar, 1/2", vč. montáže ks 1,000 1 834,78 1 834,78

23 K OST4 kotvící materiál, pozinkované soub 1,000 9 990,76 9 990,76
VV dešťová kanalizace
VV 1 1,000

234 K OST40
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 35 l, sanita, včetně montáže

ks 2,000 6 446,87 12 893,74

237 K OST41
Elektrický zásobníkový ohřívač, objek 5 litrů, vč. 
montáže

ks 1,000 6 566,25 6 566,25

239 K OST42
Těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou 
manžetou d20, vč. montáže

soub 1,000 1 998,15 1 998,15

240 K OST43
Těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou 
manžetou d50, vč. montáže

soub 1,000 3 066,35 3 066,35

241 K OST44 Jádrové vrtání do ŽB d102 soub 2,000 4 084,27 8 168,54

254 K OST45 kotvící materiál, pozinkované soub 1,000 145 148,75 145 148,75
VV vodovod
VV 1 1,000

262 K OST46

Automatická tlaková stanice, max H 31m, max Q 7,98 
m³/h, s frekvenčním měničem, automatická tepelná 
ochrana, ochrana proti chodu na sucho, atest na pitnou 
vodu

soub 1,000 245 936,03 245 936,03

VV vč. montáže
VV 1 1,000

268 K OST47 Nerezová dvířka do niky, se zámkem 800 x 1000 mm kus 5,000 12 598,41 62 992,05
VV vč. montáže
VV 5 5,000

272 K OST48
Kompaktní automatická přečerpávací stanice pro WC a 
umyvadlo / pisoár

ks 2,000 18 171,87 36 343,74

VV vč. montáže
VV 2 2,000

24 K OST5 Plastová kanalizační šachta DN600, poklop B125 soub 1,000 11 046,39 11 046,39
VV vč. montáže
VV DN630
VV dešťová kanalizace
VV 1 1,000

34 K OST6
Magnetoinduktivní průtokoměr včetně převodníku: -
přírubové připojení, s LCD displejem

soub 1,000 175 309,53 175 309,53

VV - pro průtok 22,5 l/s
VV - napájení 115/230 VAC / 50 ~ 60 Hz / 10 VA,

VV
- datový výstup MODBUS RTU pro instalaci do převodníku 
MAG6000

VV - výstelka tvrdá pryž, elektrody Hastelloy C
VV - krytí IP 67
VV vč. montáže
VV 1 1,000

35 K OST7 kotvící materiál, pozinkované soub 1,000 16 022,91 16 022,91
VV Tlaková kanalizace bazénové vody
VV 1 1,000

44 K OST8 kotvící materiál, pozinkované soub 1,000 62 583,62 62 583,62
VV Splašková kanalizace
VV 1 1,000

62 K OST9
Plastová kanalizační šachta DN630, šachtové dno 
DN630/250, prodlužovací roura, teleskop, poklop 
BEGU B125

soub 1,000 29 155,42 29 155,42

VV vč. montáže
VV DN630
VV splašková kanalizace
VV 1 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: CODE spol. s r. o.- Projektant: ENESA a.s.-
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 440 363,00

D HSV Práce a dodávky HSV 263 225,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 310,00
1 K 360365131 Svařovaní aluminotermické kus 1,000 11 310,29 11 310,00

D 8 Trubní vedení 157 945,00
2 K 155214411 Sloupky  z ocelové trubky kus 4,000 2 167,81 8 671,00

3 M 8PLX05 PATKA ZÁKLADOVÁ KBP 1-30 250x250x290 kus 4,000 1 319,53 5 278,00

4 K 877241101 Montáž elektrospojek  PE trub d 90 kus 5,000 330,93 1 655,00

5 K 877241112 Montáž elektrokolen 90°  PE trub d 90 kus 5,000 330,93 1 655,00

6 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 4,000 565,51 2 262,00

7 K 899721111 Signalizační vodič 2,5mm2 m 65,000 90,06 5 854,00

8 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 63,000 81,69 5 146,00

9 M 8PLX02 Trubky PE-100RC, SDR11 d90x8,2 m 64,000 1 131,03 72 386,00

10 M 8PLX03 Elektrokoleno 90° d90 kus 5,000 1 386,56 6 933,00

11 M 8PLX04 Elektrospojka d90 kus 5,000 575,99 2 880,00

12 K 899911111
Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a 
úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg

kg 56,000 161,28 9 032,00

13 M 8PLX01 Systémové podpory kus 64,000 565,51 36 193,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 970,00

14 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 71,000 659,77 46 844,00

15 K 9PLX01 Autojeřáb nosnost 10t den 1,000 47 126,22 47 126,00

D PSV Práce a dodávky PSV 898 502,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 843 379,00

16 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15

m 1,000 624,16 624,00

17 K 723150304 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé D 31,8x2,6 mm m 32,000 802,19 25 670,00

18 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvéD 57x3,2 mm m 20,500 1 583,44 32 461,00

19 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé D 89x3,6 mm m 53,000 2 366,78 125 439,00

20 K 723PLX-01t
Potrubí ocelové D 89x3,6mm s vláknito cementovou 
ochranou z výroby 

m 1,500 7 445,94 11 169,00

21 K 723219104
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 
ostatní typ

kus 1,000 3 770,10 3 770,00

22 K 733124113
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15

kus 3,000 178,03 534,00

23 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 2,000 679,66 1 359,00

24 K 723150352 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20 kus 1,000 284,85 285,00

25 K 723150PLX Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/40 kus 2,000 284,85 570,00

26 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 3,000 877,59 2 633,00

27 K 723150372 Chránička D 133x4,5 mm m 1,500 3 148,03 4 722,00

28 K 723190206
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 40

soubor 2,000 6 786,18 13 572,00

29 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2" kus 4,000 519,44 2 078,00

4-600 - Plynovod

Bazén Nymburk

SO 01 - Bazén
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" kus 3,000 519,44 1 558,00

31 K 723231167 Kohout kulový přímý G 2" kus 3,000 3 449,64 10 349,00

32 K 723213212 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 soubor 3,000 7 577,90 22 734,00

33 K 723213214 Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 soubor 1,000 12 007,76 12 008,00

34 K 723214135 Filtr plynový DN 40 PN 16 soubor 2,000 8 671,22 17 342,00

35 K 723214136 Filtr plynový DN 50 PN 16 soubor 2,000 11 121,79 22 244,00

36 K 723219102
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 
ostatní typ

kus 7,000 2 827,57 19 793,00

37 M 723PLX01
Turbínový plynoměr G65 DN50 MID + přípojka DN50 
BL150mm přírubová PN16 + NF snímač REED 

kus 1,000 64 091,66 64 092,00

38 M 723PLX01a Kabel pro impulsní výstup 3m kus 1,000 1 413,79 1 414,00

39 M 723PLX01b Doběhová brzda DN50 kus 1,000 8 671,22 8 671,00

40 M 723PLX01c Ověření MID kus 1,000 5 278,14 5 278,00

41 M 723PLX01d Potvrzení o prohlášení shody kus 1,000 565,51 566,00

42 K 723PLX01e Balné a poštovné plynoměru kus 1,000 942,52 943,00

43 K 723PLX01f Cesta servisního technika plynoměru km 160,000 10,47 1 675,00

44 M 723PLX02
Regulátoru tlaku plynu s integrovaným modulem 
bezpečnostního rychlouzávěru, vnitřní impuls, kontrolní 
pojistný ventil, přetlak  300/4kPa, množství 92,9m³/h

kus 1,000 43 356,12 43 356,00

45 M 723PLX02a Vstupní šroubení CSB s "O" kroužkem, bez sítka kus 1,000 754,02 754,00

46 M 723PLX02b Výstupní šroubení G 2¼" x DN50, CSB 400 kus 1,000 1 508,04 1 508,00

47 K 723PLX02c
Pracovní úkon na místě montáže (nastavení, 
zprovoznění, protokol) - servisního technika regulátoru

kus 1,000 5 655,15 5 655,00

48 K 723PLX02d
cesta na místo, příprava pracoviště, neproduktivní čas - 
servisního technika regulátoru

h 2,000 1 131,03 2 262,00

49 K 723PLX02e Cestovní náklady - servisního technika regulátoru km 140,000 10,47 1 466,00

50 M 723PLX03
Havarijní membránový uzávěr DN50, PN16 přetlak 
300kPa, do EX

kus 1,000 33 930,88 33 931,00

51 M 723PLX03a Ochoz s manostatem do EX kus 1,000 23 563,11 23 563,00

52 M 723PLX04 Zpětná klapka DN50 kus 1,000 10 179,26 10 179,00

53 M 723PLX05 Integrovaný lemový nákružek s přírubou d90/DN80 kus 1,000 2 544,82 2 545,00

54 M 723PLX06 Tlakoměr D160 0-400kPa kus 3,000 2 073,55 6 221,00

55 M 723PLX07 Tlakoměr D160 0-10kPa kus 4,000 2 073,55 8 294,00

56 M 723PLX07a Manometrický uzavírací kohout kus 7,000 1 319,53 9 237,00

57 M 723PLX08 Přechodový kus PE/ocel d90/DN80 kus 1,000 5 749,40 5 749,00

58 M 723PLX09
Plynoměrná betonová stavebnicová skříň vnější 
rozměr 210/80/180

kpl 1,000 263 906,82 263 907,00

59 M 723PLX11 Připojovací příruba DN50 PN16 kus 1,000 1 131,03 1 131,00

60 K 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 4,000 282,76 1 131,00

61 M 14031013
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 
343 20x2mm

m 2,000 414,71 829,00

62 M 723PLX12 Výstražná tabulka kus 3,000 471,26 1 414,00

63 K 998723102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 12 m

t 0,971 2 827,57 2 746,00

64 K 998723181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,971 942,52 915,00

65 M 31942590 páska samovulkanizační žlutá ochranná 25,4x0,5mm m 8,000 379,10 3 033,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 123,00

66 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 53,500 71,21 3 810,00

67 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 53,000 131,95 6 993,00

68 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 53,500 77,50 4 146,00

69 K 783615561
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

m 53,000 142,43 7 549,00

70 K 783667611 Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm m 53,500 198,98 10 645,00

71 K 783667631 Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 100 mm m 53,000 414,71 21 980,00

D M Práce a dodávky M 58 476,00

D 23-M Montáže potrubí 58 476,00
72 K 23/2 Napouštění potrubí plynem m 139,000 29,32 4 075,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 230205052
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 8,2 mm

m 64,000 471,26 30 161,00

74 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 20,500 113,10 2 319,00

75 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 118,500 142,43 16 878,00

76 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 172,000 29,32 5 043,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 390,00
77 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 1 508,04 15 080,00

D VRN4 Inženýrská činnost 11 310,00
78 K 044002000 Revize kus 1,000 11 310,29 11 310,00

D OST Ostatní 4 027,00

D 998 Přesun hmot 4 027,00

79 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,068 2 827,57 3 020,00

80 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 1,068 942,52 1 007,00

D Ostatní  Ostatní 189 743,00
81 K PL Det/1 Detektor plynu CH4 - GI30W ks 1,000 8 482,72 8 483,00

82 K PL Det/2
Vyhodnocovací ústředna, napájení 230VAC, 3x 
přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž na DIN lištu

ks 1,000 8 482,72 8 483,00

83 K PL Přep/3
Přepočítávač plynu ELCORplus, RS232/485 ModBus 
vč. momtáže

ks 1,000 97 268,52 97 269,00

84 K PL Přep/4 Trojcestný kohout vč. momtáže ks 1,000 6 503,42 6 503,00

85 K PL Přep/5 Potvrzení o ověření ks 1,000 565,51 566,00

86 K PL Přep/6
Telemetrická napájecí skříň pro komunikační převodník 
k přepočítávači ELCOR, DATCOM-K3 - Tenas-01 vč. 
momtáže

ks 1,000 42 602,10 42 602,00

87 K PL Přep/7
Příslušenství (návarek+teplotní jímka, trubička pro 
připojení tlak. snímače,…) vč. momtáže

ks 1,000 2 544,82 2 545,00

D OST2 Poznámka 23 292,00
88 K OST2-01 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 942,52 943,00

89 K OST2-02 Koordinační činnost Soubor 1,000 5 278,14 5 278,00

90 K OST2-03 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 9 425,24 9 425,00

91 K OST2-04 Vytřídění odpadu, odvoz na skládku Soubor 1,000 4 712,62 4 713,00

92 K OST2-06 Úklid staveniště Soubor 1,000 2 827,57 2 828,00

93 K Poz Poznámka soubor 1,000 104,72 105,00
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název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO01 - elektroinstalace

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma
1 000712110 pospojení a uzemnění nerezových bazénových ks 1,00 4471,75  4 472

konstrukcí   
2 000509001 svítidlo "A1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 21,00 30452,33  639 499
3 000509002 svítidlo "B1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 22,00 4902,38  107 852
4 000509003 svítidlo "B1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 9,00 3513,73  31 624
5 000509004 svítidlo "B2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 34,00 5050,67  171 723
6 000509005 svítidlo "B2P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 56,00 3513,73  196 769
7 000509006 svítidlo "C1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 90,00 3770,10  339 309
8 000509007 svítidlo "C1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 84,00 10219,48  858 436
9 000509008 svítidlo "C2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 3770,10  52 781

10 000509009 svítidlo "D1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 7836,78  109 715
11 000509011 svítidlo "E1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 45,00 5016,74  225 753
12 000509012 svítidlo "F1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 19,00 5471,67  103 962
13 000509013 svítidlo "F2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 119,00 6245,79  743 249
14 000509014 svítidlo "G1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 5,00 4414,78  22 074
15 000509015 svítidlo "H1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 4,00 7440,92  29 764
16 000509016 svítidlo "J1" (viz kniha svít.) 1x80m, 1x38m - ks 1,00 373386,68  373 387

komplet, sestavy viz výkres 704   
17 000520001 svítidlo "N1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 24,00 2483,24  59 598
18 000520002 svítidlo "N1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 12,00 2347,51  28 170
19 000520004 svítidlo "N2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 9,00 2483,24  22 349
20 000520011 svítidlo "N2P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 2347,51  32 865
21 000520024 svítidlo "N3" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 18,00 2347,51  42 255
22 000520025 svítidlo "N4" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 28,00 2347,51  65 730
23 000520026 svítidlo "N" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 88,00 2443,02  214 986
24 000520027 závěsy a přívody pro svítidla F1, F2 ks 79,00 229,98  18 168
25 000520031 příslušenství pro svítidla (obecná položka) ks 1,00 1916,47  1 916
26 000713186 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/32A/C, 1x400V/16A/C, ks 15,00 7665,86  114 988

4x230V/16A/C, CHRÁNIČ 30mA, IP54   
27 000713151 ROZVÁDĚČE (viz výkres 707) kpl 1,00 1722725,10 1 722 725
28 000713152 CBS - ústředna nouzového osvětlení (viz výkres kpl 1,00 325175,77  325 176

709)   
29 000713153 přípojnice PHP - hlavní ks 1,00 1277,64  1 278
30 000713154 přípojnice PHP - patrová ks 10,00 511,06  5 111
31 000713156 přípojnice PHP - podružná ks 20,00 319,41  6 388
32 000713157 uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací (viz ks 1,00 265042,45  265 042

výkres 711)   
33 000713162 materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ze kpl 1,00 52240,31  52 240

zprovoznění díla   
34 000713144 SDK zákryt kabelů nad rozváděčem RS11 (2m2) ks 1,00 1277,64  1 278
35 000731110 materiál a úprava RH1 spojené s vyvedením výkomu ks 1,00 19164,66  19 165

z kogenerační jednotky konkrétně dodaného typu   
součet 7 009 797

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma
36 000171105 vodič CY 1,5  /H07V-U/ m 500,00 6,39  3 195
37 000171207 vodič CYY 4 m 960,00 15,33  14 717
38 000171208 vodič CYY 6 m 1040,00 21,72  22 589
39 000171209 vodič CYY 10 m 560,00 35,77  20 031
40 000171210 vodič CYY 16 m 360,00 54,94  19 778
41 000171211 vodič CYY 25 m 1270,00 90,71  115 202
42 000172316 kabel 1kV AYY 1x120 m 420,00 95,82  40 244
43 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 2650,00 11,50  30 475
44 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 7950,00 16,61  132 050
45 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 5590,00 26,83  149 980
46 000101107 kabel CYKY 3x4 m 92,00 46,00  4 232
47 000101205 kabel CYKY 4x1,5 m 1420,00 24,28  34 478
48 000101207 kabel CYKY 4x4 m 510,00 70,27  35 838
49 000101206 kabel CYKY 4x2,5 m 130,00 44,72  5 814
50 000107205 kabel 1kV CYKFY 4x1,5 m 125,00 134,15  16 769
51 000107206 kabel 1kV CYKFY 4x2,5 m 36,00 185,26  6 669
52 000107208 kabel 1kV CYKFY 4x6 m 15,00 300,25  4 504
53 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 4100,00 28,11  115 251
54 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 780,00 46,00  35 880
55 000101307 kabel CYKY 5x4 m 860,00 72,83  62 634
56 000101308 kabel CYKY 5x6 m 115,00 107,32  12 342
57 000101309 kabel CYKY 5x10 m 330,00 168,65  55 655
58 000101310 kabel CYKY 5x16 m 250,00 272,14  68 035
59 000101311 kabel 1kV CYKY 5x25 m 42,00 449,73  18 889
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Soupis položek

60 000101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 276,00 634,99  175 257
61 000101007 kabel CYKY 2x4 m 20,00 35,77   715
62 000101405 kabel CYKY 7x1,5 m 580,00 42,16  24 453
63 000101406 kabel CYKY 7x2,5 m 390,00 68,99  26 906
64 000101505 kabel CYKY 12x1,5 m 460,00 90,71  41 727
65 000101805 kabel CYKY 37x1,5 m 215,00 281,08  60 432
66 000101105 kabel CYKY 3x1,5 (pro opakovače DALI) m 300,00 16,61  4 983
67 000101219 kabel NYY-J  3x240+120 m 30,00 3832,93  114 988
68 000152214 kabel 1kV AYKY 4x70 m 25,00 213,37  5 334
69 000152217 kabel 1kV AYKY 3x150+70 m 25,00 367,96  9 199
70 000152219 kabel 1kV AYKY 3x240+120 m 84,00 433,12  36 382
71 000172314 kabel 1kV AYY 1x70 m 25,00 66,44  1 661
72 000172316 kabel 1kV AYY 1x120 m 30,00 94,55  2 837
73 000172319 kabel 1kV AYY 1x240 m 126,00 173,76  21 894
74 000140005 kabel 1kV 2x1,5 B2ca s1d1a1 m 440,00 24,28  10 683
75 000140105 kabel 1kV 3x1,5 B2ca s1d1a1 m 660,00 29,39  19 397
76 000140106 kabel 1kV 3x2,5 B2ca s1d1a1 m 230,00 42,16  9 697
77 000140309 kabel 1kV 5x10 B2ca s1d1a1 m 75,00 226,14  16 961
78 000141005 kabel 1kV 2x1,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 640,00 28,11  17 990
79 000141105 kabel 1kV 3x1,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 330,00 34,50  11 385
80 000141305 kabel 1kV 5x1,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 670,00 52,38  35 095
81 000141405 kabel 1kV 7x1,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 64,00 95,82  6 132
82 000141505 kabel 1kV 12x1,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 64,00 140,54  8 995
83 000141106 kabel 1kV 3x2,5 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 2550,00 48,55  123 803
84 000141108 kabel 1kV 3x6 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 10,00 112,43  1 124
85 000141308 kabel 1kV 5x6 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 10,00 171,20  1 712
86 000141310 kabel 1kV 5x16 B2ca s1d1a1 (P60-R) m 74,00 382,02  28 269
87 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 380,00 8,94  3 397
88 000199224 svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 560,00 7,03  3 937
89 000203301 kabel JYTY 2x1 m 144,00 11,50  1 656
90 000203308 kabel JYTY 14x1 m 24,00 54,94  1 319
91 000203309 kabel JYTY 19x1 m 286,00 70,27  20 097
92 000193505 ovládací kabeláž pro připojení kogenerační kpl 1,00 3832,93  3 833

jednotky (30m) viz výkres 707   
93 000209434 kabel Cat.5e 4x2xAWG24 m 290,00 14,05  4 075
94 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 20,00 76,66  1 533
95 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 50,00 51,11  2 556
96 000295442 svorka zemnicí ZSA16 nerez ks 66,00 47,27  3 120
97 000295444 páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 66,00 25,55  1 686
98 000000127 smršťovací trubice RPK 50/16 m 2,80 255,53   715
99 000295401 svorka univerzální ks 60,00 31,94  1 916

100 000311212 krabice přístrojová KP68 ks 190,00 8,94  1 699
101 000311222 krabice přístrojová do podpar žlabu ks 73,00 71,55  5 223
102 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 82,00 58,77  4 819
103 000311316 krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 ks 36,00 149,48  5 381
104 000311321 krabice odbočná KO100 vč.KO100V ks 30,00 77,94  2 338
105 000311325 krabice odbočná KO125 vč.KO125V ks 20,00 125,21  2 504
106 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 40,00 14,05   562
107 000312114 krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 prázdná ks 20,00 51,11  1 022
108 000312212 krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 220,00 134,15  29 513
109 000312214 krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu ks 42,00 191,65  8 049
110 000312215 krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu ks 16,00 319,41  5 111
111 000312217 krabice IP55 210x310x116mm 3xESt29 5x25Cu ks 10,00 383,29  3 833
112 000312002 krabice IP66 101x101x61mm (P60-R) ks 40,00 741,03  29 641
113 000321154 trubka ohebná 750N/5cm, dn25 m 550,00 17,89  9 840
114 000322214 trubka PVC tuhá dn25 HF včetně příchytek, m 290,00 71,55  20 750

příslušenství a spojovacího materiálu   
115 000322215 trubka PVC tuhá dn32 HF včetně příchytek, m 460,00 106,04  48 778

příslušenství a spojovacího materiálu   
116 000316111 stropní příchytka GRIP do 10x kabelů ks 554,00 31,94  17 695
117 000321503 roura korugovaná pr.75/61mm m 84,00 44,72  3 756
118 000321505 roura korugovaná pr.110/94mm m 63,00 70,27  4 427
119 000362013 drátový žlab 100/50 včetně konzol, příslušenství m 240,00 249,14  59 794

a spojovacího materiálu   
120 000362015 drátový žlab 200/50 včetně konzol, příslušenství m 160,00 281,08  44 973

a spojovacího materiálu   
121 000362023 drátový žlab 100/100 včetně konzol, m 90,00 261,92  23 573

příslušenství a spojovacího materiálu   
122 000362024 drátový žlab 200/100 včetně konzol, m 120,00 370,52  44 462

příslušenství a spojovacího materiálu   
123 000362025 drátový žlab 300/100 včetně konzol, m 360,00 523,83  188 579

příslušenství a spojovacího materiálu   
124 000362027 drátový žlab 500/100 včetně konzol, m 96,00 830,47  79 725

příslušenství a spojovacího materiálu   
125 000362016 drátový žlab 300/50 včetně konzol, příslušenství m 140,00 370,52  51 873

a spojovacího materiálu   
126 000362001 normová kabelová trasa 200/60, 60minut, včetně m 10,00 638,82  6 388
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konzol, příslušenství a spojovacího materiálu   
127 000362004 normová kabelová trasa 100/60, 60minut, včetně m 44,00 479,12  21 081

konzol, příslušenství a spojovacího materiálu   
128 000362032 normová kabelová trasa (1-2x kabel do 5x2.5) m 440,00 31,94  14 054

60minut, včetně příchytek, přísl. a spoj. mat.   
129 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 240,00 83,05  19 932
130 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 150,00 83,05  12 458
131 000000202 tenkostěnný profil ocel tř.11 kg 650,00 83,05  53 983
132 000000201 konstrukce pro skupiny deblokačních přepínačů v ks 10,00 70,27   703

1PP   
133 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 35,00 70,27  2 459
134 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 6,00 5759,87  34 559
135 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 1200,00 0,64   768
136 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 550,00 1,28   704
137 000000304 hmoždinka plastová HM12/12x60mm ks 120,00 1,92   230
138 000361413 hrobečkování trubek na podlaze (beton) m3 6,00 3194,11  19 165
139 000410130 SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 19,00 0,00   
140 000409820 spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So ks 19,00 112,11  2 130
141 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 19,00 43,18   820
142 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 19,00 27,41   521
143 000410150 SESTAVA  přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 4,00 0,00   
144 000409826 přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 ks 4,00 151,98   608
145 000410102 kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 4,00 53,98   216
146 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 4,00 27,41   110
147 000410151 SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 12,00 0,00   
148 000409822 přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So ks 12,00 119,59  1 435
149 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 12,00 43,18   518
150 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 12,00 27,41   329
151 000410155 SESTAVA  přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 3,00 0,00   
152 000409824 přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So ks 3,00 172,74   518
153 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 3,00 43,18   130
154 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango ks 3,00 27,41   82
155 000410160 SESTAVA  ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0 1,00 0,00   
156 000409828 ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So ks 1,00 123,74   124
157 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 1,00 43,18   43
158 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 1,00 27,41   27
159 000410163 SESTAVA  ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0 21,00 0,00   
160 000409827 ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0 ks 21,00 163,60  3 436
161 000410102 kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 21,00 53,98  1 134
162 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 21,00 27,41   576
163 000409827 DALI minivstupní jednotka (4x vstup, 1x adresa) ks 13,00 4309,43  56 023
164 000409011  STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360| DOSAH MIN. 6m, ks 2,00 447,18   894

 RELÉ, I20, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST   
165 000409012 NÁSTĚNNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-35st, 230V/16A, ks 1,00 2235,88  2 236

IP20   
166 000409013 DALI ČIDLO "PŘÍTOMNOST" PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, ks 39,00 3390,47  132 228

IP54 (IP65), PŘISAZENÉ   
167 000409014 DALI ČIDLO "PŘÍTOMNOST" PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, ks 16,00 3141,75  50 268

IP54 (IP65), PODHLEDOVÉ   
168 000409021 DALI ČIDLO "INTENZITY OSVĚTLENÍ" PRO ŘÍZENÍ ks 2,00 2481,98  4 964

OSVĚTLENÍ, IP54 (IP65), PODHLEDOVÉ   
169 000409023 TLAČÍTKOVÉ TABLO DALI, 4 SCÉNY ON/OFF + UP/DOWN ks 12,00 1885,05  22 621
170 000409024 DALI opakovač v krabici IP54 ks 10,00 5890,78  58 908
171 000409026 NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54 ks 63,00 574,94  36 221
172 000409031 PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ ks 5,00 319,41  1 597

(GASTRO)   
173 000409032 DOBĚH PRO VZT OVLÁDÁN OD SVĚTLA (KRABICE IP54 + ks 2,00 511,06  1 022

ČASOVÝ DOBĚH PRO VZT 230V/70W)   
174 000409033 ATYPICKÉ ROZBITNÉ TLAČÍTKO "CENTRAL STOP", ks 2,00 958,23  1 916

"TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54, viz 702   
175 000420001 zásuvka 16A/250Vstř ks 84,00 139,52  11 720
176 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 84,00 27,41  2 302
177 000420005 zásuvka 16A/250Vstř chráněná ks 17,00 935,11  15 897
178 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 17,00 27,41   466
179 000420094 rámeček pro 2-4 přístroje kpl 1,00 638,82   639
180 000422611 zásuvka 16A,250VAC/profil 45 ks 55,00 75,57  4 156
181 000422614 zásuvka 16A,230VAC/profil 45 chráněná ks 18,00 1006,53  18 118
182 000413121 spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 ks 6,00 126,23   757
183 000413133 přepín 10A/250Vstř IP54 řaz.5 ks 4,00 163,60   654
184 000413122 přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.6 ks 4,00 130,38   522
185 000413134 přepín 10A/250Vstř IP54 ř.6+6 ks 2,00 207,62   415
186 000413123 přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.7 ks 2,00 155,30   311
187 000413132 NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ TLAČ. OVLADAČ, "HŘIB", IP54, ks 5,00 702,70  3 514

POPIS "VYPNI V NEBEZPEČÍ" (OCHR. PROTI NECH. VYPNU   
188 000423002 zásuvka 16A/250Vstř IP44 pod omítku ks 10,00 230,87  2 309
189 000423222 zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis ks 87,00 173,57  15 101
190 000419100 vývod 230V do 16A ukončený svorkou ks 86,00 12,78  1 099
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191 000419101 vývod 400V do 16A ukončený svorkou ks 16,00 25,55   409
192 000419102 podlahový vývod 230V do 16A ukončený svorkou ks 4,00 12,78   51
193 000344140 DVOUKOMOROVÝ PODPARAPETNÍ ŽLAB (2x VÍKO), ROZMĚR m 52,00 1405,41  73 081

210/80mm, zásuvky profil 45   
194 000344130 DVOUKOMOROVÝ PODPARAPETNÍ ŽLAB, ROZMĚR DO 210/80mm m 24,00 1405,41  33 730
195 000344110 PŘEP. OCHRANA 2P, 2. STUPNĚ V KRABICI IP54 ks 21,00 3194,11  67 076
196 000423301 PŘEP. OCHRANA 4P, 2. STUPNĚ V KRABICI IP54 ks 10,00 6388,22  63 882

součet 3 475 370

Materiál další obory
197 000025101 barva syntetická základní kg 12,00 447,18  5 366
198 000025109 ředidlo S6006 kg 2,40 83,05   199
199 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 24,00 383,29  9 199
200 000025109 ředidlo S6006 kg 4,80 83,05   399

součet  15 163

Materiál zemní+stavební
201 000046225 asfaltový pás IPA400 m2 1,20 191,65   230

součet   230

Elektromontáže Nh/mj NhSuma
202 210800610 vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 m 500,00 34,04  17 020
203 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 960,00 29,95  28 752
204 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 1040,00 29,95  31 148
205 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 560,00 29,95  16 772
206 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 360,00 29,95  10 782
207 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 1270,00 34,04  43 231
208 210901101 kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x120 m 420,00 68,07  28 589
209 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 2650,00 34,04  90 206
210 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 7950,00 34,04  270 618
211 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 5590,00 34,04  190 284
212 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 92,00 34,04  3 132
213 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1420,00 34,04  48 337
214 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 510,00 34,04  17 360
215 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 130,00 34,04  4 425
216 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 125,00 34,04  4 255
217 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 36,00 34,04  1 225
218 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 15,00 38,12   572
219 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 4100,00 34,04  139 564
220 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 780,00 34,04  26 551
221 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 860,00 38,12  32 783
222 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 115,00 38,12  4 384
223 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 330,00 38,12  12 580
224 210810054 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x16/24x2,5/48x1,5 m 250,00 38,12  9 530
225 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 42,00 68,07  2 859
226 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 276,00 68,07  18 787
227 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 20,00 34,04   681
228 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 580,00 34,04  19 743
229 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 390,00 34,04  13 276
230 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 460,00 38,12  17 535
231 210810054 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x16/24x2,5/48x1,5 m 215,00 38,12  8 196
232 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 300,00 34,04  10 212
233 210810097 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240+120 m 30,00 136,14  4 084
234 210901067 kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 m 25,00 88,49  2 212
235 210901098 kabel Al(-1kV AYKY) pevně uložený do 3x240+120 m 25,00 108,91  2 723
236 210901098 kabel Al(-1kV AYKY) pevně uložený do 3x240+120 m 84,00 136,14  11 436
237 210901111 kabel Al(-1kV AYY) pevně uložený do 1x120 m 25,00 61,26  1 532
238 210901111 kabel Al(-1kV AYY) pevně uložený do 1x120 m 30,00 61,26  1 838
239 210901112 kabel Al(-1kV AYY) pevně uložený do 1x240 m 126,00 81,69  10 293
240 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 440,00 29,95  13 178
241 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 660,00 29,95  19 767
242 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 230,00 29,95  6 889
243 210810954 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 m 75,00 29,95  2 246
244 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 640,00 29,95  19 168
245 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 330,00 29,95  9 884
246 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 670,00 34,04  22 807
247 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 64,00 34,04  2 179
248 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 64,00 38,12  2 440
249 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 2550,00 29,95  76 373
250 210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 10,00 34,04   340
251 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 10,00 38,12   381
252 210810955 kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5 m 74,00 68,07  5 037
253 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 kpl 1,00 33452,13  33 452
254 210100107 ukončení na svorkovnici vodič do 240mm2 kpl 1,00 6690,43  6 690
255 210950101 označovací štítek na kabel ks 380,00 13,61  5 172
256 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 144,00 29,95  4 313
257 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 24,00 29,95   719
258 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 286,00 29,95  8 566
259 210101211 ovládací kabeláž pro připojení kogenerační ks 1,00 7487,83  7 488
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jednotky (30m) viz výkres 707   
260 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 290,00 34,04  9 872
261 210100104 ukončení kabelu UTP 5e (RJ45), mšření, protokol ks 10,00 204,21  2 042
262 210220001 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 m 20,00 47,65   953
263 210220002 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 50,00 40,84  2 042
264 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 66,00 47,65  3 145
265 210220442 ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou ks 30,00 61,26  1 838
266 210220446 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm ks 14,00 61,26   858
267 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 60,00 47,65  2 859
268 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 190,00 54,46  10 347
269 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 73,00 40,84  2 981
270 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 82,00 88,49  7 256
271 210010322 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) ks 36,00 102,11  3 676
272 210010313 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 30,00 88,49  2 655
273 210010313 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 20,00 88,49  1 770
274 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 40,00 61,26  2 450
275 210010452 krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8117 ks 20,00 88,49  1 770
276 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 220,00 115,72  25 458
277 210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 ks 42,00 115,72  4 860
278 210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 ks 16,00 115,72  1 852
279 210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 ks 10,00 136,14  1 361
280 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 40,00 115,72  4 629
281 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m 550,00 21,78  11 979
282 210010022 trubka PVC tuhá dn25 HF včetně příchytek, m 290,00 34,04  9 872

příslušenství a spojovacího materiálu   
283 210010023 trubka PVC tuhá dn32 HF včetně příchytek, m 460,00 34,04  15 658

příslušenství a spojovacího materiálu   
284 210010431 stropní příchytka GRIP do 10x kabelů ks 554,00 13,61  7 540
285 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 84,00 47,65  4 003
286 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 63,00 81,69  5 146
287 210020133 drátový žlab 100/50 včetně konzol, příslušenství m 240,00 163,37  39 209

a spojovacího materiálu   
288 210020133 drátový žlab 200/50 včetně konzol, příslušenství m 160,00 204,21  32 674

a spojovacího materiálu   
289 210020133 drátový žlab 100/100 včetně konzol, m 90,00 204,21  18 379

příslušenství a spojovacího materiálu   
290 210020133 drátový žlab 200/100 včetně konzol, m 120,00 204,21  24 505

příslušenství a spojovacího materiálu   
291 210020133 drátový žlab 300/100 včetně konzol, m 360,00 272,28  98 021

příslušenství a spojovacího materiálu   
292 210020134 drátový žlab 500/100 včetně konzol, m 96,00 272,28  26 139

příslušenství a spojovacího materiálu   
293 210020133 drátový žlab 300/50 včetně konzol, příslušenství m 140,00 204,21  28 589

a spojovacího materiálu   
294 210020133 normová kabelová trasa 200/60, 60minut, včetně m 10,00 204,21  2 042

konzol, příslušenství a spojovacího materiálu   
295 210020133 normová kabelová trasa 100/60, 60minut, včetně m 44,00 204,21  8 985

konzol, příslušenství a spojovacího materiálu   
296 210020133 normová kabelová trasa (1-2x kabel do 5x2.5) m 440,00 32,67  14 375

60minut, včetně příchytek, přísl. a spoj. mat.   
297 210020651 nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení ks 120,00 40,84  4 901
298 210020652 nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení ks 30,00 68,07  2 042
299 210020661 ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení kg 650,00 34,04  22 126
300 210020654 konstrukce pro skupiny deblokačních přepínačů v ks 10,00 61,26   613

1PP   
301 210020952 bezpečnostní tabulka plastová ks 35,00 34,04  1 191
302 210020912 ohnivzdorná přepážka s výplní m2 6,00 3665,37  21 992
303 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 1200,00 9,53  11 436
304 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 550,00 10,89  5 990
305 210010714 osazení do betonu hmoždinky HM12 ks 120,00 13,61  1 633
306 210020101 hrobečkování trubek na podlaze (beton) m3 6,00 571,80  3 431
307 210190001 pospojení a uzemnění nerezových bazénových ks 1,00 7487,83  7 488

konstrukcí   
308 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 19,00 102,11  1 940
309 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 4,00 102,11   408
310 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 12,00 102,11  1 225
311 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 3,00 102,11   306
312 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 1,00 102,11   102
313 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 21,00 102,11  2 144
314 210110041 STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360 | DOSAH MIN. 6m, ks 2,00 381,20   762

RELÉ, I20, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST   
315 210110042 NÁSTĚNNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-35st, 230V/16A, ks 1,00 612,64   613

IP20   
316 210110047 DALI ČIDLO "PŘÍTOMNOST" PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, ks 39,00 381,20  14 867

IP54 (IP65), PŘISAZENÉ   
317 210110048 DALI ČIDLO "PŘÍTOMNOST" PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, ks 16,00 381,20  6 099

IP54 (IP65), PODHLEDOVÉ   
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318 210110043 DALI ČIDLO "INTENZITY OSVĚTLENÍ" PRO ŘÍZENÍ ks 2,00 381,20   762
OSVĚTLENÍ, IP54 (IP65), PODHLEDOVÉ   

319 210110045 TLAČÍTKOVÉ TABLO DALI, 4 SCÉNY ON/OFF + UP/DOWN ks 12,00 1021,07  12 253
320 210110044 DALI opakovač v krabici IP54 ks 10,00 340,36  3 404
321 210110044 montáž a zapojení VZT regulátoru pro ventilátor ks 2,00 476,50   953

230V/200W   
322 210110046 NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54 ks 63,00 272,28  17 154
323 210110062 PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ ks 5,00 204,21  1 021

(GASTRO)   
324 210110064 DOBĚH PRO VZT OVLÁDÁN OD SVĚTLA (KRABICE IP54 + ks 2,00 340,36   681

ČASOVÝ DOBĚH PRO VZT 230V/70W)   
325 210110063 ATYPICKÉ ROZBITNÉ TLAČÍTKO "CENTRAL STOP", ks 2,00 204,21   408

"TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54, viz 702   
326 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 84,00 115,72  9 720
327 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 17,00 115,72  1 967
328 210111002 zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z ks 55,00 115,72  6 365
329 210111002 zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z ks 18,00 115,72  2 083
330 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 6,00 136,14   817
331 210110023 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 ks 4,00 136,14   545
332 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 4,00 136,14   545
333 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 2,00 136,14   272
334 210110025 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7 ks 2,00 136,14   272
335 210110022 NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ TLAČ. OVLADAČ, "HŘIB", IP54, ks 5,00 204,21  1 021

POPIS "VYPNI V NEBEZPEČÍ" (OCHR. PROTI NECH. VYPNU   
336 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 10,00 149,76  1 498
337 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 87,00 149,76  13 029
338 210111011 vývod 230V do 16A ukončený svorkou ks 86,00 340,36  29 271
339 210111011 vývod 400V do 16A ukončený svorkou ks 16,00 476,50  7 624
340 210111011 podlahový vývod 230V do 16A ukončený svorkou ks 4,00 340,36  1 361
341 210200012 svítidlo "A1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 21,00 748,78  15 724
342 210200012 svítidlo "B1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 22,00 408,43  8 985
343 210200012 svítidlo "B1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 9,00 408,43  3 676
344 210200012 svítidlo "B2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 34,00 408,43  13 887
345 210200012 svítidlo "B2P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 56,00 408,43  22 872
346 210200012 svítidlo "C1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 90,00 408,43  36 759
347 210200012 svítidlo "C1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 84,00 408,43  34 308
348 210200012 svítidlo "C2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 408,43  5 718
349 210200012 svítidlo "D1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 408,43  5 718
350 210200012 svítidlo "E1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 45,00 408,43  18 379
351 210200012 svítidlo "F1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 19,00 408,43  7 760
352 210200012 svítidlo "F2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 119,00 408,43  48 603
353 210200012 svítidlo "G1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 5,00 408,43  2 042
354 210200012 svítidlo "H1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 4,00 408,43  1 634
355 210200012 svítidlo "J1" (viz kniha svít.) 1x80m, 1x38m - ks 1,00 26683,91  26 684

komplet, sestavy viz výkres 704   
356 210201111 svítidlo "N1" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 24,00 408,43  9 802
357 210201111 svítidlo "N1P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 12,00 408,43  4 901
358 210201111 svítidlo "N2" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 9,00 408,43  3 676
359 210201111 svítidlo "N2P" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 14,00 408,43  5 718
360 210201111 svítidlo "N3" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 18,00 408,43  7 352
361 210201111 svítidlo "N4" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 28,00 408,43  11 436
362 210201111 svítidlo "N" včetně přísluš. (viz kniha svít.) ks 88,00 408,43  35 942
363 210201111 závěsy a přívody pro svítidla F1, F2 ks 79,00 68,07  5 378
364 210201111 otvory pro podhledová svítidla ks 197,00 204,21  40 229
365 210201111 příslušenství pro svítidla (obecná položka) ks 1,00 3764,34  3 764
366 210020413 DVOUKOMOROVÝ PODPARAPETNÍ ŽLAB (2x VÍKO), ROZMĚR m 52,00 163,37  8 495

210/80mm, zásuvky profil 45   
367 210020412 DVOUKOMOROVÝ PODPARAPETNÍ ŽLAB, ROZMĚR DO 210/80mm m 24,00 163,37  3 921
368 210020411 PŘEP. OCHRANA 2P, 2. STUPNĚ V KRABICI IP54 ks 21,00 748,78  15 724
369 210111031 PŘEP. OCHRANA 4P, 2. STUPNĚ V KRABICI IP54 ks 10,00 748,78  7 488
370 210192121 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/32A/C, 1x400V/16A/C, ks 15,00 748,78  11 232

4x230V/16A/C, CHRÁNIČ 30mA, IP54   
371 210192121 ROZVÁDĚČE (viz výkres 707) ks 1,00 223954,26  223 954
372 210192121 CBS - ústředna nouzového osvětlení (viz výkres ks 1,00 6126,41  6 126

709)   
373 210192121 přípojnice PHP - hlavní ks 1,00 476,50   477
374 210192121 přípojnice PHP - patrová ks 10,00 204,21  2 042
375 210192121 přípojnice PHP - podružná ks 20,00 204,21  4 084
376 210192121 uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací (viz ks 1,00 368945,93  368 946

výkres 711)   
377 210192121 DALI - oživení, nastavení, program, vizualizace ks 1,00 109961,18  109 961
378 210192121 SDK zákryt kabelů nad rozváděčem RS11 (2m2) ks 1,00 680,71   681
379 210190003 montážní práce spojené s vyvedením výkomu z ks 1,00 13614,24  13 614

kogenerační jednotky konkrétně dodaného typu   
součet 3 228 413

Montáže další obory
380 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 80,00 20,42  1 634
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Soupis položek

381 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 80,00 40,84  3 267
382 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 80,00 27,23  2 178

součet  7 079

Ostatní náklady
383 219990013 ekologická likvidace odpadu hod 10,00 418,90  4 189
384 219990015 zajištění provizorního napájení hod 20,00 418,90  8 378
385 219990018 vytýčení stávajících podzemních zařízení hod 2,00 1570,87  3 142
386 219990019 koordinace profesí hod 30,00 418,90  12 567
387 219990024 drobné zednické výpomoce (drážky, kapsy, kpl 1,00 68679,60  68 680

prostupy, ......)   
388 219990026 vytýčení trasy kabelu hod 2,00 523,62  1 047
389 219990027 geodetické zaměření skutečné trasy kabelu hod 2,00 1570,87  3 142
390 219990037 ruční výkop sondy ks 3,00 785,44  2 356
391 219990038 zapojení ventilátorů hod 6,00 418,90  2 513
392 219990041 úklidové práce hod 40,00 366,54  14 662
393 219990042 práce pod napětím hod 12,00 575,99  6 912
394 219990044 výchozí revize elektrického zařízení ks 1,00 96151,44  96 151
395 219990050 rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek hod 22,00 418,90  9 216
396 219990052 propojení armatur a uzemnění hod 6,00 418,90  2 513
397 219990053 protažení kabelu trubkou hod 8,00 418,90  3 351
398 219990054 křížení stávajících sítí hod 2,00 575,99  1 152
399 219990061 poplatek za užívání veřejného prostranství ks 1,00 26181,23  26 181
400 219990064 dozor technika VZT na zapojení kabeléže hod 4,00 418,90  1 676
401 219990074 koordinace profesí hod 40,00 418,90  16 756
402 219990075 koordinace při betonážích hod 20,00 418,90  8 378
403 219990078 seřízení pohybových čidel hod 10,00 418,90  4 189
404 219990079 měření a zkoušky hod 8,00 418,90  3 351
405 219990082 napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu hod 10,00 418,90  4 189
406 219990085 pomocné práce hod 30,00 366,54  10 996
407 219990087 prostup do 200/300 stropem do 600mm kpl 3,00 1047,25  3 142
408 219990089 fotodokumentace kpl 1,00 5759,87  5 760
409 219990090 vrtaný prostup do prům 60mm, tloušťna do 50cm ks 75,00 575,99  43 199
410 219990091 pojízdné lešení 2m2 do výšky 2m ks 3,00 1570,87  4 713
411 219990092 dokumentace skutečného provedení ks 1,00 68679,60  68 680
412 219990095 výškové práce do 30m hod 40,00 1309,06  52 362
413 219990098 protažení kabelu trubkou kpl 10,00 104,72  1 047
414 219990099 svazkování a montáž kabelů do žlabů kpl 20,00 36,65   733
415 219990100 koordinace s architekty hod 12,00 785,44  9 425
416 219990102 ochranné a doplňující pospojování kpl 10,00 261,81  2 618
417 219990105 křížení s ostatními profesemi hod 2,00 785,44  1 571
418 219990108 dílenská dokumentace zhotovitele kpl 1,00 10472,49  10 472
419 219990109 poplatek TIČR kpl 1,00 36653,73  36 654
420 219933336 měření intenzity osvětlení a protokol pro KHS ks 1,00 21075,89  21 076

součet  577 139

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků. 
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název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO01 - elektroinstalace

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 7 009 797
2 doprava dodávek 3,60 7 009 797  252 353
3 přesun dodávek 1,00 7 009 797  70 098
4 materiál elektromontážní 3 475 370
5 prořez 5,00 2 725 004  136 250
6 materiál podružný 3,00 3 475 370  104 261
7 materiál další obory  15 163
8 materiál zemní+stavební   230
9 elektromontáže 3 228 413

10 montáže další obory  7 079
11 PPV pro elektromontáže 6,00 6 944 294  416 658
12 PPV pro zemní práce 1,00   230   2
13 dodávky celkem 7 262 150
14 materiál+výkony celkem 7 453 524
15 ostatní náklady+recyklace  577 139
16 NÁKLADY hl.III celkem 15 292 813

17 autorský dozor
18 NÁKLADY hl.I celkem

19 CENA bez DPH (Kč) 15 292 813

20 recyklace bez DPH(v ceně)

Datum: 9.2.2022
Vypracoval: 
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SOUPIS PRACÍ

D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu CZ-CC

SO-01 Bazén Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Bazén Nymburk Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu DPS
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2021 / 009 / 500
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 2 849 993 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 9 315 274 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 12 165 267 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 12 165 267 Rezerva rozpočtu 0

12 165 267 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

12 165 267 Kč
2 554 706 Kč

14 719 973 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč

Otakar Šmíd
CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice
Město Nymburk, N8městí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice
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 Bazén Nymburk Rozpočet :
 SO-01 Bazén

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Elektrická požární signalizace - EPS
1 Elektrická požární signalizace - EPS 854209 223046 0
2 Rozvody a Elektroinstalační materiál 233780 359514 0
3 Technická dokumentace 84743 0 0
4 Ostatní náklady 36355 61751 0

Slaboproudá zařízení - SLP
5 Univerzální kabelový systém - UKS 426 147 144 445 0
6 Uzavřený kamerový systém - CCTV 488 490 93 264 0
7 Tísňové volání na WC pro OOSPO 25 972 6 944 0
8 Místní rozhlas - MR 229 855 57 991 0
9 Jednotný čas - JČ 215 387 14 201
10 Rozvody a Elektroinstalační materiál 847 762 646 343 0
11 Technická dokumentace 103 468 0 0
12 Ostatní náklady 72 450 102 098 0

Poplachový zabezpečovací systém - PZS
13 Poplachový zabezpečovací systém - PZS 105 260 55 087 0
14 Rozvody a Elektroinstalační materiál 33 896 105 861 0
15 Technická dokumentace 51 451 0 0
16 Ostatní náklady 5 909 17 061 0

Vstupní a odbavovací systém - VAPS
17 Odbavovací systém 2 284 389 519 838 0
18 Docházkový systém 65 322 18 348
19 Rozvody a Elektroinstalační materiál 50 442 112 767 0
20 Technická dokumentace 27 359 0 0
21 Ostatní náklady 75 253 69 001 0

Vstupní a odbavovací systém - VAPS, Řízení šatních skříněk
22 Odbavovací systém 1 033 105 68 085 0
23 Ostatní náklady 32 026 7 217 0

Vjezdový a parkovací systém
24 Vjezdový a parkovací systém 1 841 472 151 114 0
25 Technická dokumentace 32 674 0 0
26 Ostatní náklady 58 099 16 018 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 9 315 274 2 849 993 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 12 165 267 0
Oborová přirážka 12 165 267 0
Přesun stavebních kapacit 12 165 267 0
Mimostaveništní doprava 12 165 267 0
Zařízení staveniště 12 165 267 0
Provoz investora 12 165 267 0
Kompletační činnost (IČD) 12 165 267 0
Rezerva rozpočtu 12 165 267 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

0
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Elektrická požární signalizace - EPS 854208,8 223045,9
1 Řídící systém

2

ústředna hlavní modulární, redudantní vč. interního
ovládacího LCD panelu, intrní protokolová tiskárna, 2x
monitorovaný vstup, 1x rozhranní OPPO, 1x komunikační
rozhranní 1x 100Base-TXS vč. zdroje a boxu pro záložní
akumulátory 2x 45Ah

1 ks 61664,32 61664,3 5037,27 5037,3 D.1.1.4.806, 822

3 popisný štítek pro zobrazovací panel 1 ks 760,41 760,4 D.1.1.4.806, 822
4 paměťová karta SD 1GB 1 ks 411,99 412,0 D.1.1.4.806, 822
5 karta řídící 1 ks 7369,6 7369,6 D.1.1.4.806, 822
6 karta analogového kruhového vedení 2x 254 prvků 1 ks 11025,34 11025,3 D.1.1.4.806, 822
7 karta 8 monitorovaných vstupů 1 ks 7399,76 7399,8 D.1.1.4.806, 822
8 karta 8 kontrolvaných výstupů 1 ks 9157,25 9157,3 D.1.1.4.806, 822
9 karta 16 releových výstupů 2 ks 7225,39 14450,8 D.1.1.4.806, 822

10 karta síťová 2x RS-485, 2x  10/100 Base TX 1 ks 10619,74 10619,7 D.1.1.4.806, 822
11 komunikační převodník RS232/RS485-TCP/IP pro ZDP 1 ks 8155,98 8156,0 408,43 408,4 D.1.1.4.806, 822
12 UTP 1 m, CAT.5e, RJ45-RJ45propojovací kabel 1 ks 62,42 62,4 D.1.1.4.806, 822
13 záložní akumulátor 12V/24Ah 2 ks 4140,82 8281,6 136,14 272,3 D.1.1.4.806, 822
14 nespecifikované příslušenství 1 % 1334,65 1334,7 D.1.1.4.806, 822
15
16 externí signalizační a ovládací panel 1 ks 16372,91 16372,9 1633,71 1633,7 D.1.1.4.806, 822
17 popisný štítek pro zobrazovací panel 1 ks 485,19 485,2 D.1.1.4.806, 822
18
19 Ostatní výkony
20 zákaznický text 187 ks 47,65 8910,6

21
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 22531,57 22531,6

22 zaškolení obsluhy a předání díla 1 soubor 4901,13 4901,1
23
24 Hlásiče a periférie

25
hlásič analogový multisensorový vč. zkratového izolátoru,
zatavená elektronika, IP44

108 ks 1059,08 114380,6 136,14 14703,1 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

26 patice hlásiče 108 ks 116,87 12622,0 136,14 14703,1 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
27 průhledný gumový ochranný kryt na patici 108 ks 569,91 61550,3 34,04 3676,3 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

28 popisný štítek pro automatický hlásič s adresou 108 ks 7,85 847,8 27,23 2940,8 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
29 lahev zkušebního plynu 2 ks 160,23 320,5
30

31
hlásič tlačítkový vč. zkratového izolátoru, IP52, poplach je
spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka na čelní desce,
rozměry 134x134x36 mm

12 ks 1692,46 20309,5 245,06 2940,7 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

32 hlásič tlačítkový vč. zkratového izolátoru, IP67 12 ks 3224,38 38692,6 245,06 2940,7 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
33 štítek tlačítkového hlásiče 12 ks 49,74 596,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
34 popisný štítek pro tlačítkový hlásič s adresou - gravírovaný 24 ks 201,07 4825,7 34,04 817,0 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
35
36 Hlásiče speciální

37
vysokoteplotní termomaximální hlásič 162°C pro saunový
provoz, horizontální i vertikální montáž

4 ks 21346,92 85387,7 748,78 2995,1 D1.1.4.806, 807, 822

38 hliníkový montážní box pro vysokoteplotní hlásič 4 ks 1784,51 7138,0 136,14 544,6 D1.1.4.806, 807, 822
39 popisný štítek pro tlačítkový hlásič s adresou 4 ks 25,13 100,5 27,23 108,9 D1.1.4.806, 807, 822
40
41 Hlásiče lineární

42

lineární hlásič kouře, odrazná verze, s integrálním laserem a
motorickým oládáním, automatické nastavení při instalaci,
automatická kompenzace pohybu budov a zaprášení, dosah
8-50m, 14-28Vss, pracovní teplota  -10 - 22 °C, krytí  IP54

3 ks 17655,37 52966,1 1157,21 3471,6 D1.1.4.806, 807, 822

43 podkladová deska pro 1 odrazku 3 ks 1993,44 5980,3 D1.1.4.806, 807, 822
44 kloubový držák podkladové desky 3 ks 3461,89 10385,7 136,14 408,4 D1.1.4.806, 807, 822
45 popisný štítek pro tlačítkový hlásič s adresou - gravírovaný 6 ks 155,83 935,0 27,23 163,4 D1.1.4.806, 807, 822
46
47 Ostatní zařízení
48 v/v modul 1in pro konveční hlásiče 4 ks 1555,79 6223,2 1225,28 4901,1 D1.1.4.806, 807, 822
49 v/v modul 2in/1out 24VA 3 ks 1700,31 5100,9 1225,28 3675,8 D1.1.4.806, 807, 822
50 krabice pro V/V modul 7 ks 243,49 1704,4 136,14 953,0 D1.1.4.806, 807, 822
51 šroubovací průchodka PG11 28 ks 23,85 667,8 D1.1.4.806, 807, 822
52 kontramatka  PG11 28 ks 11,1 310,8 D1.1.4.806, 807, 822
53 siréna neadresná / akustická signalizace, 24V DC 1 ks 731,4 731,4 204,21 204,2 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

54
siréna neadresná s majákem, červená, červená čočka, 106
dB, 32 tónů, 17-60V DC, 10-50 mA, vysoká patice, EN 54-3,
IP65

37 ks 1563,33 57843,2 272,28 10074,4 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

55
maják červený, červená čočka, 17-60V DC, vysoká patice,
EN-54, IP65

1 ks 1333,99 1334,0 272,28 272,3 D1.1.4.806, 822

56 šroubovací průchodka PG11 76 ks 23,85 1812,6 D1.1.4.806, 807, 822
57 kontramatka  PG11 76 ks 11,1 843,6 D1.1.4.806, 807, 822

58
pomocný napájecí zdroj 24V/5A s releovými výstupy
poruchových stavů, odpojovač akumulátoru, skřín pro
umístění na zeď pro aku 2x24Ah, certifikace EN-54

1 ks 6379,32 6379,3 816,85 816,9 D1.1.4.806, 822

59 záložní akumulátor 12V/24Ah 2 ks 1597,26 3194,5 136,14 272,3 D1.1.4.806, 822
60
61 Zařízení dálkového přenosu, OPPO, KTPO

62

zařízení dálkového přenosu se sériovou komunikací, radiová
objektová stanice - kompatibilní se stávajícími systémy HZS
Středočeského kraje (dodávku zajišťuje správce PCO po
uzavření smlouvy s provozovatelem objektu)

1 ks 148395,23 148395,2 D1.1.4.806, 822

63 záložní akumulátor 12V/7Ah 1 ks 513,15 513,2 D1.1.4.806, 822
64 anténní systém pro ZDP (RADIO + GPRS) 1 soubor 2618,12 2618,1 D1.1.4.806, 822
65 držák / stožár pro anténní systém 1 soubor 1570,87 1570,9 D1.1.4.806, 822
66 kabelový materiál vč. konektorů 1 soubor 5236,25 5236,3 D1.1.4.806, 822
67 kontrolní měření úrovně signálu pro stanovení pozice ZDP 1 soubor 10472,49 10472,5 D1.1.4.806, 822
68 montáž technologie ZDP 1 soubor 26181,23 26181,2 D1.1.4.806, 822
69 oživení ZDP, provozuschopnost, revize 1 soubor 10472,49 10472,5 D1.1.4.806, 822
70 konfigurace objektu na PCO 1 soubor 5236,25 5236,3 D1.1.4.806, 822
71 funkční zkouška a koordinace s HZS, kontrolní přenosy 1 soubor 5236,25 5236,3 D1.1.4.806, 822
72 projektová dokumentace ZDP 1 soubor 15708,74 15708,7 D1.1.4.806, 822
73 prvotní dokumentace pro zásah 1 soubor 5445,7 5445,7 D1.1.4.806, 822
74 dopravní náklady 1 soubor 25133,98 25134,0 D1.1.4.806, 822
75

76
klíčový trezor 24V vč. zámku pro příslušný region vč.
vybourání otvoru 

1 ks 22871,92 22871,9 2722,85 2722,9 D1.1.4.806, 822

77 vložka zámku pro KTPO 1 ks 4738,8 4738,8 D1.1.4.806, 822
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

78 objektový klíč pro KTPO 1 ks 628,35 628,4 D1.1.4.806, 822
79 obslužný panel požární ochrany 1 ks 6899,28 6899,3 1157,21 1157,2 D1.1.4.806, 822

80
cylindrická vložka v systému generálního klíče objektu pro
OPPO

1 ks D1.1.4.806, 822

81

Rozvody a Elektroinstalační materiál 233779,7 359514,3
82 Elektroinstalační materiál
83 J-Y(ST)Y 1x2x0,8 kabel sdělovací 1430 m 8,17 11683,1 27,23 38938,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822
84 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 kabel sdělovací 40 m 12,57 502,8 27,23 1089,2 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

85
PRAFlaCom F 
1x2x0.8

kabel sdělovací, B2ca, s1, d1 385 m 18,22 7014,7 24,51 9436,4 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

86
PRAFlaGuard F 
PH120-R 2x2x0,8

kabel ovládací s funkčností při požáru se stanovenou požární
odolností P-30R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008
sb. 

465 m 30,16 14024,4 24,51 11397,2 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

87
PRAFlaGuard F 
PH120-R 2x1,5

kabel ovládací s funkčností při požáru se stanovenou požární
odolností P-30R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008
sb. 

1120 m 28,9 32368,0 29,95 33544,0 D1.1.4.805, 806, 807, 808, 822

88 PVC 20
trubka ohebná 320N bezhalogenová vč. příslušenství pro
ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí

464 m 13,32 6177,2 21,78 10100,5 D1.1.4.805, 806, 807, 808

89 PVC 20 trubka tuhá bezhalogenová 835 m 37,7 31470,1 34,04 28414,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808
90 PVC 20 příchytka 1252 ks 6,28 7863,3 2,09 2616,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808
91 PVC 20 spojka 93 ks 12,57 1165,9 3,14 291,2 D1.1.4.805, 806, 807, 808

92

kabelový úchyt vč. kotevního prvků s požadavkem na
zachování integrity kabelového nosného systému, splňující
požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti
kabelového nosného systému min. R30.

793 ks 32,67 25891,0 16,34 12949,5 D1.1.4.805, 806, 807, 808

dodávku zajiťuje provozovatel dodavatel systému 
generálního klíče
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

93

kovový kabelový žlab společný pro stanovená slaboproudá
zařízení o dimenzi 100x50 vč. přepážek, nosných, kotevní a
spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým
provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkčností
kabelu při požáru dle požadavků PBŘS, které jsou kladeny na
předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na
zachování integrity kabelového nosného systému, splňující
požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti
kabelového nosného systému min. R30

46 m 243,75 11212,5 204,21 9393,7 D1.1.4.830

94

kovový kabelový žlab společný pro stanovená slaboproudá
zařízení o dimenzi 150x50 vč. přepážek, nosných, kotevní a
spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým
provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkčností
kabelu při požáru dle požadavků PBŘS, které jsou kladeny na
předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na
zachování integrity kabelového nosného systému, splňující
požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti
kabelového nosného systému min. R30

130 m 271,24 35261,2 204,21 26547,3 D1.1.4.830

95

kovový kabelový žlab společný pro stanovená slaboproudá
zařízení o dimenzi 200x50 vč. přepážek, nosných, kotevní a
spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým
provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkčností
kabelu při požáru dle požadavků PBŘS, které jsou kladeny na
předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na
zachování integrity kabelového nosného systému, splňující
požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti
kabelového nosného systému min. R30

46 m 337,21 15511,7 204,21 9393,7 D1.1.4.830

96
držák kabelového svazku nebo ohebné trubky vč.
stahovacího pásku a kotvícího příslušenství

232 ks 18,85 4370,8 13,61 3155,8 D1.1.4.805, 806, 807, 808

97 3,5x200 PE pásek vázací 1000 ks 2,12 2120,0 D1.1.4.805, 806, 807, 808
98 HL 8mm hmoždinka 1653 ks 1,26 2082,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808
99 4,5 x 60 vrut 1653 ks 0,63 1041,5 D1.1.4.805, 806, 807, 808

100 osazení hmoždinky 1653 ks 9,53 15754,3 D1.1.4.805, 806, 807, 808
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

101 30kg sádra stavební 0,5 ks 251,34 125,7 D1.1.4.805, 806, 807, 808

102
požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na
kabelových dle požadavků TZ a PBŘ

3 % 2098,8669 6296,6 2130,2331 6390,7 D1.1.4.805, 806, 807, 808

103 podružný instalační materiál 3 % 2098,8669 6296,6 D1.1.4.805, 806, 807, 808
104
105 Vnitřní rozvody
106 značení trasy vedení 1785 m 6,6 11778,8 D1.1.4.805, 806, 807, 808
107 práce spojené s napojením na NN rozvody 2 ks 884,93 1769,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808
108 práce spojené s uzemněním ústředny / rozvaděče 2 ks 612,64 1225,3 D1.1.4.805, 806, 807, 808
109 měření kabelových úseků 209 ks 29,95 6259,6 D1.1.4.805, 806, 807, 808
110 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 836 ks 13,61 11378,0 D1.1.4.805, 806, 807, 808
111 závěrečné práce na rozvaděči slaboproudu 1 ks 1837,92 1837,9 D1.1.4.805, 806, 807, 808
112 použití montážní plošiny, lešení pro pracovní nad 8m 3 den 2178,28 6534,8 D1.1.4.805, 806, 807, 808
113
114 Drážky, prostupy
115 zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce 1 soubor 44195,23 44195,2 D1.1.4.805, 806, 807, 808
116 jádrové vrtání stropní konstrukce průměr 50mm 1 ks 1361,42 1361,4 D1.1.4.805, 806, 807, 808
117 jádrové vrtání stropníkonstrukce průměr 100mm 2 ks 1701,78 3403,6 D1.1.4.805, 806, 807, 808
118
119 Hodinové sazby
120 koordinace prací s ostatními profesemi 40 hod 403,19 16127,6
121 závěrečné práce na ústředně EPS 4 hod 518,39 2073,6
122 napojení ovládaných a monitorovaných zařízení 18 ks 353,97 6371,5
123 odzkoušení a uvedení do provozu ovládané zařízení 18 ks 204,21 3675,8
124 komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu 16 hod 518,39 8294,2
125 komplexní zkoušky v návaznosti na PBŘ 8 hod 518,39 4147,1
126 zpracování a předání podkladů pro potřeby ZDP 4 hod 518,39 2073,6
127 komplexní zkoušky systému EPS se zástupcem HZS 8 hod 518,39 4147,1

128
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
požadavků provozovatele

16 hod 518,39 8294,2

129 základní úklid staveniště 16 hod 403,19 6451,0
130

Technická dokumentace 84743,4 0,0
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Dodávky Montáže
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

131
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

1 soubor 18850,49 18850,5

132 Dílenská dokumentace 1 soubor 40842,72 40842,7
133 Výchozí revize elektrického zařízení 1 soubor 15247,95 15248,0
134 Zkouška provozuschopnosti 1 soubor 9802,25 9802,3
135

Ostatní náklady 36354,7 61751,4
136 Doprava 1,6 % 11727,319 18763,7
137 Přesun 3,6 % 5825,6021 20972,2
138 PPV 6 % 5825,6021 34953,6
139 Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 11727,319 11727,3 5825,6021 5825,6
140 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 11727,319 5863,7

CELKEM bez DPH 1 853 398 Kč

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Univerzální kabelový systém - UKS 426146,8 144445,1
1 Datový rozvaděč MD1

2

19" datový rozvaděč stojanový 45U, 800x100, nosnost min.
600kg, kompletní, rozebiratelný, přední skleněné dveře
otevíratelné na panty, 4ks posuvné vertikalní lišty, samostatně
demontovatelné bočnice, robusní šroubovaná konstrukce,
zámek přední i zadní dveře, barva RAL 9005

1 ks 22288,7 22288,7 2722,9 2722,9 D1.1.4.814, 825, 829

3 sada 4ks koleček s min. nosností kažého kolečka 800 kg 1 ks 10779,4 10779,4 204,2 204,2 D1.1.4.814, 825, 829

4
ventilační jednotka pro datové rozvaděče, horizontální
provedení, nastavitelný bimetalový termostat, 6x ventilátor
70W, barva RAL 9005

1 ks 18345,7 18345,7 204,2 204,2 D1.1.4.814, 825, 829

5
19" police hloubky 550mm, nastavitelné montážní úchyty, 1U,
nosnost 40kg, barva RAL9005

1 ks 1293,5 1293,5 108,9 108,9 D1.1.4.814, 825, 829

6
19" výsuvná police pro monitor a klávesnici, 2U, barva
RAL9005

1 ks 2428,4 2428,4 108,9 108,9 D1.1.4.814, 825, 829

7

19" rozvodný napájecí panel pro datové rozvaděče, 8 x
zásuvka 230V dle ČSN, maximální zatížení 16A, výška 1,5U,
přepěťová ochrana, délka kabelu 3m v provedení 3x1,5mm,
barva RAL 9005

4 ks 956,5 3825,8 190,6 762,4 D1.1.4.814, 825, 829

8

19" vyvazovací panel 1U, jednostranná lišta s plastovým
žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu umožňuje kryt
vyklopit nebo odstranit úplně bez použití nástrojů, barva RAL
9005 

4 ks 375,7 1502,6 108,9 435,6 D1.1.4.814, 825, 829

9
19" instalační panel 2U s DIN lištou pro instalaci a ukončení
hlavní napájecí části, barva RAL9005

1 ks 783,3 783,3 204,2 204,2 D1.1.4.814, 825, 829

10 zásuvka jednonásobná 230V/16A na lištu DIN 2 ks 294,4 588,8 163,4 326,7 D1.1.4.814, 825, 829
11 svorka řadová na lištu DIN pro vodič 6-10mm 3 ks 49,3 147,9 20,4 61,3 D1.1.4.814, 825, 829
12 svorka řadová na lištu DIN pro vodič 1,5-4mm 3 ks 33,3 99,9 20,4 61,3 D1.1.4.814, 825, 829
13 srorka řadová na lištu DIN koncová 2 ks 32,0 63,9 20,4 40,8 D1.1.4.814, 825, 829
14 CYA  6 ZŽ vodič zemnící 6 m 22,6 135,7 34,0 204,2 D1.1.4.814, 825, 829
15 CYSY 3x2,5 vodič pohyblivý 6 m 33,9 203,6 34,0 204,2 D1.1.4.814, 825, 829

16 24x RJ45 CAT.6 UTP
19'' patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch
panel s vyvazovací lištou černý, barva RAL9005

7 ks 2000,8 14005,7 1334,2 9339,4 D1.1.4.814, 825, 829

PoznámkaMJ
Montáže

P.č.
Název položky

množství
Dodávky
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

17 12x LC DUPLEX 19" optická vana vč. čela 1 ks 1045,7 1045,7 476,5 476,5 D1.1.4.814, 825, 829
18 LC DUPLEX záslepka optického konektoru 8 ks 12,1 97,1 D1.1.4.814, 825, 829
19 optická kazeta s krytem pro 12 svárů 1 ks 197,4 197,4 D1.1.4.814, 825, 829
20 držák svárů pro 6 svárů 1 ks 50,0 50,0 D1.1.4.814, 825, 829
21 LC-LC 9/125 OS1 optická spojka duplex 4 ks 67,3 269,4 D1.1.4.814, 825, 829
22 LC  9/125 OS1 pigtail 8 ks 30,6 245,1 333,6 2668,4 D1.1.4.814, 825, 829
23 ochrana sváru 60mm 8 ks 14,8 118,4 D1.1.4.814, 825, 829
24 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 132 ks 4,8 632,3 23,4 3082,2 D1.1.4.814, 825, 829
25 štítek pro označení patch panelu, optické vany apod. 8 ks 12,6 100,6 20,4 163,4 D1.1.4.814, 825, 829
26 ukončení metalických páteřních kabelů v 19" rozvaděči 0 ks 163,4 0,0 D1.1.4.814, 825, 829
27 ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči 1 ks 163,4 163,4 D1.1.4.814, 825, 829
28 měření metalických páteřních linek 0 ks 136,1 0,0 D1.1.4.814, 825, 829
29 měření optických páteřních linek 8 vlákno 136,1 1089,1 D1.1.4.814, 825, 829
30 spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) 19 ks 21,3 404,9 D1.1.4.814, 825, 829
31 nespecifikované příslušenství 1 % 796,5 796,5 D1.1.4.814, 825, 829
32
33 Datový rozvaděč FD1, FD2

34 8x LC DUPLEX
optický rozvaděč/box pro umístnění na DIN lištu pro max. 8 LC
duplex spojek, vč. držáku svárů, průchodek

2 ks 1055,0 2110,0 476,5 953,0 D1.1.4.821, 825

35 LC-LC 9/125 OS1 optická spojka duplex 6 ks 67,3 404,0 D1.1.4.821, 825
36 LC  9/125 OS1 pigtail 12 ks 30,6 367,7 326,7 3920,9 D1.1.4.821, 825
37 ochrana sváru 60mm 12 ks D1.1.4.821, 825
38 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 17 ks 4,8 81,4 20,4 347,1 D1.1.4.821, 825
39 štítek pro označení patch panelu, optické vany apod. 2 ks 12,6 25,1 20,4 40,8 D1.1.4.821, 825
40 ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči 3 ks 163,4 490,1 D1.1.4.821, 825
41 měření optických páteřních linek 4 vlákno 136,1 544,6 D1.1.4.821, 825
42 lišta DIN 1 m 113,1 113,1 34,0 34,0 D1.1.4.821, 825
43 zásuvka jednonásobná 230V/16A na lištu DIN 2 ks 294,4 588,8 163,4 326,7 D1.1.4.821, 825
44 CYSY 3x2,5 vodič pohyblivý 2 m 33,9 67,9 27,2 54,5 D1.1.4.821, 825
45 nespecifikované příslušenství 1 % 842,1 842,1 D1.1.4.821, 825
46
47 Rozvod
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

48 1xRJ45 CAT.6 UTP
zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod
omítku, do SDK, parapetního žlabu vč. keystone, nosné masky
přístroje, krytu, rámečku 

8 ks 166,5 1332,1 149,8 1198,1 D1.1.4.812, 813, 814, 825

49
1xRJ45 CAT.6 UTP 
IP54

zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch vč.
keystone, box IP54

3 ks 1464,0 4391,9 204,2 612,6 D1.1.4.812, 813, 814, 825

50 2xRJ45 CAT.6 UTP
zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod
omítku, do SDK, parapetního žlabu vč. keystone, nosné masky
přístroje, krytu, rámečku 

29 ks 231,8 6721,9 217,8 6317,1 D1.1.4.812, 813, 814, 825

51
2xRJ45 CAT.6 UTP 
IP54

zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch vč.
keystone, box IP54

14 ks 1529,3 21409,5 285,9 4002,6 D1.1.4.812, 813, 814, 825

52 RJ45 UTP CAT.6
ukončení datového kabelu pro IP vrátník, docházkový terminál,
kamery, vjezdový a parkovací systém atd.

50 ks 12,0 599,5 61,3 3063,0 D1.1.4.812, 813, 814, 825

53 štítek pro označení portu datové zásuvky 97 ks 6,3 609,2 27,2 2641,3 D1.1.4.812, 813, 814, 825
54 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 147 ks 4,8 704,1 27,2 4002,8 D1.1.4.812, 813, 814, 825
55 ukončení metalických kabelů U/UTP v 19" rozvaděči 147 ks 61,3 9005,2 D1.1.4.812, 813, 814, 825
56 měření metalického vedení U/UTP 147 port 74,9 11007,4 D1.1.4.812, 813, 814, 825
57
58 UTP 1 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 40 ks 80,5 3220,4
59 UTP 2 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 40 ks 107,2 4286,0
60
61 Aktivní prvky

62 UPS 3000VA / 3000W

19" záložní napájecí zdroj UPS, černém provedení, montáž do
19" racku, výška 3-4U, smarline-interaktivní technologie,
Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/ 60 Hz +/- 3 Hz
(autodetekce), Napěťový rozsah pro hlavní provoz: 160-286V,
Napěťový regulovatelný rozsah pro hlavní provoz: 151 - 302V,
Kapacita: 3000W/ 300VA, Typická doba zálohování při 50%
zatížení: 26.5 min, Typická doba zálohování při 100%
zatížení: 7.4 min, Přívodní konektor: IEC-320 C14, Výstupní
konektor: 4 x IEC 320 C13, Vstupně-výstupní porty: DB-9 RS-
232, SmartSlot, USB, Typ baterie: Sealed Lead Acid (VRLA),
Doba nabíjení: cca 3 hodin, Rozměry [mm]: 485 x 130 x 440,
Bracket pro montáž do racku

1 ks 118029,6 118029,6 1225,3 1225,3 D1.1.4.825, 829
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

63
karta pro dálkovou správu a monitorování UPS, rozhranní
SmartSlot

1 ks 9518,5 9518,5 D1.1.4.825, 829

64 spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) 1 ks 21,3 21,3 D1.1.4.825, 829

65
24x 10/100/1000 PoE 
+ 2x 10/100/1000 
COMBO (RJ45+SFP)

19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč.
interního zdroje, aktivní chlazení, rackmounting kits, konzolový
port, přepínací kapacita až 52 Gbps, QoS, tabulka MAC adres
8K, PoE budget 382W, doživotní záruka

3 ks 25283,3 75849,8 1157,2 3471,6 D1.1.4.825, 829

66
 8x 10/100/1000 PoE 
+ 2x SFP (1000Base-
SX/LX/BX)

průmyslový switch, paměť 8k MAC adres, buffer 4 Mb,
sběrnice 20 Gbps, JumboFrame 9 KB, PoE budeget 240W,
montáž na DIN lištu, napájení DC 48 - 56 V (max. 6 A)
redundantní, ochrana ESD do 6 kV, provozní teplota -40 až
+75 °C  vč. napájecího zdroje

1 ks 16653,9 16653,9 884,9 884,9 D1.1.4.821, 825

67
16x 10/100/1000 PoE 
+ 4x SFP (1000Base-
SX/LX/BX)

průmyslový switch, paměť 16k MAC adres, buffer 32 Mb,
sběrnice 40 Gbps, provozně 29,7 Mpps, JumboFrame 10 KB,
PoE budeget 344W, montáž na DIN lištu, napájení DC 48 -
56V redundantní , ochrana ESD do 6kV, provozní teplota -
40°C - 75°C vč. napájecího zdroje

1 ks 27707,7 27707,7 884,9 884,9 D1.1.4.821, 825

68 1G SM SFP 1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, 8 ks 477,3 3818,3 D1.1.4.821, 825, 829
69 LC-LC SM 1m propojovací kabel 3 ks 118,6 355,7 27,2 81,7 D1.1.4.821, 825, 829
70 LC-LC SM 2m propojovací kabel 3 ks 126,6 379,7 27,2 81,7 D1.1.4.821, 825, 829
70 spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) 3 ks 21,3 63,9 D1.1.4.821, 825, 829

71

přístupový bod/hotspot pro vnitřní prostředí s dlouhým
dosahem, přenosová rychlost až 1317 Mbps, Wi-Fi standardy
802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém
MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz), 1 x RJ45 10/100/1000 port,
napájení pomocí 24V 0,5A / PoE, výstupní výkon je 24/22 dBm
(2,4/5 GHz), montáž na zeď i strop,  

4 ks 3263,7 13054,6 884,9 3539,7 D1.1.4.812, 813, 814, 825
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

72

přístupový bod/hotspot pro vnější prostředí s dlouhým
dosahem, přenosová rychlost až 1317 Mbps, Wi-Fi standardy
802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém
MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz), 1 x RJ45 10/100/1000 port,
napájení pomocí 24V 0,5A / PoE, výstupní výkon je 24/22 dBm
(2,4/5 GHz), montáž na zeď i strop

3 ks 3263,7 9791,0 884,9 2654,8 D1.1.4.812, 813, 814, 825

73
kontroler pro vzdálenou správu AP, 1x RJ45 LAN vč.
paměťového média

1 ks 6725,8 6725,8 884,9 884,9 D1.1.4.812, 813, 814, 825

74
75 Telefonní přístroje

76

IP audio komunikační panel, 3 tlačítko, povrchová instalace,
rozměry 210x100x29 mm, krytí IP53, nerez, napájecí napětí
PoE - 48 Vss / 380 mA; nebo zdroj 12 Vss / 1A (kompatibilní s
interkomem vjezdového a parkovacího systému)

1 ks 15852,0 15852,0 1225,3 1225,3 D1.1.4.814, 825

77
78 Ostatní výkony
79 závěrečné práce na jednotlivých systémech 16 hod 518,4 8294,2
80 parametrizace zařízení v rámci stávající sítě LAN 2 hod 1885,1 3770,1

81
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 41727,7 41727,7

82 předání a zaškolení obsluhy 1 soubor 4524,1 4524,1
83

Uzavřený kamerový systém - CCTV 488489,7 93263,6
84 Kamery

85
IP dome kamera, TD/N, 4MPx, MZVF f=2.8-12mm, WDR
120dB, IR 30m, IK10, IP67

33 ks 4629,7 152779,4 816,9 26956,1 D1.1.4.812, 813, 814, 825

86 adaptér pro stropní nebo nástěnnou montáž 31 ks 203,6 6311,3 136,1 4220,3 D1.1.4.812, 813, 814, 825
87 adaptér pro montáž na sloup 2 ks 527,8 1055,6 136,1 272,3 D1.1.4.812, 813, 814, 825
88 RJ45 UTP CAT.6 ukončení datového kabelu pro kameru CCTV 33 ks 12,0 395,7 61,3 2021,6 D1.1.4.812, 813, 814, 825
89 UTP 1 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 33 ks 53,3 1758,2 27,2 898,6 D1.1.4.812, 813, 814, 825
90 nespecifikované příslušenství 1 % 1623,0 1623,0 D1.1.4.812, 813, 814, 825
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

91
92 Záznamový systém

93

19" síťový digitální NVR, licence pro 64 IP kamer, H.264;
H.265; MJPEG, max. rozlišení IP záznamu 12 MPx, datová
propustnost 384 Mbps, bez HDD, max. počet HDD 16,
poplachový vstup / výstup 16 / 4, audiovstup 1, výstup pro
monitor 2 x VGA; 2 x HDMI, podpora RAID0; RAID1; RAID5;
RAID6; RAID10, USB 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0, Ethernet 2,
videoanalýza

1 ks 61113,3 61113,3 7487,8 7487,8 D1.1.4.825, 829

94  6TB interní 3,5" HDD raid edition, provoz 24/7 5 ks 4384,4 21922,1 D1.1.4.825, 829
95 UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 2 ks 100,5 201,1 27,2 54,5 D1.1.4.825, 829
96 nespecifikované příslušenství 1 % 832,4 832,4 D1.1.4.825, 829
97
98 Monitorovací pracoviště

99 PC

pracovní stanice PC, konfigurace PC dle systémových
požadavků použitého záznamového a zobrazovacího SW,
minimální konfigurace PC: Intel 8x3,2 MHz, Windows 10, 16G
RAM, 1TB HDD, DVD-ROM, zdroj 600W, profesionální
grafická karta pro dva monitory 2x HDMI / DISPLAY PORT, 1x
síťová karta 100/1000BASE-T, myš, klávesnice, provoz 24/7

2 ks 86615,9 173231,8 3539,7 7079,4 D1.1.4.813, 825

100
profesionální LED monitor 43", Full HD rozlišením 1920x1080
(1080p), 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, standard VESA, barva
černá, provoz 24/7

2 ks 12554,4 25108,8 340,4 680,7 D1.1.4.813, 825

101 UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 2 ks 100,5 201,1 27,2 54,5 D1.1.4.813, 825
102 nespecifikované příslušenství 1 % 1985,4 1985,4 D1.1.4.813, 825
103
104 Aktivní prvky

105
24x 10/100/1000 PoE 
+ 2x 10/100/1000 
COMBO (RJ45+SFP)

19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč.
interního zdroje, aktivní chlazení, rackmounting kits, konzolový
port, přepínací kapacita až 52 Gbps, QoS, tabulka MAC adres
8K, PoE budget 382W, doživotní záruka

2 ks 19448,7 38897,4 1157,2 2314,4 D1.1.4.825, 829

106 1G SM SFP 1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, 2 ks 477,3 954,6 D1.1.4.825, 829
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

107 LC-LC SM 1m propojovací kabel 1 ks 118,6 118,6 27,2 27,2 D1.1.4.825, 829
108
109 Ostatní výkony
110 závěrečné práce na ústředně CCTV 8 hod 518,4 4147,1
111 parametrizace systému v rámci stávající sítě LAN 4 hod 1005,4 4021,4
112 odzkoušení vzdáleného přístupu na PC a SW 2 hod 518,4 1036,8

113
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 28472,1 28472,1

114 předání a zaškolení obsluhy 1 soubor 3518,8 3518,8
115

Tísňové volání na WC pro OOSPO 25971,5 6944,4
116 Řídící systém

117
kontrolní panel s potvrzovacím tlačítkem, fóliová klávesnice,
signalizační LED, plastový kryt, RAL 9010

3 ks 733,7 2201,0 190,6 571,8 D1.1.4.813, 814, 826

118
tlačítko signální do vlhka s táhlem, 2m tahová šňůrka s
úchytkou, signalizační LED, plastový kryt, RAL 9010

6 ks 1437,0 8621,8 190,6 1143,6 D1.1.4.813, 814, 826

119 tlačítko signální do vlhka, plastový kryt, RAL 9010 0 ks 1,1 0,0 209,5 0,0 D1.1.4.813, 814, 826

120
signalizační a orientační světlo vč. žárovky, plastový kryt, RAL
9010

3 ks 1673,2 5019,5 190,6 571,8 D1.1.4.813, 814, 826

121 systémová krabice pro přístroje, pod omítku 12 ks 12,6 150,8 54,5 653,5 D1.1.4.813, 814, 826

122

hlavní signalizační terminál pro připojení 4 samostatných
signalizačních okruhů, fóliová klávesnice, 4 potvrzovací
tlačítka s diodami LED, 1 tlačítko rušení akustiky, dioda LED
signalizace provozu, dioda LED signalizace poruchy, plastový
kryt, RAL 9010

1 ks 7324,7 7324,7 612,6 612,6 D1.1.4.813, 826

123 systémová krabice pro terminál, pod omítku 1 ks 25,1 25,1 54,5 54,5 D1.1.4.813, 826
124 systémový napájecí zdroj 230V/24V v krytu 1 ks 2265,8 2265,8 612,6 612,6 D1.1.4.813, 826
125 systémový kabel pro napájecí zdroj 1 ks 105,6 105,6 27,2 27,2 D1.1.4.813, 826
126 nespecifikované příslušenství 1 % 257,1 257,1 D1.1.4.813, 826
127
128 Ostatní výkony
129 závěrečné práce na ústředně OOSPO 1 hod 518,4 518,4

130
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 1225,3 1225,3
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 Bazén Nymburk Rozpočet:
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PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

131 předání a zaškolení obsluhy 1 soubor 953,0 953,0
132

Místní rozhlas - MR 229855,2 57990,8
133 Řídící systém

134

19" IP rozhlasová ústředna, 3 zóny (max. 100 zón), 500 W, 1x
RJ45 10/100, 2 line + 3 mic vstupy, priorita, přehrávač MP3,
SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy
a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi,
LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu,
smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify,
Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer; technologie IP Audio:
LAN vstup, mp3 playlisty, časový plánovač, automatizace,
centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení,
napájení 230V / 50 Hz, pracovní teplota – 10 – + 40 °C,
rozměry 435×90 (2U) x 405 mm

1 ks 37962,8 37962,8 2042,1 2042,1 D1.1.4.816, 828, 829

135

19" IP výkonový zesilovač 1× 500 W / 100 V i 8 Ω, D třída,
účinnost 87 %, korekce účiníku APFC, limiter, pásmová
propust, vzdálené řízení, 1x RJ45 10/100, IP Audio: mp3
playlisty, časový plánovač, automatizace, centralizovaná
správa médií a uživatelů, provoz v LAN i WAN, serverové
řešení, ochrany proti přetížení a zkratu, odstup S/N > 70 dB,
zkreslení THD < 0,1 %, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / +1,
–3 dB, pracovní teplota –10 – + 50 °C, napájení 230 V / 50 Hz,
rozměry 483×44 (1U) x 383 mm 

2 ks 25292,3 50584,7 884,9 1769,9 D1.1.4.816, 828, 829

136 spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) 3 ks 21,3 63,9 D1.1.4.816, 828, 829
137 UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 3 ks 100,5 301,6 27,2 81,7 D1.1.4.816, 828, 829

138
výkonové relé či stykač 230V/16A / cívka 24V DC vč. patice na
lištu DIN, pro opínání napájecího okruhu zesilovačů MR na
základě impulsu od EPS

1 ks 779,2 779,2 340,4 340,4 D1.1.4.816, 828, 829

139 nespecifikované příslušenství 1 % 896,9 896,9 D1.1.4.816, 828, 829
140
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Montáže
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Dodávky

141
IP stanice hlasatele systému, LCD displej, klávesnice pro
volbu reproduktorových zón v systému, 1x RJ45 10/100,
napájení 12V DC

3 ks 13950,6 41851,9 476,5 1429,5 D1.1.4.815, 816, 828

142 UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 3 ks 100,5 301,6 27,2 81,7 D1.1.4.815, 816, 828
143
144 SW
145 IP Audio server aplikační SW pro server 1 licence 1,3 1,3
146 IP Audio client aplikační SW pro klientské pracoviště 1 licence 1,3 1,3
147 IP Audio config aplikační SW pro konfiguraci systému 1 licence 1,3 1,3
148
149 Reproduktory

150

reproduktor stropní vestavný dvoupásmový pro mokré
prostředí a sauny, 20W / 8 Ω, kulatá kovová mřížka,
frek.rozsah: 75 Hz - 20000 Hz, citlivost: 86 dB, rozměry: 175 /
74 mm, IP44 + převodní transformátor 24W pro připojení
nízkoimpedančních reproduktorů na 100V rozvod s možností
volby výkonu 24/12/6W@100V, plastový kryt odolný proti
vlhkosti, prachu a dotyku, IP44

19 ks 1055,6 20057,0 272,3 5173,3 D1.1.4.815, 816, 828

151

reproduktor dvoupásmový 5,25"+1" pro venkovní instalaci,
40/20/10W @ 100V, citlivost 87dB @ 1W/1m, max. SPL
104dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, 55Hz-
20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, IP55, otočný
vodotěsný konektor AWX-5, včetně montážní konzoly v barvě
reproboxu, bílý

6 ks 2198,0 13187,8 340,4 2042,2 D1.1.4.815, 816, 828

152

zvukový projektor závěsný, bílý ABS plast s kovovou mřížkou,
20/10/5/2,5 W / 100V, citlivost 99dB @ 1W/1m, frekvenční
rozsah 80Hz-20kHz, vyzařovací úhel 220° / 65°, samonosný
kabel, IP65, rozměry 185 x 254 mm, hmotnost 3 kg

15 ks 2069,8 31046,7 340,4 5105,4 D1.1.4.815, 816, 828

153
reproduktor stropní, 12W / 100V, kulatá kovová mřížka,
frek.rozsah: 55 Hz - 20000 Hz, citlivost: 100 dB, vyzař.úhel:
180°/1kHz,-6dB, rozměry: 220 / 125 mm

20 ks 657,3 13145,0 272,3 5445,6 D1.1.4.815, 816, 828

154 montážní adaptér pro montáž reproduktoru do pohledu 7 ks 266,4 1864,9 136,1 953,0 D1.1.4.815, 816, 828
155 montážní adaptér pro montáž reproduktoru na povrch 13 ks 341,8 4443,7 136,1 1769,8 D1.1.4.815, 816, 828
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 Bazén Nymburk Rozpočet:
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

156
reproduktorový panel 9/6 W, panelový reproduktor, bílý,
frekvenční rozsah: 75 - 18000 Hz, citlivost 88 dB, vyzařovací
úhel: 160° / 180°/ 1kHz, -6dB, rozměry: 165 x 284 x 60 mm

11 ks 873,4 9607,5 272,3 2995,1 D1.1.4.815, 816, 817, 828

157 montážní skříňka reproduktoru pod omítku / na povrch 11 ks 341,8 3760,0 136,1 1497,5 D1.1.4.815, 816, 817, 828
158
159 Ostatní výkony
160 závěrečné práce na ústředně MR 4 hod 518,4 2073,6
161 parametrizace systému v rámci stávající sítě LAN 2 hod 1005,4 2010,7
162 odzkoušení vzdáleného přístupu na PC a SW 2 hod 518,4 1036,8

163
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 18326,9 18326,9

164 předání a zaškolení obsluhy 1 soubor 3812,0 3812,0
165

Jednotný čas - JČ 215387,2 14200,7
166 Hlavní hodiny

167
hlavní hodiny, 1 podružná linka 600 mA (volitelně 1´, 1/2´, 1´´,
sériový kód), 1 spínací kanál, IP 20, integrovaný GPS přijímač
(anténa v ceně), provedení pro montáž na lištu DIN, šířka 6M

1 ks 19549,2 19549,2 884,9 884,9 D1.1.4.814, 827

168 box hlavních hodin, kryt s lištou DIN pro 6M 1 ks 1592,2 1592,2 136,1 136,1 D1.1.4.814, 827
169 nespecifikované příslušenství 1 % 211,4 211,4 D1.1.4.814, 827
170
171 Podružné hodiny

172

podružné hodiny digitální pro venkovní použití, jednostranné,
výšla číslic 180mm, barva číslic červená, formát čtyřmístný
(HH:MM), ruční nebo automatické nastavení intenzity svitu
LED zobrazovačů,rám hodin z hliníkových profilů, povrchová
úprava komaxit, barva RAL 9005, antireflexní přední krycí sklo,
pracovní teplota -25 až +60°C, krytí IP 65, napájení 230VAC

2 ks 26918,5 53837,0 612,6 1225,3 D1.1.4.814, 827
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

173

podružné hodiny digitální pro vnitřní použití, jednostranné,
výšla číslic 100mm, barva číslic červená, formát čtyřmístný
(HH:MM), ruční nebo automatické nastavení intenzity svitu
LED zobrazovačů,rám hodin z hliníkových profilů, povrchová
úprava komaxit, barva RAL 9005, antireflexní přední krycí sklo,
pracovní teplota +0 až +50°C, krytí IP 40, napájení 230VAC

5 ks 8920,1 44600,3 340,4 1701,8 D1.1.4.813, 814, 827

174

podružné hodiny digitální pro vnitřní použití, dvojstranné, výšla
číslic 100mm, barva číslic červená, formát čtyřmístný
(HH:MM), ruční nebo automatické nastavení intenzity svitu
LED zobrazovačů,rám hodin z hliníkových profilů, povrchová
úprava komaxit, barva RAL 9005, antireflexní přední krycí sklo,
pracovní teplota +0 až +50°C, krytí IP 40, napájení 230VAC

4 ks 19416,0 77664,0 476,5 1906,0 D1.1.4.813, 814, 827

175
zvýšení krytí pro podružné hodiny digitální jednostranné, výšla
číslic 100mm, IP54

2 ks 2670,5 5341,0 D1.1.4.813, 814, 827

176
zvýšení krytí pro podružné hodiny digitální dvojstranné, výšla
číslic 100mm, IP54

2 ks 5341,0 10681,9 D1.1.4.813, 814, 827

177
držák pro stropní montáž dvojstranných hodin, délka bude
stanoven dle místních podmínek

4 ks 477,6 1910,2 136,1 544,6 D1.1.4.813, 814, 827

178
179 Ostatní výkony
180 závěrečné práce na ústředně JČ 1 hod 518,4 518,4
181 odzkoušení a uvedení do provozu (1x hodiny) 11 ks 272,3 2995,1

182
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 3063,2 3063,2

183 předání a zaškolení obsluhy 1 soubor 1225,3 1225,3
184

Rozvody a Elektroinstalační materiál 847762,0 646342,5
185 Elektroinstalační materiál
186 U/UTP CAT.5e kabel datový - příprava lomunikační linky pro ZTI 240 m 9,2 2205,6 20,4 4900,8 D1.1.4.802
187 U/UTP CAT.5e kabel datový - příprava pro technologii saunového provozu 550 m 9,2 5054,5 20,4 11231,0 D1.1.4.802

188 CUL 2x2,5
kabel reproduktorový - příprava pro technologii saunového 
provozu

350 m 35,2 12316,5 34,0 11914,0 D1.1.4.802

189 F/UTP CAT.5e kabel sdělovací, B2ca, s1, d1 250 m 16,8 4195,0 20,4 5105,0 D1.1.4.812, 813, 814, 826
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 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaMJ

Montáže
P.č.

Název položky
množství

Dodávky

190 U/UTP CAT.6 

kabel datový, U/UTP B2ca, s1, d1, protokoly: 10BaseT,
100BaseT, 1000BaseT, šířka pásma 250 MHz, vodič: měděný
drát AWG, izolace B2ca, s1, d1, NVP 68 %, propagation delay
: 535 ns/100 m, delay skew 20 ns/100 m, půměr kabelu max:
6,1 mm 

10560 m 18,7 196944,0 20,4 215635,2 D1.1.4.812, 813, 814, 825

191 U/UTP CAT.6  PE

kabel datový, U/UTP PE, protokoly: 10BaseT, 100BaseT,
1000BaseT, šířka pásma 250 MHz, vodič: měděný drát AWG,
izolace HDPE 0,98 mm, NVP 68 %, propagation delay : 535
ns/100 m, delay skew 20 ns/100 m, půměr kabelu max: 6,1
mm 

225 m 14,8 3327,8 20,4 4594,5 D1.1.4.821, 825

192 SM 8x 9/125 OS1 kabel optický univerzální B2ca, s1, d1 325 m 25,3 8225,8 20,4 6636,5 D1.1.4.812, 813, 814, 821, 825
193 zafukování optického kabelu 260 m 30,0 7787,0 D1.1.4.821, 825
194 CYKY-O 2x1,5 kabel silový 800 m 13,2 10560,0 30,0 23960,0 D1.1.4.813, 814, 815, 816, 817, 827, 828
195 PRAFlaSafe X-O 2x1.5 REkabel silový, B2ca, s1, d1 250 m 23,9 5970,0 30,0 7487,5 D1.1.4.813, 814, 815, 816, 817, 827, 828
196 CY 1,5 vodič protahovací 119 m 5,3 628,5 20,4 2430,5

197 PVC 20
trubka ohebná 320N bezhalogenová vč. příslušenství pro
ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí

397 m 13,3 5284,7 21,8 8641,2 D1.1.4.812-817

198 PVC 25
trubka ohebná 320N bezhalogenová vč. příslušenství pro
ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí

661 m 17,6 11631,4 21,8 14402,0 D1.1.4.812-817

199 PVC 40
trubka ohebná 320N bezhalogenová vč. příslušenství pro
ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí

132 m 26,4 3490,1 21,8 2880,4 D1.1.4.812-817

200 PVC 20 trubka tuhá bezhalogenová 198 m 37,7 7478,7 34,0 6752,7 D1.1.4.812-817
201 PVC 20 příchytka 298 ks 6,3 1868,7 0,0 0,0 D1.1.4.812-817
202 PVC 20 spojka 22 ks 12,6 277,1 0,0 0,0 D1.1.4.812-817
203 PVC 25 trubka tuhá bezhalogenová 331 m 56,6 18696,8 34,0 11254,5 D1.1.4.812-817
204 PVC 25 příchytka 496 ks 9,1 4488,2 0,0 0,0 D1.1.4.812-817
205 PVC 25 spojka 37 ks 14,3 526,4 0,0 0,0 D1.1.4.812-817
206 PVC 40 trubka tuhá bezhalogenová 67 m 119,4 8045,7 34,0 2294,0 D1.1.4.812-817
207 PVC 40 příchytka 101 ks 13,2 1334,3 0,0 0,0 D1.1.4.812-817
208 PVC 40 spojka 7 ks 36,4 272,9 0,0 0,0 D1.1.4.812-817

209 KOPOFLEX 50 chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek 125 m 23,3 2906,3 27,2 3403,8 D1.1.4.821

210 HDPE 40/32 chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek 260 m 47,8 12415,0 34,0 8850,4 D1.1.4.821
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211 HDPE 12/10 chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek 80 m 11,3 904,8 20,4 1633,6 D1.1.4.812, 813, 814

212 kalibrace chráničky 260 m 9,5 2477,8 D1.1.4.821

213
prstencová těsnící vložka (průchodka) do trubky KG110
zajišťucící hydrostatické utěsnění prochazející chráničky 2x
HDPE 40/32 vč. příslušenství

1 ks 848,3 848,3 340,4 340,4 D1.1.4.812

214
držák kabelového svazku nebo ohebné trubky vč. stahovacího
pásku a kotvícího příslušenství

595 ks 18,9 11218,1 13,6 8099,7 D1.1.4.812-817

215 pás zemnící FeZn 30×4 mm 85 m 75,4 6409,0 34,0 2893,4 D1.1.4.821
216 drát zemnící FeZn 8 mm, 20 m 31,4 628,4 34,0 680,8 D1.1.4.821

217
spojka pro křížové a souběžné spojení zemnicí pásky a
kruhového zemnícícho vodiče hromosvodu, materiál FeZn,
rozměry 55×55 mm

10 ks 37,7 377,0 47,7 476,5 D1.1.4.821

218 antikorozní ochrana spojů na zemnící soustavě 10 ks 125,7 1256,7 68,1 680,7 D1.1.4.821
219 připojení zemniče na chráněnou konstrukci 10 ks 68,1 680,7 D1.1.4.821
220 KU68-1901 krabice univerzální 37 ks 10,1 371,9 54,5 2015,0 D1.1.4.812-817
221 A11/5 krabice svorkovací IP55 24 ks 56,6 1357,2 88,5 2123,8 D1.1.4.814, 815, 816, 817
222 3,5x200 pásek vázací 3000 ks 3,4 10050,0 D1.1.4.812-817
223 HL 8mm hmoždinka 1105 ks 2,3 2540,5 D1.1.4.812-817
224 4,5 x 60 vrut 1105 ks 0,6 695,9 D1.1.4.812-817
225 osazení hmoždinky 1105 ks 9,5 10526,7 D1.1.4.812-817
226 30kg sádra stavební 4 ks 251,3 1005,4 D1.1.4.812-817

227
požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na
kabelových dle požadavků TZ a PBŘ

3 % 3658,1 10974,2 3927,9 11783,7 D1.1.4.812-817

228 podružný instalační materiál 3 % 3658,1 10974,2 D1.1.4.812-817
229
230 Vnitřní rozvody
231 značení trasy vedení 1787 m 6,6 11791,8 D1.1.4.812-817
232 práce spojené s napojením na NN rozvody 5 ks 884,9 4424,7 D1.1.4.812-817
233 práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny 5 ks 612,6 3063,2 D1.1.4.812-817
234 měření kabelových úseků 94 ks 30,0 2815,3 D1.1.4.812-817
235 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 376 ks 15,7 5907,0 D1.1.4.812-817
236 použití montážní plošiny, lešení pro pracovní nad 8m 3 den 2178,3 6534,8 D1.1.4.812-817
237
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238 Drážky, prostupy
239 zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce 1 soubor 63042,0 63042,0 D1.1.4.812-817
240
241 Stavební práce
242 vysekání kapsy 100x100 37 ks 61,3 2266,6
243
244 Zemní práce 
245 vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru 0,255 km 12252,8 3124,5
246 vytýčení stávajících sítí 4 soubor 2450,6 9802,2
247 vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 90cm/hl. zem.tř.4 85,00 m 735,2 62489,5

248
zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč.
písku

85,00 m 163,4 13886,5

249 zához kabelové rýhy 35cm/šíř. 60cm/hl.zem.tř.4 85,00 m 81,7 6943,7
250 hutnění zeminy po vrstvách 30cm 17,85 m3 702,5 12539,4
251 vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 170,00 m 1307,0 222184,9

252
zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč.
písku

170,00 m 163,4 27772,9

253 zához kabelové rýhy 35cm/šíř. 90cm/hl.zem.tř.4 170,00 m 130,7 22219,0
254 hutnění zeminy po vrstvách 30cm 53,55 m3 702,5 37618,3

255
odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15km vč. naložení a
složení na skládce a poplatku

27 m3 346,9 9286,9

256 provizorní úprava terénu 89 m2 49,0 4374,1
257 zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření 0,255 km 24505,6 6248,9
258 fólie výstražná fólie 33cm 255,00 m 23,9 6089,4
259 ostatní práce spojené provedením zemních prací 1 soubor 8891,6 8891,6
260
261 Hodinové sazby
262 koordinace prací s ostatními profesemi 120 hod 411,6 49388,4

263
komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu po
jednotlivých systémech

80 hod 518,4 41471,2

264
závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po
jednotlivých systémech

40 hod 518,4 20735,6

265
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
požadavků provozovatele

40 hod 518,4 20735,6
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266 základní úklid staveniště 40 hod 403,2 16127,6
267

Technická dokumentace 103468,2 0,0

268
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

1 soubor 30160,8 30160,8

269 Dílenská dokumentace 1 soubor 51053,4 51053,4
270 Výchozí revize elektrického zařízení 1 soubor 16127,6 16127,6

271
Měřící protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených
hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního
protokolu použitého měřicího přístroje.

1 soubor 2042,1 2042,1

272
Měřící protokol optické kabeláže s uvedením naměřených
hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken a s
doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje.

1 soubor 2042,1 2042,1

273 Měřící protokol zemnění 1 soubor 2042,1 2042,1
274

Ostatní náklady 72449,5 102097,8
275 Doprava 1,6 % 23370,8 37393,3
276 Přesun 3,6 % 9631,9 34674,7
277 PPV 6 % 9631,9 57791,2
278 Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 23370,8 23370,8 9631,9 9631,9
279 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 23370,8 11685,4

CELKEM bez DPH 3 474 815 Kč

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 105259,6 55087,1
1 Řídící systém 

2

ústředna s tlf. komunikátorem v krytu se síťovým zdrojem
2,75A, box pro akumulátor 18Ah, základní počet zón ústředny
16, celkem až 264 zón, zákl. počet PGM výstupů ústředny
8+6, 999 uživatelských kódů, 32 sekcí, certifikováno dle ČSN
EN 50 131 stupeň 3

1 ks 22034,3 22034,3 4765,0 4765,0 D1.1.4.811, 823

3 záložní akumulátor 12V/18Ah 1 ks 914,9 914,9 136,1 136,1 D1.1.4.811, 823
4 nespecifikované příslušenství 1 % 229,5 229,5 D1.1.4.811, 823
5
6 Ostatní výkony
7 zákaznický text 64 ks 47,7 3049,6

8
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 15465,8 15465,8

9 zaškolení obsluhy a předání díla 1 soubor 4524,1 4524,1
10
11 Moduly systému 
12 sběrnicová LCD klávesnice 3 ks 3768,8 11306,5 340,4 1021,1 D1.1.4.809, 810, 823
13 sběrnicový modul linkový 8 vstupů / 4 výstupy vč. krytu 6 ks 3427,0 20562,1 612,6 3675,8 D1.1.4.809, 810, 811, 823

14
sběrnicový modul optický signalizační panel 16
programovatelných LED vč. krytu

1 ks 5572,2 5572,2 612,6 612,6 D1.1.4.810, 823

15 nespecifikované příslušenství 1 % 374,4 374,4 D1.1.4.809, 810, 811, 823
16
17 Detektory

18
detektor PIR digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 
1,8 - 2,4m, EOL, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 2

7 ks 466,2 3263,7 272,3 1906,0 D1.1.4.809, 810, 811, 823

19
detektor PIR+MW digitální s držákem, vějíř 15m, montážní 
výška 1,8 - 2,4m, EOL, certifikováno dle ČSN EN 50 131 
stupeň 2

5 ks 745,2 3726,1 272,3 1361,4 D1.1.4.809, 810, 811, 823

20 tísňové tlačítko výklopné s pamětí poplachu dle ČSN EN 50 2 ks 698,7 1397,4 245,1 490,1 D1.1.4.809, 810, 811, 823

21
magnetický kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou min. 
25mm, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 2

36 ks 225,0 8098,2 272,3 9802,1 D1.1.4.809, 810, 811, 823

PoznámkaP.č.
Název položky

množství MJ
Dodávky Montáže
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22
krabice svorkovací 12 + 2 šroubovací svorky, certifikováno dle 
ČSN EN 50 131 stupeň 2

26 ks 126,9 3300,2 136,1 3539,6 D1.1.4.809, 810, 811, 823

23
24 Ostatní zařízení
25 siréna vnitřní 12V, 110dB/1m 6 ks 287,8 1726,7 245,1 1470,4 D1.1.4.809, 810, 811, 823
26 velkoplošná optická signalizace, LED rudá 7 ks 299,1 2093,6 204,2 1429,5 D1.1.4.809, 810, 811, 823

27
pomocný napájecí zdroj 12V/5A s releovými výstupy
poruchových stavů, odpojovač akumulátoru, skřín pro umístění
na zeď pro aku 2x24Ah, certifikace EN 50 131

1 ks 6807,1 6807,1 816,9 816,9 D1.1.4.810, 823

28 záložní akumulátor 12V/18Ah 1 ks 914,9 914,9 136,1 136,1 D1.1.4.810, 823

29

zařízení dálkového přenosu, systémový GSM komunikátor se
simulací telefonní linky pro přenos událostí na PCO
(komunikační formát 4+2 a Contact ID), přesnos událostí
uživatelům prostřednictvím SMS vč. krytu a antény 

1 ks 12937,7 12937,7 884,9 884,9 D1.1.4.811, 823

30

Rozvody a Elektroinstalační materiál 33895,9 105861,4
31 Elektroinstalační materiál
32 F/UTP CAT.5e kabel sdělovací, B2ca, s1, d1 250 m 19,4 4842,5 20,4 5105,0 D1.1.4.810, 823
33 FI-H06 kabel sdělovací 810 m 10,6 8577,9 20,4 16540,2 D1.1.4.809, 810, 811, 823

34
PRAFlaCom F 
2x2x0.8

kabel sdělovací, B2ca, s1, d1 120 m 26,4 3166,8 24,5 2941,2 D1.1.4.809, 810, 811, 823

35 PVC 20
trubka ohebná 320N bezhalogenová vč. příslušenství pro
ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí

295 m 13,3 3929,4 21,8 6425,1 D1.1.4.809, 810, 811

36 PVC 20 trubka tuhá bezhalogenová 113 m 37,7 4241,3 34,0 3829,5 D1.1.4.809, 810, 811
37 PVC 20 příchytka 169 ks 6,3 1059,8 0,0 0,0 D1.1.4.809, 810, 811
38 PVC 20 spojka 13 ks 12,6 157,1 0,0 0,0 D1.1.4.809, 810, 811

36
držák kabelového svazku nebo ohebné trubky vč. stahovacího
pásku a kotvícího příslušenství

148 ks 18,9 2780,4 13,6 2007,5 D1.1.4.809, 810, 811

37 3,5x200 pásek vázací 200 ks 2,1 424,0 D1.1.4.809, 810, 811
38 HL 8mm hmoždinka 327 ks 1,3 411,7 D1.1.4.809, 810, 811
39 4,5 x 60 vrut 327 ks 0,6 205,9 D1.1.4.809, 810, 811
40 osazení hmoždinky 327 ks 9,5 3113,9 D1.1.4.809, 810, 811
41 30kg sádra stavební 0,5 ks 251,3 125,7 D1.1.4.809, 810, 811

42
požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na
kabelových dle požadavků TZ a PBŘ

3 % 299,2 897,7 399,6 1198,9 D1.1.4.809, 810, 811

43 podružný instalační materiál 3 % 299,2 897,7 D1.1.4.809, 810, 811
44
45 Vnitřní rozvody
46 značení trasy vedení 408 m 6,6 2689,5 D1.1.4.809, 810, 811
47 práce spojené s napojením na NN rozvody 2 ks 884,9 1769,9 D1.1.4.809, 810, 811
48 práce spojené s uzemněním ústředny / rozvaděče 2 ks 612,6 1225,3 D1.1.4.809, 810, 811
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49 měření kabelových úseků 65 ks 30,0 1946,8 D1.1.4.809, 810, 811
50 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 260 ks 13,6 3538,6 D1.1.4.809, 810, 811
51 závěrečné práce na rozvaděči slaboproudu 1 ks 1837,9 1837,9 D1.1.4.809, 810, 811
52 použití montážní plošiny, lešení pro pracovní nad 8m 1 den 2178,3 2178,3 D1.1.4.809, 810, 811
53
54 Drážky, prostupy
55 zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce 1 soubor 19437,0 19437,0 D1.1.4.809, 810, 811
56
57 Hodinové sazby
58 koordinace prací s ostatními profesemi 40 hod 403,2 16127,6
59 závěrečné práce na ústředně PZTS 4 hod 518,4 2073,6
60 komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu 16 hod 518,4 8294,2

61
závěrečné komplexní koordinační a funkční zkoušky systému
PZTS

4 hod 518,4 2073,6

62
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
požadavků provozovatele

4 hod 518,4 2073,6

63 základní úklid staveniště 4 hod 403,2 1612,8
64

Technická dokumentace 51451,4 0,0

65
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

1 soubor 8168,5 8168,5

66 Dílenská dokumentace 1 soubor 30893,9 30893,9
67 Výchozí revize elektrického zařízení 1 soubor 7487,8 7487,8
68 Zkouška provozuschopnosti 1 soubor 4901,1 4901,1
69

Ostatní náklady 5908,8 17060,5
70 Doprava 1,6 % 1906,1 3049,7
71 Přesun 3,6 % 1609,5 5794,1
72 PPV 6 % 1609,5 9656,9
73 Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 1906,1 1906,1 1609,5 1609,5
74 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 1906,1 953,0

CELKEM bez DPH 374 525 Kč

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Vstupní a odbavovací systém - VAPS 519837,8
1 Pokladna m.č. 1.09

2 PC
PC pokladna All In One, 16" dotykový monitor, operační 
systém WIN 10 PRO

2 ks 46616,5 93233,0 D1.1.4.819, 824

3 TM-T88IV
termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu, tisk na 
gramáž papíru až 100g

2 ks 9700,2 19400,3 D1.1.4.819, 824

4 UPS 800VA zálohovací napájecí zdroj UPS 2 ks 4725,7 9451,4 D1.1.4.819, 824
5 PCR310MU čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek 2 ks 4477,0 8954,0 D1.1.4.819, 824
6 PW1100 čtečka BC kódů na stojánku, automatické spouštění 2 ks 4290,5 8580,9 D1.1.4.819, 824
7 CashBox kasa - box na hotovost 2 ks 3482,1 6964,2 D1.1.4.819, 824
8 JI700 pokladní display 2 ks 4725,7 9451,4 D1.1.4.819, 824
9 TAB_TR dotykový panel pro ovládání 2x turniket + 1x 2 ks 10197,6 20395,2 D1.1.4.819, 824

10
11 Pokladna m.č. 2.15

12 PC
PC pokladna All In One, 16" dotykový monitor, operační 
systém WIN 10 PRO

1 ks 46511,0 46511,0 D1.1.4.820, 824

13 TM-T88IV
termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu, tisk na 
gramáž papíru až 100g

1 ks 9700,2 9700,2 D1.1.4.820, 824

14 UPS 800VA zálohovací napájecí zdroj UPS 1 ks 4725,7 4725,7 D1.1.4.820, 824
15 PCR310MU čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek 1 ks 4477,0 4477,0 D1.1.4.820, 824
16 PW1100 čtečka BC kódů na stojánku, automatické spouštění 1 ks 4290,5 4290,5 D1.1.4.820, 824
17 CashBox kasa - box na hotovost 1 ks 3482,1 3482,1 D1.1.4.820, 824
18 JI700 pokladní display 1 ks 4725,7 4725,7 D1.1.4.820, 824
19
20 Vstupní turniketový systém T1, B1 - m.č. 1.02 >1.11

21 HW_Turniket
turniket tripodový vstup / odchod, sklopný, signalizace,
mluvené hlášení, jeden průchozí koridor min o šířce 600mm,
povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního materiálu

2 ks 79964,0 159928,1 D1.1.4.819, 824

22 HW elektronika ovládání vstup, BC + RFID Mifare + displej 2 ks 27545,9 55091,9 D1.1.4.819, 824
23 HW elektronika ovládání odchod, BC + RFID Mifare + displej 2 ks 27545,9 55091,9 D1.1.4.819, 824
24 jednotka polykače čipů kompletní 1 ks 80834,6 80834,6 D1.1.4.819, 824
25

2284389,3

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

26 HW_Branka

branka motorová, jeden průchozí koridor o min. šířce 900mm,
volitelná rychlost pohybu vč. vyvíjené síly pohonu, automatické
uzavření, povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního
materiálu

1 ks 103219,5 103219,5 D1.1.4.819, 824

27 HW elektronika ovládání vstup, BC + RFID Mifare + displej 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.819, 824
28 HW elektronika ovládání odchod, BC + RFID Mifare + displej 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.819, 824
29 mat doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m 0 ks 18156,7 0,0 D1.1.4.819, 824
30

31 SEC_Tl
plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla,
poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná
montáž, IP42.

1 ks 1231,2 1231,2 D1.1.4.819, 824

32
33 Vstupní turniketový systém T2, B2 - m.č. 1.02 >1.03

34 HW_Turniket
turniket tripodový vstup / odchod, sklopný, signalizace,
mluvené hlášení, jeden průchozí koridor min o šířce 600mm,
povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního materiálu

2 ks 79964,0 159928,1 D1.1.4.819, 824

35 HW elektronika ovládání vstup, BC + RFID Mifare + displej 2 ks 27545,9 55091,9 D1.1.4.819, 824
36 HW elektronika ovládání odchod, BC + RFID Mifare + displej 2 ks 27545,9 55091,9 D1.1.4.819, 824
37 jednotka polykače čipů kompletní 1 ks 80834,6 80834,6 D1.1.4.819, 824
38

39 HW_Branka

branka motorová, jeden průchozí koridor o min. šířce 900mm,
volitelná rychlost pohybu vč. vyvíjené síly pohonu, automatické
uzavření, povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního
materiálu

1 ks 103219,5 103219,5 D1.1.4.819, 824

40 HW elektronika ovládání vstup, BC + RFID Mifare + displej 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.819, 824
41 HW elektronika ovládání odchod, BC + RFID Mifare + displej 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.819, 824
42 mat doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m 2 ks 18156,7 36313,4 D1.1.4.819, 824
43

44 SEC_Tl
plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla,
poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná
montáž, IP42.

1 ks 1231,2 1231,2 D1.1.4.819, 824

45
46 Vstupní turniketový systém T3, B3 - m.č. 2.24 >2.23
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

47 HW_Turniket
turniket tripodový vstup / odchod, sklopný, signalizace,
mluvené hlášení, jeden průchozí koridor min o šířce 600mm,
povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního materiálu

1 ks 79964,0 79964,0 D1.1.4.820, 824

48 HW elektronika ovládání vstup, RFID Mifare 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.820, 824
49 HW elektronika ovládání odchod, RFID Mifare 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.820, 824
50

51 HW_Branka

branka motorová, jeden průchozí koridor o min. šířce 900mm,
volitelná rychlost pohybu vč. vyvíjené síly pohonu, automatické
uzavření, povrchová úprava nerez vč. základny a kotevního
materiálu

1 ks 103219,5 103219,5 D1.1.4.820, 824

52 HW elektronika ovládání vstup, RFID Mifare 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.820, 824
53 HW elektronika ovládání odchod, RFID Mifare 1 ks 27545,9 27545,9 D1.1.4.820, 824
54 mat doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m 0 ks 18156,7 0,0 D1.1.4.820, 824
55

56 SEC_Tl
plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla,
poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná
montáž, IP42.

1 ks 1231,2 1231,2 D1.1.4.820, 824

57
58 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 0.01>0.03
59 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 1 ks 6193,2 6193,2 D1.1.4.818, 824
60 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 1 ks 1069,5 1069,5 D1.1.4.818, 824
61 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 1 ks 2573,0 2573,0 D1.1.4.818, 824
62 150.200.55 montážní rámeček čtečky 1 ks 572,1 572,1 D1.1.4.818, 824
63 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 1 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
64
65 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 1.11>1.12, 1.11>1.13, 1.11>1.11a
66 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 3 ks 6193,2 18579,5 D1.1.4.819, 824
67 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 3 ks 1069,5 3208,5 D1.1.4.819, 824
68 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 3 ks 2573,0 7719,1 D1.1.4.819, 824
69 150.200.55 montážní rámeček čtečky 3 ks 572,1 1716,2 D1.1.4.819, 824
70 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 3 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
71
72 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 2.42>2.44, 2.42>2.45, 2.42>2.46
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

73 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 3 ks 6193,2 18579,5 D1.1.4.820, 824
74 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 3 ks 1069,5 3208,5 D1.1.4.820, 824
75 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 3 ks 2573,0 7719,1 D1.1.4.820, 824
76 150.200.55 montážní rámeček čtečky 3 ks 572,1 1716,2 D1.1.4.820, 824
77 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 3 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
78
79 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 2.02>2.46
80 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 1 ks 6193,2 6193,2 D1.1.4.820, 824
81 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 1 ks 1069,5 1069,5 D1.1.4.820, 824
82 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 1 ks 2573,0 2573,0 D1.1.4.820, 824
83 150.200.55 montážní rámeček čtečky 1 ks 572,1 572,1 D1.1.4.820, 824
84 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 1 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
85
86 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 2.05>2.06, 2.05>2.11
87 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 2 ks 6193,2 12386,3 D1.1.4.820, 824
88 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 2 ks 1069,5 2139,0 D1.1.4.820, 824
89 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 2 ks 2573,0 5146,1 D1.1.4.820, 824
90 150.200.55 montážní rámeček čtečky 2 ks 572,1 1144,1 D1.1.4.820, 824
91 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 2 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
92
93 Kontrolní uzlový bod - vstup do m.č. 2.21>2.07, 2.21>2.12
94 914.001.01 miniterminál bez krytu a antény + redukce 2 ks 6193,2 12386,3 D1.1.4.820, 824
95 150.200.54 rozvodný box pro terminál vč. svorkovnice 2 ks 1069,5 2139,0 D1.1.4.820, 824
96 MF07-IV bezkontaktní čtečka MIFARE 2 ks 2573,0 5146,1 D1.1.4.820, 824
97 150.200.55 montážní rámeček čtečky 2 ks 572,1 1144,1 D1.1.4.820, 824
98 elektrický zámek nízkoordběrový vč. příslušenství 2 ks dádávku a instalaci zajišťuje stavební část
99

100 Informační terminál
101 INFO_T informační klientský terminál pro exteriér v areálu 2 ks 22758,0 45516,1 D1.1.4.819, 820, 824
102
103 Rozvaděč R-VAPS - XT1
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

104 RV_11

skříň uzlového rozvaděče kovová, případně plastová vč.
základní pasívní výstroje, provedení IP54, rozměr
800x600x300, provedení možno přizpůsobit místním
podmínkám instalace a zvolenému technickému řešení

1 ks 17783,6 17783,6 D1.1.4.819, 824

105 980.002.28 napájecí zdroj 230V /12V/5A+2A v krytu + záložní akumulátor 2 ks 7660,6 15321,3 D1.1.4.819, 824
106 SW8P router lokální sítě, 8x 10/100 Mb/s, vč. nap. 1 ks 8207,8 8207,8 D1.1.4.819, 824
107 983.010.20 komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 1 ks 6131,0 6131,0 D1.1.4.819, 824
108
109 Rozvaděč R-VAPS - XT2

110 RV_11

skříň uzlového rozvaděče kovová, případně plastová vč.
základní pasívní výstroje, provedení IP54, rozměr
800x600x300, provedení možno přizpůsobit místním
podmínkám instalace a zvolenému technickému řešení

1 ks 17783,6 17783,6 D1.1.4.820, 824

111 980.002.28 napájecí zdroj 230V /12V/5A+2A v krytu + záložní akumulátor 1 ks 7660,6 7660,6 D1.1.4.820, 824
112 SW8P router lokální sítě, 8x 10/100 Mb/s, vč. nap. 1 ks 8207,8 8207,8 D1.1.4.820, 824
113 983.010.20 komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 1 ks 6131,0 6131,0 D1.1.4.820, 824
114
115 Řídící server

116 SRV_IRV
19" server lokální sítě vč. nosných lišt, INTEL XEON, 4GB
RAM, 2x HDD 1TB, 1x RJ45 100/1000, CD, OS WIN,
klávesnice, myš, 15" monitor 

1 ks 70885,7 70885,7 D1.1.4.820, 824

117
19" výsuvná police pro monitor a klávesnici, 2U, barva
RAL9005

1 ks dodávka a instalace je součástí UKS D1.1.4.820, 824

118
119 Informační displej

120 INFOT
profesionální LED monitor 43", Full HD rozlišením 1920x1080
(1080p), 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, standard VESA, barva
černá, provoz 24/7

3 ks 34074,9 102224,6 D1.1.4.819, 820, 824

121
držák ocelový s integrovanou vodováhou pro nástěnnou
montáž monitoru s úhlopříčkou do 40", držák je možné naklonit
o +-15°, kotvení do stěny

3 ks 1616,7 4850,1 D1.1.4.819, 820, 824

122 kabel HDMI 3m 3 ks 1218,7 3656,2 D1.1.4.819, 820, 824
123 UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45propojovací kabel 3 ks 105,7 317,1 D1.1.4.819, 820, 824
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

124 MPC

ovládací a zobrazovací jednotka (např. mini PC) umožňující
zobrazování informací ze systému VAPS, systému třetích
stran, grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v
SW správci zobrazení

3 ks 10322,0 30965,9 D1.1.4.819, 820, 824

125
126 Identifikační prvky
127 14.170.01 bezkontaktní identifikační prvek, přívěšek na klíče 50 ks 68,4 3420,0
128 WRIS01 bezkontaktní identifikační prvek, náramek 500 ks 109,4 54720,0
129
130 SW vybavení
131 VAPS SW správa systému 1 ks 22385,0 22385,0
132 VAPS SW řídící jádro 1 ks 47257,1 47257,1
133 VAPS SW modul pro pokladní blok 3 ks 8705,3 26115,8
134 VAPS SW modul pro ovládání Info Tablet 3 ks 9824,5 29473,5
135 VAPS SW modul pro připojení POS terminálu 3 ks 8083,5 24250,4
136
137 Výkony
138 HW zařízení - instalace 1 ks 400049,2 400049,2
139 HW zařízení - konfigurace a zprovoznění 1 ks 16337,1 16337,1
140 napojení obvodu elektrických zámků 12 ks 452,4 5428,9
141 instalace SW, nastavení provozních parametrů 1 ks 20107,2 20107,2
142 celková integrace, nastavení, odzkoušení, uvedení do provozu 1 ks 17091,1 17091,1
143 projektová příprava 1 ks 42727,8 42727,8
144 předání a zaškolení obsluhy 1 ks 18096,5 18096,5
145

Docházkový systém 65321,8 18347,8
146 Docházková jednotka

147
docházkový dotykový terminál, grey cover, RFID
125Khz(EM4102),14443A, Mifare: Classic 1K, 4K, EV1 1K,
Ultralight, Desfire - Dual antenna, napájení PoE

1 ks 23856,1 23856,1 D1.1.4.819, 824

148
149 SW vybavení
150 SW pro správu docházky pro 35 pracovníků 1 ks 26542,3 26542,3
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

151 SW konkurečně sdílené licence 4 ks 3730,8 14923,3
152
153 Výkony
154 HW zařízení - instalace 1 ks 4524,1 4524,1
155 instalace SW, předání a zaškolení obsluhy 10 hod 1382,4 13823,7
156

Rozvody a Elektroinstalační materiál 50442,4 112767,2
157 Elektroinstalační materiál
158 systémová kabeláž vstupního bodu vč. nosného materiálu 3 ks 8207,8 24623,5 3141,8 9425,3 D1.1.4.819, 820, 824
159 systémová kabeláž kontrolního bodu vč. nosného materiálu 12 ks 1254,0 15047,6 1570,9 18850,4 D1.1.4.818, 819, 820, 824

159
systémová kabeláž informačního terminálu vč. nosného
materiálu

2 ks 4352,6 8705,3 1570,9 3141,7 D1.1.4.818, 819, 820, 824

160
systémová kabeláž docházkový terminál vč. nosného
materiálu

1 ks dodávka a instalace je součástí UKS 0,0 D1.1.4.818, 819, 820, 824

160 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 80 ks 7,5 596,8 52,4 4188,8 D1.1.4.818, 819, 820, 824
161 podružný instalační materiál 3 % 489,7 1469,2 D1.1.4.818, 819, 820, 824
162
163 Vnitřní rozvody
164 práce spojené s napojením na NN rozvody 10 ks 565,5 5655,1 D1.1.4.819, 820, 824
165 práce spojené s uzemněním rozvaděče 2 ks 565,5 1131,0 D1.1.4.819, 820, 824
166 závěrečné práce na rozvaděči slaboproudu 2 ks 1131,0 2262,1 D1.1.4.819, 820, 824
167
168 Hodinové sazby
169 koordinace prací s ostatními profesemi 48 hod 816,9 39208,8

170
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
požadavků provozovatele

24 hod 1068,2 25636,6

171 základní úklid staveniště 4 hod 816,9 3267,4
172

Technická dokumentace 27359,4 0,0

173
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

1 soubor 8770,7 8770,7

174 Dílenská dokumentace 1 soubor 6152,6 6152,6
175 Výchozí revize elektrického zařízení 1 soubor 12436,1 12436,1
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Montáže
PoznámkaMJP.č.

Název položky
množství

Dodávky

176

Přirážky 75252,9 69001,0
177 Doprava 1,6 % 24275,1 38840,2
178 Přesun 3,6 % 6509,5 23434,3
179 PPV 6 % 6509,5 39057,2
180 Náklady na umístění a zabezpečení stavby 1 % 24275,1 24275,1 6509,5 6509,5
181 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 24275,1 12137,6

CELKEM bez DPH 3 222 720 Kč

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.
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 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Vstupní a odbavovací systém - VAPS, Řízení šatních skříněk 68084,9
1 HW osazení skříněk

2 ZP200WR
autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare / 
proximity a pro obsluhu přes kódovou klávesnice

387 ks 2589,9 1002272,0 D1.1.4.818, 819

3 montážní adapter 387 ks 49,7 19249,4 D1.1.4.818, 819
4
5 Doplňkové vybavení
6 MNGset sada Master card pro management zámků 1 ks 994,9 994,9 D1.1.4.818, 819
7 polepky s návodem na obsluhu zámků 387 ks 27,4 10588,3 D1.1.4.818, 819
8
9 Výkony

10 příprava skříněk pro instalaci zámkových systémů 387 ks provedení zajišťuje dodavatel šatních skříněk
11 instalace zařízení 387 ks 150,8 58359,6 D1.1.4.818, 819
12 programování el. zámků 387 ks 25,1 9725,3 D1.1.4.818, 819
13

Přirážky 32026,2 7217,0
14 Doprava 1,6 % 10331,0 16529,7
15 Přesun 3,6 % 680,8 2451,1
16 PPV 6 % 680,8 4085,1
17 Náklady na umístění a zabezpečení stavby 1 % 10331,0 10331,0 680,8 680,8
18 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 10331,0 5165,5

CELKEM bez DPH

Poznámka

1033104,5

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.

1 140 433 Kč

P.č.
Název položky

množství MJ
Dodávky Montáže
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Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže
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 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Vjezdový a parkovací systém 151114,0
1 Řídící server

2
19" datový server parkovacího systému s LPR, konfigurace pro 
řízení a správu přibližně až 10 zařízení připojených k 
parkovacímu systému, případně až 4 kamer pro LPR

1 ks 63001,8 63001,8 D1.1.4.821, 825

3
4 Pokladna m.č. 1.09

5
PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je
určeno pro řízení a správu parkovacího systému GP4P z
pokladního místa nebo pracoviště vedení.

1 ks 35932,8 35932,8 D1.1.4.821, 825

6 UPS 800VA zálohovací napájecí zdroj UPS 1 ks 4221,5 4221,5 D1.1.4.821, 825
7 16" LCD monitor s dotykovým ovládáním 1 ks 12744,5 12744,5 D1.1.4.821, 825

8
uzamykatelná pokladní zásuvka, celokovová peněžní pokladna
pro uschování inkasované finanční hotovosti, zásuvka je
určena pro připojení k multifunkční pokladní tiskárně

1 ks 2874,7 2874,7 D1.1.4.821, 825

9
multifunkční pokladní tiskárna, tiskárna pro tisk účtenek a
potvrzení, tiskové médium termocitlivý papír

1 ks 8854,1 8854,1 D1.1.4.821, 825

10
zákaznický displej, univerzální zákaznický displej pro
zobrazení informací o ceně při placení parkovného

1 ks 5557,8 5557,8 D1.1.4.821, 825

11
ruční čtečka čárového kódu s jednopaprskovým lineárním
snímáním čárových kódů

1 ks 5030,7 5030,7 D1.1.4.821, 825

12
stolní čtečka bezkontaktních parkovacích karet se
zabudovaným RFID čipem (požadován kompatibilní formát s
identifikačními prvky vstupnícho a odbavovacího systému) 

1 ks 5653,6 5653,6 D1.1.4.821, 825

13
14 SW vybavení

15
SW administrace datového serveru, manuální pokladny nebo
klientské stanice

2 licence 8854,1 17708,1 D1.1.4.821, 825

16
SW aplikační pro dohled a správu parkovacího systému, max.
5 ks připojených zařízení.

1 licence 44270,4 44270,4 D1.1.4.821, 825

17
SW pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých
parkovacích karet či hromadnou správu uživatelů parkoviště

1 licence 9965,6 9965,6 D1.1.4.821, 825

Poznámka

1841472,2

P.č.
Název položky

množství MJ
Dodávky Montáže
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže

18 SW pracovní stanice pro obsluhu manuální pokladny 1 licence 16673,3 16673,3 D1.1.4.821, 825

19
SW pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího
systému

1 licence 16673,3 16673,3 D1.1.4.821, 825

20
SW rozšíření o nadstandardní sadu předpřipravených šablon
reportů určenou pro automatickou pokladnu

1 licence 5557,8 5557,8 D1.1.4.821, 825

21 SQL databázový server 1 licence 11067,6 11067,6 D1.1.4.821, 825
22 SQL databázový klient 1 licence 5557,8 5557,8 D1.1.4.821, 825

23
SW rozhraní pro připojení externích systémů, rozhraní používá
technologii REST a pro způsob zápisu dat formát JSON, vč. 10
h poradenské činnosti

1 licence 36412,9 36412,9 D1.1.4.821, 825

24
25 Automatická silníční závora

26

automatická silniční závora pro intenzivní provoz až do 3m 
délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič, 
dvoukanálový externí detektor, elektronika s frekvenčním 
měničem zajišťuje vyšší životnost mechanizmu závory, 
povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou 
barvou RAL 2000, kotvící deska a kotvení materiál na 
betonový základ

2 ks 57905,0 115810,1 D1.1.4.821, 825

27
hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 
m, profil 23x80mm, délka 3m vč. nálepek s reflexním potiskem 2 ks 2731,0 5461,9 D1.1.4.821, 825

28

světelné signalizační zařízení (semafor) v hliníkovém 
provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném 
prostoru, dva diodové panely s jednobarevným svitem 
(červené a zelené světlo), průměr čoček 120 mm

2 ks 7522,1 15044,3 D1.1.4.821, 825

29
sloupek semaforu, nízký kovový sloupek pro upevnění 
semaforu na vrchní plochu automatické silniční závory

2 ks 1772,7 3545,5 D1.1.4.821, 825

30 materiálová sada pro instalaci zemní smyčky 4 ks 2555,3 10221,2 D1.1.4.821, 825
31
32 Vjezdový / výjezdový terminál 
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Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže

33

základní set parkovacího terminálu, skříň parkovacího 
terminálu, po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým 
nebo výjezdovým, provedení je v antikorozní úpravě a barevné 
kombinaci RAL 6029 a RAL 9006, kotvící deska a kotvení 
materiál na betonový základ

2 ks 62504,6 125009,1 D1.1.4.821, 825

34

informační displej grafický, polychromatický LCD displej o 
úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit 
barevnou hloubkou, displej je vybaven integrovaným 
podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených 
světelných podmínkách

2 ks 8336,6 16673,3 D1.1.4.821, 825

35

čtečka bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé 
parkování se zabudovaným RFID čipem (požadován 
kompatibilní formát s identifikačními prvky vstupnícho a 
odbavovacího systému) 

2 ks 9247,0 18493,9 D1.1.4.821, 825

36
modul čtečky čárového 1D a 2D kódu pro výjezdový (vjezdový) 
terminál a pokladny vč. čelního panelu

2 ks 26562,2 53124,4 D1.1.4.821, 825

37
modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro 
vjezdový terminál, tiskové médium termocitlivý papír vč. držáku 
pro uchycení papírové role a dvojitým podavačem

1 ks 58096,7 58096,7 D1.1.4.821, 825

38
IP komunikační panel, 1 komunikační tlačítko (požadováno 
kompatibilní provedení s IP komunikačním systémem objektu)

2 ks 9774,0 19548,0 D1.1.4.821, 825

39
odpadkový koš na parkovací lístky pro připevnění na nohu 
parkovacího terminálu

1 ks 4024,6 4024,6 D1.1.4.821, 825

40
41 Automatický pokladní systém

42

automatická pokladna,  základní set automatické pokladny s 
vracením mincí, řídicí komunikační počítač s komunikačním 
SW, informační displej s tlačítkovým ovládáním a tiskárnou 
účtenek, součástí setu je validátor bankovek a mincovník s 6 
tubami a kovovou pokladnu na mince, skříň pokladny je v 
antikorozní úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043 a 
9006, kotvící deska a kotvení materiál na betonový základ

2 ks 338172,5 676344,9 D1.1.4.821, 825

43
modul čtečky čárového 1D a 2D kódu pro výjezdový (vjezdový) 
terminál a pokladny vč. čelního panelu

2 ks 26562,2 53124,4 D1.1.4.821, 825
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Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže

44
modul pro příjem bezhotovostních plateb, provedení pro 
kontaktní i bezkontaktní platební karty

2 ks 34304,8 68609,5 D1.1.4.821, 825

45
příprava pro modul  terminálu platební karty, obsahuje 
kompletní sestavu dílů a SW

2 ks 47293,1 94586,2 D1.1.4.821, 825

46
IP komunikační panel, 1 komunikační tlačítko (požadováno 
kompatibilní provedení s IP komunikačním systémem objektu)

2 ks 9774,0 19548,0 D1.1.4.821, 825

47
48 IP telefony

49
IP telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy 
instalovanými v parkovacích stojanech, automatických 
pokladnách a IP komunikátorem objektu

2 ks 3832,9 7665,9 D1.1.4.821, 825

50
51 Rozpoznávání RZ

52
SW pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. 
Použití je omezeno na jednu kameru pro snímání RZ a 
rychlost do 10 km/h.

2 ks 16290,0 32579,9 D1.1.4.821, 825

53
SW jádro pro zpracování registračních značek projíždějících 
vozidel, databáze pro evidenci záznamů a komunikační 
rozhraní pro synchronizaci dat s parkovacím systémem

1 ks 20122,9 20122,9 D1.1.4.821, 825

54
kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné 
snímání registračních značek projíždějících vozidel.

2 ks 22135,2 44270,4 D1.1.4.821, 825

55
kovový ochranný sloupek pro vestavbnu kamery, kotvící deska 
a kotvení materiál na betonový základ

2 ks 7570,0 15140,1 D1.1.4.821, 825

56
57 Doplňkové vybavení

58
dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 3 RGB 
zobrazovacími panely pro zobrazení třímístného počtu volných 
parkovacích míst

1 ks 27405,5 27405,5 D1.1.4.821, 825

59 montážní sada pro uchycení displeje ke sloupku 1 ks 239,6 239,6 D1.1.4.821, 825

60

sloupek displeje, kovový sloupek výšky cca 2m pro upevnění 
displeje na betonový základ, sloupek v antikorozní úpravě v 
barevné kombinaci RAL 6029 a RAL9006, kotvící deska a 
kotvení materiál na betonový základ

1 ks 4216,2 4216,2 D1.1.4.821, 825

61 aktivní prvky, switch 1 soubor dodávka a instalace je součástí UKS
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže

62
63 Rozvody a Elektroinstalační materiál

64

elektroinstalační materiál (kabely, chráničky atd.) potřebný pro
zhotovení systémové kabeláže zahrnující vzájené propojení
jednotlivých prvků vjezdového a parkovacího systému
(připojení prvků vjezdového a parkovacího systému na datový
rozvod je součástí souboru Slaboproudých zařízení)

1 soubor 24808,0 24808,0 4624,8 4624,8

65
66 Zemní práce
67 kabelové rýhy pro kladení kabelového rozvodu 1 soubor zhotovení je součástí souboru Slaboproudých zařízení
68 betonové základové konstrukce 1 soubor zhotovení je součástí stavební části
69
70 Ostatní výkony
71 koordinace prací s ostatními profesemi 8 hod 403,2 3225,5
72 montáž a instalace kompletního systému 1 soubor 103677,7 103677,7

73
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 soubor 33302,5 33302,5

74 zaškolení obsluhy a předání díla 1 soubor 6283,5 6283,5
75

Technická dokumentace 32674,2 0,0

76
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

1 soubor 10053,6 10053,6

77 Dílenská dokumentace 1 soubor 16085,8 16085,8
78 Výchozí revize elektrického zařízení 1 soubor 6534,8 6534,8
79

Přirážky 58098,5 16018,1
80 Doprava 1,6 % 18741,5 29986,3
81 Přesun 3,6 % 1511,1 5440,1
82 PPV 6 % 1511,1 9066,8
83 Náklady na umístění a zabezpečení stavby 1 % 18741,5 18741,5 1511,1 1511,1
84 Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 18741,5 9370,7

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že
dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
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Položkový rozpočet 

 Bazén Nymburk Rozpočet:

 SO-01 Bazén D1.1.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
PoznámkaP.č.

Název položky
množství MJ

Dodávky Montáže

CELKEM bez DPH

dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro
vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je
může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané
systémy.

2 066 703 Kč
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BAZÉN NYMBURK

OBČERSTVENÍ

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.
ZAŘÍZENÍ – POPIS KS

CENA/KS 
bez DPH

CELKEM

PRODEJ

1
Nerezový chladící stůl na KEG sudy. Kapacita 2 sudy, dvojitý plášť se dvěma 
dveřmi, zesílené dno, 1400x600x900, 230V/1.0 kW 1 34 010 34 010

2
Nástěnná nerezová police jednoduchá včetně konzol pro uchycení na stěnu, 
1400x300 1 7 326 7 326

3
Kontaktní výčepní zařízení s vestavěným kompresorem a chladící jenotkou, 2 
výdejní ventily, 35-40  l/hod., včetně příslušenství, 230V/0.5 kW, 230x480 1 33 593 33 593

4
Výrobník točené limonády a sodové vody suchého typu, 3 výdejní ventily, stolní 
provedení, 230V/0.4 kW, 35 l/hod., 265x450x350, včetně příslušenství 1 57 656 57 656

5
Překapávač čaje a kávy, 1 průtoková jednotka, 2 ohřevné plotýnky, 2 konvice, 
230V/2.14 kW, 195x406x446 1 10 126 10 126

6

Pracovní stůl nerez s policí a zásuvkovým blokem vpravo, zadní nohy 
odskočené (pracovní deska je nasunutá přes parapetní zdivo výdejního okna), 
1800x800x900 1 38 001 38 001

7
Stolní zásobník na hranolky, celonerezové provedení, regulace teploty 30 – 
90°C, kapacita GN 1/2-150, 230V/0.35 kW, 270x330x220 1 6 552 6 552

8 Pokladna 1 27 559 27 559

9 Pracovní stůl nerez s policí, zadním a pravým lemem, 900x600x900 1 13 211 13 211

9a
Nástěnná nerezová skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a jednou policí, 
900x350 1 20 132 20 132

10 Prodejní regál přístěnný se čtyřmi policemi, 600x600x1800 1 15 248 15 248

11
Mrazící truhla s proskleným posuvným víkem, objem 176 l, statické chlazení, 
780x610x900, 230V/0.3 kW 1 16 082 16 082

12

Chladící skříň prosklená nerez, 230V/0.3 kW, 600x585x1855, vnitřní LED 
osvětlení, 4 nastavitelné police, 2 stavitelné nožičky, 2 kolečka, ventilátor, zámek

1 39 192 39 192

MYTÍ NÁDOBÍ

13

Mycí stůl nerez s dřezem, policí a zadním lemem, dřez 400x400 vpravo, otvor 
pro stojánkovou baterii, stojánková baterie s vysouvací sprchou, 1100x600x850

1 23 468 23 468

14 Nerezový regál s policemi, 4x roštová police, 1000x600x1800 1 23 348 23 348

PŘÍPRAVNA

15
Nerezová odkládací skříňka se třemi přestavitelnými policemi, křídlové otvíravé 
dveře, 800x400x1800 1 31 687 31 687

16 Pracovní stůl nerez s policí a zadním lemem, 700x700x900 2 12 865 25 731

16a
Nástěnná nerezová police jednoduchá včetně konzol pro uchycení na stěnu, 
700x450 2 7 195 14 390

17
Nástěnná digestoř nerez s tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem na 
kondenzát – dodávka VZT, 1300x800 2 1 102 2 205

18
Pracovní stůl nerez se zadním lemem, zásuvkovým blokem vpravo a místem na 
lednici vlevo, 1200x700x900 2 28 233 56 465

19
Opékač párků s 8 rolnami, celonerezové provedení, přepínač výkonu, vypínač 
pohonu rolen, 230V/1.8 kW, 460x350x200 1 28 471 28 471

20

Mikrovlnná trouba nerez pro komerční použití, 1 magnetron, bez otočného talíře, 
digitální ovládání, programovatelná, objem 26L, 510x430x310, 230V/1.6kW

1 12 985 12 985

21
Mrazící skříň podstolová, pro profesionální použití, bílá, objem 120L, plné dveře, 
3x rošt, 600x590x860, 230V/0.15kW 1 18 941 18 941

22

Stolní elektrická dvojfritéza, 2x 4.5L, celonerezové provedení, studená zóna, 
regulace teploty, rozměr koše 2x 13x23.5x10cm, hodinová kapacita hranolků 10 
kg, 230V/2x3.0kW, 360x420x300 1 12 865 12 865

23
Nástěnná nerezová police jednoduchá včetně konzol pro uchycení na stěnu, 
1200x450 2 7 505 15 010
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BAZÉN NYMBURK

OBČERSTVENÍ

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.
ZAŘÍZENÍ – POPIS KS

CENA/KS 
bez DPH

CELKEM

24

Výrobní zařízení na hot-dog se čtyřmi trny a s nádobou na ohřev párků, 
samostatné vyhřívání trnů a nádoby, celonerezové provedení, 480x300x350, 
230V/1.5kW 1 11 901 11 901

25

Chladící skříň podstolová pro profesionální použití, bílá, s ventilátorem, objem 
130L, plné dveře, 3x roštová police výškově stavitelná, 600x620x860, 
230V/0.16kW 1 17 750 17 750

26
Kontaktní gril hladký, celonerezové provedení, regulace teploty, zásuvka na tuk, 
310x410x200, 230V/3 kW 1 13 461 13 461

SKLAD POTRAVIN

27 Skladový regál komaxit, 4x plná police, 2000x600x1800 1 4 527 4 527

28

Chladící skříň bílá, 230V/0.15 kW, 600x590x1860, 230V/0.19 kW, 4 nastavitelné 
poplastované rošty, 2 kolečka vzadu, 2 stavitelné nožičky vepředu, plné dveře, 
zámek, digitální termostat, ventilované chlazení 2 28 471 56 942

29

Mrazící skříň bílá, objem 400 l, 230V/0.21 kW, 600x590x1860, statické chlazení,  
6 výparníkových roštů, 2 stavitelné nožičky, digitální termostat, zámek

1 35 618 35 618

30 Skladový regál komaxit, 4x plná police, 1400x600x1800 1 11 906 11 906
----------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEPCE WELLNES – m.č. 2.15

40

Chladící skříň prosklená nerez, 230V/0.3 kW, 600x585x1855, vnitřní LED 
osvětlení, 4 nastavitelné police, 2 stavitelné nožičky, 2 kolečka, ventilátor, zámek

2 22 038 44 076

CELKEM 780 432
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS

MÍSTO STAVBY: Nymburk

CENOVÝ SOUHRN 

Zkrácený text dodávky - montáže
Cena bez DPH

CZK

Plavecký bazén 8 316 651

Vířivý bazén 2 093 417

Ochlazovací bazén 818 998

Dětský bazén 2 011 848

Rekreační bazén 6 860 117

Tobogán 15 714 543

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 35 815 574



AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 15,40m

Délka 25,02m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 1,20m - 1,80m 

OZNAČENÍ: Plavecký bazén                                                                  Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       8 316 651

1 TĚLESO BAZÉNU       5 407 398

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY, přelivného typu pack  1 3 607 638,25 3 607 638
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v 

technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů 

hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 

uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým 

výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně 

 uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. 

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

 dokumentaci. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    358,5 3 537,46 1 268 179
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 

20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 

vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 

zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1.3.      ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     82 2 349,10 192 626
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.4.      IZOLACE       

1.4.01    Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny pack  1 338 954,91 338 955
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny 

 nevznikají žádné netěsnosti a tepelné mosty. 

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním 

řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem 

 povrchům.

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       504 651

2.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,26m, 7-stupínkové ks    1 94 952,44 94 952
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé 

délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které 

se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení 

(prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 

 zatřídění 24°. 

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

 odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2.02.     Zapuštěný žebřík výklenkový ks    3 47 108,86 141 327
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 

Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné 

plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu 

s ČSN EN 13451.

2.03.     Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK pár   3 12 586,01 37 758
Jedná se o leštěnou trubku průměru 40mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující 

z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle 

PD.

2.04.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    1 31 190,94 31 191
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí 

odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných 

výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

2.05.     Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé ks    1 48 607,14 48 607
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 

schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 

důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 

odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového 

lesku.

2.06.     Dělící stěna rovná m     2,1 34 734,94 72 943
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek 

je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada 

trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.

2.07.     Vstup pro postižené - LESK ks    1 77 872,74 77 873
Konstrukce vstupu pro tělesně postižené je demontovatelná a je tvořena nerezovou konstrukcí dle PD, kotvenou ve žlábku 

tělesa bazénu do příčných U profilů a v bazénu je opřená o dno tělesa bazénu. Nohy opřené o dno tělesa bazénu mají flexibilní 

možnost změny výšky. Stupně pro vstup tělesně postiženého jsou ze sklolaminátu GFK, barva enciánová modř RAL 5010 a musí 

splňovat bezpečnostní normy pro pohyb tělesně postižených.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       862 622

3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     50,04 10 809,35 540 900
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 

údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 

krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. 

 Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, 

aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a 

průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody 

nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých 

hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí 

odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 

Provedení bude doloženo technickým listem.
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3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    6 5 037,13 30 223
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, 

že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. 

 
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 17 846,84 17 847
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt 

dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky 

musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí 

být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně 

technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na 

cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.04.     Odtok ze žlábku ks    6 16 713,99 100 284
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.05.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    6 7 286,85 43 721
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše 

upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3.06.     Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu   ks    2 35 920,96 71 842
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 

konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným 

bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní 

potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 

Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé 

a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo 

vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je 

otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 

rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k 

čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a 

to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.07.     Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 15 529,12 15 529
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným 

vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a 

ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole 

zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze 

bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.

3.08.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 42 275,80 42 276
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       1 541 980

4.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     80,8 2 863,15 231 343
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    6 4 136,72 24 820
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro 

čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v 

podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé 

prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou 

stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a 

stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    8 1 387,79 11 102
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.04.     Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. obrátkových stěn m     168 1 892,38 317 920
 Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Pásy umístěné na dně a čelních stěnách.

Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení 

 umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

 
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

 zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.
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4.05.     Servisní kufřík pro veřejné bazény ks    1 6 448,85 6 449
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, 

nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou 

hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, 

soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní 

trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).

4.06.     Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) ks    1 5 015,77 5 016
Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem na 

obsluhu a údržbu bazénu.

4.07.     Startovní blok trubkový standard bez měření ks    6 51 360,08 308 160
Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z horní 

startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°, 

barva enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, 

sklon desky 6° směrem k vodě, dále z centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114,3x3 s navařenými upevňovacími 

elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12, z držadla pro start na znak, to je 

konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop, toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka 

TRKR 40x2 mm, ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12, z nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, 

tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako 

u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm. Připevňovací 

spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí dodávky startovního bloku 

jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.

4.08.     Držák plaveckých lan - žlábek ks    10 6 261,40 62 614
Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku 

a zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.

4.09.     Lana plaveckých drah dle FINA 100mm - délka 25m ks    5 22 972,24 114 861
 Pro sportovní závody dle ČSN EN 13451-5 a FINA. 

Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli 4,75 mm v průměru a délce odpovídající délce bazénu. S navléknutými technologicky 

perforovanými mezikruhy z plastu o vnějším průměru 100mm. Bazénová dráha zároveň eliminuje pohyb vln směrem do 

vedlejších drah. Bezpečnostní provedení proti zranění osob. Včetně napojovacích prvků a chrániče na pružinu.

4.10.     Zařízení pro uskladnění plaveckých lan v podlaze - pro lana o pr. 100mm a délce 25m  ks    5 65 501,70 327 509
Slouží k uskladnění plaveckých lan o délce 25m a průměru 100mm v podlaze za startovacími bloky. Skládá se z otvoru, 

opatřeného speciální konstrukcí pro navádění plaveckých lan a ze speciálního vaku, který je uložen v suterénu budovy pod 

ochozem bazénu. Rozměry dle PD.

4.11. Skluzavka na plavecká lana (pro snadnější a šetrnější manipulaci) ks    5 7 480,67 37 403
Slouží jako manipulační přípravek pro navádění plaveckých lan do skladovacích vaků v suterénu budovy, materiál plast, 

odnímatelné provedení.

4.12. Mechanismus na chybný start ks    1 10 669,27 10 669
Slouží jako informační zařízení pro plavce, v případě, že dojde k chybnému startu.

4.13. Tyč pro ukazatel chybného startu a zpětné obrátky ks    6 8 588,44 51 531
Dodávka zahrnuje kompletní kotvení do žlábků včetně trubkových držáků. Provedení dle PD a dle požadavků norem FINA.

4.14. Ukazatel chybného startu m     14,1 678,56 9 568
Dodávka zahrnuje polyesterové lano s vnitřním jádrem z olova. Barva:bílá. Provedení dle PD a dle požadavků norem FINA.

4.15. Ukazatel zpětné obrátky m     28,2 816,14 23 015
Dodávka zahrnuje lano s praporky. Provedení dle PD a dle požadavků norem FINA.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       8 316 651
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          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       6 860 117

1 TĚLESO BAZÉNU       2 877 678

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY, přelivného typu pack  1 2 127 695,30 2 127 695
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v 

technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů 

hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 

uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým 

výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně 

 uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. 

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

 dokumentaci. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    111 3 537,46 392 658
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 

20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 

vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 

zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
1.3.      ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     58 2 349,10 136 248

Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.4. IZOLACE       

1.4.01. Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny pack  1 221 076,53 221 077
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny 

 nevznikají žádné netěsnosti a tepelné mosty. 

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním 

řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem 

 povrchům.

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       1 391 114

2.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,5m, 7-stupínkové ks    1 113 295,84 113 296
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé 

délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které 

se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení 

(prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 

 zatřídění 24°. 

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

 odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2.02.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    1 31 190,94 31 191
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí 

odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných 

výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

2.03.     Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé ks    1 48 607,14 48 607
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 

schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 

důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 

odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového 

lesku.

2.04.     Zapuštěný žebřík výklenkový ks    1 47 108,86 47 109
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 

Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné 

plošky stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu 

s ČSN EN 13451.

2.05.     Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK pár   1 12 586,01 12 586
Jedná se o leštěnou trubku průměru 40mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující 

z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle 

PD.

2.06.     Šachta pro roletu za tělesem bazénu (do hl. 1,4m) m     10 35 252,00 352 520
Slouží k instalaci podvodní lamelové rolety umístěné za bazénovou stěnou. Šachta je tvořena vlastním uzavřeným prostorem 

pro roletu vytvořeným pomocí dělící stěny s horní hranou umístěnou těsně pod hladinou vody. Odnímatelný kryt rolety s 

podpěrnými nosníky je řešen dle PD.  Konstrukce umožňuje kotvení rolety na boční stěny šachty, provedení, velikost a rozměry 

šachty dle PD.

2.07.     Roleta hladinová, materiál: polycarbonát, barva: PC Transparent Blue pack  1 407 956,52 407 957
Jedná se o segmentové zakrytí vodní plochy hladinovou roletou odpovídajícího materiálu, návin na samostatném nerezovém 

bubnu, motor odpovídajícího kroutícího momentu v ose bubnu rolety, provedení nadhladinové nebo podhladinové. Dodávka 

včetně ovládání, napojení a těsnění. Barva a provedení dle PD. Garance 24 měsíců.

2.08.     Výplavová roleta PVC (dle výběru), včetně vertikální výplavové plenty pack  1 377 847,55 377 848
Výplavový kanál slouží k zajíštění přístupu do venkovního bazénu a zpět, nebo propojuje venkovní s vnitřním bazénem. 

Výplavová roleta se navíjí do krytu, který je umístěn v horní úrovní stavebního otvoru dělicí stěny. Kryt obsahuje navíjecí hřídel s 

integrovaným motorem, tepelnou izolaci a naváděcími prvky. Otvor je uzavírán lamelami, které vedou drážky po stranách. Vodicí 

drážky jsou od spodní hrany krytu po dno výplavového kanálu, tím pádem lamely uzavírají prostor nad vodou i plnou hloubku 

výplavového kanálu pod vodou.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       418 365

3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     20,3 10 809,35 219 430
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Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 

údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 

krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. 

 Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, 

aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a 

průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody 

nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých 

hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí 

odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 

Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    3 5 037,13 15 111
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, 

že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. 

 
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Tryska vtoková ze stěny - kruhová ks    4 4 320,38 17 282
Pro přívod čisté vody do bazénu jsou zabudovány ve stěnách bazénu stěnové vtokové trysky, jejich umístění, dimenze a počet je 

stanoven dle PD. Je tvořena z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je 

zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze 

strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno 

minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle 

 PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

3.04.     Odtok ze žlábku ks    4 16 713,99 66 856
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.05.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    4 7 286,85 29 147
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše 

upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3.06.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 16 853,71 16 854
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 

Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 

bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 

část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.07.     Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 15 529,12 15 529
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným 

vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a 

ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole 

zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze 

bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.

3.08.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 38 156,25 38 156
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       290 606

4.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     57 2 863,15 163 200
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    8 4 136,72 33 094
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro 

čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v 

podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé 

prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou 

stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a 

stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    6 1 387,79 8 327
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.04.     Bazénový vysavač ks    1 85 984,57 85 985
Je určen k čištění veřejných bazénů. Dolphin  vyčistí bazény o délce až 25 m. Bazénový vysavač přináší komfortní automatické 

čištění veřejných bazénů, plováren. Vyčistí dno, stěny i vodní linku a bazén bude mít opět vodu s třpytivým leskem.
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 8,30m

Délka 17,70m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 1,20m 

OZNAČENÍ: Rekreační bazén                                                                 Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

5 ATRAKCE       1 882 354

5.01.     Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 4m - se vzduchovou masáží ks    3 302 776,42 908 329
Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými do krajních ohýbaných obdélníkových uzavřených profilů. Masážní účinek 

vzduchové masáže je zvýšen nerezovými trubkami v prostoru pod lehátkem, kde se dodatečně přivádí vzduch pro intenzivnější 

masáž. Požadavek na doložení technického listu trubkového lehátka s ohýbanými bočnicemi. Tvar a rozměry dle PD. Provedení v 

souladu s ČSN EN 13451.

5.02.     Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 5m - se vzduchovou masáží ks    1 365 433,45 365 433
Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými do krajních ohýbaných obdélníkových uzavřených profilů. Masážní účinek 

vzduchové masáže je zvýšen nerezovými trubkami v prostoru pod lehátkem, kde se dodatečně přivádí vzduch pro intenzivnější 

masáž. Požadavek na doložení technického listu trubkového lehátka s ohýbanými bočnicemi. Tvar a rozměry dle PD. Provedení v 

souladu s ČSN EN 13451.

5.03.     Opěrka hlavy rovná - 5 m ks    1 55 750,04 55 750
Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena 

ocelovou nerezovou trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky 

upravený brusem K400. Opěrka má v místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. 

Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. Umístění opěrky hlavy dle PD.

5.04. Opěrka hlavy rovná - 4 m ks    3 51 731,17 155 194
Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena 

ocelovou nerezovou trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky 

upravený brusem K400. Opěrka má v místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. 

Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. Umístění opěrky hlavy dle PD.

5.05. Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatý ks    1 32 337,40 32 337
Skládá se ze svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního 

betonu a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým 

kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na 

přívod vzduchu dle PD. Horní kryt vzduchovače tvoří segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního 

sloupce. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, 

že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. 

Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu.

5.06. Podvodní reflektor 12 MULTICHIP RGB-CW, 45W  - kruhový ks    8 45 663,88 365 311
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně 

 přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu.

Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 12 MULTICHIPY, celkem 75W (svítivost RGB individuálně, bílá 

 2100lm), 6000K, provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla 30° V/H. 

Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička 

kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše 

dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC pro 24 LED, v plastovém pouzdru s krytím IP 65.  DMX IN/OUT. Dodávka včetně 

silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       6 860 117

Celková cena neobsahuje vnější schody. (Provedeno stavební firmou)
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 6,75m

Délka 8,30m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 0,10m - 0,25m 

OZNAČENÍ: Dětský bazén                                                                    Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 011 848

1 TĚLESO BAZÉNU       1 198 284

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY, přelivného typu pack  1 851 218,56 851 219
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v 

technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů 

hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 

uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým 

výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně 

 uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. 

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

 dokumentaci. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    56 3 537,46 198 098
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 

20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 

vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 

zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1.3. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     31 2 349,10 72 822
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.4. IZOLACE       

1.4.01. Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny pack  1 76 144,95 76 145
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny 

 nevznikají žádné netěsnosti a tepelné mosty. 

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním 

řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem 

povrchům.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       236 178

3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m     6,75 10 809,35 72 963
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 

údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 

krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. 

 Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.

Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, 

aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a 

průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody 

nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých 

hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí 

odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 

Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 5 037,13 5 037
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 

bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, 

že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 

protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 

víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. 

 
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 

krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 

technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Odtok ze žlábku ks    2 16 713,99 33 428
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.04.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    2 7 286,85 14 574
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše 

upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3.05.     Odtok/sání ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    2 16 853,71 33 707
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 

Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 

bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 

část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.06. Odtok/sání ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    3 16 853,71 50 561
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 

Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 

bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 

část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 6,75m

Délka 8,30m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 0,10m - 0,25m 

OZNAČENÍ: Dětský bazén                                                                    Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

3.07. Potrubní rozvody dle PD pack  1 25 907,85 25 908
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       109 424

4.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     30,5 2 863,15 87 326
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    4 4 136,72 16 547
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro 

čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v 

podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé 

prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou 

stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a 

stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    4 1 387,79 5 551
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

5 ATRAKCE       467 962

5.01.     Vodní ježek s odběrem chloru ks    1 55 862,81 55 863
Tryska je součástí nerezové atrakce "Vodní ježek" s instalovaným odběrným místem pro měření vzorku vody. Rozměry a tvar 

včetně kotevní desky dle PD, těleso ve tvaru válce s odpovídajícími otvory pro nasávání měřené vody po obvodu. V horní části 

uzavřené polokoule s odpovídajícími otvory pro výtlak vody. Těleso trysky je pevně ukotveno k betonovému základu a přivařeno 

ke dnu bazénu. Odvodní a přívodní  potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

 odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 

Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.

5.02.     Vodní les, tvořený tryskami ks    6 4 320,38 25 922
Jako vodní atrakce, sestávající ze soustavy trysek s difuzí vzduchu (8m3/1 tryska), umístěných ve dně bazénu. Horní část trysky 

 je v úrovni dna bazénu.

Distributor je napojen na jediný přívod vody, vyvedený až 0,5m mimo bazén, trubka ukončená přírubou DN125/PN10, otvory dle 

ČSN EN 1092-1, z nerezové oceli.

5.03.     Vodní zvon ks    1 30 699,40 30 699
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří 

 rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky.

Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.  

 
Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 

13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.

5.04.     Dětská atrakce - pelikán (provedení LESK) ks    2 76 527,80 153 056
Atrakce je tvořena nosným nerezovým trubkovým sloupem  D 54x2, technologicky tvarovaný z jednoho kusu, hermeticky 

uzavřeným, kotveným do dna bazénu na kotvící prvek. Grafická výplň  je provedena z lepené akrylátové desky z materiálu PMMA 

o tloučťce každá 5,8mm, lepené vodě odolnou vrstvou s grafickým motivem. Celková tloušťka výplně je 12,6mm.  

PMMA = Polymethylmethakrylát; Bezbarvá průhledná amorfní hmota; sumární vzorec (C5O2H8)n; Hustota  1,19g/cm3 (20°C).

Hlava je 3D tvaru, provedena z ASA (Acrylonitrile styrene acrylate). Akrylátová výplň s povrchem technologicky upraveným do 

lesku. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci v kotvícím přípravku ve dně bazénu. Varianta s vodními tryskami 

má připojení na vodu. Provedení atrakce, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.

5.05.     Dětská skluzavka žlabová ve tvaru chobotnice bez přívodu vody ks    1 202 422,27 202 422
Dětská skluzavka ve tvaru chobotnice, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací 

plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod. Bočnice žlabu 

opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1.

Rozměry skluzavky:  

délka:              2316 mm

šířka:                625 mm

výška:             1050 mm

délka skluzu:  900 mm

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 011 848

Celková cena neobsahuje opláštění železobetonového sloupu. (Provedeno stavebně)
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 3m

Délka 3,50m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 1m 

OZNAČENÍ: Vířivý bazén -  s vnějším opláštěním 1.4462 v délce 10m, sníženém o 0,65m        Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 093 417

1 TĚLESO BAZÉNU 1 344 357

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY, přelivného typu a vnjěším opláštěním v jakosti 1.4462 

a délce 8,1m, sníženém o 0,65m
pack  

1 1 226 429,25 1 226 429

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v 

technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů 

hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 

uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým 

výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně 

 uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. 

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

 dokumentaci. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    10,5 3 537,46 37 143
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 

20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 

vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 

zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1.3.      ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     14 2 349,10 32 887
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.4.      IZOLACE       

1.4.01    Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny pack  1 47 897,88 47 898
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny 

 nevznikají žádné netěsnosti a tepelné mosty. 

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním 

řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem 

 povrchům.

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       86 336

2.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 0,74m, 3-stupínkové ks    1 23 954,45 23 954
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé 

délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které 

se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení 

(prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 

 zatřídění 24°. 

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

 odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2.02.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    2 31 190,94 62 382
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí 

odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných 

výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       200 021

3.01.     Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 51 208,18 51 208
Víceúčelová dnová tryska v sobě sdružuje funkci přívodu cirkulační bazénové vody, vzduchové masážní perličky a přisávání 

bazénové vody ze dna tělesa bazénu. Tryska sestávající z jednoduše demontovatelného krytu z nerezové oceli s pryžovým 

těsněním připevněným k tělesu trysky, pevně ukotveném do bet. základu a přivařeném k dnovému plechu. Plnící a odvodní 

trubky jsou vyvedeny minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeny lemovými kroužky a přírubou nebo nátrubkem a musí 

odpovídat platné PD. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o 

 kontrole zachycování vlasů). 

Děrovaný kryt  víceúčelové dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí 

obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru 

je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. 

Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může 

být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy 

vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ 

 tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.02.     Odtok ze žlábku ks    2 16 713,99 33 428
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.03.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    2 7 286,85 14 574
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše 

upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3.04.     Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru (zejména do vířivých bazénů) ks    1 41 605,12 41 605
Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 

konstrukce. Skříň je opatřena demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu je v úrovni stěny bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

 přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.

Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 

Děrovaný kryt skříně je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů 

rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo 

vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je 

otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 

rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k 

čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a 

to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu.

3.05.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 59 205,96 59 206
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS ROZMĚRY:Šířka 3m

Délka 3,50m

MÍSTO STAVBY: Nymburk Hloubka 1m 

OZNAČENÍ: Vířivý bazén -  s vnějším opláštěním 1.4462 v délce 10m, sníženém o 0,65m        Šířka žlábku 330

ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany30

Číslo 

položky
Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet

Cena za mj bez DPH

CZK/mj

Cena bez DPH

CZK

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       56 544

4.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     13 2 863,15 37 221
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    4 4 136,72 16 547
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro 

čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v 

podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé 

prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou 

stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a 

stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    2 1 387,79 2 776
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

5 ATRAKCE       406 159

5.01.     Podvodní reflektor 6 MULTICHIP POW-LED RGB  - kruhový ks    2 45 417,39 90 835
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně 

 přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu.

Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 6x3W MULTICHIP RGBW, celkem 60W, 1590 lm, 6000K, 

 provozní napětí 12V, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla 25° V/H. 

Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička 

kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše 

dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 20. Dodávka včetně silikonového kabelu. Dodávka bez 

elektroinstalačních prací.

5.02.     Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová ks    30 4 320,38 129 611
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby 

vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z 

bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu 

bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. 

ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5.03.     Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová ks    8 9 274,88 74 199
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, 

ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou 

bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští 

svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 

nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. 

Požadavek na doložení technického listu.

5.04.     Podvodní plná lavice přímá - vzduchová masáž na 1 místo ks    9 12 390,39 111 514
Rozměry a tvarové řešení dle PD. Napojení na vzduchovací systém dle PD. Otvory pro vzduch 3mm. Provedení v souladu s ČSN 

EN 13451.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       2 093 417
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          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       818 998

1 TĚLESO BAZÉNU       472 701

1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY, přelivného typu pack  1 407 513,36 407 513
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 

specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 

přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v 

technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů 

hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 

uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým 

výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně 

 uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. 

Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení 

vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je 

požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové 

 dokumentaci. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    2,7 3 537,46 9 551
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 

20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 

vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 

zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1.3.      ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     8 2 349,10 18 793
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební 

úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.4.      IZOLACE       

1.4.01    Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny pack  1 36 844,44 36 844
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny 

 nevznikají žádné netěsnosti a tepelné mosty. 

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním 

řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem 

 povrchům.

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       209 279

2.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 2m, 6-stupínkové ks    1 129 480,80 129 481
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 

nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé 

délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které 

se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení 

(prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 

 zatřídění 24°. 

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně 

 odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku 

interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 

zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2.02.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    1 31 190,94 31 191
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí 

odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných 

výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 

mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

2.03.     Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé ks    1 48 607,14 48 607
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 

schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 

důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 

odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového 

lesku.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       70 944

3.01.     Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 18 839,96 18 840
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt 

dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky 

musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí 

být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně 

technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na 

cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.02.     Odtok ze žlábku ks    1 16 713,99 16 714
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 

v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 

nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.03.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    1 7 286,85 7 287
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše 

upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3.04.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 16 853,71 16 854
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 

Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 

bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 

materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 

přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 

část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 

rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat 

/otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou 

silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na 

doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
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3.05.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 11 248,56 11 249
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       46 567

4.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     10 2 863,15 28 632
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 

musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 

žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 

rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 

nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 

bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 

tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní 

propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    4 4 136,72 16 547
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 

mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 

polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 

být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro 

čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v 

podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé 

prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou 

stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a 

stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. 

Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.

4.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    1 1 387,79 1 388
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

5 ATRAKCE       19 507

5.01.     Podvodní reflektor 3 POW-LED, barva bílá studená  - kruhový ks    1 19 507,34 19 507
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně 

 přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu.

Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou  deskou, s 3 POW-LED, celkem 9W , provozní napětí 12V, svítivost 690 lm, způsob 

 jištění IP68. Úhel vyzařování světla 30° horizontálně a 30° vertikálně. 

Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička 

kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 3 m pod hladinou vody, vše 

dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 65. Dodávka včetně silikonového kabelu. Dodávka bez 

elektroinstalačních prací.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       818 998
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS

MÍSTO STAVBY: Nymburk

OZNAČENÍ: Tobogán, skluzavka jednodráhová krytá + vnitřní dojezdový bazén                                                    
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH soubor 1 15 714 543

1.1 Skluzavka žlabová uzavřená ø 1200 mm  - L=78,76 m + 7,0 m včetně dojezdové části  = 
85,76 m
 •Tvar tubusu - pravidelný kruh DN1200 - podle EN1069-1-A1:2020  TYP 3 
 •L = 78,76 m + 7,00 m Flwa1200  Lges = 85,76 m AH = 8,12 m N = 10,58 %.
 •Objemový průtok vody: 90-120 m3/h

1.1.1 Projektování a statika soubor 1 224 677,97 224 678

STATIKA + VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
- výkresová dokumentace kompletního zařízení skluzavky
- dokumentace skluzavky a stavební popis pro dodání
- zkušební statický výpočet pro kompletní zařízení skluzavky

1.1.2 Trubkové prvky ze sklolaminátu (GRP) ø 1200 , L=78,76 m soubor 1 5 259 386,31 5 259 386

Dle EN 1069-1+A1: v posledním platném znění (2020)
pro sklolaminát, odolný vůči UV-záření, tloušťka stěny minimálně 6 mm, tloušťka přírub min.12mm, popř. dle údajů 
ve zkušební zprávě pro TÜV zkoušku.
Materiál: GFK-UP, 
Minimální obsah skelných vláken 30%
Všechny díly skluzavky, stejně jako přírubové spoje, musí být odolné vůči UV-záření, bazénové vodě a běžným 
čisticím prostředkům. Ostatní umělohmotné materiály nebo provedení v nerezu
nejsou přípustná.

Profil tubusu skluzavky v řezu: pravidelný kruh D=1200 mm bez podélné příruby (po celém obvodu z jednoho kusu). 
Poznámka: výroba skluzavky ze dvou půl-kruhů není přípustná.  Podélné příruby nesmí být, a to vysloveně z 
optických důvodů, stejně jako z důvodu problematiky podélných spár a instalace vnější tepelné izolace.

Těsnost příruby zajištěna zdvojeným těsněním:   
a) trvale hermeticky těsné vůči vodě vtlačenou PU těsnící šňůrou v drážce příruby.
b) Bezúdržbové speciální spárování: tvrdá pryskyřice  – překrytá svrchní vrstvou Gelcoatu v barvě   spojovaných dílů a 
konečné vyleštění.

Spojování jednotlivých částí tubusu skluzavky: příruby: pero-drážka
 a)Tloušťka příruby: minimálně min. 12 mm
 b)Tloušťka stěny skluzavky v místě přechodu příruby do stěny skluzavky: 12mm

Tloušťka stěny skluzavky: minimálně 5,9 mm

1.1.3 Příplatek za vynechání Podélných přírub soubor 1 107 825,89 107 826

1.1.4 Příplatek za Bezúdržbové tvrdé spoje soubor 1 232 128,87 232 129

Příplatek za bezúdržbové speciální spárování v oblasti spojů jednotlivých dílů tubusu tobogánu. Zaplnění spár 
následuje po odborné přípravě se speciálními polyesterovými lepícími pryskyřicemi. Povrch je nutno zbrousit do 
hladka, natřít Gelcoatem a vyleštit.
Spáry musí být vytvořeny tak, že jsou kompletně hladké, bez citelných přechodů a ve stejné kvalitě a tloušťce 
povrchu, jaká je požadována pro plochu skluzavky. Spára musí být bezúdržbová.
Minimální doba záruky za bezúdržbové spáry - 3 roky (hermetická těsnost).

1.1.5 Plochý dojezd ze sklo-laminátu  š=1200 mm soubor 1 670 595,62 670 596

1.1.6 Ocelové konstrukce žárově pozinkované soubor 1 1 469 354,71 1 469 355

1 ks nový centrální pylon D=711/7,1 mm, popř. dle statického požadavku vč. požadovaných 
               spojovacích konzolí pro krakorce a kotevní tyče vč. uzavření pylonu a vč. požadovaných 
               patek pro odborné upevnění k základu.

              
               1 ks podpůrné spodní konstrukce pro první bod dráhy
               x ks jednotlivých tyčí v dimenzi D=133mm do D=219mm , dle požadavku sta ka
               x ks krakorců +  x ks kotevních tyčí
               vč. rázových držáků dle kardanových kloubů pro uchycení sklolaminátových dílů skluzavky
              a ostatní drobný a upevňovací materiál
              Ocelové díly  v jakos  S235 žárově pozinkované

1.1.7 Příplatek pro ocelovou kruhovou podpěru pro osvětlení na místě včetně prázdného potrubí ks 2 845,52 1 691

1.1.8 Informační tabule ks 2 12 036,75 24 074

2 kusy výstražných tabulek ve formátu cca 55 x 90 cm z 3 - vrstvé destičky, t= min. 3 mm.
Znázornění symboly, tabulky odolné vůči povětrnostním podmínkám a chlóru, provedení dle 
DIN/ČSN EN 1069.

1.1.9 Transport všech  částí skluzavky z výroby na stavbu soubor 1 138 656,91 138 657

1.1.10 Transport  ocelové konstrukce soubor 1 34 389,46 34 389

1.1.11 Náklady na montéry  (bez vybavení) soubor 1 524 440,40 524 440

1.1.12 Náklady na - Vedoucího projektu soubor 1 501 514,46 501 514

1.1.13 Transport materiálu soubor 1 27 559,19 27 559

1.1.14 Montážní zařízení, jako je teleskopický vysokozdvižný vozík, jeřáb, zvedací plošina atd. soubor 1 221 239,68 221 240

Stránka 14 z 16



AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS

MÍSTO STAVBY: Nymburk

OZNAČENÍ: Tobogán, skluzavka jednodráhová krytá + vnitřní dojezdový bazén                                                    
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

Montážní manipulační technika  pro výše popsané části skluzavky.  
                  

1.1.15 TÜV-Certifikace soubor 1 45 852,98 45 853

TÜV certifikace podle EN 1069 včetně vyhotovení a dodání všech podkladů pro předání díla investorovi 

1.2 Doplňky:
1.2.1 Semafory včetně senzorů soubor 1 358 224,30 358 224

Senzoricky řízený semafor:
           - umělohmotný kryt semaforu červená/zelená na LED bázi
          -  senzoricky měřené místo u startu skluzavky
          -  senzoricky měřené místo v cíli skluzavky
          -  rozvaděč řízení
          -  pult pro obsluhu s tlačítky:
         vč. SPS-řízeného softwaru 
         vč. kompletní montáže
         (kabeláž provádí stavba)

1.2.1.1  Krycí skřínky z laminátu pro elektroniku na skluzavce ks 2 23 785,79 47 572

1.2.2 Časový displej 40" (plně grafický displej IP65) ks 1 188 568,81 188 569

Display s plnou grafikou v ocelovém boxu jako ochraně proti stříkající vodě
             Kryt: hliníkový, práškový nástřik
             Obrazovka: plná grafika 40“

  - doba jízdy
  - nejlepší čas jízdy v daném dnu
  - umístění
   -pořadí
  -nejlepší čas celkový

vč. Montáže, softwaru a uvedení do provozu
jako příplatek na semafor se senzorickým řízením

1.2.3 Fasádní  prstenec na začátku skluzavky, 1,52x2,50 m soubor 1 45 566,37 45 566

1.2.4 Fasádní prstenec na konci skluzavky, D=1,52 m ks 1 26 651,94 26 652

1.2.5 Tepelná izolace  hodnota u 0,60W/m2K soubor 1 2 299 439,78 2 299 440

Jedná se o izolaci ve formě mezikruží, kdy prostor mezi jednotlivými prstenci je vyplněn izolací z polyuretanové pěny. 

 • Přírubová část je izolována pružnou izolační pěnou na bázi synte ckého kaučuku. Tloušťka izolace zde min 60mm. 
 o Součinitele tep vodivos  λ=0,036 [W/mK] 
 o Součinitel prostupu tepla U= menší než 0,60 [W/m2K]

 • Izolace v oblas  skluzu musí být o tloušťce minimálně 40mm 
 o Součinitelé tep. Vodivos  λ=0,024 [W/mK]
 o Součinitel prostupu tepla menší než 0,60 [W/m2K]

Celkově musí být součinitel prostupu tepla menší než 0,60W/mK
Vnější povrch pláště chránící izolaci proti povětrnostním podmínkám (slunce, vítr, déšť, apod.)  je hladký, lesklý, barva 
dle RAR /PD/

1.2.6 Dvouplášťové průhledítka d=30 cm soubor 15 10 746,98 161 205

Průzor ve dvojitém plášti tobogánu o velikosti 30cm
             Kruhy sví  pomocí denního světla dovnitř, ve tmě může být nasvíceno LED světlem

1.3 Světelné efekty LED

1.3.1 LED běžící efekt - lfm 9,4 41 553,75 390 605

LED běžící nebo blikající, s odstupem každých 30 cm, programy různých efektů 24 V musí být provedeny tak, aby byl 
přístup k LED svítidlům možný. včetně revize. Barva: žlutá

1.3.2 LED-Pavoučí síť - žlutá lfm 7,1 50 151,12 356 073

Pavoučí síť - efekt s průsvitnými podélnými a křížovými proužky v rozměru sítě 30/30 cm kontinuální nebo blikající, 
různé efekty programy 24 V musí být provedeny tak, aby byl přístup k LED světelným pásům možný. včetně kontroly. 
Barva: žlutá

1.3.3 Tunelový efekt (světelný válec) lfm 7,1 44 419,91 315 381

8 translucentních pásů v podélném směru. Podélné pásy svítí dovnitř díky dennímu světlu 

1.3.4 RGB Duha světelný efekt ks 10 32 956,38 329 564

LED světlo pole d = 150 mm v externím plastovém pouzdru Blikající světlo svítí průsvitnou stěnou kruhového tvaru 
(bullague) ve stěně skluzavky. 24 V . Včetně  ovládání  RGB-LED  efektu se změnou barevného spektra pomocí 
aktivních dotykových bodů (položka 1.3.6). Automatické řízení rychlostí změny barvy světla, stejně jako barvy 
nastavitelné projiždějícím uživatelem skluzavky.  

1.3.5 Trojtlačítko - předvolba pro programování efektů uživatelem soubor 1 120 363,12 120 363
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AKCE: Nymburk, Sportovně relaxační centrum u ZS

MÍSTO STAVBY: Nymburk

OZNAČENÍ: Tobogán, skluzavka jednodráhová krytá + vnitřní dojezdový bazén                                                    
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet
Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

 Troj - tlačítka předvoleb efektu na začátku snímku jako podsvícená tlačítka LED, která deak vují vybraný efektový 
program dotykem uživatele. Stupeň el. krytí IP68 včetně proporcionálního ovládání pro volbu efektu ovládaného 
uživatelem

1.3.6 Aktivní dotykové body ks 15 40 120,67 601 810

motiv - žlutý (zlatý) kruh d = 125 mm rozložený v dráze s dotykovými senzory. Světelný efekt Duha dotykový bod 
mění po dotyku ruky barvy světelného efektu Duha. Včetně  kombinace s časem sklouznutí a zobrazením skóre na 
tabulce. včetně proporcionálního řízení, elektrické práce a uvedení do provozu 

1.3.7 Rozváděč včetně řídicího systému, svorkovnic na sloupu, připojení a uvedení do provozu, bez kabelů! soubor 1 502 946,44 502 946

Rozváděčová skříň včetně ovládání, svorkovnice na pylonu 
pylon, připojení a uvedení do provozu bez kabelů!

1.3.8 Zapojení na skluzavce soubor 1 143 290,16 143 290

Vnitřní řídicí skříň včetně ovládání, , svorkovnice na pylonu pylon, připojení a uvedení do provozu bez kabelů!

1.3.9 Vedení kabelů z rozváděče skluzavky po tělese skluzavky soubor 1 343 895,73 343 896
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V Ostravě 4.2.2022

Veřejné a privátní wellness
Bazén Nymburk

Výkaz - výměr



p.č. popis ks cena celkem
1 Technologie sprch 2 378 593 Kč
2 Parní komora 1.NP, 1.31 1 2 199 518 Kč
3 Ceremoniální sauna 2.NP, 2.29 1 2 313 740 Kč
4 Finská sauna, 2.NP, 2.31 1 1 034 982 Kč
5 Parní komora 2.NP, 2.30 1 1 612 696 Kč
6 Infra lavice, 2.NP, 2.23 1 348 129 Kč
7 LEDOVAČ, 2.NP, 2.33a 1 255 802 Kč
8 Zapojení a zprovoznění wellness 1 277 312 Kč
9 Vedlejší rozpočtové náklady 1 450 729 Kč

8 871 500 KčCena celkem za nabízené položky    

Souhrn cen pro jednotlivé položky



Technologie

2

ZÁŽITKOVÁ SPRCHA v 1.04: sestava sprchy s 
elektroventily, termoventilem, elektronikou, světelným 
modulem, zvukovým modulem a skleněným ovládacím 
panelem s 5x podsvětlenými dotykovými tlačítky. 1 program: 
teplá stropní sprcha 37°C s zvukovým a světelným efektem 
(2x stropní tryska tropický déšť), 2 program: studená stropní 
mlha s zvukovým a světelným efektem (2x stropní tryska 
mrholení), 3  program: teplá  mlha (2x stropní tryska 
mrholení), 4 program: studený déšť (2x stropní tryska 
tropický déšť)  5 program: kombinace teplé a studené 
stropní trysky
CELKEM

2

1

Parní komora vestavěná, pro komerční využití, v rozměru 
dle PD, konstrukční výška je vyšší, stěny: konstrukční desky 
z extrudovaného polystyrenu potaženého maltou s 
perlinkou, neabsorbují vlhkost

2

klembový strop z konstrukčních desek z extrudovaného 
polystyrenu potaženého maltou s perlinkou, akumulují teplo, 
neabsorbují vhlhkost

3

vyhřívaná lavice, vč. analogového manuálního termostatu 

umístěného v technické místnosti, speciální materiál pro 

výrobu a tvarování, topné rohože HM 170 W/m2 a čidla, 

finálně přípraveno pro obložení mozaikou (perlinka + lepidlo)

4
2x oplach sedaček - rohový ventil + hadice  pro pravidelnou 
údržbu parní kabiny

5

vyhřívaná podlaha, topné rohože HM 170 W/ m2  vč. 
analogového manuálního  termostatu umístěného v 
technické místnosti, čidlo teploty

6
Keramické obklady dle zadání architekta v ceně počítáno 
1.750,- Kč/m2

7
obkladačské práce: pokládka mozaiky vč. stavební chemie - 
epoxidový nátěr, lepidla, spárovací hmota

8

parogenerátor se senzorem automatického proplachu, 
dávkovačem esencí, řídící jednotkou pro ovládání 
dávkovače esencí, osvětlení a ventilátoru, výstup páry 28-31 
kg/hod

9
dveře skleněné bezpečnostní, hliníkový rám v provedení 
elox, trubkové madlo broušená nerez ocel, čiré sklo

10
Bezpečnostní tlačítko pro upozornění na recepci - napojení 
na nadřazený systém (dodávka stavba )

11 Instalace a montáž 

Cena celkem bez DPH

1

Parní komora 1.NP, 1.31, rozměry: 3,38x3,88 m, světlá výška 2,1 - 2,3 m 

2 199 517,86

Technologie sprch

189 296,37
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3
1 sauna vestavěná komerční, rozměr dle PD

2 vnitřní obložení: palubky OLŠE

3 vnější obložení: není požadováno

4
konstrukce sauny: severský smrk + minerální izolace 40 mm 
+ reflexní fólie

5 třístupňová  lavice  z thermo OLŠE

6 vyjímatelný hygienický plastový rošt

7 Celoskleněné dveře, čiré kalené sklo, madlo dřevo/nerez

8
Osvětlení: liniové LED pod hranami lavic, liniové LED 
osvětlení na horní zádové opěrce

9 Úklidové osvětlení: světlo pod lavicemi 4 x

10 Doplňky: přesýpací hodiny 2x, teploměr 1x

11

Topidlo: 1x saunová ceremoniální kamna, 2 x kamna za 
lavicemi, kamna  určená do komerčních saun, celkový 
příkon kamen 55 kW

12

Řídící jednotka umístěná v technické místnosti určená do 
komerčních saun s přídavnou jednotkou pro silnější kamna, 
snadné ovládání. Včetně ovládacího panelu, silové jednotky 
a teplotního čidla v sauně

13
Bezpečnostní tlačítko pro upozornění na recepci - napojení 
na nadřazený systém (dodávka stavba )

14 Montáž

Cena celkem bez DPH

4
1 sauna vestavěná komerční, rozměr dle PD

2 vnitřní obložení: Cedr

3 vnější obložení: není požadováno

4
konstrukce sauny: severský smrk + minerální izolace 40 mm 
+ reflexní fólie

5 třístupňová lavice z abachi

6 vyjímatelný hygienický plastový rošt

7 Celoprosklené dveře, čiré kalené sklo, madlo dřevo/nerez

8 Osvětlení: rohové světlo 3 x

9 Úklidové osvětlení: světlo pod lavicemi 3 x

10 Ceremoniální osvětlení

11 Doplňky: přesýpací hodiny 2x, teploměr 1x

12
Topidlo: volně stojící saunová kamna určená do komerčních 
saun, příkon kamen 26 kW

13

Řídící jednotka umístěná v technické místnosti určená do 
komerčních saun s přídavnou jednotkou pro silnější kamna, 
snadné ovládání. Včetně ovládacího panelu, silové jednotky 
a teplotního čidla v sauně

14
Bezpečnostní tlačítko - napojeno na nadřazený systém ( 
dodávka stavba )

15 Montáž

Cena celkem bez DPH

Ceremoniální sauna 2.NP, 2.29, rozměry: 4,9 x 5,7 x 2,55 m 

2 313 739,69

Finská sauna, 2.NP, 2.31, rozměry: 3,05 x 4,15 x 2,55 m

1 034 982,15
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5

1

Parní komora vestavěná, pro komerční využití, v rozměru 
dle PD, konstrukční výška je vyšší, stěny: konstrukční desky 
z extrudovaného polystyrenu potaženého maltou s 
perlinkou, neabsorbují vlhkost

2

pultový strio strop z konstrukčních desek z extrudovaného 
polystyrenu potaženého maltou s perlinkou, akumulují teplo, 
neabsorbují vhlhkost

3

vyhřívaná lavice, vč. analogového manuálního termostatu 

umístěného v technické místnosti, speciální materiál pro 

výrobu a tvarování, topné rohože HM 170 W/m2 a čidla, 

finálně přípraveno pro obložení mozaikou (perlinka + lepidlo)

4
2x oplach sedaček - rohový ventil + hadice  pro pravidelnou 
údržbu parní kabiny

5

vyhřívaná podlaha, topné rohože HM 170 W/ m2  vč. 
analogového manuálního  termostatu umístěného v 
technické místnosti, čidlo teploty

6
Keramické obklady dle zadání architekta v ceně počítáno 
1.750,- Kč/m2

7
obkladačské práce: pokládka mozaiky vč. stavební chemie - 
epoxidový nátěr, lepidla, spárovací hmota

8

parogenerátor se senzorem automatického proplachu, 
dávkovačem esencí, řídící jednotkou pro ovládání 
dávkovače esencí, osvětlení a ventilátoru, výstup páry 24-26 
kg/hod

9
dveře skleněné bezpečnostní, hliníkový rám v provedení 
elox, trubkové madlo broušená nerez ocel, čiré sklo

10
Bezpečnostní tlačítko pro upozornění na recepci - napojení 
na nadřazený systém (dodávka stavba )

11 Instalace a montáž 

Cena celkem bez DPH

6

3

vyhřívaná lavice, vč. analogového manuálního termostatu 

umístěného v technické místnosti, speciální materiál pro 

výrobu a tvarování, topné rohože HM 170 W/m2 a čidla, 

finálně přípraveno pro obložení mozaikou (perlinka + lepidlo)

6
Keramické obklady dle zadání architekta v ceně počítáno 
1.750,- Kč/m2

7
obkladačské práce: pokládka mozaiky vč. stavební chemie - 
epoxidový nátěr, lepidla, spárovací hmota

8 5 x Infrazářič o výkonu 450 W, včetně anatomické opěrky

11 Instalace a montáž 

Cena celkem bez DPH

1 výrobník šupinkového ledu, závěsná konzola, krytování

2 umyvadlo pro zachycení ledu

3 osvětlení RGB diodama včetně řízení

4 svod ledu s výpustí ledu

5 externí spouštění
CELKEM 255 802,22

1 612 695,58

Infra lavice, 2.NP, 2.23, délka lavice 3,65 m

348 128,82

7 LEDOVAČ, 2.NP, 2.33a

Parní komora 2.NP, 2.30, rozměry: průměr 3,5 m, světlá výška 2,1 - 2,3 m 
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Číslo Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA MONTÁŽ

REKAPITULACE :

1. Plavecký bazén 4 511 116,0 2 166 690,5

6 677 806,4

2. Dětské brouzdaliště 1 521 781,1 782 117,8

2 303 898,9

3. Vířivý výplavový bazén 2 851 052,4 1 535 632,4

4 386 684,8

4. Whirlpool 2.NP 1 503 317,6 764 240,7

2 267 558,2

5. Ochlazovací bazén 790 418,6 382 566,8

1 172 985,4

6. Fólie - akumulační nádrže 454 065,1

454 065,1

7. Potrubní rozvody 2 578 752,3 1 204 908,8

3 783 661,1

8. Chlorovna 989 842,0 369 159,8

1 359 001,8

15 200 345,0 7 205 316,6

Cena celkem bez DPH 22 405 661,6

Ceny jsou uvedeny v CZK

Ve Zlíně: Leden 2022
Vypracoval:
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Číslo Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA MONTÁŽ

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
 technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit 
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně

Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu, 
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, 
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.

Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací 
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění 
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1. Plavecký bazén

OKRUH FILTRACE A

1.1. A.1a-c Vícevrstvý pískový filtr praný voda; ks 3 255 144,1 765 432,3

pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ;  připojení D 100

filtrační výkon 60,2 m3/h (jednoho filtru)

filtrační rychlost 30m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - kolektory a difuzory

 - boční vstupní víko pr. 400mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5 ventilová

1.2.
Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s 
filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 
mikron, zachycování nečistot  na základě  chemicky-tepelného 
aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické 
vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a 
tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující 
potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 
2 = 0,7 – 2,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k 
vytváření preferenčních cest.

ks 1

401 106,7

401 106,7

1.3. A.1d Vícevrstvý pískový filtr praný voda; ks 1 153 565,3 153 565,3
pr.1050 mm, filtrační vrstva 1,2 m ;  připojení D 75
filtrační výkon 25,9 m3/h (jednoho filtru)
filtrační rychlost 30m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna
 - kolektory a difuzory
 - boční vstupní víko pr. 400mm
 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna
 - odvzdušňovací ventil
 - ventil na vypouštění
 - baterie 5 ventilová
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1.4.
Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s 
filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 
mikron, zachycování nečistot  na základě  chemicky-tepelného 
aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické 
vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a 
tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující 
potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 
2 = 0,7 – 2,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k 
vytváření preferenčních cest.

ks 1

50 563,4

50 563,4

1.5. A.2a,b Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 100 220,7 200 441,3
Q = 89,5 m3/h, H=15,5m , 7,5 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla litinové

 - nerezová osa AISI 316

 - oběžné kolo litinové - uzavřené

 - uzávěr mechanický těsnící kroužek

 - koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316

 - ložisko zapouzdřené

 - krytí IP 55

 - 1500 ot. / min.

 - 50 Hz; 400V

 - IE3

1.6. Frekvenční měnič pro čerpadla A.2a,b o výkonu 7,5kW, 400V, IP55 ks 2 36 200,7 72 401,3

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

1.7. A.2c Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 1 36 200,7 36 200,7
Q = 30 m3/h, H=14m, 2,2 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400 V

1.8. Frekvenční měnič pro čerpadla A.2c o výkonu 2,2 kW, 400V, IP55 ks 1 24 134,1 24 134,1

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

1.9. A.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. ks 1 167 430,9 167 430,9

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62

Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server

Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací 

stanice o rozměru cca 1,1x0,9m
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1.10. A.5 Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, ks 1 107 261,5 107 261,5

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62

Měřené hodnoty: volný chlor,

Regulované hodnoty: volný chlor, 

možnost přenosu dat na PC, komunikace RS 485 nebo ethernet

1.11. A.7a,b Automatická dávkovací stanice složená z : ks 1 24 134,1 24 134,1

dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš

se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,

záchytná jímka pod kanystry

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH

1.12. A.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu ks 1 8 045,1 8 045,1

Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

1.13. A.9 Elektroventil měřené vody DN32 ks 1 8 715,3 8 715,3

1.14. A.10a,b Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 14 824,6 14 824,6

Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW                               

 - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny

 - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi

 - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM

 - kroužek kol PTFE

 - mechanická ucpávka

 - krytí IP 55

 - 2900 ot. / min.

 - 50 Hz; 400 V

1.15. A.11a,b Regulační ventil chlorace, řízení 4-20mA, lineární charakteristika ks 2 94 063,9 188 127,9

1.16. A.12a Zrychlovací čerpadlo ohřevu ks 1 17 997,3 17 997,3

Q =23 m3/h, H=6m, 1,0 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1.17. A.13a Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 250 kW ks 1 69 720,4 69 720,4

Primární strana: Q=14,0 m3/h, dP=16,1 kPa, teplotní spád 50/35

Sekundární strana: Q=11,0m3/h, dP=8,46 kPa

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí

materiálové provedení AISI 316L

1.18. A.12b Zrychlovací čerpadlo ohřevu ks 1 6 781,8 6 781,8

Q =5,6 m3/h, H=6m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

1.19. A.13b Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 30 kW ks 1 21 586,6 21 586,6

Primární strana: Q=1,74m3/h, dP=4,6 kPa, teplotní spád 50/35

Sekundární strana: Q=1,29m3/h, dP=2,6 kPa

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí

materiálové provedení AISI 316L

1.20. A.14 Středotlaká UV lampa ks 1 611 684,0 611 684,0
výkon 329m3/h při 60mJ/cm2  

 - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu 

 - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou 
hydraulikou navrženou dle metody CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L 
včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou 
laku min. 50 mikrometrů
 - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace
 - příruba DN200
 - elektrické krytí IP 54
 - ochranné křemenné trubice
 - řídící panel
 - příkon zařízení 5 kW
 - počet UV zářičů: 2ks

 - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou

 - ruční stírání

1.21. A.15 Technologie ozonu - 80g O3/hod. ks 1 681 269,8 681 269,8

Generátor ozonu :produkce ozonu 80g O3/hod, váh. kon. ozonu 

min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,

generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,

filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA

 - Reakční nádrž

 - Destruktor ozonu

 - Oběhové čerpadlo 400V

 - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení
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5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

 - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks

 - Zpětný ventil

 - Regulační ventil

 - Havarijní čidlo ozonu

 - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě

 - Teflonové hadice

 - Řídící jednotka

 - Připojení k připravené elektroinstalaci

 - Instalační materiál

1.22. A.16a Digitální indukční průtokoměr ks 1 37 804,6 37 804,6

 - sedlo navrtávací d200

 - senzor průtoku

1.23. A.16b Digitální indukční průtokoměr ks 1 27 433,5 27 433,5

 - sedlo navrtávací d90

 - senzor průtoku

1.24. A.17a,b Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 ks 2 13 676,0 27 351,9

1.25. A.18a,b Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 ks 2 8 715,3 17 430,6

1.26. A.19 Čerpadlo vypouštění bazénu ks 1 8 715,3 8 715,3

Q = 19 m3/h, H=8m,0,75 kW                               

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400 V

1.27. A.21 Horizontální čerpadlo tobogánu vč. předfiltru, ks 1 150 872,3 150 872,3
Q = 120 m3/h, H=18,0m , 11,0 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla litinové

 - nerezová osa AISI 316

 - oběžné kolo litinové - uzavřené

 - uzávěr mechanický těsnící kroužek

 - koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316

 - ložisko zapouzdřené

 - krytí IP 55

 - 1500 ot. / min.

 - 50 Hz; 400V

 - IE3

1.28. Frekvenční měnič pro čerpadla A.21 o výkonu 11,0 kW, 400V, IP55 ks 1 36 200,7 36 200,7

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

1.29. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci ks 2 2 011,8 4 023,6
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Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

 plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

1.30. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody ks 2 2 682,1 5 364,1

 plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf

1.31. Polyethylenová nízká záchytná jímka pro uskladnění barelů s chémií ks 5 6 656,1 33 280,5

 - rozměry: 160 x 80 x 15 cm

 - maximální nosnost 1350 kg

 - objem 112 l

 - vč. spojovacích dílů

1.32. Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák ks 1 263 060,2 263 060,2

 - nosnost 135 kg

 - zdvihání elektrické pomocí baterií

 - napájení 24V

 - výška zdvihu min. 1880 mm

 - materiál nerez RVS 316

 - povrchová úprava KOMAXIT bílá barva

 - vč. 1 kotvících prvků do podlahy

1.33. Náklady spojené s: ks 1 107 261,5 107 261,5
přesunem hmot a materiálu na stavbě, 
zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),
uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

1.34. Montáž, doprava montérů a materiálu ks 1 2 166 690,5 2 166 690,5

1.35. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1 80 446,4 80 446,4

vč. DSPS

1.36. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 14 dní ks 1 80 446,4 80 446,4

bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky

voda pro zafiltrování a proplachy bazénu

účast na zkouškách,zaškolení obsluhy

4 511 116,0 2 166 690,5

Cena celkem bez DPH 6 677 806,4

Ceny jsou uvedeny v CZK

Stránka 6 z 32



BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

2. Dětské brouzdaliště

OKRUH FILTRACE B

2.1. B.1 Vícevrstvý pískový filtr praný voda ks 1 84 364,2 84 364,2

pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m ;  připojení D 75

filtrační výkon 21,1 m3/h (jednoho filtru)

filtrační rychlost 30m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - boční vstupní víko pr. 200mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5 ventilová 

2.2.
Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s 
filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 
mikron, zachycování nečistot  na základě  chemicky-tepelného 
aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické 
vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a 
tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující 
potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 
2 = 0,7 – 2,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k 
vytváření preferenčních cest.

ks 1

35 899,7

35 899,7

2.3. B.2 Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 1 26 706,0 26 706,0
Q = 13 m3/h, H=16m, 1,5 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400 V

2.4. Frekvenční měnič pro čerpadla B.2a,b o výkonu 1,5 kW, 400V, IP55 ks 2 36 200,7 72 401,3

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

2.5. B.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. ks 1 167 430,9 167 430,9

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62

Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server

Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací 

stanice o rozměru cca 1,1x0,9m

2.6. B.7a,b Automatická dávkovací stanice složená z : ks 1 24 134,1 24 134,1

dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš

se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,

záchytná jímka pod kanystry

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH

2.7. B.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu ks 1 8 045,1 8 045,1

Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

2.8. B.9 Elektroventil měřené vody DN32 ks 1 8 715,3 8 715,3

2.9. B.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 8 045,1 8 045,1

Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW                               

 - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny

 - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi

 - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM

 - kroužek kol PTFE

 - mechanická ucpávka

 - krytí IP 55

 - 2900 ot. / min.

 - 50 Hz; 400 V

2.10. B.11 Regulační ventil chlorace, řízení 4-20mA, lineární charakteristika ks 1 94 063,9 94 063,9

2.11. B.12 Zrychlovací čerpadlo ohřevu ks 1 8 313,0 8 313,0

Q = 8,4 m3/h, H=4m, 0,25 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

2.12. B.13 Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 51 kW ks 1 23 196,0 23 196,0

Primární strana: Q=2,61m3/h, dP=4,7 kPa, teplotní spád 50/35

Sekundární strana: Q=7,8m3/h, dP=30,8kPa

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

materiálové provedení AISI 316L

2.13. B.14 Středotlaká UV lampa ks 1 400 837,4 400 837,4
výkon 61m3/h při 60mJ/cm2  

 - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu 

 - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou 
hydraulikou navrženou dle metody CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L 
včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou 
laku min. 50 mikrometrů

 - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace

 - příruba DN125

 - elektrické krytí IP 54

 - ochranné křemenné trubice

 - řídící panel

 - příkon zařízení 1,5 kW

 - počet UV zářičů: 1ks

 - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou

 - ruční stírání

2.14. B.15 Technologie ozonu - 4g O3/hod. ks 1 287 747,7 287 747,7

Generátor ozonu :produkce ozonu 4g O3/hod, váh. kon. ozonu 

min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,

generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,

filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA

 - Reakční nádrž

 - Destruktor ozonu

 - Oběhové čerpadlo 400V

 - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení

 - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks

 - Zpětný ventil

 - Regulační ventil

 - Havarijní čidlo ozonu

 - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě

 - Teflonové hadice

 - Řídící jednotka

 - Připojení k připravené elektroinstalaci

 - Instalační materiál

2.15. B.16 Digitální indukční průtokoměr ks 1 22 793,7 22 793,7

 - sedlo navrtávací d63

 - senzor průtoku

2.16. B.17a,b Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 ks 2 9 883,8 19 767,7

2.17. B.18a,b Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 ks 2 8 715,3 17 430,6

2.18. B.21 Čerpadlo atrakce - vodní ježek,  vč. předfiltru, ks 1 18 771,1 18 771,1
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

Q = 16 m3/h, H=10m,0,75 kW                               

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

2.19. B.22 Čerpadlo atrakce - vodní zvon,  vč. předfiltru, ks 1 10 458,2 10 458,2

Q = 21 m3/h, H=10m,1,0 kW                               

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

2.20. B.23a,b Čerpadlo atrakce - pelikán vc. Předfiltru, ks 2 8 715,3 17 430,6

Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

2.21. B.24 Čerpadlo atrakce - vodní trysky,  vč. předfiltru, ks 1 32 715,0 32 715,0

Q = 48 m3/h, H=8m, 2,6 kW                               

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 400V

2.22. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci ks 1 2 011,8 2 011,8

 plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

2.23. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody ks 2 2 682,1 5 364,1

 plastový filtr d=20", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

2.25. Náklady spojené s: ks 1 17 877,1 17 877,1
přesunem hmot a materiálu na stavbě, 
zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),
uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

2.26. Montáž, doprava montérů a materiálu ks 1 782 117,8 782 117,8
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

2.27. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1 67 038,3 67 038,3
vč. DSPS

2.28. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 14 dní ks 1 40 223,2 40 223,2
bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky
voda pro zafiltrování a proplachy bazénu
účast na zkouškách,zaškolení obsluhy

1 521 781,1 782 117,8

Cena celkem bez DPH 2 303 898,9

Ceny jsou uvedeny v CZK
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

3. Vířivý výplavový bazén

OKRUH FILTRACE C

3.1. C.1a,b Vícevrstvý pískový filtr praný voda; ks 2 255 144,1 510 288,2

pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ;  připojení D 100

filtrační výkon 60,2 m3/h (jednoho filtru)

filtrační rychlost 30m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - kolektory a difuzory

 - boční vstupní víko pr. 400mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5 ventilová

3.2.
Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s 
filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 
mikron, zachycování nečistot  na základě  chemicky-tepelného 
aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické 
vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou 
biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné 
oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 
2,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření 
preferenčních cest.

ks 1

267 403,5

267 403,5

3.3. C.2a,b Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 51 480,6 102 961,1

Q = 67 m3/h, H=16 m, 5,5 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400V

3.4. Frekvenční měnič pro čerpadla C.2a,b o výkonu 5,5kW, 400V, IP55 ks 2 36 200,7 72 401,3

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

3.5. C.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. ks 1 167 430,9 167 430,9

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62

Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server

Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací 

stanice o rozměru cca 1,1x0,9m

3.6. C.7a,b Automatická dávkovací stanice složená z : ks 1 24 134,1 24 134,1

dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš

se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,

záchytná jímka pod kanystry

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH

3.7. C.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu ks 1 8 045,1 8 045,1

Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

3.8. C.9 Elektroventil měřené vody DN32 ks 1 8 715,3 8 715,3

3.9. C.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 8 045,1 8 045,1

Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW                               

 - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny

 - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi

 - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM

 - kroužek kol PTFE

 - mechanická ucpávka

 - krytí IP 55

 - 2900 ot. / min.

 - 50 Hz; 400 V

3.10. C.11 Regulační ventil chlorace, řízení 4-20mA, lineární charakteristika ks 1 94 063,9 94 063,9

3.11. C.12 Zrychlovací čerpadlo ohřevu ks 1 16 804,5 16 804,5

Q = 21,5 m3/h, H=6m,0,75 kW                               

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

3.12. C.13 Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 220 kW ks 1 66 100,2 66 100,2

Primární strana: Q=12,7 m3/h, dP=8,6 kPa, teplotní spád 50/35

Sekundární strana: Q=7,59 m3/h, dP=3,2kPa

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí

Stránka 2 z 32



BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

materiálové provedení AISI 316L

3.13. C.14 Středotlaká UV lampa ks 1 535 186,3 535 186,3
výkon 130m3/h při 60mJ/cm2  

 - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu 

 - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou 
navrženou dle metody CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L včetně 
speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 
50 mikrometrů

 - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace

 - příruba DN150

 - elektrické krytí IP 54

 - ochranné křemenné trubice

 - řídící panel

 - příkon zařízení 2,5 kW

 - počet UV zářičů: 1ks

 - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou

 - ruční stírání

3.14. C.15 Technologie ozonu - 30g O3/hod. ks 1 512 423,5 512 423,5

Generátor ozonu :produkce ozonu 30g O3/hod, váh. kon. ozonu 

min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,

generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,

filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA

 - Reakční nádrž

 - Destruktor ozonu

 - Oběhové čerpadlo 400V

 - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení

 - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks

 - Zpětný ventil

 - Regulační ventil

 - Havarijní čidlo ozonu

 - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě

 - Teflonové hadice

 - Řídící jednotka

 - Připojení k připravené elektroinstalaci

 - Instalační materiál

3.15. C.16 Digitální indukční průtokoměr ks 1 35 418,0 35 418,0

 - sedlo navrtávací d160

 - senzor průtoku

3.16. C.17a,b Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 ks 2 9 883,8 19 767,7

3.17. C.18a,b Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 ks 2 8 715,3 17 430,6

3.18. C.21 Dmychadlo atrakce - Dnová perlička ks 1 32 746,9 32 746,9

 výkon 226 m3/h, tlak 1,5m; 2,2 kW
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu       

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

3.19. C.21a,b Dmychadlo atrakce - Masážní lehátka venkovní ks 2 43 543,5 87 087,0

 výkon 415 m3/h, tlak 1,5m; 5,5 kW

vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu       

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

3.20. C.23a,b Dmychadlo atrakce - Dnová perlička ks 2 32 746,9 65 493,9

 výkon 226 m3/h, tlak 1,5m; 2,2 kW

vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu       

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

3.21. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci ks 1 2 010,7 2 010,7

 plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

3.22. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody ks 2 2 682,1 5 364,1

 plastový filtr d=20", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

3.23. Náklady spojené s: ks 1 75 529,8 75 529,8
přesunem hmot a materiálu na stavbě, 
zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),
uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

3.24. Montáž, doprava montérů a materiálu ks 1 1 535 632,4 1 535 632,4

3.25. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1 67 039,4 67 039,4
vč. DSPS

3.26. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 14 dní ks 1 49 161,2 49 161,2
bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky
voda pro zafiltrování a proplachy bazénu
účast na zkouškách,zaškolení obsluhy

2 851 052,4 1 535 632,4

Cena celkem bez DPH 4 386 684,8

Ceny jsou uvedeny v CZK
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BAZÉN NYMBURK
SO 01 - BAZÉN

5.300 - TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY
Soupis prací

Pozice

Číslo na
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4. Whirlpool 2.NP

OKRUH FILTRACE D

4.1. D.1 Vícevrstvý pískový filtr praný voda; ks 1 65 746,3 65 746,3

pr. 800 mm, filtrační vrstva 1,2 m;  připojení D 63

filtrační výkon 15,0 m3/h (jednoho filtru)

filtrační rychlost 30m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna

 - boční vstupní víko pr. 200mm

 - horní víko z polyesteru a skelného vlákna

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5 ventilová 

4.2.
Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s 
filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 
mikron, zachycování nečistot  na základě  chemicky-tepelného aktivačního 
procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící 
filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-
rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. 
Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm. 
Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření 
preferenčních cest.

ks 1

34 671,7

34 671,7

4.3. D.2a,b Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 32 027,1 64 054,2

Q = 8 m3/h, H=20 m, 2,6 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400V

4.4. Frekvenční měnič pro čerpadla D.2a,b o výkonu 2,6 kW, 400V, IP55 ks 2 24 134,1 48 268,3

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

4.5. D.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. ks 1 167 430,9 167 430,9

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62

Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server

Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací 
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stanice o rozměru cca 1,1x0,9m

4.6. D.7a,b Automatická dávkovací stanice složená z : ks 1 24 134,1 24 134,1

dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš

se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,

záchytná jímka pod kanystry

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu

 - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH

4.7. D.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu ks 1 8 045,1 8 045,1

Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

4.8. D.9 Elektroventil měřené vody DN32 ks 1 8 715,3 8 715,3

4.9. D.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 8 045,1 8 045,1

Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW                               

 - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny

 - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi

 - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM

 - kroužek kol PTFE

 - mechanická ucpávka

 - krytí IP 55

 - 2900 ot. / min.

 - 50 Hz; 400 V

4.10. D.11 Regulační ventil chlorace, řízení 4-20mA, lineární charakteristika ks 1 94 063,9 94 063,9

4.11. D.12 Zrychlovací čerpadlo ohřevu ks 1 6 781,8 6 781,8

Q = 5,6 m3/h, H=6m, 0,18 kW                               

 - tělo čerpadla z polypropylenu

 - turbína plastová

 - zachycovač hrubých nečistot

 - krytí IP 54

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - jednofázový motor 230V

4.12. D.13 Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 60 kW ks 1 24 938,9 24 938,9

Primární strana: Q=3,48 m3/h, dP=17,7 kPa, teplotní spád 50/35

Sekundární strana: Q=1,73 m3/h, dP=4,7 kPa

 - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti  agresivnímu prostředí

materiálové provedení AISI 316L

4.13. D.14 Středotlaká UV lampa ks 1 278 042,5 278 042,5
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výkon 21m3/h při 60mJ/cm2  

 - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu 

 - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou 
navrženou dle metody CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L včetně 
speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 
50 mikrometrů

 - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace

 - příruba DN80

 - elektrické krytí IP 54

 - ochranné křemenné trubice

 - řídící panel

 - příkon zařízení 1,0 kW

 - počet UV zářičů: 1ks

 - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou

 - ruční stírání

4.14. D.15 Technologie ozonu - 6g O3/hod. ks 1 310 069,6 310 069,6

Generátor ozonu :produkce ozonu 6g O3/hod, váh. kon. ozonu 

min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,

generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,

filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA

 - Reakční nádrž

 - Destruktor ozonu

 - Oběhové čerpadlo 400V

 - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení

 - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks

 - Zpětný ventil

 - Regulační ventil

 - Havarijní čidlo ozonu

 - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě

 - Teflonové hadice

 - Řídící jednotka

 - Připojení k připravené elektroinstalaci

 - Instalační materiál

4.15. D.16 Digitální indukční průtokoměr ks 1 22 793,7 22 793,7

 - sedlo navrtávací d63

 - senzor průtoku

4.16. D.17a Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 ks 2 9 883,8 19 767,7

4.17. D.18a Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 ks 2 8 715,3 17 430,6

4.18. D.21 Čerpadlo atrakce - Hydromasážní trysky 1, vč. předfiltru, ks 1 37 945,7 37 945,7

Q= 70 m3/h, H=10m, 3,0 kW, 

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55
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 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400V

4.19. D.22 Čerpadlo atrakce - Hydromasážní trysky 2, vč. předfiltru, ks 1 28 710,1 28 710,1

Q= 30 m3/h, H=10m, 1,50 kW, 

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400V

4.20. D.23 Dmychadlo pro vzduchovou lavici ks 1 32 746,9 32 746,9

 výkon 226 m3/h, tlak 1,5m; 2,2 kW

vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu       

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

4.21. D.24 Dmychadlo pro dnovou perličku ks 1 31 754,8 31 754,8

 výkon 156 m3/h, tlak 1,0m; 1,75 kW

vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu       

 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku

 - hřídel - nerezová ocel

4.22. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci ks 1 2 010,7 2 010,7

 plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

4.23. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody ks 2 2 682,1 5 364,1

 plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

4.24. Náklady spojené s: ks 1 50 055,2 50 055,2

přesunem hmot a materiálu na stavbě, 

zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),

uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

4.25. Montáž, doprava montérů a materiálu ks 1 764 240,7 764 240,7

4.26. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1 67 038,3 67 038,3

vč. DSPS

4.27. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 14 dní ks 1 44 692,2 44 692,2
bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky
voda pro zafiltrování a proplachy bazénu
účast na zkouškách,zaškolení obsluhy

1 503 317,6 764 240,7

Cena celkem bez DPH 2 267 558,2
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5. OCHLAZOVACÍ BAZÉN 

OKRUH  E

5.1. E.1 Vícevrstvý pískový filtr praný voda ks 1 39 568,4 39 568,4

pr. 500 mm, filtrační vrstva 0,8 m ;  připojení D 50

filtrační výkon 5,8 m3/h (jednoho filtru)

filtrační rychlost 30m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -

vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2

 - podstavec z polyesteru

 - plastové víko o velkém průměru

 - filtrace je osazená 1" kolektory a difuzérem

 - odvzdušňovací ventil

 - ventil na vypouštění

 - baterie 5 ventilová 

 - vč. vicevrstvé filtrační pískové náplně

5.2. E.2 Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 1 32 030,4 32 030,4

Q = 8 m3/h, H=20 m, 2,6 kW, vč. manometrů

 - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem

 - turbína plastová

 - koš s vlasovým předfiltrem

 - krytí IP 55

 - otáčky 2840 ot. / min.

 - 50 Hz, 400V

Frekvenční měnič pro čerpadla E.2 o výkonu 2,6 kW, 400V, IP55 ks 1 24 134,1 24 134,1

umístění u čerpadla, propojení FM čerpadlo

5.3. E.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. ks 1 167 430,9 167 430,9

Kontinuální měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

dávkovacích čerpadel Cl a pH., sací koš se zpětnou klapkou,

dávkovací zavedení s kulovým ventilem, záchytná jímka pod kanystry

Automatický regulátor kvality bazénové vody, který udržuje 

nastavené parametry vody.

Napájení 230 V, 50 Hz;

Měřené hodnoty: volný chlor, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor

Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server

5.4. E.9 Elektroventil měřené vody DN32 ks 1 8 715,3 8 715,3

5.5. E.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru  ks 1 8 045,1 8 045,1

Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW                               

 - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny

 - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi
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 - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM

 - kroužek kol PTFE

 - mechanická ucpávka

 - krytí IP 55

 - 2900 ot. / min.

 - 50 Hz; 400 V

5.6. E.11 Elektroventil chlorace DN25 ks 1 5 363,0 5 363,0

5.7. E.16 Digitální indukční průtokoměr ks 1 25 738,1 25 738,1

 - sedlo navrtávací d50

 - senzor průtoku

5.8. E.17a,b Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 ks 2 6 703,5 13 407,0

5.9. E.18a,b Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 ks 2 3 352,3 6 704,6

5.10. E.20 Servoventil  D 75 dvoucestný ks 1 20 111,6 20 111,6

 - napájení 230V

5.11. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody ks 2 2 682,1 5 364,1

 plastový filtr d=20", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max.
 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

5.12. Polypropylenová izolovaná akumulační nádrž ks 1 313 136,4 313 136,4

 - užitný objem 3,0 m3 (2 x 1,0 x 1,5m)
 -samonosná vč. přírub a vypouštění
 - součástí je horní vlez 800x800mm a snížené místo pro vypouštění
500x500mm,
 - izolace XPS 50mm

 - včetně nástěnky pro sestavu dopouštěné vody
 - montáž na místě

5.13. Náklady spojené s: ks 1 31 285,2 31 285,2

přesunem hmot a materiálu na stavbě, 

zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),

uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

5.14. Montáž, doprava montérů a materiálu ks 1 382 566,8 382 566,8

5.15. Účast na KD, vzorkování a vypracování předávací dokumentace ks 1 67 038,3 67 038,3

vč. DSPS

5.16. Zprovoznění technologie a provozní zkoušky v délce 14 dní ks 1 22 346,1 22 346,1

bazénová chemie pro proplachy a desinfekci a provozní zkoušky

voda pro zafiltrování a proplachy bazénu

účast na zkouškách,zaškolení obsluhy
790 418,6 382 566,78

Cena celkem bez DPH 1 172 985,4
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6. Bazénová fólie

6.1. Vyložení akumulační jímky plaveckého bazénu

bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,

vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie 

min. 350 g/m2 a montáže

 - hladká fólie (dno, stěny) m2 130 1 604,5 208 578,5

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih

6.2. Vyložení akumulační jímky dětského brouzdaliště

bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,

vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie 

min. 350 g/m2 a montáže

 - hladká fólie (dno, stěny) m2 39 1 604,5 62 573,6

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih

6.3. Vyložení akumulační jímky výcvikového bazénu

bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,

vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie 

min. 350 g/m2 a montáže

 - hladká fólie (dno, stěny) m2 76 1 604,5 121 942,0

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih

6.4. Vyložení akumulační jímky whirlpoolu bazénu

bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,

vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie 

min. 350 g/m2 a montáže

 - hladká fólie (dno, stěny) m2 38 1 604,5 60 971,0

v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih

454 065,1

Cena celkem bez DPH 454 065,1

Ceny jsou uvedeny v CZK
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7. Potrubní rozvody

7.1. Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního m D32 14 1 071,5 15 001,0

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D50 48 1 511,4 72 544,8

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 

potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D63 2 2 107,7 4 215,5

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů

uzavíracích zpětných klapek. m D75 23 2 884,9 66 352,7

7.2. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního m D32 61 342,8 20 913,2

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D40 231 476,2 110 006,8

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 

potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D50 248 674,7 167 313,2

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla m D63 134 787,1 105 470,1

a čističe.

m D75 120 933,7 112 045,2

m D90 247 902,8 223 001,5

m D110 225 1 141,0 256 713,8

m D125 24 1 133,2 27 197,5

m D140 28 1 901,6 53 244,2

m D160 81 2 452,8 198 674,4

m D200 50 2 696,4 134 819,5

m D225 4 3 997,2 15 988,8

m D250 2 4 760,0 9 520,0

m D315 2 6 455,5 12 910,9

Průhledítko m D50 1 930,4 930,4

Průhledítko m D63 12 1 290,9 15 490,4

Průhledítko m D75 1 1 538,9 1 538,9

Průhledítko m D110 1 2 787,9 2 787,9

Průhledítko m D125 1 3 035,9 3 035,9
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7.3. Potrubí a tvarovky PVC-U-PN6 vč. upevňovacího a montážního m D200 6 993,2 5 959,4

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D250 12 1 084,7 13 016,8

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 

potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D315 8 2 037,2 16 297,4

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla

a čističe.

7.4. Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního m D32 98 1 064,9 104 359,2

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D63 2 1 239,1 2 478,1

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 

potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D75 3 1 673,4 5 020,2

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla m D90 16 2 268,7 36 298,7

a čističe.

m D110 9 3 094,4 27 849,2

7.5. Potrubí a tvarovky PE vč. upevňovacího a montážního m D50 26 504,9 13 126,9

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D75 26 719,9 18 716,1

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 

potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových

 kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů

uzavíracích zpětných klapek.

7.6. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního m D110 43 245,8 10 570,7

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,

T-kusy, kolena, redukce. m D160 2 394,7 789,3

Úchyty pro potrubí, konzoly,  úchyty a závitové tyče.

m D200 78 543,5 42 390,7

m D250 80 1 814,5 145 160,0

m D315 27 2 175,0 58 724,2

7.7. Vrtání jádrové do ŽB stěny a podlahy; dodávka a montáž m D100 4 3 501,1 14 004,5

vč. příplatek za časté přemístění stroje, vodorovné vrtání ve stěně

za práci stroje ve výšce nad 1,5m, hrubého úklidu staveniště - m D150 18 4 137,2 74 469,4

přemístění odvrtů do připraveného kontejneru, odsávání vody,
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dopravy montérů a vrtací soupravy na staveniště m D200 5 5 410,4 27 052,1

m D250 2 6 842,4 13 684,8

m D300 4 7 478,5 29 913,8

7.8. Zpětné zatěsnění a zapravení všech otvorů dle výkresu: m D100 4 2 252,1 9 008,6

5.314 - prostupy pro bazénovou technologii

m D150 18 3 389,8 61 016,0

m D200 5 4 572,6 22 863,1

m D250 2 9 127,6 18 255,2

m D300 4 15 911,6 63 646,3

7.9. Návleková tepelná izolace z pěnového polyesteru s uzavřenými 

vzduchovými bublinami, tepelná vodivost <0,040 W/(mK)

35x15mm m  - 36 32,0 1 150,9

52x15mm m  - 37 56,2 2 080,1

65x15mm m  - 5 73,9 369,3

76x15mm m  - 8 87,1 696,7

92x15mm m  - 5 75,0 374,8

114x15mm m  - 15 102,5 1 537,8

7.10. Náklady spojené s: ks  - 1 49 162,3 49 162,3

přesunem hmot a materiálu na stavbě, 

zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka),

uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky)

7.11. Provedení výkopu, podsypu, zásypu, hutnění pro potrubní m3  - 55 1 072,6 58 993,0

rozvody k ochlazovacímu a výplavovému bazénu

7.12. Montáž, doprava montérů a materiálu ks  - 1 ######### 1 204 908,8

2 578 752,3 1 204 908,82

Cena celkem bez DPH 3 783 661,1

Ceny jsou uvedeny v CZK
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8. Chlorovna

Popis:

Provozní láhve budou propojeny do dvou baterií po třech kusech.
Chlorovna bude zabezpečena hlásičem úniku chloru s jedním senzorem umístěným v chlorovně.
Rozvod chloru bude proveden transparentní PE hadičkou na které budou osazeny potřebné bezpečnostní prvky. 
Vzdálenost odběrných míst je počítána do 60m – množství PE hadičky bude upřesněno po předložení bližší specifikace stavby.

Systém je doplněn regulačními ventily C 7700 k zajištění bezrázového provozu, který je výrazně bezpečnější a efektivnější.

8.1. Chlorovna (maximální doporučený výkon chlorace  1950 g/h)
chlorátor C 2213 ks 6 36 152,2 216 912,9

vakuový přepínač láhví CVS 12/16mm, vč. EL kontaktů pro 
dálkového hlášení polohy ks 1

35 955,9
35 955,9

pojistný/odpouštěcí/ ventil ks 2 13 755,3 27 510,7
patrona s aktivním uhlím ks 2 8 836,6 17 673,2
bezpečnostní uzavírací ventil 12/16 ks 1 19 465,6 19 465,6
držák chlorátoru na štěnu ks 6 1 495,9 8 975,5

sběrné potrubí PVC (8x hadičkové připojení d16 – 8/12mm a 2 x 
hadičkové připojení d 16 – 12/16mm) ks 1

8 471,7
8 471,7

rozvod plynu Cl hadičkou PE 12/16 m 10 164,3 1 642,5
rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 m 10 111,3 1 113,4

hlásič úniku chloru Easycon GW  – jeden senzor, včetně světelné a 
akustické signalizace ks 2

71 481,9
142 963,9

8.2. Plavecký bazén okruh A1
injektor, typ B ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 50 – 1000 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 912,2 4 912,2
PVC – Redukovaný T kus 12/16 -  8/12 – 12/16 ks 1 2 365,7 2 365,7
PE hadička 12/16 m 60 164,3 9 855,0
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

8.3. Tobogán okruh A2
injektor, typ A ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 10 – 200 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 911,1 4 911,1
PVC – Redukovaná hadičková spojka 12/16 -  8/12 ks 1 1 446,3 1 446,3
PE hadička 12/16 m 60 164,3 9 855,0
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

V chlorovně bude umístěno celkem 9 láhví (3 a 3 ks provozních propojených přepínačem a 3ks záložních). Provozní láhve budou odsazeny 
chlorátory C 2213 .

Pomocí T-kusů bude rozvod přiveden k jednotlivým odběrným místům složeným z: injektoru, rušiče vakua, zpětného ventilu, zpětné klapky 
a rotametru s regulačním ventilem.
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8.4. Dětské brouzdaliště okruh B
Injektor, typ A ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 10 – 200 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 911,1 4 911,1
PVC – T kus  8/12 ks 1 2 279,7 2 279,7
PE hadička 12/16 m 60 164,3 9 855,0
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

8.5. Vířivý výplavový bazén okruh C
Injektor, typ B ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 100 – 2000 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 911,1 4 911,1
PVC – T kus  8/12 ks 1 2 279,7 2 279,7
PE hadička 12/16 m 60 164,3 9 855,0
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

8.6. Whirlpool okruh D
Injektor, typ A ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 10 – 200 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 911,1 4 911,1
PVC – T kus  8/12 ks 1 2 279,7 2 279,7
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

8.7. Předúprava studniční vody 
Injektor, typ A ks 1 12 961,6 12 961,6
zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku ks 1 17 957,6 17 957,6
rušič vakua ks 1 8 843,2 8 843,2
Rotametr 4 – 80 g/h ks 1 13 150,1 13 150,1
zpětná klapka s kuličkou 8/12 ks 1 4 911,1 4 911,1
PVC – Redukce 12/16 - 8/12 mm ks 1 1 446,3 1 446,3
PE hadička 8/12 m 60 111,3 6 680,4

8.8. Celková montáž na klíč, revize, tlaková zkouška, zprovoznění ks 1 369 159,8 369 159,8
zařízení, zaškolení, doprava

8.9. Kotvící materiál: chlorovna a rozvody ks 1 28 603,1 28 603,1

8.10. Bezpečnostní vybavení pro obsluhu chlorovny pro 2 osoby ks 1 42 011,2 42 011,2

989 842,0 369 159,8

Cena celkem bez DPH 1 359 001,8
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POL. POPIS POLOŽKY Cena v Kč
1 Technologie úpravny surové vody 3 193 231

Dodávky celkem 3 193 231
2 Montáž 439 073
3 Stavební úpravy 49 232

ZRN celkem 3 681 535
VRN 110 446
 - komlexní zkoušky 14 dní, napuštění soustavy, 
uvedení do provozu 60 630
 - zaškolení obsluhy, provozní řád 41 890
Cena 5.400 Technologie úpravny surové vody 3 894 502

DPH 21% 817 845
Cena vč. DPH 4 712 347
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem
1 Technologická zařízení

1

Čerpadlo do studničních vrtů
       Obsah písku do 50g/m3
- výkon Q = 2,1 l/s (7,56 m3/h) pro H = 30 m 
- vícestupňové ponorné motorové čerpadlo
- příkon čerpadla Pi = 1,1 kW, 400 V, I = 2,8 A
- třída krytí IP 68
- připojení Rp 2“
- s integrovanou zpětnou klapkou

ks 2 23 073 46 145

2

Vodoměr DN 40 (Q1) 
- návrhový průtok Qn = 10 m3/h
- L = 300 mm, 40°C, PN 16
- na studenou vodu pro montáž do vodorovné polohy
- připojení G2“,
- s impulzním výstupem

ks 1 7 810 7 810

3

Přepážkový filtr se zpětným proplachem

- pro průtok Q = 30 m3/hod, prací průtok 6 m3/hod
- nerezové síto 316 multivrstvé, filtrace vláknitých nečistot, hydraulický pohon
- hrubost filtrace 100 µm
- 14 VA, 230 V, napájení řídící jednotky
- průměr filtru 250 mm, výška 507 mm, filtrační plocha 1100 cm2
- řídící jednotka externí výstup pro hlášení poruchy, řízení proplachu podle nastaveného času 
nebo tlakového rozdílu
- připojení odpadního potrubí 2“, průměr odpadního potrubí 1“

ks 1 147 365 147 365

4

Dávkovací zařízení pH korektoru, sestávající z :
- dávkovacího čerpadla Q = 0 - 5 l/h, 10 bar, vč. příslušenství
- 230 V, 50 Hz, 11 W
- držák čerpadla pro osazení na stěnu
- funkce-proporcionální dávkování chemikálií do bazénové vody, řízení zdvihová frekvence 
ručně na čerpadle, nebo externě signálem 4-20 mA z regulátoru pH                                                                  
- vybavení releový výstup poruchové signalizace   
- sací a dávkovací potrubí, zásobní nádrž 120 l vč. záchytné vany, ruční míchadlo
- sací sestava s plovákovým hlídačem min. hladiny, vstřikovací ventil s pružinou, kabely 
externího řízení, šroubení a plastové hadičky

soub 1 86 569 86 569
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem

5

Dávkovací zařízení koagulantu, sestávající z :
- dávkovacího čerpadla Q = 0 - 5 l/h, 10 bar, vč. příslušenství
- 230 V, 50 Hz, 11 W
- držák čerpadla pro osazení na stěnu
- funkce-proporcionální dávkování chemikálií do bazénové vody, řízení zdvihová frekvence 
ručně na čerpadle, nebo externě signálem 4-20 mA z regulátoru                                                                  
- vybavení releový výstup poruchové signalizace   
- sací a dávkovací potrubí, 
- PE rozpouštěcí nádrž koagulantu 120 l vč. záchytné vany, elektrické míchadlo 180 W, ruční 
spouštění tlačítky v ovl. skříni u zařízení
- sací sestava s plovákovým hlídačem min. hladiny, vstřikovací ventil s pružinou, kabely 
externího řízení, šroubení a plastové hadičky

soub 1 74 862 74 862

6

Reakční válcová nádrž tlaková, pro říční vodu 12°C, 2,5 bar

- objem nádrže 2 m3, včetně protikorozní ochrany proti zvýšené agresivitě vody
- otevírací vrch nádrže, boční kontrolní vlez, přítokové, odtokové a odkalovací přípojky 
potrubí
- s elektrickým pomaloběžným, lopatkovým míchadlem M = 0,75 kW, 400 V 50 Hz, otáčky 
míchadla stálé v rozsahu 60 – 200 ot/min                     
- včetně konzoly pro osazení míchadla na nádrži
- vzorkovací a vypouštěcí kohouty

ks 1 409 497 409 497

7

Separace chem. kalu od upravené vody

- tlakový pískový rychlofiltr s vysokou náplní D = 1200 mm, se vzduchovými tryskami a 
mezidnem
- kapacita Q = 1,05 l/s  při filtr. rychlosti 3,34 m/h
- potřeba prací vody Q = 15 l/s (54 m3/h) pro H = 7 m, při filtr rychlosti 47,8 m/h, spotřeba 
13,5 m3
- praní vzduchem Qmax = 230 m3/h, max. tlak 410 mbar
- konstr. výška 2,0 m
- ruční ovládací baterie 5 ventilová d 90, včetně držáků potrubí a manometrové soupravy
- vstup a výstup nádoby DN 80
- hrdlo pro výměnu filtrační náplně
- náplň křemičitý písek 1500 kg, z toho zrnitost 0,4 – 0,8 mm 1200 kg, 1,0 – 2,0 mm 300 kg

ks 2 329 465 658 929
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem

8

Dmychadlo na praní filtrů (vzduchovač)

- 70 m3/h pro tlak p 200 mbar
- výkon Qmax = 200 m3/h, max. tlak 265 mbar
- příkon P = 2,2 kW, 400 V
- připojení 2“
- hmotnost 24 kg
- hlučnost 68 dB
- vč. sacího filtru 2“, pojistného ventilu a tlumiče připojení 2

ks 1 66 969 66 969

9

UV lampa nízkotlaká horizontální pro průtok 9,5 m3/h (2,6 l/s), 

- el. příkon 1 lampy 90W, 
- prům. pláště 101 mm, výška 990 mm
- intenzita záření UV-C 30 mJ/cm2
- životnost lampy 13000 hodin
- max. pracovní tlak 3 kg/cm2 (2,94 bar)
připojení d63

ks 1 45 506 45 506

10

Čerpadlo pohonné vody injektoru
- výkon Q = 1 l/s pro H = 25 m
- příkon P = 0,75 kW, 400 V, I = 1,7 A
- připojení G 1“                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- sada příslušenství 1" pro čerpadlo : uzavírací ventil, omezovač tlaku s filtrem , zpětný ventil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- odběrné místo pohonné vody s napojovacím nátrubkem 1" : napojovací manžeta d90/1", 
kulový kohout, šroubení a tvarovky z PVC

soub 1 43 533 43 533

11

Filtr s aktivním uhlím
- tlakový rychlofiltr s vysokou náplní D = 1200 mm
- kapacita Q = 2,1 l/s  při filtr. rychlosti 6,69 m/h
- potřeba prací vody Q = 2,1 l/s pro H = 6 m, spotřeba 1,9 m3
- konstr. výška 2,0 m
- baterie 5 ventilová d 90
- náplň aktivního uhlí 1 m

ks 1 406 134 406 134
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem

12

Regulační ventil plynného chloru - podtlakový  
- pro řízení velikosti dávky chloru od analyzátoru - 3 bodový krokový signál
- umožňuje kontinuální a proporcionální dávkování plynného chloru
- zapojen do řídícího systému pro automatickou přesnou regulaci dávkovaného množství 
chloru
- signální napětí 230 V, 50 Hz, příkon 11 W
- vystrojení velikosti sedla do 80 g/h Cl2 , připojení d 8/12 mm
- časový cyklus 120 s při 100% signálu

soub 1 68 071 68 071

13

Magnetoinduktivní průtokoměr  DN 40 (Q2)
- pro průtok Q = 0,38  15,1 l/s
- 14 VA, 230 V
- napouštění akumulační jímky předupravené vody

ks 1 26 567 26 567

14

Automatické regulační zařízení pH / Rx / volný Cl / celk. Cl / °C, 
sestávající z:
- řídící jednotky, analyzační komory, ventilu odběru vzorků a 3 elektrod + snímač teploty vody
- napájení 230 V AC, 15 W, IP 65
- 4 analogové výstupy 4-20 mA, 4x napěťové relé, 2x relé se suchým kontaktem, 4x 
frekvenční výstup,  2x vstupy pro sondy na hlídání chemických produktů, konektor RS-485 s 
MODBUS
- výstupy na dávkování pH korektoru a chlorace předúpravy
- propojení s měřicí celou – vstupní/výstupní hadička 8x 12 mm

soub 1 146 725 146 725

15

Automatická tlaková stanice 

- výkon Q = 4,0 l/s pro H = 45 m 
- příkon Pm = 2x 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, 6,4 A, IP 55, IE4
- 2 vertikální odstředivá čerpadla v počtu 1+1 (provozní + 100% rezerva)
- vlastní řídící systém v závislosti na úbytku tlaku ve vodovodní síti
- čerpadla řízena integrovanými frekvenčními měniči
- AT stanice chráněna proti chodu naprázdno dle hladiny v akumulační jímce předupravené 
vody snímanými L3, spodní úroveň vypínací, horní zapínací
vč. tlakové nádoby 200 l

soub 1 343 145 343 145
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem

16

Čerpadlo pro praní filtrů a recirkulaci
- výkon praní Q = 7,5 l/s (27 m3/h) pro H = 7 m 
- výkon recirkulace Q = 2,1 l/s (7,56 m3/h) pro H = 15 m
- odstředivé čerpadlo 
- příkon motoru Pm = 3,2 kW, příkon čerpadla Pi = 2,6 kW (IE2)
- frekvenční měnič pro nastavení pracího průtoku nebo recirkulace v dod. MaR

ks 2 57 654 115 308

17

Magnetoinduktivní průtokoměr  DN 80 (Q3)
- pro průtok Q = 0,58  23 l/s
- 14 VA, 230 V
- s LCD displejem
- měření okamžitého průtoku při praní filtrů a recirkulace předupravené vody
- registrace množství odebírané vody z akumulační jímky

soub 1 37 591 37 591

18
Rotametrický panel s rotametrem pro výkon 3,7-75 g Cl2/h, včetně šroubení a 
příslušenství

ks 1 18 740 18 740

19

Injektor chloru v podtlaku
- výkon do 2 kg Cl2/h pro dochloraci vody
- vč. zpětného ventilu a příslušenství, rušiče vakua, elektromagnetického ventilu, 
vstřikovacího ventilu

soub 2 37 569 75 137

Armatury 
VK150 Vtokový koš DN 150, přírubový, síto z nerez oceli ks 1 6 780 6 780

K160 Klapka uzavírací PVC-U d160 DN 150 s aretací, vč. sada přísluš. k nalepení ks 1 11 795 11 795

K140 Klapka uzavírací PVC-U d140 DN 125 s aretací, vč. sada přísluš. k nalepení ks 4 8 753 35 011

K90 Klapka uzavírací PVC-U d90 DN 80 s aretací, vč. sada přísluš. k nalepení ks 3 6 107 18 321

K75 Klapka uzavírací PVC-U d75 DN 65 s aretací, vč. sada přísluš. k nalepení ks 2 7 750 15 499

KU63 Ventil kulový k lepení d63 DN 50 ks 6 1 808 10 847

KU25 Ventil kulový k lepení d25 DN 20 ks 4 639 2 557

KU15 Ventil kulový k lepení d20 DN 15 ks 2 419 838

ZK160 Zpětná klapka PVC-U d160 DN 150, vč. sada přísluš. k nalepení ks 1 6 802 6 802

ZK140 Zpětná klapka PVC-U d140 DN 125, vč. sada přísluš. k nalepení ks 2 5 137 10 274

ZK90 Zpětná klapka PVC-U d90 DN 80, vč. sada přísluš. k nalepení ks 1 2 943 2 943

ZK63 Zpětný ventil PVC-U d63 DN 50 k lepení ks 2 1 852 3 704
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem
WSTP Zpětná klapka protizápachová do gravitačního potrubí PVC DN 100, inline ventil s pružnou 

membránou, vč. pružných spojek, tělo plast, membrána silikon
ks 1

19 446
19 446

Potrubí PVC-U
Potrubí d160 PN10 m 2 928 1 856
Potrubí d140 PN10 m 32 798 25 540
Potrubí d110 PN10 m 2 408 816
Potrubí d90 PN10 m 20 293 5 865
Potrubí d75 PN10 m 5 257 1 284
Potrubí d63 PN10 m 70 181 12 655
Potrubí d50 PN10 m 2 169 337
Potrubí d32 PN10 m 25 80 2 012
Koleno 90° d140 ks 16 1 823 29 173
Koleno 90° d110 ks 2 742 1 484
Koleno 90° d90 ks 18 399 7 183
Koleno 90° d75 ks 5 238 1 191
Koleno 90° d63 ks 46 131 6 034
Koleno 90° d32 ks 28 41 1 142
T-kus d160/d160 ks 1 2 709 2 709
T-kus d140/d140 ks 6 2 293 13 758
T-kus d90/d90 ks 2 634 1 268
T-kus d63/d63 ks 11 168 1 843
Redukce krátká d160/d140 ks 1 644 644
Redukce krátká d140/d125 ks 13 492 6 392
Redukce krátká d125/d90 ks 13 408 5 302
Redukce krátká d90/d75 ks 1 147 147
Redukce krátká d90/d63 ks 12 164 1 971
Redukce krátká d75/d63 ks 2 93 185
Redukce krátká d63/d32 ks 2 68 137
Redukce krátká d50/d40 ks 2 39 77
Redukce krátká d32/d20 ks 2 25 51
Redukce krátká d20/d16 ks 2 19 37
Lemový nákružek d140 ks 1 531 531
Lemový nákružek d110 ks 2 305 611
Lemový nákružek d90 ks 8 241 1 931
Lemový nákružek d63 ks 5 117 584
Příruba točivá d140 ks 1 675 675
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem
Příruba točivá d110 ks 2 414 829
Příruba točivá d90 ks 8 306 2 452
Příruba točivá d63 ks 5 218 1 091
Šroubení třídílné k lepení x vnitř. závit d63 x 2" ks 1 319 319
Šroubení třídílné k lepení x vnitř. závit d75 x 2 1/2" ks 2 864 1 729
Šroubení třídílné k lepení d63 ks 2 290 580
Šroubení třídílné k lepení d32 ks 1 132 132
PP manžeta d63 x 1/2" ks 9 104 933
PP manžeta d50 x 1/2" ks 1 77 77
Vizor kapalin k nalepení d140 ks 2 4 624 9 249
Vizor kapalin k nalepení d63 ks 1 811 811

Nerez materiál
TP150 TP DN 150/700, F kus 156X3 s přírubou 2x DN 150, L = 700 mm ks 1 5 821 5 821

TP100 TP DN 100/700, F kus 104X2 s přírubou 2x DN 100,  L = 700 mm ks 1 4 244 4 244

TP70 TP DN 70/700, F kus 70x2 s jednou přírubou DN 65,  L = 700 mm ks 1 2 910 2 910

Potrubí a tvarovky PE/mosaz (čerpací jímky a vodoměrná šachta)

Potrubí PE d63 m 12 168 2 011
Kulový uzávěr d63 ks 5 907 4 536
Koleno d63 ks 4 265 1 058
T-kus d63 ks 3 367 1 101
T-kus d63x2" vnitř. závit ks 2 254 507
Přechodka PE d63/vnější závit 2" mosaz ks 4 554 2 218
Redukce mosazná 2" x 1" ks 2 147 293
Redukce mosazná 1" x 1/2" ks 2 47 95
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" mosaz ks 2 334 668

Ostatní materiál
Hadičky pro chemikálie PE 4/6 m 25 40 992
Hadičky pro analyzátor PE 8/12 m 10 47 474
Tlakoměr ½“, ø 60 mm, rozsah tlaků 0 – 1,0MPa, vč. smyčky a uzávěru ks 6 601 3 605
Objímka potrubí 133-141 mm dvoušroubová nerez ks 15 238 3 572
Objímka potrubí 87-92 mm dvoušroubová nerez ks 20 152 3 043
Objímka potrubí 72-78 mm dvoušroubová nerez ks 5 143 717
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POL. POPIS POLOŽKY jedn. počet
Jednot. 

cena
Cena 

celkem
Objímka potrubí 60-64 mm dvoušroubová nerez ks 60 118 7 077
Objímka potrubí 31-38 mm dvoušroubová nerez ks 25 105 2 618
Pomocný kotevní materiál pozink kg 200 107 21 386
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu  63/13 (vnější prům. potrubí/tl. izolace) 

m 25
50

1 240

DODÁVKA CELKEM 3 193 231

2 Montáže
Montáž nových zařízení a trubních rozvodů vč. uchycení, uvedení do provozu, tlakové a 
funkční zkoušky, proplach potrubí, provozní náplně a mazadla soub. 1

439 073
439 073

MONTÁŽE CELKEM 439 073

3 Stavební práce
Vrtání prostupů d200 mm, délka 400 mm ks 1 3 880 3 880
Vrtání prostupů d150 mm, délka 400 mm ks 1 2 910 2 910
Vrtání prostupů 100 mm, délka 400 mm ks 1 1 940 1 940
Vrtání prostupů 20 mm, délka 400 mm ks 2 243 485
Zabetonování prostupů s potubím ve stěně, vč. těsnící bobtnavé pásky kpl. 1 14 551 14 551
Betonový sokl pod čerpadlo 800*300*100 mm, vč. kotvení soub. 2 3 638 7 276
Betonový sokl pod čerpadlo 700*450*100 mm, vč. kotvení soub. 1 3 638 3 638
Betonová vyrovnávací stěrka pod filtry 1400*1400*50 mm soub. 4 3 638 14 551

STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM 49 232

 5.400 Technologie úpravny surové vody CELKEM KČ BEZ DPH 3 681 535
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BAZÉN NYMBURK - Revize 01 (11/2022)
SO 12: KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ Redukce parkovacích ploch - západní část

Popis Cena

SO 12: KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ Redukce parkovacích ploch - západní část 24 771 234
0141: SKLÁDKOVNÉ 4 762 048
110: Všeobecné vyklízení 238 853
112: Kácení 38 583
113: ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ 385 053
1134: Odstranění krytů s podkladem 151 063
1135: Vytrhání obrub 80 119
1137: Odstranění krytů frézováním 785 424
121: Ornice 323 409
123: Odkopávky 825 328
125: Odkopávky v zemníku 99 418
171: Násypy 3 646 512
174: Zásypy 691 336
18: Povrchové úpravy terénu ( i vegetační ) 213 373
181: Úprava pláně 127 566
212: TRATIVODY 35 204
214: Sanační a konsolidační vrstvy 3 912 685
451: Stabilizace 1 571
465: Dlažby včetně žlabů a skluzů 6 201
5631: PODKLADY - MZK 570 181
5633: Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 1 589 884
5636: PODKLADY - RECYKLÁTY 29 898
572: Postřiky a nátěry 177 743
574: Hutněné asfaltové vrstvy - ŽIVICE 2 676 113
581: CB KRYTY 53 189
5822: Kryty dlážděné z drobných kostek 267 304
5826: Kryty dlážděné z dlaždit zámkových 1 696 135
587: Obnova vozovkových vrstev 24 954
711: Izolace prroto vodě a vlhkosti 12 346
8: Potrubí 46 851
894: Šachty kanalizační na potrubí 30 866
899: Ostantí konstrukce na trubním vedení 87 340
912: BEZPEČNOSTNÍ VODÍCÍ ZAŘÍZENÍ 22 047
914: SDZ - svislé dopravní značení 109 267
915: VDZ - Vodorovné dopravní značení TP70 54 482
916: DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 13 890
917: Obruby a zpomalovací prahy a polštáře 770 333
919: Ostatní práce - řezání 115 473
931: Dilatační zařízení 75 242
96: BOURÁNÍ 23 949

VRN: OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 330 710
027: Pomocné práce zřizující nebo zajišťující 38 583
028: Průzkumné práce 5 512
029: Ostatní požadavky 77 166
0294: Vypracování dokumentace 55 118
031: Zařízení staveniště 104 725
037: Pomocné práce 49 607

Celkem (bez DPH) 25 101 944
DPH 5 271 408
DPH 21 % ze základny: 25 101 944 5 271 408

Celkem (včetně DPH) 30 373 353
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Bazén Nymburk - kopie - Nabídka
SO 12: KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ Redukce parkovacích ploch - západní část

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt SO 12: KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ Redukce parkovacích ploch - západní část 24 771 234
Oddíl 0141: SKLÁDKOVNÉ 4 762 048

1 SP 014101.HOR POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY M3 6 779,596 496,07 3 363 154
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. –
Položka [!12393] = 19 012,55 [B] –
rev 1 ; 6779,596 6 779,596
Položka [!13293] = 0,00 [A] –

2 SP 014101.ORN POPLATKY ZA SKLÁDKU - ORNICE M3 1 607,713 297,64 478 520
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. –
Položka [!12110] = 1 376,62 [A] –
rev 1 ; 1607,713 1 607,713

4 SP 014102.ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE (VČETNĚ VYBOURANÝCH PODKLADŮ) T 937,050 385,83 361 542
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka 113742 (1 - [!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF] * [!113742] * 0,04 = 243,01 [A]
Položka 113745 (1 - [!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF] * [!113745] * 0,08 = 485,66 [B]
Položka 11343 (1 - [!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF]*[!11343] = 208,38 [C]
Celkové množství  = 937,05

3 SP 014102.BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ PODKLADŮ T 141,667 275,59 39 042
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POLOŽKA [!11348] * [!ObjHmASF] = 89,72 [A]
POLOŽKA [!11352] * 0,25 = 26,70 [B]
POLOŽKA [!96653] * 0,25 = 13,75 [C]
POLOŽKA [!11315] * [!ObjHmBET] = 11,50 [D]
Celkové množství  = 141,67

5 SP 014102.KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 1 755,196 165,36 290 239
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POLOŽKA [!11332] * [!ObjHmKAM] = 1 602,01 [A]
POLOŽKA [!11354] * 0,25 = 153,19 [B]
Celkové množství  = 1 755,20

6 SP 014132.NO POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - ŽIVICE T 104,117 2 204,74 229 551
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka 113742 ([!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF] * [!113742] * 0,04 = 27,00 [A]
Položka 113745 ([!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF] * [!113745] * 0,08 = 53,96 [B]
Položka 11343 ([!NebezpecnyOdpad] ) * [!ObjHmASF]*[!11343] = 23,15 [C]
Celkové množství  = 104,12

Oddíl 110: Všeobecné vyklízení 238 853
7 SP 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 7 222,640 33,07 238 853
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby –
VYKLIZENÍ PLOCH 14527,22 = 14 527,22 [A] –
rev 1 ; 7222,64 7 222,640

Oddíl 112: Kácení 38 583
8 SP 112028.X KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ A LIKVIDACE KUS 10,000 3 858,29 38 583

Výkaz výměr: VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
OTSKP - 2021
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

ODSTRANĚNÍ STROMŮ 10 = 10,00 [A]
Celkové množství  = 10,00

Oddíl 113: ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ 385 053
9 SP 11315.BET ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 5,000 1 377,96 6 890

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

BETONOVÁ DESKA 0,20 * 25 = 5,00 [A]
Celkové množství  = 5,00

10 SP 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm 230,000 7,17 1 649
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

POLOŽKA [!11315] * [!SKLVZD] * [!ObjHmBET] = 230,00 [A]
Mezisoučet  = 230,00 [B]

11 SP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 843,162 303,15 255 605
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

POD ASFALTY 0,30 * 2810,54 = 843,16 [A]
Celkové množství  = 843,16

12 SP 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 16 863,240 7,17 120 909
Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

ODVOZ NA SKLÁDKU [!SKLVZD] * [!11332] = 16 863,24 [A]
Celkové množství  = 16 863,24

Oddíl 1134: Odstranění krytů s podkladem 151 063
13 SP 11343.ASF ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 96,474 865,36 83 485

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Odstranění živičné plochy 0,12 * ( 169,39 + 60,31 ) = 27,56 [A]
Odstranění živičné plochy - podklad 0,30 * ( 169,39 + 60,31 ) = 68,91 [B]
Celkové množství  = 96,47

14 SP 11343B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 4 630,752 7,17 33 202
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

Odstranění živičné plochy včetně podkladu [!SKLVZD]*[!ObjHmASF]*[!11343] = 4 630,75 [A]
Celkové množství  = 4 630,75

15 SP 11348.BET ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 37,382 589,77 22 047
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Odstranění betonové dlažby 0,08 * ( 8,34 + 130,11 ) = 11,08 [A]
Odstranění betonové dlažby - podklad ( 0,04 + 0,15 ) * ( 8,34 + 130,11 ) = 26,31 [B]
Odstranění betonové proužku 0 = 0,00 [C]
Celkové množství  = 37,38

16 SP 11348B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA tkm 1 719,572 7,17 12 329
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

Odstranění betonové dlažby [!SKLVZD] * [!ObjHmBET] * [!11348] = 1 719,57 [A]
Celkové množství  = 1 719,57

Oddíl 1135: Vytrhání obrub 80 119
17 SP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106,800 84,88 9 065

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Betonové obrubníky 32 + 8 + 66,8 = 106,80 [A]
Celkové množství  = 106,80

18 SP 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 534,000 7,17 3 829

Vytvořeno systémem euroCALC4 5/30



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

Odvoz na skládku [!SKLVZD] * 0,25 * [!11352] = 534,00 [A]

19 SP 11354.KAM ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 612,750 73,86 45 258
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ŽULOVÝ OBRUBNÍK 575,60 = 575,60 [A]
KAMENNÝ OP 37,15 = 37,15 [B]
Celkové množství  = 612,75

20 SP 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 3 063,750 7,17 21 967
Výkaz výměr: ODVOZ NA MEZISKLÁDKU

OTSKP - 2021
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

POLOŽKA [!11354] * [!SKLVZD] * 0,25 = 3 063,75 [A]
Celkové množství  = 3 063,75

Oddíl 1137: Odstranění krytů frézováním 785 424
21 SP 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 16 192,589 7,17 116 101

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

FRÉZOVÁNÍ 40mm [!SKLVZD] * [!ObjHmASF] * 0,04 * [!113742] = 5 400,12 [A]
FRÉZOVÁNÍ 80mm [!SKLVZD] * [!ObjHmASF] * 0,08 *  [!113745] = 10 792,47 [B]
Celkové množství  = 16 192,59

22 SP 113742.40 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 2 812,560 87,09 244 946
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ 40mm 2812,56 = 2 812,56 [A]
Celkové množství  = 2 812,56

23 SP 113745.80 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 2 810,540 137,80 387 292
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ 80mm 2810,54 = 2 810,54 [A]
Celkové množství  = 2 810,54

24 SP 113764.SPR FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 243,770 152,13 37 085
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Napojovací spára [!931314] = 243,77 [A]

Oddíl 121: Ornice 323 409
25 SP 12110.ORN SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1 607,713 143,31 230 401

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

–

SEJMUTÍ ORNICE 0,15 * 12980,55 = ; 1947,08 1 947,080
ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ -570,467 = -    570,47 [B] –
rev 1 ; - 339,367 - 339,367

26 SP 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 339,368 143,31 48 635
Výkaz výměr: DOPRAVA A ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDKU KE ZPĚTNÉMU UŽITÍ –

OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

–

Ohumusování a osetí 0,15 * [!18241] = 570,47 [A] –
rev 1 ; 2262,45 * 0,15 339,368

27 SP 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 32 154,260 1,38 44 373
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. –

Přebytečná ornice [!SKLVZD] * [!12110] = 27 532,32 [A] –
rev 1 ; 20 * 1607,713 32 154,260

Oddíl 123: Odkopávky 825 328
28 SP 12393.HOR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 6 779,296 88,19 597 866

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

–

PRO SANACI 0,30 * 2652,39 = 795,72 [B] –
rev 1 ; 0,30 * 1056 316,800
0,20 * 386,13 = 77,23 [A] –
rev 1 ; 0,20 * 1204,78 240,956
0,50 * ( 2107,84 + 8629,72 ) = 5 368,78 [C] –
rev 1 ; 0,50 * ( 2300 + 2107,84 ) 2 203,920
PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP -1465,55 = -   1465,55 –
rev 1 ; - 610 - 610,000
PARKOVIŠTĚ 13708,75 = 13708,75 –
rev 1 ; 4100 4 100,000
VOZOVKA 0,15 * 2644,62 = ; 396,69 396,690
CHODNÍK VSTUP 130,93 = ; 130,93 130,930

29 SP 123935 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 610,000 66,14 40 345
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

–

Přesun v rámci stavby pro zásypy 1464,55 = 1 464,55 [A] –
rev 1 ; 610 610,000

30 SP 12393B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA M3KM 135 591,920 1,38 187 117
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. –

Odvoz na skládku [!SKLVZD] * [!12393] = 380 250,90 [A] –
rev 1 ; 20 * 6779,596 135 591,920

Oddíl 125: Odkopávky v zemníku 99 418
31 SP 12573.ORN VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 339,367 38,58 13 093

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

–

ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ 0,15 * [!18241] = 570,47 [A] –
rev 1 ; 339,367 339,367

32 SP 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 339,367 66,14 22 446
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

–

ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ 0,15 * [!18241] = 570,47 [A] –
rev 1 ; 339,367 339,367

33 SP 12593.HOR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III M3 610,000 38,58 23 534
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

–

Přesun v rámci stavby pro zásypy [!123935] = 1 464,55 [A] –
rev 1 ; 610 610,000

34 SP 125935 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 8KM M3 610,000 66,14 40 345
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

–

Přesun v rámci stavby pro zásypy [!123935] = 1 464,55 [A] –
rev 1 ; 610 610,000

Oddíl 171: Násypy 3 646 512
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35 SP 17180.G3F ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F M3 6 750,800 540,16 3 646 512
Výkaz výměr: G3 G-F –

OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  
mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

–

PARKOVIŠTĚ 16599,10 = 16 599,10 [A] –
rev 1 ; 5750 5 750,000
CYKLOSTEZKA 2784,22 = 2 784,22 [B] –
rev 1 ; 600 600,000
BAZÉN 400,80 = ; 400,80 400,800

Oddíl 174: Zásypy 691 336
36 SP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 610,000 1 102,37 672 446

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  
mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

–

ZPĚTNÝ ZÁSYP [!123935] = 1 464,55 [A] –
rev 1 ; 610 610,000
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37 SP 17481.ŠD ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ M3 14,280 1 322,84 18 890
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  
mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

–

ŠD 8/32 - ODVODNĚNÍ 65,74 = 65,74 [A] –
rev 1 ; 14,28 14,280

Oddíl 18: Povrchové úpravy terénu ( i vegetační ) 213 373
39 SP 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 339,368 220,47 74 820

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

–

Ohumusování a osetí 0,15 * [!18241] = 570,47 [A] –
rev 1 ; 2262,45 * 0,15 339,368

40 SP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 262,450 16,76 37 919
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu –

Založení trávníku 3468,91 + 83,5 + 250,7 = 3 803,11 [A] –
rev 1 ; 2262,45 2 262,450

41 SP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 262,450 4,41 9 977
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na 
sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

–

Ohumusování a osetí [!18241] = 3 803,11 [A] –
rev 1 ; 2262,45 2 262,450

42 SP 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2 262,450 12,24 27 692
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, 
dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

–

Ohumusování a osetí [!18241] = 3 803,11 [A] –
rev 1 ; 2262,45 2 262,450
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43 SP 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 262,450 2,20 4 977
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu 
na urovnaném volném terénu

–

Ohumusování a osetí [!18241] = 3 803,11 [A] –
rev 1 ; 2262,45 2 262,450

44 SP 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 113,123 512,60 57 987
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení, případně s uložením

–

Ohumusování a osetí 0,05 *  [!18241] = 190,16 [A] –
rev 1 ; 2262,45 * 0,05 113,123

Oddíl 181: Úprava pláně 127 566
38 SP 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 4 628,680 27,56 127 566

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. –
POD OBRUBY 0 = 0,00 [A] –
SANACE 13776,08 = 13 776,08 [B] –
rev 1 ; 4598,62 4 598,620
ODVODNĚNÍ 138,40 = 138,40 –
rev 1 ; 30,06 30,060

Oddíl 212: TRATIVODY 35 204
45 SP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 75,140 468,51 35 204

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, 
dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

–

PVC DRENÁŽ DN150 346 = 346,00 [A] –
rev 1 ; 75,14 75,140

Oddíl 214: Sanační a konsolidační vrstvy 3 912 685
46 SP 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 2 761,676 1 267,72 3 501 032

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

–

SANACE ŠD 500mm - MK 0,50 * 2107,84 = ; 1053,92 1 053,920
SANACE ŠD 200mm - CH 0,20 * ( 351,03 * 1,1 ) = 77,23 [B] –
rev 1 ; 0,20 * 1204,78 240,956
SANACE ŠD 500mm (FR 63-123) 0,50 * ( 8419,24 * 1,025 ) = 4 314,86 [C] –
rev 1 ; 0,50 * 2300 1 150,000
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SANACE ŠD 300mm - CYKLOSTEZKA 0,30 * 2652,39 = 795,72 [D] –
rev 1 ; 0,30 * 1056 316,800

47 SP 21461.FIL FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE M2 165,310 55,12 9 112
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

–

ODVODNĚNÍ 761,20 = 761,20 [A] –
rev 1 ; 165,31 165,310

48 SP 21461.SEP SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 12 172,410 33,07 402 542
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

–

ZA PALISÁDY 50,85 = ; 50,85 50,850
V PLOŠE 29500 = 29 500,00 [B] –
rev 1 ; 12121,56 12 121,560

Oddíl 451: Stabilizace 1 571
49 SP 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,300 5 236,25 1 571

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Podklad pod lomový kámen [!465512] = 0,30 [A]

Oddíl 465: Dlažby včetně žlabů a skluzů 6 201
50 SP 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,300 20 669,39 6 201

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Lomový kámen 0,20 * 1,50 = 0,30 [A]
Celkové množství  = 0,30

Oddíl 5631: PODKLADY - MZK 570 181
51 SP 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 2 115,690 256,85 543 415

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKA [!574E76] = 2 115,69 [A]
Celkové množství  = 2 115,69

53 SP 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 62,740 426,62 26 766
Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZPOMALOVACÍ PRAH [!91794] = 62,74 [A]

Oddíl 5633: Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 1 589 884
55 SP 56330.0/4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - MLAT M3 2,358 2 480,33 5 849

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

MLATOVÝ CHODNÍK 0,02 * 117,92 = 2,36 [A]
Celkové množství  = 2,36

54 SP 56330.4/8 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - MLAT M3 5,896 2 480,33 14 624
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

MLATOVÝ CHODNÍK 0,05 * 117,92 = 5,90 [A]
Celkové množství  = 5,90

56 SP 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 526,300 190,71 481 791
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

–

CHODNÍK 60 ŠEDÁ [!582611] = 1 618,12 [A] –
rev 1 = ; 557,14 557,140
CHODNÍK 60 SLEPECKÁ [!58261A] = 48,26 –
rev 1 = ; 47,63 47,630
UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE [!582617] = 168,57 –
rev 1 = ; 31,25 31,250
CHODNÍK ŽIVICE 24,13 + 60,31 + 27,75 + 13,82 = ; 126,01 126,010
MLATOVÁ CESTA 117,92 = ; 117,92 117,920
CYKLOSTEZKA [!582611ROV] = 530,30 –
rev 1 ; 519,62 519,620
SJEZDY ŽIVICE 90,10 + 123,72 + 45 = ; 258,82 258,820
SJEZDY SLEPECKÁ 2 * 22,68 = ; 45,36 45,360
PARKOVIŠTĚ OA - PÍSKOVÁ [!582614] = 2776,30 –
rev 1 ; 822,55 822,550

57 SP 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 685,380 253,54 934 391
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

–

ZPOMALOVACÍ PRAH 72,15 =; 72,15 72,150
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PARKOVIŠTĚ OA - PÍSKOVÁ [!582614] * 1,15 = 3 192,75 [B] –
rev 1 ; 945,94 945,940
VOZOVKA [!574E76] * 1,25 =; 2644,61 2 644,610
SJEZD 22,68 = ; 22,68 22,680

58 SP 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 484,320 316,38 153 229
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

–

SJEZDY - ŠEDÁ [!582612] = ; 404,11 404,110
SJEZDY - VODÍCÍ LINIE [!582618] = ; 6,88 6,880
SJEZDY - SLEPECKÁ [!58261B] = ; 28,28 28,280
SJEZDY ŽIVICE 45,05 = ; 45,05 45,050
PARKOVIŠTĚ BUS - PÍSKOVÁ - ÍČKO / KOST [!582614B6i] * 1,15 = 884,24 [E] –
rev 1 ; 0 –
MK DLAŽBA - ÍČKO / KOST [!582613] * 1,25 = 2465,14 –
rev 1 ; 0 –

Oddíl 5636: PODKLADY - RECYKLÁTY 29 898
59 SP 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 343,300 87,09 29 898

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CHODNÍK 24,13 + 60,31 = 84,44 [A]
SJEZDY 135,14 + 123,72 = 258,86 [B]
Celkové množství  = 343,30

Oddíl 572: Postřiky a nátěry 177 743
60 SP 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 2 458,990 38,58 94 868

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Vozovka [!574E66] = 0,00 [A]
CHODNÍK [!56361] = 343,30 [B]
VOZOVKA [!574E76] = 2 115,69 [C]
Celkové množství  = 2 458,99

61 SP 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 506,060 33,07 82 875
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ACO 40 [!574A34] = 2 117,71 [A]
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ACO 50 [!574A44] = 388,35 [B]
Celkové množství  = 2 506,06

Oddíl 574: Hutněné asfaltové vrstvy - ŽIVICE 2 676 113
62 SP 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 117,710 404,57 856 762

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Vozovka 2115,69 + 2,02 = 2 117,71 [C]
Celkové množství  = 2 117,71

63 SP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 388,350 799,22 310 377
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CHODNÍK 24,13 + 60,31 = 84,44 [A]
SJEZDY 180,19 + 123,72 = 303,91 [B]
Celkové množství  = 388,35

64 SP 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 2 115,690 713,23 1 508 974
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VOZOVKA 2115,69 = 2 115,69 [A]
Celkové množství  = 2 115,69

Oddíl 581: CB KRYTY 53 189
65 SP 58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 5,000 10 637,85 53 189

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

NOVÝ BETON C20/25 0,2 * 25 = 5,00 [A]
Celkové množství  = 5,00

Oddíl 5822: Kryty dlážděné z drobných kostek 267 304
66 SP 58222.DVO DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z C 20/25 - DVOJLINKA M2 156,440 1 708,67 267 304

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

DVOJLINKA 282,65 = 282,65 [A] –
rev 1; 156,44 156,440

Oddíl 5826: Kryty dlážděné z dlaždit zámkových 1 696 135
67 SP 582611.ROV KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - BEZ FAZET M2 519,620 644,89 335 098

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

CYKLOSTEZKA 530,30 = 530,30 [A] –
rev 1 ; 519,62 519,620

68 SP 582611.Š6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 557,140 639,37 356 219
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

Chodník - šedá 985,64 + 67,43 + 182,5 + 72,9 + 104,62 + 8,07 + 196,96 = 1 618,12 [A] –
rev 1; 557,14 557,140

69 SP 582612.Š8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 404,110 677,96 273 970
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Sjezdy - šedá 404,11 = 404,11 [A]
Celkové množství  = 404,11

71 SP 582615.B8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 822,550 760,63 625 656
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

PARKOVIŠTĚ OA - PÍSKOVÁ 2776,30 = 2 776,30 [A] –
rev 1 ; 822,55 822,550

73 SP 582617.VL6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC - UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE TL. 60MM M2 31,250 876,38 27 387
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE 168,57 = 168,57 [A] –
rev 1 = ; 31,25 31,250

74 SP 582618.VL8 KRYTY Z BETON DLAŽDIC - UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE TL. 80MM M2 6,880 937,01 6 447
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

LINIE SJEZDY 6,88 = 6,88 [A]
Celkové množství  = 6,88

75 SP 58261A.B6n KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 47,630 876,38 41 742
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

–

Chodník - slepecká 48,26 = 48,26 [A] –
rev 1 = ; 47,63 47,630

76 SP 58261B.B8n KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 28,280 1 047,25 29 616
Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

SJEZDY - SLEPECKÁ 5,60 = 5,60 [A]
SJEZDY - SLEPECKÁ ZESÍLENÁ 22,68 = 22,68 [B]
Celkové množství  = 28,28

Oddíl 587: Obnova vozovkových vrstev 24 954
77 SP 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 62,020 402,36 24 954

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Předláždění 62,02 = 62,02 [A]
Celkové množství  = 62,02

Oddíl 711: Izolace prroto vodě a vlhkosti 12 346
78 SP 711116.NOP IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ  PVC - NOPOVÁ FÓLIE M2 44,800 275,59 12 346

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Nopová fólie 44,80 = 44,80 [A]
Celkové množství  = 44,80

Oddíl 8: Potrubí 46 851
79 SP 891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 1,000 46 850,63 46 851

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu.
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ŽABÍ KLAPKA 1 = 1,00 [A]
Celkové množství  = 1,00

Oddíl 894: Šachty kanalizační na potrubí 30 866
80 SP 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2,000 15 433,15 30 866

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

–

REVIZNÍ ŠACHTY 12 = 12,00 [A] –
rev 1 ; 2 2,000

Oddíl 899: Ostantí konstrukce na trubním vedení 87 340
81 SP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 15,000 2 921,27 43 819

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

ÚPRAVA ŠACHET 15 = 15,00 [A]

82 SP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 1 929,14 28 937
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

ÚPRAVA ŠOUPAT 15 = 15,00 [A]

83 SP 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 3,780 3 858,29 14 584
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

–
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OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ 17,30 = 17,30 [A] –
rev 1 ; 3,78 3,780

Oddíl 912: BEZPEČNOSTNÍ VODÍCÍ ZAŘÍZENÍ 22 047
84 SP 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 8,000 2 755,92 22 047

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
položka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

BALISET 8 = 8,00 [A]
Celkové množství  = 8,00

Oddíl 914: SDZ - svislé dopravní značení 109 267
85 SP 914113.DEM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 16,000 435,44 6 967

Výkaz výměr: VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
OTSKP - 2021
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
ODSTRANĚNÍ SDZ 16 = 16,00 [A]
Celkové množství  = 16,00

86 SP 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 3 858,29 50 158
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

–

IP4b 5 = 5,00 [A] –
rev 1 ; 0 –
C3b 3 = 3,00 [B] –
rev 1 ; 0 –
IP11a 1 =; 1,00 1,000
E1 1 =; 1,00 1,000
C9a 3 = 3,00 [E] –
rev 1 ; 1 1,000
B2 5 = 5,00 [F] –
rev 1 ; 0 –
IP12 3 = 3,00 [H] –
rev 1 ; 2 2,000
E13+O1 2 =; 2,00 2,000
IP11b 3 = ; 3,00 3,000
IP13c 7 = 7,00 [K] –
rev 1 ; 0 –
E9 3 = 3,00 [L] –
rev 1 ; 1 1,000
E8e 9 = 9,00 [M] –
rev 1 ; 1 1,000
C9b 3 = 3,00 [N] –
rev 1 ; 1 1,000

87 SP 914671 DOPR ZNAČ 150X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT KUS 3,000 7 165,39 21 496
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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IZ8a 1 = 1,00 [A]
IZ8B 2 = 2,00 [B]
Celkové množství  = 3,00

88 SP 914913.DEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 9,000 1 047,25 9 425
Výkaz výměr: VČETNĚ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE

OTSKP - 2021
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
ODSTRANĚNÍ SDZ 9 = 9,00 [A]
Celkové množství  = 9,00

89 SP 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 11,000 1 929,14 21 221
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

–

SLOUPKY SDZ 37 = 37,00 [A] –
rev 1 ; 11 11,000

Oddíl 915: VDZ - Vodorovné dopravní značení TP70 54 482
90 SP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 44,190 418,90 18 511

Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

–

PŘEDZNAČENÍ [!915211] = 155,57 [A] –
rev 1 ; 44,19 44,190

91 SP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 44,190 639,37 28 254
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

–

V10b 149,07 = 149,07 [A] –
rev 1 ; 37,69 37,690
V17 6,5 =; 6,50 6,500

92 SP 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 4,000 1 929,14 7 717
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

–

V10f 8 = 8,00 [A] –
rev 1 ; 4 4,000
SYBMOL ELEKTRO 8 = 8,00 [B] –
rev 1 ; 0 –

Oddíl 916: DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 13 890
94 SP 916A2.CRS PARKOVACÍ ZÁBRANY PLASTOVÉ - CAR STOP KUS 28,000 496,07 13 890

Výkaz výměr: Bez vazby na CS –
položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení –
CARSTOP 84 = 84,00 [A] –
rev 1 ; 28 28,000
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Oddíl 917: Obruby a zpomalovací prahy a polštáře 770 333
95 SP 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,616 63 386,14 39 046

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

PALISÁDY ( 0,11 * 0,11 * 0,60 ) * 61,25 = 0,45 [A]
PALISÁDA ( 0,11 * 0,11 * 0,60 ) * 23,50 = 0,17 [B]
Celkové množství  = 0,62

96 SP 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 480,580 435,44 209 264
Výkaz výměr: OTSKP - 2021 –

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

–

ZÁHONOVÝ 1000/50/200 815,01 = 815,01 [A] –
rev 1; 480,58 480,580

97 SP 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 797,270 523,62 417 467
Výkaz výměr: Obrubník betonový do C20/25 XF3 –

OTSKP - 2021 –
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

–

Silniční 1000/150/250 471,9 + 236,33 + 174,43 + 191,37 + 191,37 + 188,68 - 32 - 238,48 + 5,72 = 1 189,32 [A] –
rev 1; 797,27 - 24 - 193,75 579,520
Přechodový 1000/150/150-250 22 + 10 = 32,00 [B] –
rev 1; 24 24,000
Nájezdový 1000/150/150 238,48 = 238,48 [C] –
rev 1; 193,75 193,750

98 SP 91794.ZMK ZPOMALOVACÍ PRAHY Z BETONOVÉ DLAŽBY M2 62,740 1 598,43 100 285
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku dlažby v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
předepsané podkladní vrstvy
výplň spar materiálem předepsaným zadávací dokumentací

ZPOMALOVACÍ PRAH 62,74 = 62,74 [A]
Celkové množství  = 62,74

99 SP 91795.DEM DEMONTÁŽ ZPOMALOVACÍHO PRAHU MONTOVANÉHO M2 5,000 854,33 4 272
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku dlažebních kostek v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
předepsané podkladní vrstvy
výplň spar materiálem předepsaným zadávací dokumentací

DEMONTÁŽ ZPOMALOVACÍHO PRAHU MONTOVANÉHO 5 = 5,00 [A]

Oddíl 919: Ostatní práce - řezání 115 473
100 SP 919111.SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 243,770 84,88 20 691

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
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položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
Napojovací spára [!931314] = 243,77 [A]

101 SP 919112.SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 243,770 106,93 26 066
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
Napojovací spára [!931314] = 243,77 [A]

102 SP 919113.SPR ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 243,770 162,05 39 503
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
Napojovací spára [!931314] = 243,77 [A]

103 SP 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 50,000 584,25 29 213
Výkaz výměr: OTSKP - 2021

položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
ZAŘÍZNUTÍ BETONOVÉ DESKY 50 = 50,00 [A]
Celkové množství  = 50,00

Oddíl 931: Dilatační zařízení 75 242
104 SP 931314.SPR TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 243,770 308,66 75 242

Výkaz výměr: NAPOJOVACÍ SPÁRA
OTSKP - 2021
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Napojovací spára 161,51 + 21,96 + 60,3 = 243,77 [A]
Celkové množství  = 243,77

Oddíl 96: BOURÁNÍ 23 949
105 SP 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M 55,000 435,44 23 949

Výkaz výměr: VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU
OTSKP - 2021
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

BET ŽLAB S LITIN MŘÍŽÍ 55 = 55,00 [A]
Celkové množství  = 55,00

Objekt VRN: OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 330 710
Oddíl 027: Pomocné práce zřizující nebo zajišťující 38 583

1 SP 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 22 047,35 22 047
Výkaz výměr: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ

OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
PROJEDNÁNÍ 1 = 1,00 [A]

2 SP 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 16 535,52 16 536
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Výkaz výměr: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle 
požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu 
podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, 
kanalizace, apod.. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích.

OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
SÍTĚ 1 = 1,00 [A]

Oddíl 028: Průzkumné práce 5 512
3 SP 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 5 511,84 5 512

Výkaz výměr: ARCHOOLOGICKÝ PRŮZKUM
OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
ARCHOOLOGICKÝ PRŮZKUM 1 = 1,00 [A]

Oddíl 029: Ostatní požadavky 77 166
7 SP 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP KPL 1,000 11 023,68 11 024

Výkaz výměr: OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na zajištění a udržování staveniště v soulasu s požadavky nářízení 
týkahjících se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na pořízení a udržování OPPP

OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
BOZP 1 = 1,00 [A]

8 SP 02971.HUT OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 10,000 6 614,21 66 142
Výkaz výměr: STATICKÉ HUTNÍCÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE ZKOUŠKY PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLÁNĚ) –

OTSKP - 2021 –
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi –
Hutnící zkouška 15 = 15,00 [A] –
rev 1 ; 10 10,000

Oddíl 0294: Vypracování dokumentace 55 118
4 SP 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 27 559,19 27 559

Výkaz výměr: RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x 
CD)  Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení 
stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé 
řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, 
aktualizace dešťové kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 
správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré) Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *.DWG.

OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
RDS 1 = 1,00 [A]

5 SP 02944.A DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 22 047,35 22 047
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení 
stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace.  Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. 
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není řešeno v SOD, potom 
minimálně 4x tištěšné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg )

OTSKP - 2021
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
DSPS 1 = 1,00 [A]

6 SP 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 511,84 5 512
Výkaz výměr: Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v 

albu s popisem v tištěné i elektronickéformě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na DVD 
dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí 
stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  DVD.

OTSKP - 2021
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

FOTODOKUMENTACE 1 = 1,00 [A]

Oddíl 031: Zařízení staveniště 104 725
9 SP 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 104 724,93 104 725

Výkaz výměr: OTSKP - 2021
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 = 1,00 [A]

Oddíl 037: Pomocné práce 49 607
10 SP 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 11 023,68 11 024

Výkaz výměr: POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace

OTSKP - 2021
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 = 1,00 [A]

11 SP 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 38 582,87 38 583
Výkaz výměr: DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, 
apod.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.

OTSKP - 2021
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 = 1,00 [A]
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Pol. Popis mj. množ. jed. cena celkem

823-1 Plochy a úpravy území 
1/ Kácení a ošetření stromů

1.
 112 15-1111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm (dřevina 

č. 3,32,42,44,45,49,29,56,59,60) ks 10 352,76 3 527,60

2.
112 15-1112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm (dřevina 
č. 1,15,17,31,39,41,43,37,51,52,53,55,57,58,62,64,65,66,63) ks 18 499,37 8 988,66

3.  112 15-1113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm (dřevina 
č. 5,6,7,8,9,16,30,40,24,27,28,35,54,68,69,70,71,74) ks 19 1 576,39 29 951,41

4.  112 15-1114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm (dřevina 
č. 2,36,33,34,38,50,43,38,76,67,72,73) ks 10 3 009,46 30 094,60

5.
112 15-1115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm (dřevina 
č.14, 83,84) ks 3 5 214,20 15 642,60

6. 112 15 1116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm (dřevina 
č. 61,13,4,19) ks 4 7 584,29 30 337,16

7.
 112 15-1354  Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 

mm (dřevina č. 10,11,21,23) ks 4 11 244,15 44 976,60

8.
 112 15-1355 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 

mm (dřevina č. 12,22,26,82) ks 4 17 968,59 71 874,36

9.
 112 15-1357  Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 

mm (dřevina č. 81) ks 1 35 937,19 35 937,19

10.
     112 15-1360 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 
mm (dřevina č. 25) ks 1 61 181,41 61 181,41

Celkem pokácených stromů ks 74

11.  112 25-1211 Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,5 2 755,92 31 693,08
12. 122 91-1111 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,5 1 311,82 15 085,93
13. R1 Likvidace dřevní hmoty po pokácených stromech a odpadu za vyfrézované pařezy včetně odvozu kpl 1 13 228,41 13 228,41

R2 Zásyp jam substrátem včetně dodání m3 2,3 3 538,60 8 138,78

14.  111 21-2361 Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 13 497 97,67 1 318 251,99
Celkem odstranění porostů m2 13 497

R3 Likvidace dřevní hmoty po pokácených stromech, keřích a odpadu za vyfrézované pařezy včetně odvozu kpl 1 123 465,18 123 465,18

15. Odborné ošetření dřeviny (výška stromu do 10 m) (dřevina č. 18) ks 1 2 590,56 2 590,56

AKCE - BAZÉN NYMBURK
8. ROZPOČET - KÁCENÍ
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Pol. Popis mj. množ. jed. cena celkem

AKCE - BAZÉN NYMBURK
8. ROZPOČET - KÁCENÍ

16. Odborné ošetření dřeviny (výška stromu do 10 - 15 m) (dřevina č. 20,46,47,48) ks 4 4 023,64 16 094,56
17. Odborné ošetření dřeviny (výška stromu do 15 - 20 m) (dřevina č.75,7780,79) ks 4 6 018,93 24 075,72
18. Odborné ošetření dřeviny (výšky stromu přes 20 m) (dřevina č. 78) ks 1 10 913,44 10 913,44

Celkem ošetřených stromů ks 10
19. R4 Likvidace dřevní hmoty včetně odvozu kpl 1 11 023,68 11 023,68

20. R5 Řez porostu podél železnice (probírka, redukční řez) m2 950 281,10 267 045,00
Celkem ošetřeného porostu ks 950

21. R6 Likvidace dřevní hmoty po řezu stromů a keřů včetně odvozu kpl 1 55 118,38 55 118,38

22. Doprava kpl 1 220473,54 220 473,54

Kácení a ošetření dřevin celkem (cena bez DPH) 2 449 709,84
DPH 21 % 514 439,07
Výsadba zeleně celkem (včetně DPH) 2 964 148,91 Kč
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Pol. Popis mj. množ. jed. cena celkem

823-1 Plochy a úpravy území 
2/ Výsadba zeleně

1.
184 80-2111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko (2x opakování) (plocha 10 240 m2)
m2 20 480 3,86 79 052,80

2. R1 Totální herbicid (50 ml na 2l vody - 100 m2) l 10 462,99 4 722,50

3.  183 40-3111 Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (travnatá ploha) m2 9 725 19,07 185 455,75
4.  183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 (travnatá plocha) m2 9 725 5,07 49 305,75

5.
183 10-1321 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3 

ks 6 2 469,30 14 815,80

6.
183 10-1315 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,125 do 0,40 m3 (soliterní keře )

ks 4 1 344,89 5 379,56

0,00

7.
 184 10-2117 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 800 do 1000 mm

ks 4 2 480,33 9 921,32

8.
  184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 500 do 600 mm

ks 2 615,12 1 230,24

9.
184 10-2114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 400 do 500 mm

ks 4 373,70 1 494,80

10.
 183 20-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 505 18,74 9 463,70

11.
183 10-1313 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,02 do 0,05 m3

ks 743 130,08 96 649,44

12.
184 10-2112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 200 do 300 mm (keře - Spiraea a Carpinus )

ks 743 104,72 77 806,96

13. Specifikace navržených rostlin
STROMY
1 Acer campestre 'Elsrijk' - javor babyka  'Elsrijk', 14/16, koruna min v 2,20 m ks 3 12 126,04 36 378,12
2 Quercus robur - dub letní, 14/16, koruna min v 2,20 m ks 1 12 214,23 12 214,23
3 Quercus robur 'Fastigiata' - dub letní 'Fastigiata' , výška 350+ cm ks 2 12 566,99 25 133,98

Celkem stromů ks 6
KEŘE (kontejnerovaná)
4 Acer ginnala - javor amurský, výška dodání 150+ cm (vícekmen) ks 4 3 748,05 14 992,20

9. ROZPOČET - VÝSADBA

AKCE - BAZÉN NYMBURK
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9. ROZPOČET - VÝSADBA

AKCE - BAZÉN NYMBURK

5 Spiraea cinerea 'Grefsheim' - tavolník popelavý, výška dodání 60 - 80 cm ks 264 314,17 82 940,88
6 Spiraea japonica – tavolník japonský, výška dodání 60 - 80 cm ks 264 314,17 82 940,88
7 Carpinus betulus - habr obecný, výška dodání 60 - 80 cm ks 215 357,17 76 791,55

Celkem keřů ks 747

14. 184 21-5133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m ks 6 341,73 2 050,38
15. R2 Dodání kůlů, příček a úvazků 27x3 ks 18 970,08 17 461,44

16.
184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 (0,5m/strom) (3 ks Acer campestre , 1 ks 
Quercus robur )

ks 4 143,31 573,24

17. R3 Dodání rákosové rohože (0,5m/strom) (výška 1 m) m 2 159,84 319,68
18. R4 Hnojení stromů a keřů tabletovým hnojivem  ks 753 3,86 2 906,58
19. R5 Dodání zásobního tabletového hnojiva 5 ks/strom, 3 ks/sol. keř ,1 ks/keř ks 785 1,32 1 036,20
20. R6 Zapravení půdního kondicioneru do výsadbové zeminy stromů ks 6 275,59 1 653,54
21. R7 Dodání půdního kondicioneru (hydrogelu) 0,5 kg/ strom kg 3,00 496,07 1 488,21

22.
 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (6 m2 stromy, 4 m2 

soliterní keře a 505 m2 keře) m2 515 46,30 23 844,50

23. R8 Dodání drcené borky 515x0,1m m3 51,50 1 730,72 89 132,08
24. R9 Dodání substrátů na výměnu půdy m3 35,80 2 667,73 95 504,73
25. R10 Rozprostření substrátu na střešní zahradu m2 131 95,91 12 564,21
26. R11  Dodání substrátu na střešní zahradu, 17 % slehnutí, vrtsva 8 cm m3 12,26 4 023,64 49 329,83

Doporučujeme vyšší vrtsvu substrátu pro kvalitní růst rostlin

27. R12 Pokládka rozchodníkového koberce na střešní zahradu m2 131 87,09 11 408,79
28. R13 Dodání rozchodníkového koberce (5 % ztráta) m2 137,55 925,99 127 369,92

29.
  181 45-1131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 9 725 38,58 375 190,50

30. R14 Dodání parkovou směs (0,03 kg/m2) kg 292,00 257,95 75 321,40

31. 185 85-1121 Dovoz voz vody pro zálivku rostlin m3 16,64 959,06 15 958,76
32. R15 Likvidace odpadu t 85,00 496,07 42 165,95
33. Doprava kpl 1 275 591,92 275 591,92

Výsadba zeleně celkem (cena bez DPH) 2 087 562,32
DPH 21 % 438 388,09
Výsadba zeleně celkem (včetně DPH) 2 525 950,41 Kč
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Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ0023950

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

0,00

891 564,97

Bazén Nymburk

275 092,55

0,00

CODE spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Krycí list - SO 04 - Oplocení, výkaz výměr

187 228,64

0,39

1 078 794,00

891 564,97

616 472,42

0,00

Celkem

Na Vrtálně 84

Pardubice
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1 HSV

2 HSV

99 HSV

767 PSV

Cena celkem

31 421,54Staveništní přesun hmot

275 092,55Konstrukce zámečnické

891 564,97

522 621,82Zemní práce

62 429,06Základy,zvláštní zakládání
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 522 621,82 0,00936 0
1 111101101R00 Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha ha 0,02064 48 790,79 1 007,04 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Odstranění travin v pásu cca 0,8m v délce oplocení:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:258*0,8 206,40000

  - přepočet na ar:206,4/100 2,06400

  - přepočet na hektary:2,064/100 0,02064

Konec provozního součtu

Výpočet:0,02064 0,02064

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 23,73600 86,54 2 054,11 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Sejmutí ornice v pásu cca 0,8m v délce oplocení a jejím 
přesunu do 50m:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, tl. 100mm:258*0,8*0,1 20,64000

  +15% nakypření:20,64*1,15 23,73600

Konec provozního součtu

Výpočet:23,736 23,73600

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 20,84720 1 504,73 31 369,41 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Ruční výkop šachet pro patky oplocení a vzpěr:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:

  - základy pro patky:(0,4*0,4*0,5)*(258/2+1) 10,40000

  - základy pro vzpěry:(0,4*0,75*0,5)*(25+14+1) 6,00000

  - základy pro branky:(0,6*0,6*0,8)*2*3 1,72800

  +15% nakypření:18,128*1,15 20,84720

Konec provozního součtu

Výpočet:20,8472 20,84720

Položkový rozpočet - výkaz výměr
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 20,84720 115,20 2 401,60 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  vodorovné přemístění výkopku na staveništi do 500m pro 
terénní úpravy:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:20,8472 20,84720

Konec provozního součtu

Výpočet:20,8472 20,84720

5 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 20,84720 212,76 4 435,45 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přeložení/složení výkopku:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:20,8472 20,84720

Konec provozního součtu

Výpočet:20,8472 20,84720

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20,84720 311,97 6 503,70 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Nakládání výkopku do množství 100m3:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:20,8472 20,84720

Konec provozního součtu

Výpočet:20,8472 20,84720

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 20,84720 30,65 638,97 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Uložení sypaniny z výkopků do násypů, terénních úprav 
apod., nezhutněných:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:20,8472 20,84720

Konec provozního součtu

Výpočet:20,8472 20,84720

8 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 445,83200 8,16 3 637,99 0 0 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Úprava pláně v násypech bez zhutnění, průměrná tl. 
100mm:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:23,736/0,1+20,8472/0,1 445,83200

Konec provozního součtu

Výpočet:445,832 445,83200

9 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, alt. 
mírný svah do sklonu 1:5

m2 237,36000 93,70 22 240,63 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Rozprostření ornice v rovině nebo v mírném svahu, v 
tl.100mm, do plochy 500m2:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:23,736/0,1 237,36000

Konec provozního součtu

Výpočet:237,36 237,36000

10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 445,83200 257,95 115 002,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Založení trávníku výsevem parkového typu, v místě 
oplocení a v  místě terénních úprav:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:23,736/0,1+20,8472/0,1 445,83200

Konec provozního součtu

Výpočet:445,832 445,83200

11 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž, á 25 kg kg 9,36247 31,97 299,32 0,001 0,00936 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka travního semene, 25kg balení:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, spotřeba 
1kg/50m2:(23,736/0,1+20,8472/0,1)/50

8,91664

  +5%:8,91664*1,05 9,36247

Konec provozního součtu
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Výpočet:9,36247 9,36247

12 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo mírném svahu m2 445,83200 716,54 319 456,46 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Ošetření trávníku v rovině nebo mírném svahu:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:23,736/0,1+20,8472/0,1 445,83200

Konec provozního součtu

Výpočet:445,832 445,83200

13 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 82,92475 163,70 13 574,78 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Zalití rostlin vodou (trávníku) plochy nad 20m2:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca:23,736/0,1+20,8472/0,1 445,83200

  - spotřeba vody 5 až 7l/den/m2:(445,832*6) 2 674,99200

  - závlaha cca měsíc, dále v režii investora, 
litrů:2674,992*31

82 924,75200

  - přepočet litrů na kubíky:82924,752/1000 82,92475

Konec provozního součtu

Výpočet:82,92475 82,92475

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 62 429,06 50,35052 0
14 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 19,94080 3 130,72 62 429,06 2,525 50,35052 0 0

Začátek provozního součtu

  Beton základových patek pro oplocení:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:

  - základy pro patky:(0,4*0,4*0,5)*(258/2+1) 10,40000

  - základy pro vzpěry:(0,4*0,75*0,5)*(25+14+1) 6,00000

  - základy pro branky:(0,6*0,6*0,8)*2*3 1,72800

  +5% vsáknutí +5%:18,128*1,1 19,94080

Konec provozního součtu

Výpočet:19,9408 19,94080
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 421,54 0 0
15 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 50,35988 623,94 31 421,54 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro monolitické kce:

  Hmotnost:0,00936+50,35052 50,35988

Konec provozního součtu

výpočet:50,35988 50,35988

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 275 092,55 2,00406 0
16 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. 

dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku
m 258,00000 496,07 127 986,06 0,00148 0,38184 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž pletiva včetně dodání pletiva, napínacích drátků 
a napínáků:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(258) 258,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:258 258,00000

17 31327525R Příplatek za použití poplastovaného pletiva m 258,00000 69,01 17 804,58 0,0002 0,0516 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za použití poplastovaného pletiva:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(258) 258,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:258 258,00000

18 553462014R Sloupek plotový systémový d 48 mm, výška 250 cm, 
pozinkovaná ocel + PVC

kus 137,00000 308,63 42 282,31 0,0075 1,0275 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka sloupku poplastovaného, délka 2500mm, 
průměr 48mm:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(258)/2+1 130,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:130*1,05 136,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:137 137,00000

19 553462082R Vzpěra systémová d 48 mm, výška 200 cm, pozinkovaná 
ocel + PVC, 1 ks hlava, hákový šroub

kus 42,00000 242,36 10 179,12 0,0034 0,1428 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka vzpěry systémové poplastované, délky 
2000mm, se šroubem a hlavou pro uchycení ke sloupu, 
průměr 48mm:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(25+14+1) 40,00000

  +5%:40*1,05 42,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:42 42,00000

20 55342691R Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku, Zn +  PVC, pro 
sloupek d 48 mm

kus 42,00000 16,54 694,68 0,00006 0,00252 0 0

Začátek provozního součtu

  dodávka objímky pro uchycení vzpěry ke sloupu, 
poplastovaná, průměr 48mm:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(25+14+1) 40,00000

  +5%:40*1,05 42,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:42 42,00000

21 55342350R Objímka na kulatý sloupek d 48 mm, pozink. ocel + PVC kus 410,00000 34,75 14 247,50 0,00027 0,1107 0 0

Začátek provozního součtu

  Objímka na kulatý sloupek poplastovaná, pro uchycení 
pletiva, cca 3ks na sloupek:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(258)/2+1 130,00000

  - počet objímek 3ks/sloup:130*3 390,00000
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

  +5%:390*1,05 409,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:410 410,00000

22 28342432R Krytka plotová PVC zelená, průměr 48 mm, pro plotový 
sloupek

kus 137,00000 14,28 1 956,36 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka krytky plotové (ukončení hlavy sloupu) z PVC 
barvy zelené:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry - cca, délka oplocení 258m:(258)/2+1 130,00000

  +5%:130*1,05 136,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:137 137,00000

23 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 3,00000 8 267,76 24 803,28 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Montáž vrat na sloupky, včetně jejich montáže, do plochy 
6m včetně:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry:1*3 3,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:3 3,00000

24 55342605R Brána 2kř., 3000x2000mm, 2sl. jakl 100x100, 
kompletizovaná, uzamykatelná

kus 3,00000 10 136,98 30 410,94 0,0957 0,2871 0 0

Začátek provozního součtu

  Dodávka kompletizované brány pro údržbu, včetně 
dodávky jaklových sloupů 100x100, uzamykatelná, v 
barvě oplocení:

  Viz výkres číslo: TZ a situace oplocení:

  Rozměry:1*3 3,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:3 3,00000

25 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,00406 1 558,75 3 123,83 0 0 0 0
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S: Bazén Nymburk

Č: SO 04 Oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro zámečnické kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:2,00406 2,00406

26 998767193R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m t 2,00406 800,32 1 603,89 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro zámečnické kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:2,00406 2,00406
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Kulička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 658 882,27

2 658 882,27 558 365,28
0,00 0,00

3 217 247,55

PK
Bazén Nymburk, SO11 - Kanalizační přípojka

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Bazén Nymburk, SO11 - Kanalizační přípojka

28. 1. 2022

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 217 247,552 658 882,27SO11 Kanalizační přípojka

2 658 882,27 3 217 247,55

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 658 882,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 658 882,27 21,00% 558 365,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 217 247,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bazén Nymburk, SO11 - Kanalizační přípojka

SO11 - Kanalizační přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 658 882,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 654 816,85

    1 - Zemní práce 1 621 977,55

    8 - Trubní vedení 1 032 839,30

OST - Ostatní 4 065,42

SO11 - Kanalizační přípojka

Bazén Nymburk, SO11 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 658 882,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 654 816,85

D 1 Zemní práce 1 621 977,55

13 K ZP1
Výkopové práce do 4m hloubky, šířka 1100mm, včetně 
pažení

m3 569,250 812,67 462 612,40

VV místy ruční kopání
VV 569,25 569,250

14 K ZP10 Proplach a desinfekce soub 1,000 6 775,70 6 775,70

23 K ZP11 Zapravení povrchu do původního stavu - živičná vrstva m2 11,400 812,67 9 264,44

24 K ZP12 Ruční výkopové práce m3 27,400 2 032,71 55 696,25

25 K ZP13 Zapravení povrchu do původního stavu - živičná vrstva m2 16,250 812,67 13 205,89

26 K ZP14 Řezání živičného krytu do hl. 25cm m 29,000 135,10 3 917,90

15 K ZP2
Výkopové práce do 8m hloubky, šířka 1100mm, včetně 
pažení

m3 453,502 1 083,90 491 550,82

16 K ZP3 Odstranění pažení do 4m hloubky m 304,000 27,23 8 277,92

17 K ZP4 Odstranění pažení do 8m hloubky m 156,000 54,46 8 495,76

18 K ZP5 obsypový písek t 220,000 339,31 74 648,20

19 K ZP6
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 885,350 406,33 359 744,27

20 K ZP7 Skládkování m3 137,400 474,40 65 182,56

21 K ZP8 Odvoz na skládku do 30km m3 137,400 406,33 55 829,74

22 K ZP9 tlaková zkouška soub 1,000 6 775,70 6 775,70

D 8 Trubní vedení 1 032 839,30

1 K 871365241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 230,000 3 116,61 716 820,30

2 K 871365241R1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250, 1m kus

ks 1,000 1 626,38 1 626,38

3 K 877360310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250

kus 1,000 677,57 677,57

4 M 28612208R
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250/15° SN 
12/16

kus 1,000 2 032,71 2 032,71

5 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 6,000 18 971,97 113 831,82

6 M ŠSb-1
Revizní betonová šachta ŠSb-1, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 40 654,22 40 654,22

7 M ŠSb-2
Revizní betonová šachta ŠSb-2, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 36 588,80 36 588,80

8 M ŠSB-3
Revizní betonová šachta ŠSb-3, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 32 523,37 32 523,37

9 M ŠSB-4
Revizní betonová šachta ŠSb-4, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 29 813,09 29 813,09

10 M ŠSb-5
Revizní betonová šachta ŠSb-5, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 29 813,09 29 813,09

11 M ŠSb-6
Revizní betonová šachta ŠSb-6, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 
bez odvětrání

soub 1,000 28 457,95 28 457,95

D OST Ostatní 4 065,42
12 K OST1

Jádrové vrtání do hlavního kanalizačního řadu 
(kamenina), d282

soub 1,000 4 065,42 4 065,42

Bazén Nymburk, SO11 - Kanalizační přípojka

SO11 - Kanalizační přípojka
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 7 709 322,95

PK
Bazén Nymburk, SO12 - Dešťová kanalizace

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

6 371 341,28

6 371 341,28 1 337 981,67
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 709 322,956 371 341,28SO12 Dešťová kanalizace

6 371 341,28 7 709 322,95

Bazén Nymburk, SO12 - Dešťová kanalizace

28. 1. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 371 341,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 371 341,28 21,00% 1 337 981,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 709 322,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bazén Nymburk, SO12 - Dešťová kanalizace

SO12 - Dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 371 341,28

HSV - Práce a dodávky HSV 3 968 973,41

    1 - Zemní práce 529 832,16

    8 - Trubní vedení 2 386 912,30

    VO - Výústní objekt 1 052 228,95

PSV - Práce a dodávky PSV 15 453,33

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 453,33

OST - Ostatní 2 386 914,54

SO12 - Dešťová kanalizace

Bazén Nymburk, SO12 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 371 341,28

D HSV Práce a dodávky HSV 3 968 973,41

D 1 Zemní práce 529 832,16
1 K ZP1 Výkopové práce do 2m hloubky, včetně pažení m3 426,191 812,67 346 352,64

VV místy ruční kopání
VV 269,0425+157,148 426,191

75 K ZP12 štěrk frakce 8/16 m3 7,000 2 032,71 14 228,97

5 K ZP3 Odstranění pažení do 2m hloubky m 100,000 13,61 1 361,00

6 K ZP4 Odstranění pažení do 8m hloubky m 88,000 54,46 4 792,48

7 K ZP5 obsypový písek t 395,240 339,31 134 108,88

8 K ZP6
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 33,300 406,33 13 530,79

11 K ZP9 tlaková zkouška, 303m soub 1,000 10 841,12 10 841,12

79 K ZP13 Přesun výkopu do 100 m m3 55,100 83,78 4 616,28

D 8 Trubní vedení 2 386 912,30

13 K 871315241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 63,000 1 490,24 93 885,12

14 K 871355241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200

m 34,000 2 032,71 69 112,14

12 K 871365241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 110,000 3 116,61 342 827,10

15 K 871375241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 315

m 30,000 3 794,18 113 825,40

16 K 871425251R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 500

m 42,000 10 706,03 449 653,26

22 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 20,000 406,33 8 126,60

23 M 28612203R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150 SN 12/16 kus 20,000 542,48 10 849,60

20 K 877350310R
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 3,000 474,40 1 423,20

21 M 28612207R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200 SN 12/16 kus 3,000 812,67 2 438,01

24 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 1,000 677,57 677,57

80 M 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 3,000 157,09 471,27

25 M 28612222R
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
200x150/45° SN 12/16

kus 1,000 1 626,38 1 626,38

17 K 877360310R
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub 
hladkých plnostěnných DN 250

kus 20,000 677,57 13 551,40

19 M 28612211 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250 SN 12/16 kus 42,000 2 032,71 85 373,82

39 K 894411111R Zřízení šachet PE kus 8,000 16 261,69 130 093,52
VV 5+3 8,000

40 M Š1 Multifunkční šachta PE žlutá soub 8,000 47 429,92 379 439,36
VV 5+3 8,000

41 M Š2 Nástavec na šachtu, PE délka 1000mm soub 8,000 13 551,41 108 411,28
VV 5+3 8,000

42 M Š3 Víko k PE poklopu d800mm, B125 soub 8,000 8 130,84 65 046,72
VV 5+3 8,000

26 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 4,000 18 971,97 75 887,88

28 M ŠDb-2
Revizní betonová šachta ŠDb-2, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU B125 s 
odvětráním

soub 1,000 29 813,09 29 813,09

29 M ŠDb-3
Revizní betonová šachta ŠDb-3, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 s 
odvětráním

soub 1,000 27 102,81 27 102,81

Bazén Nymburk, SO12 - Dešťová kanalizace

SO12 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M ŠDb-4
Revizní betonová šachta ŠDb-4, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU D400 s 
odvětráním

soub 1,000 27 102,81 27 102,81

31 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 44 719,64 44 719,64

27 M ŠDb-1
Revizní betonová šachta ŠDb-1, prefabrikované 
betonové dílce DN1000, včetně poklopu BEGU B125 s 
odvětráním, zpětná klapka DN400 včetně montáže

soub 1,000 77 243,01 77 243,01

35 M ŠD Doprava soub 1,000 4 065,42 4 065,42

32 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční kus 15,000 4 742,99 71 144,85
VV 14+1 15,000

33 M UV1
Uliční vpust s vtokovou mříží D400, 500x500 s 
patentem tvárná litina, koš pozink vysoký, výtok PVC 
150, UV 1-14

soub 14,000 7 318,18 102 454,52

34 M UV2
Uliční vpust s vtokovou mříží D400, 500x500 s 
patentem tvárná litina, koš pozink vysoký, výtok PVC 
150, UV 15

soub 1,000 7 859,61 7 859,61

36 K UV3
Univerzální kolmé sedlo pro napojení přípojky uličních 
vpustí DN150, s montáží

ks 9,000 4 742,99 42 686,91

D VO Výústní objekt 1 052 228,95
68 K VO1 rozebrání zámkové dlažby m2 8,000 271,24 2 169,92

69 K VO2
Uvedení do původního stavu - položení zámkové 
dlažby

m2 8,000 677,57 5 420,56

70 K VO3 Lomový kámen, kamenné bloky 80-100kg m3 10,000 4 065,42 40 654,20

71 K VO4 Vodostálý beton m3 2,000 13 551,41 27 102,82

72 K VO5 Bourání betonové kce m3 8,000 2 710,28 21 682,24

73 K VO6 Skládkování m3 8,000 474,40 3 795,20

74 K VO7 odvoz na skládku m3 8,000 474,40 3 795,20

77 K VO8 montáž lomového kamene m2 6,000 13 551,41 81 308,46

78 K VO9 Výkopové práce do 2m hloubky, včetně pažení m3 426,180 2 032,71 866 300,35

D PSV Práce a dodávky PSV 15 453,33

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 453,33
63 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 18,000 542,48 9 764,64

64 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 7,000 812,67 5 688,69

D OST Ostatní 2 386 914,54
37 K OST1 Jádrové vrtání kamenina / beton, průměr 172mm soub 12,000 4 065,42 48 785,04

62 K OST10
Vsakovací objekt, Plastové voštinové bloky, objem 
netto 195l/ks,  včetně revizní šachty a geotextílie, vč. 
montáže

soub 1,000 338 785,15 338 785,15

67 K OST11

Filtrační šachta plastová DN400; dno DN400; šachtová 
roury korugovaná DN400; filtrační koš DN150; teleskop 
s poklopem DN300; 2x těsnění odbočky DN150, vč. 
montáže

soub 1,000 33 878,51 33 878,51

38 K OST2 Jádrové vrtání kamenina / beton, průměr 222mm soub 1,000 5 149,32 5 149,32

43 K OST3
Retenční tunel neprforovaný 2-dílný, objem 506 l, PE, 
vč. montáže

soub 132,000 7 453,27 983 831,64

VV 102+30 132,000

44 K OST4 Čelní stěna na retenční tunel, sada 2 ks, vč. montáže soub 9,000 2 032,71 18 294,39
VV 6+3 9,000

45 M OSM.223010
Propojovací potrbí retenčních tunelů PVC DN200, 
SN4, l = 1 m

kus 24,000 677,57 16 261,68

VV 17+7 24,000

46 M PPL.KGB20045 Koleno kanalizační DN200 PVC kus 4,000 542,48 2 169,92
VV 2+2 4,000

65 M 28611353R Koleno PVC SN4, DN 100 kus 10,000 271,24 2 712,40

66 M 28611425R Odbočka PVC SN4, DN125/100-45° kus 1,000 677,57 677,57

47 M OSM.223300R T-kus PVC DN200, SN4 kus 5,000 812,67 4 063,35
VV 4+1 5,000

48 K OST5
Usazovací jímka ŽB, objem 4m3, norná stěna, nátok 
odtok DN300, včetně krycí desky, vč. montáže

soub 1,000 338 785,15 338 785,15

49 K OST6

Servisní vstup: Šachtová skruž DN1000, hs 1000mm, t 
120mm, se stupadly; Kónus 1000/625, se stupadlem a 
kpsou; Vyrovnávací prstenec výška 80mm, t 120; 
Šachtové klínové těsnění DN1000, 2ks; Poklop B125 
BEGU s odvětráním

soub 1,000 25 747,67 25 747,67

50 K OST7
"Odlučovač ropných látek: SESTAVA - kalojem 
100xNS - koalescenční filtr - automat.havarijní uzávěr soub 1,000 230 373,90 230 373,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PARAMETRY - kapacita 30 l/s - NEL (c10 - c40) < 5,0 mg/l

VV
MATERIÁL - vodostavební ŽB dimenzován pro tř.zatížení D 
400

VV
ROZMĚRY - 1 x nádrž průměr 2340 x výška 2400 mm, 
celková hmotnost 8900 kg nejtěžší díl 6400 kg

VV
OSTATNÍ - nátok/výtok DN 250 mm - vstupy 1 x pr. 1000 mm 
+ 1 x pr. 600 mm

VV vč. montáže a dopravy
VV 1 1,000

51 K OST8

Servisní vstup 1:  Šachtová skruž DN1000, hs 250mm, 
t 120mm, se stupadly;Kónus 1000/625, se stupadlem a 
kpsou; 2x Vyrovnávací prstenec výška 100mm, t 120; 
Šachtové klínové těsnění DN1000, 2ks; Poklop B125 
BEGU s odvětráním

soub 1,000 20 327,11 20 327,11

52 K OST9
Servisní vstup 2 :  Korugovaná šachtová roura DN630; 
Betonový roznášecí prstenec; Poklop B125 BEGU s 
odvětráním

soub 1,000 20 327,11 20 327,11

76 K Ž10 Betonové lože pro liiové žlaby m3 10,000 4 742,99 47 429,90

56 K Ž4

Ž - liniový odvodňovací žlab s tělem z modifikovaného 
polypropylenu v nominální světlé šířce 200mm s 
minimálním průtočným profilem 394 cm2. Žlaby budou 
osazeny litinovými pororošty s rozměrem ok 15x25 
mm, v třídě zatížení min. C250

m 70,000 3 298,51 230 895,70

VV vč. montáže
VV 70 70,000

57 K Ž5 Čelo žlabu š. 200, Zn plech, uzavřené ks 1,000 812,67 812,67

58 K Ž6 Čelo žlabu š. 200, Zn plech, s nátrubkem DN 200 ks 1,000 1 897,62 1 897,62

61 K Ž9 Doprava soub 1,000 15 708,74 15 708,74
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Kulička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

15,00%

Kód Popis

CZK

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 727 489,611 427 677,36SO13 Vodovodní přípojka

1 427 677,36 1 727 489,61

1 727 489,61

Ing. Petr Kulička

Bazén Nymburk, SO13 - Vodovodní přípojka

28. 1. 2022

 

PK

Bazén Nymburk, SO13 - Vodovodní přípojka

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
 

     a) Souhrnný list
        - údaje o Uchazeči

          (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
 

     b) Rekapitulace objektů
        - potřebné Ostatní náklady

 
 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

 
     a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
 listu

          (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
 

     b) Rekapitulace rozpočtu
        - potřebné Ostatní náklady

 
     c) Celkové náklady za stavbu

        - ceny u položek
        - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)1 427 677,36

1 427 677,36 299 812,25
0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 427 677,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 427 677,36 21,00% 299 812,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 727 489,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Kulička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO13 - Vodovodní přípojka

Bazén Nymburk, SO13 - Vodovodní přípojka

SO13 - Vodovodní přípojka

Vyplň údaj

Bazén Nymburk, SO13 - Vodovodní přípojka
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Náklady ze soupisu prací 1 427 677,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 343 467,47

    1 - Zemní práce 856 408,96

    8 - Trubní vedení 487 058,51

PSV - Práce a dodávky PSV 39 897,64

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 897,64

OST - Ostatní 44 312,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nym Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 427 677,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 343 467,47

D 1 Zemní práce 856 408,96
41 K ZP1 Výkopové práce, šířka 1100mm, včetně pažení m3 562,140 812,67 456 834,31

50 K ZP10 Proplach a desinfekce, 248 m soub 1,000 14 906,55 14 906,55

56 K ZP11 Zapravení povrchu do původního stavu - živičná vrstva m2 14,600 812,67 11 864,98

57 K ZP12 Řezání živičného krytu do hl. 25cm m 26,000 135,10 3 512,60

55 K ZP2 Výkopové práce do 4m hloubky, šířka 1100mm m3 23,100 948,81 21 917,51

43 K ZP3 Odstranění pažení do 2m hloubky m 360,000 13,61 4 899,60

44 K ZP4 Odstranění pažení do 4m hloubky m 136,000 27,23 3 703,28

45 K ZP5 obsypový písek t 174,400 339,31 59 175,66

46 K ZP6
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 453,140 406,33 184 124,38

47 K ZP7 Skládkování m3 109,000 474,40 51 709,60

48 K ZP8 Odvoz na skládku do 30km m3 109,000 339,31 36 984,79

49 K ZP9 tlaková zkouška soub 1,000 6 775,70 6 775,70

D 8 Trubní vedení 487 058,51

1 K 871241151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm

m 210,000 609,50 127 995,00

2 M 28613620R
potrubí dvouvrstvé HDPE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m

m 210,000 339,31 71 255,10

3 K 871251151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm

m 5,000 650,34 3 251,70

4 M 28613621R
potrubí dvouvrstvé HDPE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 17 110x6,6 dl 12m

m 5,000 447,18 2 235,90

5 K 871321151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm

m 40,000 732,03 29 281,20

6 M 28613624R
potrubí dvouvrstvé HDPE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 17 160x9,5 dl 12m

m 40,000 921,58 36 863,20

19 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 3 387,85 3 387,85

54 M 42221213R
Šoupě přírubové zemní, těžká protikorozní ochrana, 
PN16 DN100

kus 1,000 7 453,27 7 453,27

20 M 42291062R
Zemní souprava teleskopická 1,8-2,5m, pro šoupě 
DN100

kus 1,000 1 897,62 1 897,62

21 M 42210101R kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm kus 1,000 542,48 542,48

22 M 56230635R
Uliční poklop pro ventil, samonivelační , včetně 
podkladové desky

kus 2,000 1 083,90 2 167,80

23 M 55253547
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/150

kus 1,000 20 327,11 20 327,11

24 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100

kus 1,000 6 098,13 6 098,13

25 M 28650107R
Hrdlová tvarovka s přírubovým koncem, tlaková litina 
DN300, PN16

kus 2,000 37 943,94 75 887,88

26 M 55253612R Přírubový přechod FFR, litina PN16, DN 100/80 kus 1,000 2 439,04 2 439,04

27 M 55253965R Dvoupřírubový kus FF, litina PN16, DN 100-600 mm kus 1,000 4 742,99 4 742,99

28 M 55253858R ISO přechod s vnějším závitem 63/2" kus 1,000 948,81 948,81

11 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 8 943,51 8 943,51

12 M 42273687R
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm

kus 1,000 49 462,63 49 462,63

13 M 0.504910000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 100 kus 1,000 3 794,18 3 794,18

17 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 812,67 812,67

18 M 42291074R
Zemní souprava teleskopická 1,3-1,8m, pro šoupě 
DN150

kus 1,000 2 710,28 2 710,28

39 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 260,000 68,07 17 698,20

Bazén Nymburk, SO13 - Vodovodní přípojka

SO13 - Vodovodní přípojka
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38 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 252,000 27,23 6 861,96
VV modrá
VV 252 252,000

D PSV Práce a dodávky PSV 39 897,64

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 897,64
16 K 722212124R Šoupátko přírubové víkové DN 80 PN 16 soubor 1,000 7 453,27 7 453,27

VV těžká protikorozní ochrana
VV 1 1,000

15 K 722212125R Šoupátko přírubové víkové DN 100 PN 16 soubor 1,000 8 808,41 8 808,41
VV těžká protikorozní ochrana
VV 1 1,000

14 K 722212127R Šoupátko přírubové víkové DN 150 PN 16 soubor 1,000 13 280,17 13 280,17
VV těžká protikorozní ochrana
VV 1 1,000

29 K 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity kus 1,000 1 490,24 1 490,24

30 M 28614236R koleno 15° SDR 17 PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 1 083,90 1 083,90

31 M 28614841R koleno 45° SDR 17 PE 100 PN 16 D 90mm kus 2,000 812,67 1 625,34

32 M 28614815R koleno 90° SDR 17 PE 100 PN 16 D 90mm kus 4,000 812,67 3 250,68

33 M 28614894R oblouk 11° SDR 17 PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 1 355,14 1 355,14

34 M 28615194R PE T-kus redukovaný, SDR17, d90/63 kus 1,000 948,81 948,81

51 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,148 2 032,71 300,84

52 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,148 2 032,71 300,84

D OST Ostatní 44 312,25
7 K OST1 PE chránička DN 200 ks 3,000 1 626,38 4 879,14

8 K OST2
PE lemový nákružek s otočnou přírubou, SDR17, 
PN16, D160

soub 2,000 3 387,85 6 775,70

VV vč. montáže
VV 2 2,000

9 K OST3
PE lemový nákružek s otočnou přírubou, SDR17, 
PN16, D110

soub 2,000 2 845,38 5 690,76

VV vč. montáže
VV 2 2,000

10 K OST4
PE lemový nákružek s otočnou přírubou, SDR17, 
PN16, D90

soub 2,000 2 439,04 4 878,08

VV vč. montáže
VV 2 2,000

35 K OST5
Těsnící manžeta pro prostup potrubí d90 s asfaltovou 
manžetou

soub 1,000 3 116,61 3 116,61

36 K OST6 Prostup do ŽB stěny, jádrové vrtání, d 162 soub 1,000 3 387,85 3 387,85

37 K OST7 Spojovací materiál a těsnění soub 1,000 9 485,98 9 485,98

40 K OST8 Beton prostý pro kotevní bloky m3 1,000 6 098,13 6 098,13
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 094 783,52

NYM
Bazén Nymburk

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

904 779,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
904 779,77 190 003,7521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NYM

Stavba:

Místo: Nymburk Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STASO14 SO14 - Zásobování říční vodou

904 779,77 1 094 783,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Bazén Nymburk

28. 1. 2022

 
 

1 094 783,52904 779,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 904 779,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 904 779,77 21,00% 190 003,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 094 783,52

Bazén Nymburk

SO14 - SO14 - Zásobování říční vodou

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 904 779,77

HSV - Práce a dodávky HSV 895 028,13

    1 - Zemní práce 309 794,77

    2 - Zakládání 19 094,60

    4 - Vodorovné konstrukce 18 095,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 116 226,59

    8 - Trubní vedení 250 325,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 051,67

    998 - Přesun hmot 55 438,80

PSV - Práce a dodávky PSV 9 751,64

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 751,64

SO14 - SO14 - Zásobování říční vodou

Bazén Nymburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 904 779,77

D HSV Práce a dodávky HSV 895 028,13

D 1 Zemní práce 309 794,77

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 16,000 406,33 6 501,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101202

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 10,000 339,31 3 393,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101302

3 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 120,500 108,91 13 123,66 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151115
VV "rýha" 77*1,5 115,500
VV "výkop" 2,5*2 5,000
VV Součet 120,500

4 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,500 1 083,90 12 464,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251201
VV "vodoměrná šachta" 2,5*2*2,3 11,500

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 118,580 812,67 96 366,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204
VV 77*1,1*1,4 118,580

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 261,800 28,66 7 503,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV 77*1,7*2 261,800

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 261,800 14,33 3 751,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 23,400 57,32 1 341,29 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201
VV "vodoměrná šachta" (2,5+2+2,5+2)*2,6 23,400

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 23,400 28,66 670,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211

10 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 166,230 114,65 19 058,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV "z výkopu rýhy a jámy" 118,58+11,5 130,080
VV "ornice" 120,5*0,3 36,150

Bazén Nymburk

SO14 - SO14 - Zásobování říční vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 166,230

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 45,614 427,72 19 510,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV "přebytečná zemina" 30,8+9,24+1+(1,74*1,24*2,12) 45,614
VV "podsyp a obsyp potrubí, objem šachty"
VV Součet 45,614

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 456,140 6,61 3 015,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV "odvoz 20 km" 45,614*10 456,140

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,228 249,14 22 728,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV "přebytečná zemina" 45,614*2 91,228

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 166,230 42,99 7 146,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 84,466 427,72 36 127,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "zásyp rýhy" 118,58-9,24-30,8 78,540
VV "zásyp vodoměr. šachty" 11,5-1-(1,74*1,24*2,12) 5,926
VV Součet 84,466

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 30,800 713,23 21 967,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV "obsyp potrubí" 77*0,35*0,8 21,560
VV "obsyp kabelů" 77*0,4*0,3 9,240
VV Součet 30,800

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 61,600 357,17 22 001,67 CS ÚRS 2022 01
VV 30,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,600

18 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 120,500 68,07 8 202,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351105

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 120,500 40,84 4 921,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV "rýha" 77*1,5 115,500
VV "šachta" 2,5*2 5,000
VV Součet 120,500

D 2 Zakládání 19 094,60
20 K 243571112 Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm m3 0,471 7 453,27 3 510,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/243571112
VV (3,14*1*1/4)*0,3*2 0,471

21 K 245111111 Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné t 1,100 6 775,70 7 453,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/245111111

22 M
CSB.0058963.U
RS

Zákrytová deska 1000/100, třída zatížení A15, půlená sada 2,000 4 065,42 8 130,84

D 4 Vodorovné konstrukce 18 095,89
23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,240 1 568,67 16 063,18 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
VV "podsyp potrubí" 77*0,1*0,8 6,160
VV "podsyp kabelů" 77*0,1*0,4 3,080
VV "podsyp vodoměrné šachty" 2,5*2*0,2 1,000
VV Součet 10,240

24 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy 
a mříže, výšky do 100 mm

kus 3,000 677,57 2 032,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452386111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 116 226,59
25 K 611121111 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stropů m2 5,960 1 083,90 6 460,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611121111

26 K 612121111 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 1,000 948,81 948,81 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612121111

27 K 617632111 Vnitřní úprava povrchu betonového pláště vodárenské studny stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou m2 31,400 3 387,85 106 378,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617632111
VV 3,14*5*2 31,400

28 K 631311133 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 m3 0,225 10 841,12 2 439,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311133
VV "výplňový beton" 1,5*1,0*0,15 0,225

D 8 Trubní vedení 250 325,81

29 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 77,000 542,48 41 770,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211211

30 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 78,155 203,17 15 878,75 CS ÚRS 2022 01
VV 77*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 78,155

31 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 406,33 406,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101

32 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 339,31 339,31 CS ÚRS 2022 01

33 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 1,000 339,31 339,31 CS ÚRS 2022 01

34 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 1,000 542,48 542,48 CS ÚRS 2022 01

35 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 63

kus 2,000 406,33 812,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211110

36 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 677,57 1 355,14 CS ÚRS 2022 01

37 K 877211112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 63

kus 6,000 406,33 2 437,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211112

38 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 6,000 677,57 4 065,42 CS ÚRS 2022 01

39 K 892233922 Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 40 do 70 m 77,000 40,84 3 144,68 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233922

40 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 77,000 57,32 4 413,64 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

41 K 892273932 Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125 m 77,000 108,91 8 386,07 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273932

42 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 2 032,71 2 032,71 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

43 K 893420101 Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno kus 1,000 48 785,06 48 785,06 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893420101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 59224454 dno vodoměrné šachty 174x124x200cm pojížděné D400 kus 1,000 60 981,33 60 981,33 CS ÚRS 2022 01

45 K 893420103 Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska kus 1,000 10 841,12 10 841,12 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893420103

46 M 59224457 deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 174x124x15cm pojížděné D400 kus 1,000 20 327,11 20 327,11 CS ÚRS 2022 01

47 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 1,000 4 065,42 4 065,42 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102112

48 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 5 420,56 5 420,56 CS ÚRS 2022 01

49 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 7,000 948,81 6 641,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501221

50 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 77,000 68,07 5 241,39 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

51 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 77,000 27,23 2 096,71 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 051,67

52 K 936311111
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

m3 0,500 7 132,32 3 566,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936311111

53 K 953334115
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 05 mm se samolepící 
vrstvou

m 5,960 542,48 3 233,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334115
VV 1,74+1,24+1,74+1,24 5,960

54 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 1,060 20 327,11 21 546,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151119
VV "vrtání prostupů délka x počet" 0,1*2+0,12*3+0,5*1 1,060

55 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 31,400 2 032,71 63 827,09 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121121

56 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 2,000 4 065,42 8 130,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111

57 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 2,000 3 387,85 6 775,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321911

58 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,000 3 387,85 6 775,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321912

59 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 2,000 6 098,13 12 196,26 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323112

D 998 Přesun hmot 55 438,80

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 70,683 784,33 55 438,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 9 751,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 751,64
61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 4,306 406,33 1 749,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
VV "šachta" (1,74+0,6)*(1,24+0,6) 4,306

62 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 5,019 406,33 2 039,37 CS ÚRS 2022 01

VV 4,306*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 711161387
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím 
samolepící páskou, pro průchodky průměru 100 mm

kus 1,000 713,23 713,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161387

64 K 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým m 1,000 713,23 713,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161389

65 K 711767278
Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, 
průměru do 200 mm

kus 1,000 3 566,16 3 566,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711767278

66 M 11163260 tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný t 0,010 71 323,19 713,23 CS ÚRS 2022 01
VV 1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

67 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,036 7 132,32 256,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO15 - PŘÍPOJKA ELEKTRO

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma
1 000712110 rozváděč R-ZAV (viz výkres NN2) ks 1,00 12776,44  12 776
2 000712111 uzemnění rozváděče R-ZAV (viz výkres NN2) ks 1,00 1916,47  1 916
3 000712112 PHP + uzemnění u vodoměrné šachty (viz výkres NN2) ks 1,00 1916,47  1 916
4 000712113 POJÍZDNÁ KABELOVÁ KOMORA (PŮD. ROZMĚR 800/1000, ks 3,00 63882,21  191 647

HLOUBKA 1000)   
5 000714101 svorková krabice MX-TS včetně svorek a ukončení ks 1,00 702,70   703

FTP (viz výkres NN2)   

součet  208 958

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma
6 000152219 kabel 1kV AYKY 3x240+120 m 498,00 433,12  215 694
7 000190216 kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU ks 8,00 70,27   562
8 000190219 kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU ks 24,00 166,09  3 986
9 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 36,00 8,94   322

10 000203308 kabel JYTY 14x1 m 260,00 54,94  14 284
11 000209431 kabel U/UTP Cat.5 4x2xAWG24 venkovní m 260,00 14,05  3 653
12 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 120,00 26,83  3 220
13 000101107 kabel CYKY 3x4 m 590,00 46,00  27 140
14 000101308 kabel CYKY 5x6 m 390,00 107,32  41 855
15 000171209 vodič CYY 10 m 20,00 35,77   715
16 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 100,00 76,66  7 666
17 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 30,00 51,11  1 533
18 000431461 pojistková patrona PNA3(200-224A)gG ks 12,00 191,65  2 300
19 000321505 roura korugovaná pr.110/94mm m 55,00 70,27  3 865

součet  326 795

Materiál zemní+stavební
20 000046134 beton B13,5 m3 1,50 3194,11  4 791
21 000046225 asfaltový pás IPA400 m2 1,95 191,65   374
22 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 170,00 3,83   651
23 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 170,00 70,27  11 946
24 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 28,00 134,15  3 756

součet  21 518

Elektromontáže Nh/mj NhSuma
25 210901078 kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 m 498,00 122,53  61 020
26 210100009 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 ks 8,00 136,14  1 089
27 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 ks 24,00 204,21  4 901
28 210950101 označovací štítek na kabel ks 36,00 13,61   490
29 210850010 kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 m 260,00 29,95  7 787
30 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 260,00 29,95  7 787
31 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 120,00 34,04  4 085
32 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 590,00 34,04  20 084
33 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 390,00 38,12  14 867
34 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 20,00 34,04   681
35 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 m 100,00 47,65  4 765
36 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 30,00 40,84  1 225
37 210190001 rozváděč R-ZAV (viz výkres NN2) ks 1,00 3403,56  3 404
38 210190002 uzemnění rozváděče R-ZAV (viz výkres NN2) ks 1,00 1361,42  1 361
39 210190002 PHP + uzemnění u vodoměrné šachty (viz výkres NN2) ks 1,00 1361,42  1 361
40 210190002 POJÍZDNÁ KABELOVÁ KOMORA (PŮD. ROZMĚR 800/1000, ks 3,00 10210,68  30 632

HLOUBKA 1000)   
41 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 12,00 136,14  1 634
42 210192121 svorková krabice MX-TS včetně svorek a ukončení ks 1,00 340,36   340

FTP (viz výkres NN2)   
43 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 55,00 68,07  3 744

součet  171 257

Zemní práce
44 460050603 výkop jámy pro kabelovou komoru m3 1,59 1361,42  2 165
45 460080002 betonový základ do bednění m3 1,26 571,80   720
46 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,59 884,93  1 407
47 460200843 výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 85,00 1089,14  92 577
48 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 170,00 13,61  2 314
49 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 170,00 68,07  11 572
50 460560843 zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3 m 85,00 204,21  17 358
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Soupis položek

51 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,70 884,93  1 504
52 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 68,00 68,07  4 629

součet  134 246

Ostatní náklady
53 219990015 zajištění provizorního napájení hod 2,00 418,90   838
54 219990016 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 10,00 785,44  7 854
55 219990018 vytýčení stávajících podzemních zařízení hod 6,00 1570,87  9 425
56 219990019 koordinace profesí hod 5,00 418,90  2 095
57 219990026 vytýčení trasy kabelu hod 6,00 523,62  3 142
58 219990027 geodetické zaměření skutečné trasy kabelu hod 6,00 1570,87  9 425
59 219990037 ruční výkop sondy ks 6,00 785,44  4 713
60 219990044 výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,00 5236,25  5 236
61 219990045 ošetření zeleně po výkopových pracech hod 6,00 418,90  2 513
62 219990048 utěsnění prostupu z TS hod 4,00 418,90  1 676
63 219990052 propojení armatur a uzemnění hod 4,00 418,90  1 676
64 219990053 protažení kabelu trubkou hod 8,00 418,90  3 351
65 219990054 křížení stávajících sítí hod 6,00 575,99  3 456
66 219990061 poplatek za užívání veřejného prostranství ks 1,00 5236,25  5 236
67 219990071 provizorní lávka hod 2,00 418,90   838
68 219990072 dopravní značení hod 1,00 418,90   419
69 219990079 měření a zkoušky hod 6,00 418,90  2 513
70 219990082 napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu hod 2,00 418,90   838
71 219990089 fotodokumentace kpl 1,00 1570,87  1 571
72 219990092 dokumentace skutečného provedení ks 1,00 3665,37  3 665
73 219990108 dílenská dokumentace zhotovitele kpl 1,00 1047,25  1 047
74 219990110 koordinace trasy přívodního kabelu kpl 1,00 1047,25  1 047

součet  72 574

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků. 
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název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO15 - PŘÍPOJKA ELEKTRO

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  208 958
2 doprava dodávek 3,60  208 958  7 522
3 přesun dodávek 1,00  208 958  2 090
4 materiál elektromontážní  326 795
5 prořez 5,00  319 625  15 981
6 materiál podružný 3,00  326 795  9 804
7 materiál zemní+stavební  21 518
8 elektromontáže  171 257
9 zemní práce  134 246

10 PPV pro elektromontáže 1,00  523 837  5 238
11 PPV pro zemní práce 1,00  155 764  1 558
12 dodávky celkem  216 480
13 materiál+výkony celkem  688 487
14 ostatní náklady+recyklace  72 574
15 NÁKLADY hl.III celkem  977 541

16 autorský dozor
17 NÁKLADY hl.I celkem

18 CENA bez DPH (Kč)  977 541
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: CODE spol. s r. o.- Projektant: ENESA a.s.-
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 387 507,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 982,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 733,00
1 K 360365131 Svařovaní aluminotermické kus 2,000 366,54 733,00

D 8 Trubní vedení 119 249,00
2 K 155214411 Sloupky  z ocelové trubky kus 5,000 3 822,46 19 112,00

3 M 8PLX11 PATKA ZÁKLADOVÁ KBP 1-30 250x250x290 kus 5,000 2 775,21 13 876,00

4 K 877211101 Montáž elektrospojek z PE trub d 63 kus 14,000 366,54 5 132,00

5 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° z PE trub d 63 kus 2,000 314,17 628,00

6 K 877211112 Montáž elektrokolen 90°  z PE trub d 63 kus 3,000 314,17 943,00

7 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 3,000 261,81 785,00

8 K 899721111 Signalizační vodič 2,5mm2 m 176,000 83,78 14 745,00

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 174,000 26,18 4 555,00

10 M 8PLX01 Navrtávací odbočkový T-kus d225/d63 kus 1,000 4 346,08 4 346,00

11 M 8PLX02 Trubky PE-100RC, SDR11 d63x5,8 m 175,000 167,56 29 323,00

12 M 8PLX03 Elektrokoleno 90° d63 kus 3,000 994,89 2 985,00

13 M 8PLX04 Elektrospojka d63 kus 14,000 785,44 10 996,00

14 M 8PLX06 Elektrokoleno 45° d63 kus 2,000 994,89 1 990,00

15 M 8PLX07 Ochranné potrubí d90 m 9,000 377,01 3 393,00

16 M 8PLX09 Integrovaný lemový nákružek s přírubou d63/DN50 kus 1,000 1 309,06 1 309,00

17 M 8PLX10 Tabulka kus 5,000 261,81 1 309,00

18 M 8PLX08 Litinový poklop kus 1,000 3 822,46 3 822,00

D PSV Práce a dodávky PSV 13 383,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 383,00

19 M 31942590 páska samovulkanizační žlutá ochranná 25,4x0,5mm m 8,000 167,56 1 340,00

20 K 723213212 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 soubor 1,000 12 043,37 12 043,00

D M Práce a dodávky M 139 037,00

D 23-M Montáže potrubí 138 472,00
21 K 23/2 Napouštění potrubí plynem m 174,000 157,09 27 334,00

22 K 230200452
Vysazení odbočky metodou navrtání přetlak přes 1,6 
MPa DN do 50 mm

kus 1,000 43 460,85 43 461,00

23 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 175,000 230,39 40 318,00

24 K 230220006 Montáž poklopu kus 1,000 523,62 524,00

25 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 5,000 785,44 3 927,00

26 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 175,000 78,54 13 745,00

27 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 175,000 52,36 9 163,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 565,00

28 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 
mm uložených do rýhy

m 9,000 62,83 565,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 212,00

17.1-PL - Plyn část

Bazén Nymburk

SO 17 - SO 17 Přípojka plynu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 890,16 7 121,00

D VRN4 Inženýrská činnost 13 091,00
30 K 044002000 Revize kus 1,000 13 090,62 13 091,00

D OST Ostatní 16 350,00

D 998 Přesun hmot 16 350,00

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,201 6 807,12 8 175,00

32 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 1,201 6 807,12 8 175,00

D Ostatní  Ostatní 78 543,00

D OST2 Poznámka 78 543,00
33 K OST2-01 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 47 126,22 47 126,00

34 K OST2-02 Koordinační činnost Soubor 1,000 10 472,49 10 472,00

35 K OST2-03 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 2 618,12 2 618,00

36 K OST2-04 Vytřídění odpadu, odvoz na skládku Soubor 1,000 5 236,25 5 236,00

37 K OST2-06 Úklid staveniště Soubor 1,000 13 090,62 13 091,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: CODE spol. s r. o.- Projektant: ENESA a.s.-
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 653 177,00

D HSV Práce a dodávky HSV 479 172,00

D 1 Zemní práce 291 147,00

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 0,800 471,26 377,00

2 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 2,400 575,99 1 382,00

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 168,560 41,89 7 061,00

4 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 142,915 1 026,30 146 674,00

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 46,951 272,28 12 784,00

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 93,902 15,71 1 475,00

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 46,951 157,09 7 376,00

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 79,817 314,17 25 076,00

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 110,268 287,99 31 756,00

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 27,475 544,57 14 962,00

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 54,951 481,73 26 472,00

12 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 97,040 36,65 3 557,00

13 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 97,040 125,67 12 195,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115,00

14 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,075 1 528,98 115,00

D 4 Vodorovné konstrukce 353,00

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 16,856 20,94 353,00

D 8 Trubní vedení 187 557,00

16 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 210,700 890,16 187 557,00

D ON Ostatní náklady 94 629,00
18 K 005211010R_ Stavební dozor h 8,000 890,16 7 121,00

19 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 26 181,23 26 181,00

20 K 035002000
Pronájmy ploch, objektů - zábor veřejných ploch 
stavbou (výkopy, lešením, materiálem apod.)

m2 169,000 251,34 42 476,00

21 K K108_ Značka dopravní kus 2,000 1 570,87 3 142,00

22 K k115_ Lávky pro pěší kus 1,000 15 708,74 15 709,00

D VN Vedlejší náklady 78 280,00
23 K 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,000 13 090,62 13 091,00

24 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 26 181,23 26 181,00

25 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 5 236,25 5 236,00

17.2-STAV - Stavební část

Bazén Nymburk

SO 17 - SO 17 Přípojka plynu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 034103000R

Provizorní pevné oplocení, zábradlí staveniště (montáž 
+ demontáž) v celé délce výkopu zábradlí a zábrany 
smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů

m 430,000 78,54 33 772,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 096,00

27 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 1,000 83,78 84,00

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 68 071,20 68,00

29 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

m2 1,000 471,26 471,00

30 K 711747288
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na 
přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP

kus 1,000 230,39 230,00

31 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 0,630 167,56 106,00

32 M 62851014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z 
asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75

kus 1,000 130,91 131,00

33 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,004 1 570,87 6,00

17 K 00000
Zpevněné plochy a zatravnění je řešeno v samostatné 
části projektu

0,000 0,00 0,00
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název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO18 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, REV 01 - ZMĚNA ROZSAHU

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma
1 000530001 svíidlo "A1" včetně příslušenství ks 3,00 8357,05  25 071
2 000530002 svíidlo "A2" včetně příslušenství ks 12,00 8168,54  98 022
3 000530003 svíidlo "B1" včetně příslušenství ks 8,00 6786,18  54 289
4 000530004 svíidlo "B2" včetně příslušenství ks 6,00 6094,99  36 570
5 000727101 odpojení a demontáž stávajícího světelného bodu ks 10,00 702,70  7 027

do 10m   
6 000712110 kompletní stožár, záv. výška 8m (sloup, pouzdro, ks 17,00 31302,28  532 139

základ, zemní práce, ....)   
7 000712108 kompletní stožár, záv. výška 4m (sloup, pouzdro, ks 6,00 19164,66  114 988

základ, zemní práce, ....)   
8 000712311 přemístění a přepojení stávajícího světelného ks 1,00 638,82   639

bodu výšky do 6m (viz výkres VO2)   
9 000712312 výměna stožárové svorkovnice se stáv. svítidlech ks 3,00 958,23  2 875

10 000713111 úprava a doplnění rozváděče RV29 (viz výkres V O2) ks 1,00 702,70   703

součet  872 323

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma
11 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 270,00 16,61  4 485
12 000101209 kabel CYKY 4x10 m 1450,00 134,15  194 518
13 000199513 štítek kabelový 60x24mm velký ks 49,00 8,94   438
14 000194509 spojka 1kV plast (4x10) ks 1,00 319,41   319
15 000193109 vodičová spojka Cu lisovací 10 KU-ZE ks 4,00 19,16   77
16 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 1060,00 51,11  54 177
17 000295401 svorka SS, SP FeZn ks 116,00 38,33  4 446
18 000295402 izolování spojů ks 46,00 31,94  1 469
19 000295404 zinkový spray ks 3,00 702,70  2 108
20 000321502 roura korugovaná pr.63/52mm m 122,00 28,11  3 429

součet  265 466

Materiál zemní+stavební
21 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 24,85 958,23  23 812
22 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 355,00 3,83  1 360
23 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 15,05 958,23  14 421
24 000046363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 430,00 31,94  13 734
25 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 215,00 3,83   823
26 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 96,00 3,83   368
27 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 96,00 70,27  6 746
28 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 16,00 134,15  2 146
29 000046133 beton B10 m3 13,25 3194,11  42 322
30 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 192,00 3,83   735
31 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 192,00 70,27  13 492
32 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 32,00 134,15  4 293

součet  124 252

Elektromontáže Nh/mj NhSuma
33 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 270,00 34,04  9 191
34 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 1450,00 38,12  55 274
35 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 236,00 27,23  6 426
36 210950101 označovací štítek na kabel ks 49,00 13,61   667
37 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,00 204,21   204
38 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 1060,00 40,84  43 290
39 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 116,00 47,65  5 527
40 210220301 izolování spojů ks 46,00 34,04  1 566
41 210220301 zinkový spray ks 3,00 136,14   408
42 210202104 svíidlo "A1" včetně příslušenství ks 3,00 476,50  1 430
43 210202104 svíidlo "A2" včetně příslušenství ks 12,00 476,50  5 718
44 210202104 svíidlo "B1" včetně příslušenství ks 8,00 476,50  3 812
45 210202104 svíidlo "B2" včetně příslušenství ks 6,00 476,50  2 859
46 210191561 odpojení a demontáž stávajícího světelného bodu ks 10,00 6807,12  68 071

do 10m   
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Soupis položek

47 210190001 kompletní stožár, záv. výška 8m (sloup, pouzdro, ks 17,00 7487,83  127 293
základ, zemní práce, ....)   

48 210190001 kompletní stožár, záv. výška 4m (sloup, pouzdro, ks 6,00 6807,12  40 843
základ, zemní práce, ....)   

49 210190003 přemístění a přepojení stávajícího světelného ks 1,00 10210,68  10 211
bodu výšky do 6m (viz výkres VO2)   

50 210190003 výměna stožárové svorkovnice se stáv. svítidlech ks 3,00 510,53  1 532
51 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 122,00 40,84  4 982
52 210192121 úprava a doplnění rozváděče RV29 (viz výkres V O2) ks 1,00 2042,14  2 042

součet  391 346

Zemní práce
53 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 355,00 680,71  241 652
54 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 355,00 204,21  72 495
55 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 355,00 13,61  4 832
56 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 355,00 204,21  72 495
57 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 24,85 884,93  21 991
58 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 124,25 68,07  8 458
59 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5 m 215,00 503,73  108 302
60 460030083 řezání spáry v betonu do 15cm m 430,00 340,36  146 355
61 460080104 bourání betonu tl.15cm m2 75,25 612,64  46 101
62 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 215,00 238,25  51 224
63 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 215,00 204,21  43 905
64 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 215,00 136,14  29 270
65 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 26,34 884,93  23 309
66 460650023 betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu m2 75,25 1623,24  122 149
67 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 96,00 680,71  65 348
68 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 96,00 13,61  1 307
69 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 96,00 68,07  6 535
70 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 96,00 204,21  19 604
71 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,96 884,93   850
72 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 33,60 68,07  2 287
73 460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.5 m 96,00 1361,42  130 696
74 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm m2 62,40 272,28  16 990
75 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 192,00 340,36  65 349
76 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 62,40 612,64  38 229
77 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 192,00 13,61  2 613
78 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 192,00 68,07  13 069
79 460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3 m 96,00 340,36  32 675
80 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 24,53 884,93  21 707
81 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 13,25 571,80  7 576
82 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 62,40 1413,79  88 220
83 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu m2 62,40 1204,34  75 151

součet 1 580 744

Ostatní náklady
84 219990013 ekologická likvidace odpadu hod 5,00 366,54  1 833
85 219990014 napojení na stávající zařízení hod 2,00 418,90   838
86 219990015 zajištění provizorního napájení hod 2,00 418,90   838
87 219990016 součinnost správce sítě hod 4,00 785,44  3 142
88 219990018 vytýčení stávajících podzemních zařízení hod 5,00 1570,87  7 854
89 219990019 koordinace profesí hod 5,00 418,90  2 095
90 219990026 vytýčení trasy kabelu hod 4,00 1570,87  6 283
91 219990027 geodetické zaměření skutečné trasy kabelu hod 5,00 1570,87  7 854
92 219990031 úprava stávajícího zařízeí hod 3,00 418,90  1 257
93 219990032 oprava stávajícího zařízení hod 4,00 418,90  1 676
94 219990037 ruční výkop sondy ks 9,00 785,44  7 069
95 219990044 výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,00 15708,74  15 709
96 219990045 ošetření zeleně po výkopových pracech hod 8,00 418,90  3 351
97 219990053 protažení kabelu trubkou hod 4,00 418,90  1 676
98 219990054 křížení stávajících sítí hod 5,00 575,99  2 880
99 219990058 dopravní značení ks 1,00 2618,12  2 618

100 219990060 rozměření světelných bodů ks 6,00 157,09   943
101 219990061 poplatek za užívání veřejného prostranství ks 1,00 10472,49  10 472
102 219990062 strojní čištění chodníků a komunikace km 0,20 5236,25  1 047
103 219990071 provizorní lávka kpl 2,00 366,54   733
104 219990089 fotodokumentace kpl 1,00 2618,12  2 618
105 219990092 dokumentace skutečného provedení ks 1,00 7854,37  7 854
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Soupis položek

106 219990079 měření a zkoušky hod 5,00 418,90  2 095
107 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 30,00 471,26  14 138
108 219000235 přesun montážní plošiny MP10 km 60,00 26,18  1 571
109 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 32,00 523,62  16 756
110 219000225 přesun autojeřábu AD080 km 60,00 26,18  1 571

součet  126 771

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků. 
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název akce: NYMBURK - krytý plavecký bazén
objekt: SO18 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, REV 01 - ZMĚNA ROZSAHU

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  872 323
2 doprava dodávek 3,60  872 323  31 404
3 přesun dodávek 1,00  872 323  8 723
4 materiál elektromontážní  265 466
5 prořez 5,00  256 608  12 830
6 materiál podružný 3,00  265 466  7 964
7 materiál zemní+stavební  124 252
8 elektromontáže  391 346
9 zemní práce 1 580 744

10 PPV pro elektromontáže 1,00  677 606  6 776
11 PPV pro zemní práce 1,00 1 704 996  17 050
12 dodávky celkem  903 727
13 materiál+výkony celkem 2 415 151
14 ostatní náklady+recyklace  126 771
15 NÁKLADY hl.III celkem 3 445 649

16 autorský dozor
17 NÁKLADY hl.I celkem

18 CENA bez DPH (Kč) 3 445 649

19 recyklace bez DPH(v ceně)



Stavební objekty a provozní soubory 2 687 464,5 Kč

SO19_TRAFOSTANICE 2 687 464,5 Kč

Ostatní náklady 52 730,2 Kč

Vytyčení podzemních zařízení 2 220,2 Kč

Doprava 27 752,7 Kč

Revize 16 651,6 Kč

Skládkovné 1 665,2 Kč

Koordinační činnost zhotovitele 2 220,2 Kč

Archeologický dohled 1 110,1 Kč

Další náklady zhotovitele 1 110,1 Kč

Jiné investice 13 987,4 Kč

Manipulace v distribuční sítí (vypínání) 7 215,7 Kč

Geodetické vytyčení před zahájením stavby 3 996,4 Kč

Geodetické zaměření skutečného stavu 2 775,3 Kč

Celkové náklady stavby bez DPH 2 754 182,0 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Název stavby: 

Bazén Nymburk SO19_TRAFOSTANICE
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Řádek
Materiál / 

Práce
Název

Množství 
celkové

MJ
Cena 

jednotková
Cena celková

SO19-TRAFOSTANICE

M+P TABULKA BEZP. 9001-3DILNA STANICNI SMALT 1,000 KS 649,41 649,41

M+P TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT 3,000 KS 155,42 466,26

M+P KABEL 22KV CXEKCY 1X35/16 PEVNE ULOZ. 42,000 M 434,65 18 255,30

M+P SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN 10,000 KS 344,13 3 441,30

P PRIPL.NA ZATAH.1XKAB.VN AXEKVCE KOLEKTOR 42,000 M 277,53 11 656,26

P PRIPL.NA ZATAH.KAB.NN 4X150-240 KOLEKTOR 9,000 M 48,40 435,60

M+P UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12) 3,000 KS 536,17 1 608,51

P UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK 3,000 KS 993,55 2 980,65

M SADA KAB.OK CU3X35/M12+CU3X16/M10 CXEKCY 12,000 KS 3 996,39 47 956,68

M+P KONC VENK 22KV POLT24C/1XO TE 25-70MM 4,000 SADA 9 990,99 39 963,96

M+P POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442 6,000 KS 8 880,88 53 285,28

P MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA 1,000 KS 49 954,93 49 954,93

M TRAFO 630KVA 22/0,40KV EKODESIGN 2021 1,000 KS 659 755,02 659 755,02

M VOTS 22KV BETONBAU UF3060 1,000 KS 471 796,57 471 796,57

M ROZ.SCHNEIDER SM6 22KV SKRIN IM+GBC-B+QM 1,000 KS 759 314,96 759 314,96

M ROZVADEC RD1000 HL/V10 1,000 KS 294 179,04 294 179,04

M MERICI SKRIN USM VC. OPTOCLENU 1,000 KS 33 303,29 33 303,29

P MONTAZ ROZV.SKRINOVYCH-1 POLE DO 200 KG 3,000 KS 1 065,71 3 197,13

P MONTAZ ROZV.SKRINOVYCH-1 POLE DO 300 KG 1,000 KS 1 332,13 1 332,13

M+P PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU 1,000 KS 213,14 213,14

M+P ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI 2,000 KS 66,61 133,22

M+P UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST. 66,000 M 91,70 6 052,20

P MERENI ZEMNIHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL 1,000 KS 666,07 666,07

M SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 20,000 KS 15,54 310,80

M SVORKA ZKUSEBNI SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN 2,000 KS 59,39 118,78

M GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU 3,000 KG 29,97 89,91

M+P OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 2,000 KS 214,81 429,62

P ODSTR KROVIN A STROMU PLOCHA DO 1000 M2 108,000 M2 51,84 5 598,72

P KACENI STROMU DO PRUMERU 30 CM 1,000 KS 174,29 174,29

P ODSTRANENI PAREZU DO PRUMERU 30 CM 1,000 KS 363,01 363,01

P VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 34,890 M3 832,58 29 048,72

P ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 17,030 M3 188,72 3 213,90

M+P RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3 28,000 M 762,65 21 354,20

M+P RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 38,000 M 485,12 18 434,56

M PRUCHODKA -UCPAVKA HSI 90-K/400 HAUFF 7,000 KS 11 101,10 77 707,70

M VIKO HSI 90-D1/75-KS HR.38-73MM ZASTUDEN 7,000 KS 4 995,49 34 968,43

P NAKLADANI VYKOPKU STROJNE,TR.1-4 4,460 M3 216,47 965,46

M+P BEZPECNOSTNI OHRAZENI JAMY VYKOPU 35,000 M 166,52 5 828,20

P NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI 15,860 M3 988,00 15 669,68

M+P PODKLAD. VRSTVA 8CM-STERKOPISEK FR.0-32 27,170 M2 63,83 1 734,26

M+P PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8 30,870 M2 130,99 4 043,66

M+P DOSETI TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY 17,940 M2 38,85 696,97

M+P ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50 10,000 M2 611,67 6 116,70

2 687 464,48 CELKEM

BODOVÝ ROZPIS
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

NYM
Bazén Nymburk

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 875 836,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 875 836,13 393 925,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 269 761,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NYM

Stavba:

Místo: Nymburk Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA2 269 761,721 875 836,13SO20 SO20 - Kanalizace dechlorace bazénové vody

1 875 836,13 2 269 761,72

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Bazén Nymburk

28. 1. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 875 836,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 875 836,13 21,00% 393 925,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 269 761,72

Bazén Nymburk

SO20 - SO20 - Kanalizace dechlorace bazénové vody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 875 836,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 770 730,71

    1 - Zemní práce 260 462,82

    2 - Zakládání 184 858,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 001 277,82

    4 - Vodorovné konstrukce 2 280,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 234,24

    8 - Trubní vedení 100 308,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 177,66

    998 - Přesun hmot 85 131,62

PSV - Práce a dodávky PSV 105 105,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 495,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 956,64

    751 - Vzduchotechnika 21 750,32

    767 - Konstrukce zámečnické 64 903,37

SO20 - SO20 - Kanalizace dechlorace bazénové vody

Bazén Nymburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nymburk Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 875 836,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 770 730,71

D 1 Zemní práce 260 462,82

1 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 124,350 812,67 101 055,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251204
VV "JÍMKY" 14,96*2,856*2,77 118,350
VV "kontrolní šachta" 1*2*3 6,000
VV Součet 124,350

2 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,650 1 083,90 14 795,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101
VV "rýha potrubí vzduch + odpad 17,5 m" 17,5*0,6*1,3 13,650

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 45,500 27,23 1 238,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV 17,5*1,3*2 45,500

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 45,500 13,61 619,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 99,166 54,46 5 400,58 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201
VV (15+2,9+15+2,9)*2,77 99,166

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 99,166 27,23 2 700,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211

7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 138,000 108,91 15 029,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV "jímky" 124,35 124,350
VV "potrubí" 13,65 13,650
VV Součet 138,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 99,498 406,33 40 429,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV "jímky"  79,25+4,454+7,706+1,968 93,378
VV "potrubí" 25,5*0,6*0,4 6,120
VV Součet 99,498

Bazén Nymburk
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 994,980 6,28 6 248,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV "jímky" 93,378*10 933,780
VV "potrubí" 6,12*10 61,200
VV Součet 994,980

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 198,996 236,68 47 098,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV "přebytečná zemina jímky" 93,378*2 186,756
VV "přebytečná zemina potrubí" 6,12*2 12,240
VV Součet 198,996

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 138,000 40,84 5 635,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV "jímky" 124,35 124,350
VV "potrubí" 13,65 13,650
VV Součet 138,000

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,422 406,33 13 986,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "obsyp jímek" 118,35-4,454-7,706-1,968-79,25 24,972
VV "zásyp rýhy 17,5 m" 17,5*0,6*0,9 9,450
VV Součet 34,422

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 4,590 677,57 3 110,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV "celková délka potrubí 25,5 m" 25,5*0,6*0,3 4,590

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 9,180 339,31 3 114,87 CS ÚRS 2022 01
VV 4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

D 2 Zakládání 184 858,04

15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 4,454 3 387,85 15 089,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
VV (2,38+0,35+0,35)*(13,76+0,35+0,35)*0,1 4,454

16 K 272321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 7,706 14 906,55 114 869,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272321511
VV (13,46+0,2+0,2)*(2,38+0,2+0,2)*0,2 7,706

17 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 8,470 542,48 4 594,81 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
VV (14,16+2,78+14,16+2,78)*0,25 8,470

18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 8,470 339,31 2 873,96 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

19 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,500 94 859,84 47 429,92 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 001 277,82

20 K 380311751
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 80 do 150 mm

m3 0,009 3 759,62 33,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380311751
VV "Základový blok pod vzduchovač" 0,3*0,3*0,1 0,009

21 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 0,120 494,30 59,32 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356211
VV "blok pod vzduchovač" (0,3*4)*0,1 0,120

22 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 0,120 119,39 14,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356212

23 K 382122124
Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky 
přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 6,5 do 8,5 m

kus 2,000 52 362,47 104 724,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382122124

24 M 59226142 dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x6600x2380mm stěna tl 140mm užitný objem 32,99m3 kus 2,000 322 552,78 645 105,56 CS ÚRS 2022 01

25 K 382122124R1
Vystojení sedimentační jímky - betonový spádový klín, rozdělovač PVC-U na nátoku, norná stěna a přelivný 
žlab na odtoku materiál nerez, polypropylen, D+M

kpl. 1,000 99 488,68 99 488,68

26 K 382122124R2
Vystrojení dechlorační jímky - s přelivným žlabem mat. nerez, polypropylen, aerační elementy talířové 12 ks, 
vč. potrubí PVC-U, D+M

kpl. 1,000 151 851,15 151 851,15

D 4 Vodorovné konstrukce 2 280,07
27 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,530 1 490,24 2 280,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
VV "délka potrubí 25,5 m" 25,5*0,6*0,1 1,530

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 234,24

28 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 39,365 234,58 9 234,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451034
VV 14,16*2,78 39,365

D 8 Trubní vedení 100 308,44

29 K 852312122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 1 204,34 4 817,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852312122

30 M 55253289R trouba přírubová nerez vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 600mm kus 3,000 2 262,06 6 786,18

31 M 55253288R trouba přírubová nerez vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 500mm kus 1,000 1 885,05 1 885,05

32 K 852362122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

kus 1,000 1 832,69 1 832,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852362122

33 M 55253318R trouba přírubová nerez vodovodní  PN10 DN 250 dl 500mm kus 1,000 2 408,67 2 408,67

34 K 871231211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm

m 19,000 542,48 10 307,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871231211
VV "vzduchové potrubí ve výkopu" 19 19,000

35 M 28613174 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 75x6,8mm m 19,285 285,51 5 506,06 CS ÚRS 2022 01
VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

36 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

m 6,500 3 116,61 20 257,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871365241

37 K 877231101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 75

kus 5,000 474,40 2 372,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877231101

38 M 28615973 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm kus 3,000 406,33 1 218,99 CS ÚRS 2022 01

39 M 28653134 nákružek lemový PE 100 SDR11 75mm kus 1,000 406,33 406,33 CS ÚRS 2022 01

40 M 28654367 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 75 kus 1,000 677,57 677,57 CS ÚRS 2022 01

41 K 877231112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 75

kus 7,000 474,40 3 320,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877231112

42 M 28653056 elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm kus 7,000 677,57 4 742,99 CS ÚRS 2022 01

Strana 7 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 250

kus 5,000 271,24 1 356,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365211

44 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45° kus 2,000 2 032,71 4 065,42 CS ÚRS 2022 01

45 M 28653143 nákružek lemový PE 100 SDR11 250mm kus 1,000 2 199,22 2 199,22 CS ÚRS 2022 01

46 M 28641512 příruba sklolaminátová otočná DN 250 šrouby 12xM20 kus 1,000 11 205,57 11 205,57 CS ÚRS 2022 01

47 M 28611532 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250 kus 1,000 3 152,22 3 152,22 CS ÚRS 2022 01

48 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 31,000 54,46 1 688,26 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111
VV 19+12 31,000

49 K 894812133
Revizní šachta z polypropylenu PP DN 200 roura šachtová korugovaná bez dna, světlé hloubky 3000 mm, vč. 
víka

kus 1,000 10 101,77 10 101,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812133

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 177,66
50 K 931991112R Zřízení těsnění potrubí ve vynechaných otvorech prostupovým těsněním ve stěně ks 8,000 8 130,84 65 046,72

51 K 936311111
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

m3 0,080 6 775,70 542,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936311111

52 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 27,720 271,24 7 518,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952903112
VV "vyčištění dna nádrží" (2,1*6,6)*2 27,720

53 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,980 47 429,92 46 481,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128
VV 0,14 * 7 0,980

54 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m 0,140 54 205,62 7 588,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151131
VV 0,14*1 0,140

D 998 Přesun hmot 85 131,62

55 K 998142255
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 41,380 282,76 11 700,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998142255

56 K 998142256
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

t 827,600 30,47 25 216,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998142256
VV 41,38*20 827,600

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 44,482 1 083,90 48 214,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 105 105,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 495,09

58 K 711161387
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím 
samolepící páskou, pro průchodky průměru 100 mm

kus 1,000 677,57 677,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161387

59 K 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým m 1,000 677,57 677,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161389
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60 K 711767278
Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, 
průměru do 200 mm

kus 1,000 3 387,85 3 387,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711767278

61 M 11163260 tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný t 0,010 67 757,03 677,57 CS ÚRS 2022 01
VV 1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

62 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 6 775,70 74,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 956,64
63 K 722176118 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 63 do 75 mm m 12,000 473,36 5 680,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722176118
VV "vzduchové potrubí uvnitř budovy" 12 12,000

64 M 28613174 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 75x6,8mm m 12,000 271,24 3 254,88 CS ÚRS 2022 01

65 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 12,000 335,12 4 021,44 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191

D 751 Vzduchotechnika 21 750,32

66 K 751122471
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného a nevýbušného na 
motorové stoličce do kruhového potrubí, průměru do 100 mm

kus 1,000 805,33 805,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751122471

67 M 1689177R
VENTILATOR, vzduchovač pro trvalý provoz, 63 m3/hod pro 200 mbar, 1,5 kW, 400 V, vč. sacího filtru 6/4“, 
pojistného ventilu a tlumiče připojení 6/4“

kus 1,000 20 944,99 20 944,99

D 767 Konstrukce zámečnické 64 903,37

68 K 767163121 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 18,500 1 413,79 26 155,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767163121

69 M 55342284R zábradlí pozink v 1100 mm s kulatým sloupkem d50 a kulatými pruty d30 s kotvením m 18,500 2 094,50 38 748,25
VV "zábradlí kolem jímek pozink, v. 1100 mm, kotveno patkami do betonu hmotnost celk. 230 kg" 18,5 18,500
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Zakázka:

Objednatel: Město Nymburk IČ: 00239500

Náměstí Přemyslovců 163 DIČ: CZ00239500

28802 Nymburk

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 31.01.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

VN VN

Cena celkem

4 189 476,26

-0,22

24 139 363,00

19 949 886,96

0,00

19 949 886,96

0,00

19 949 886,96

Krycí list - Vedlejší rozpočtové náklady, výkaz výměr

Celkem

Na Vrtálně 84

Pardubice

19 949 886,96

Bazén Nymburk

0,00

0,00

CODE spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Celkem

19 949 886,96Vedlejší náklady
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S: Bazén Nymburk - VRN

Č: Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: VN Vedlejší náklady 19 949 886,96 0 0
1 004111020R Vypracování dok. skut. prov. stavby (DSPS), kompletační 

činnost
Soubor 1,00000 391 340,53 391 340,53 0 0 0 0

2 004111030R Vypracování dílenské dokumentace, kompletační činnost Soubor 1,00000 104 724,93 104 724,93 0 0 0 0

3 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 105 339,49 105 339,49 0 0 0 0

4 005121010R Vybudování ZS a jeho provoz, (buňky, sklady, cedule, 
oplocení apod.)

Soubor 1,00000 3 093 243,72 3 093 243,72 0 0 0 0

5 005121020R Provoz ZS - spotřeby energií, nájmy ploch, buněk a, 
oplocení, údržba, apod.

Soubor 1,00000 2 227 885,09 2 227 885,09 0 0 0 0

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 513 703,34 513 703,34 0 0 0 0

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 115 748,61 115 748,61 0 0 0 0

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 55 118,38 55 118,38 0 0 0 0

9 005- Rpol.01 Zvedací mech. - doprava, mtž, provoz, dmtž, odvoz, 
celkový provoz 

Soubor 1,00000 1 052 761,14 1 052 761,14 0 0 0 0

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 1 286 463,09 1 286 463,09 0 0 0 0

11 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla, za splnění 
záručních podmínek, jiné

Soubor 1,00000 25 078,86 25 078,86 0 0 0 0

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 71 653,90 71 653,90 0 0 0 0

13 005231030R Zimní opatření Soubor 1,00000 599 688,02 599 688,02 0 0 0 0

14 005281010R Vedení realizace stavby - management Soubor 1,00000 10 307 137,86 10 307 137,86 0 0 0 0

Položkový rozpočet - výkaz výměr
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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