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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Stavební úpravy budovy č.p. 319 za účelem vytvoření prostor AMBULANTNÍHO PLICNÍHO ODDĚLENÍ
Parc. č. st. 326, k.ú. Nymburk

b) místo stavby (adresa,  č.popisná, katastrální území, parc. čísla pozemků)
Objekt č.p. 319, Parc. č. st. 326,
okolní plochy nádvoří stávajícího parkoviště ve dvoře parc.č. 223/2 a 223/4,
Katastrální území Nymburk

c) předmět dokumentace
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 319 za účelem vytvoření prostor
ambulantního plicního oddělení.
Jedná se úpravu dispozice 2.NP pro potřeby nového provozu ambulantního plicního oddělení, přístavba
výtahu a rekonstrukce venkovních zpevněných parkovacích ploch.

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

Bc. Jan Havránek Ing. Martin Brácha
+420 604 984 925 Libonice 48, Hořice, 508 01 Hořice
janhavranek@mail.com
IČ: 74575309

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, č. v evidenci autorizovaných osob vedené
ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Martin Brácha, autorizovaný inženýr ČKAIT, č. autorizace: 0601738

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně č. v evidenci
autorizovaných osob, s vyznačeným oborem příp. specializací

Ing. Martin Brácha, autorizovaný inženýr ČKAIT, č. autorizace: 0601738
- architektonicko-stavební část, ZTI , ÚT, VZT a elektroinstalace, Stavebně-konstrukční řešení

Ing. Michal Kotink, Ing. Simona Skrbková, ČKAIT 0007662
- PBŘ

A.2 Členění stavby na objekty  a technická a technologická zařízení
Stavba se nečlení na objekty a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů
zaměření stávajícího stavu, dokumentace stávajícího objektu,
snímek z katastrální mapy 1:1 000, 1:500, výpis z katastru nemovitostí,
stavební program investora – Technická specifikace

V Poděbradech, 06/2023 Vypracoval: Ing. Martin Brácha, Bc. Jan Havránek

mailto:janhavranek@mail.com
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího třípodlažního
objektu č.p. 319 a s tím související stavební úpravy za účelem vytvoření prostor ambulantního
plicního oddělení.

Jedná se převážně o úpravu dispozice 2.NP pro potřeby nového provozu ambulantního
plicního oddělení, přístavbu výtahu, vytvoření nového vstupu z nádvoří a rekonstrukce
venkovních zpevněných a parkovacích ploch.

Stávající objekt SO.01 s parc.č.st. 326, námi řešená část (z.p.=169 m2) se nachází v jeho
východní části a je situovaná jako rohová budova lemována ulicemi Boleslavská třída a Zbožská.
Dále je navržena přístavba výtahu SO.02 (z.p.=5,3 m2), která bude řešena jako přístavba
umístěná ve vnitrobloku nádvoří na parc.č. 223/2. Součástí záměru bude i rekonstrukce
venkovních zpevněných a parkovacích ploch SO.03 na pozemku p.č. 223/4 a části p.č. 223/2 o
celkové ploše 365 m2. Výše zmíněné pozemky v k.ú. Nymburk.

Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na okolní silniční komunikaci ulice Boleslavská
třída.

V současné chvíli se realizuje propojení objektu, jeho nádvoří a s areálem Nemocnice
Nymburk čímž se stane námi řešený území součástí areálu Nemocnice Nymburk. Propojení je
plánované realizováním z východní strany přisloužením pozemků p.č. 1050/51, 223/3 a 223/2
k areálu Nemocnice Nymburk, budoucna včetně budovy bazénu.

Stávající hlavní vstup do objektu z rohu ulic Boleslavská třída a ulice Zbožská zůstává.
Nově jsou navrženy vstupy z nádvoří/areálu nemocnice, a to konkrétně bezbariérový vstup
výtahem a další vstup po venkovním schodišti.

Objekt je ve vlastnictví Města Nymburk. Sousední pozemky v blízkém okolí stavby jsou též
ve vlastnictví Města Nymburk/investora.

Areál nemocnice se nachází v severozápadní části centra města Nymburku a je umístěn
mezi ulicemi Boleslavská třída, Zbožská, Velké Valy, Tylova a Nerudova. Hlavní vjezd do areálu je
z ulice Boleslavské třídy, vedlejší vjezd pak z ulice Nerudova. Pěší vstup do areálu je z ulice
Tylova. Kolem řešeného objektu se nacházejí zpevněné a zatravněné plochy.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Město Nymburk má v současnosti platný územní plán z roku 2020. Dle něj je leží areál v ploše OV – občanské
vybavení - veřejná infrastruktura.

A) Hlavní využití
- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti
(zejména pro školství, zdravotnictví, sociální péči a veřejnou správu)

B) Přípustné využití
-komerční administrativa
-stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely
-maloobchodní, stravovací a ubytovací zařízení
-bydlení
-veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro
relaxaci, orientaci a informace
-dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení
-parkoviště pro potřebu zóny
-nezbytná technická

C) Podmíněně přípustné využití
-V ploše Z78 je přípustná realizace zařízení supermarketu nebo hypermarketu s podmínkou zajištění
odpovídajícího dopravního napojení na silniční síť

D) Nepřípustné využití
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-všechny činnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narušují prostředí (i druhotně –
např. zvýšenou nákladní dopravou apod.), zejména výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro
výrobu, skladování a velkoobchod)
- rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety)
- dopravní terminály a centra dopravních služeb, parkování nákladních automobilů a těžké dopravní techniky

E) Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene odpovídat kontextu a charakteru
okolní zástavby
- vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).
- U obslužných zařízení řešit parkování vozidel na vlastním pozemku nebo jiným odpovídajícím způsobem.

Řešená stavba má podobu třípodlažní podsklepené budovy s plochou střechou. Objekt
svou výškou navazuje na okolní objekty a přímo navazuje na objekt bazénu.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území,
Nejsou známy.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
V době zpracování dokumentace nebyly známy.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na místě bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a ohledání stavu řešeného
objektu. Staticky byly stávající konstrukce zhodnoceny jako dostatečné pro navrhované
stavební úpravy.

f) stávající ochranná bezpečnostní pásma
V okolí stavby se nenachází žádná stávající ochranná pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené stavba leží mimo záplavové území a území není poddolované.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Stavba bude prováděna v severo-východní části areálu Nemocnice Nymburk. Přístavba

výtahu bude ve vnitrobloku nemocničního areálu. Ostatní stavební práce budou probíhat jako
úpravy a rekonstrukce vnitřních prostor a to převážně 2.np. Stavební práce budou mít pouze
dočasný negativní vliv na okolní stavby v podobě zvýšeného hluku. Prostor kolem řešeného
objektu bude ohraničen a označen stavebními cedulkami. Zábory veřejných prostorů nejsou
třeba.

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu jsou svedeny stávajícím způsobem a to do
areálové dešťové kanalizace.

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Stavba nevyžaduje žádné velké zásahy. V místě kde je navrhován nový výtah se

v současnosti nachází venkovní schodiště do suterénu. Schodiště bude odstraněno. Vybouraný
materiál – cihly, malta, dřevo, keramická dlažba a škvára budou ukládány do kontejneru
umístěného uvnitř areálu v blízkosti stavby. Kontejner bude vždy zakryt fólií proti rozptylu prachu
do okolí a ihned po naplnění odvážen.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Neřeší se.
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k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)
Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami el. NN, vodovodu, kanalizace,

plynovodu.
Přípojky zůstávají stávající, bez zásahů. Nové rozvody pouze v rámci vnitřních domovních

rozvodů.
Navrženými stavebními úpravami nevzniknou požadavky na zřízení dalších přípojek.
Objekt je dopravně přístupný stávajícími vjezdy do nádvoří/areálu nemocnice – 1.

z Boleslavské třídy přes č. parc. 1688/7 a 2. z Nerudovy ulice pozemkem č. parc. 1050/8.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související investice pro realizaci návrhu.
Objekt bude nově připojen datovým kabelem k areálu nemocnice. Napojení bude

provedeno nadzemním  vedením z pavilonu H. Řešeno samostatným projektem/dokumentací.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a
provádí

- p.č.st. 326, k.ú. Nymburk – č. p. 319; objekt občanské vybavenosti, výměra 1451 m2 –
celková plocha objektu p.č.326 - řešený objekt, druh pozemku: zastavěná plocha  a nádvoří

Řešená část objektu se nachází ve východní části a má zastavěnou plochu 169 m2.
Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- p.č. 223/2, k.ú. Nymburk – ostatní plocha, výměra 484 m2, způsob využití: manipulační
plocha

– přístavba výtahu
– rekonstruované zpevněné plochy v okolí objektu, parkovací plochy, zpevněné plochy

areálu Nemocnice Nymburk
Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- p.č. 223/4, k.ú. Nymburk – ostatní plocha, výměra 152 m2, způsob využití: manipulační
plocha

– přístavba výtahu
– rekonstruované zpevněné plochy v okolí objektu, parkovací plochy, zpevněné plochy

areálu Nemocnice Nymburk
Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.

Stavba bude probíhat převážně na pozemku p.č. 223/2 a částečně na p.č. 223/4, na
pozemcích bude stavební prostor patřičně označen.

Sousední pozemky => ochranné nebo bezpečnostní pásmo na těchto pozemkách do námi
řešených stavebních úprav nevstupuje.

- č.parc. 1688/9, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 5 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 1712/2, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 890 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 1050/8, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 1923 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 1688/7, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 872 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
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- č.parc. 1688/8, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 43 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 223/1, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, výměra 10148 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 1688/7, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, výměra 872 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- č.parc. 223/3, k.ú. Nymburk,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, výměra 247 m2

Vlastník: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se změnu stávající stavby – stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba výtahu.

b) účel užívání stavby
Řešený objekt bude po dokončení stavebních prací sloužit jako ambulance plicního

oddělení v 2.NP. Suterén a 1.NP zůstává svým využitím stávající.
zázemí pro zaměstnance údržby Nemocnice Nymburk.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka
apod.)

Stávající stavba není chráněna podle žádných předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly parametry vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby.

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly parametry vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bude bezbariérově přístupná nově
navržených výtahem přístupným z vnitrobloku areálu nemocnice, ze kterého jsou z terénu
přístupná podlaží 1.np a 2.np.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících
z jiných právních předpisů

Nejsou známy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky a úlevová řešení nejsou známy.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Výměra parcely č.:
SO.01 - st. 326, k.ú. Nymburk 1451 m2

Řešená část o výměře 169 m2

SO.02 - 223/2, k.ú. Nymburk 484 m2

SO.03 – 223/2, k.ú. Nymburk 484 m2

223/4, k.ú. Nymburk 152 m2
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SO.01 – stávající budova č.p. 319
Zastavěná plocha řešené části objektu: 169 m2

Užitná plocha podlaží: 1.PP stávající beze změn
1.NP 124,8 m2

2.NP 153,6 m2

Celé 2.NP bude sloužit pro užití nově navržené plicní ambulance.
Jsou navrženy 2 ordinace a ostatní zázemí a provozy s tím spojené.

Navrhovaný počet stálých pracovníků v 2.NP bude maximálně 5 osob.

Stálých pracovníků v 1.NP bude dle budoucího využití volných místností, předpokládá se
max 3 osoby.

1.PP bude nadále sloužit jako městské lázně se saunovými prostory.

SO.02 – přístavba výtahu
Zastavěná plocha  5,3 m2

Obestavěný prostor navrženého objektu výtahu: 52,0 m3

SO.03 – rekonstrukce okolních zpevněných ploch
Zastavěná plocha rekonstruovaných ploch je 365 m2

Na ploše se nachází 9 parkovacích míst.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou
vodou,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Spotřeba vody a odtok splaškových vod
(Příloha č.12- směrnice 428/2001 - Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody.)
Předpokládá se průměrně 8 zaměstnanců na směnu.
Charakter využiti - 8 osob á 126 l/os/den
Q = 8. 126 = 1008 l/den
Qmax = 504. 1,25 = 1260 l/den
Qmax.hod = 1260 . 2,1/24 = 110,25 l/hod
Qmax. roční = 0,63 . 365 = 459,9 m3/rok

Dešťová voda … je svedena do stávajících rozvodů, bilance se nemění.

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
312 GJ/rok
86.7 MWh/rok

Celková roční potřeba elektrické energie (osvětlení, přístroje, kuchyňky) 43,8 MWh/rok.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy apod.)

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 09/2023

k) orientační náklady stavby
7 500 000,- Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stávající objekt je umístěn v severovýchodní části areálu Nemocnice Nymburk. Námi

řešená část stavby je situována jako rohová stavba půdorysného tvaru L. Jedná se o
podsklepenou třípodlažní budovu. Na budovu dále navazuje stávající objekt bazénu.
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Podlaha suterénu je cca 1,6 metru pod úrovní terénu. Zastřešeno plochou střechou.
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy 2.NP a části 1.NP. Suterén zůstává stávající.

V rámci stavebních úprav bude k západní stěně provedena přístavba výtahu, který umožní
bezbariérový přístup z terénu do 1.np a 2.np.

Součástí úprav bude rekonstrukce venkovních zpevněných ploch v okolí budovy uvnitř
areálu nemocnice.

Venkovní vzhled objektu nebude nijak zásadně změněn.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Kompozice tvarového řešení vychází ze stávajícího tvaru objektu a z požadavků investora. Námi
řešená část bude po dokončení stavebních prací užívána jako prostory plicní ambulance
Nemocnice Nymburk.

Objekt je v podstatě rohová budova půdorysného tvaru L s hlavním vstupem z ulice umístěným
v jeho nároží. Na objekt je napojený a dále navazuje objekt bazénu.
Tvarově a kompozičně zůstává objekt bez zásahů. Fasády a hmota z ulic a jižní fasáda zůstávají
beze změn. U západní stěny v nádvoří (vnitrobloku areálu nemocnice) vznikne nová přístavba
výtahu a nový vstup do objektu z terénu do 1.np realizací venkovního schodiště.
Z důvodu výše zmíněných stavebních úprav u západní stěny je nutno zrušit venkovní schodiště a
vstup do suterénu.

Výtahová šachta bude přilehlá k západní stěně a bude realizována z bednících prolévaných
betonových tvarovek, které budou zatepleny izolací z minerální vlny tloušťky 100 mm. Fasáda
výtahové šachty v bílé barvě s lehkým nádechem slonovinové.

Schodiště bude řešeno jako ocelové se stupni z pororoštu. Celá konstrukce bude zinkována.

Zpevněné plochy nádvoří, kde je v současné chvíli betonové panely bude rekonstruována a celá
plocha bude vydlážděna pojezdovou betonovou zámkovou dlažbou, v přírodním odstínu.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.
Umístění hlavního vstupu je stávající, na nároží objektu u ulice od kruhového objezdu

křižovatky ulic Boleslavská třída a Zbožská. U západní stěny v nádvoří (vnitrobloku areálu
nemocnice) vznikne nová přístavba výtahu kde bude bezbariérový vstup z terénu do 1.np a 2.np
a dále nový vstup do objektu z terénu do 1.np realizací venkovního schodiště.

Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na okolní silniční komunikaci ulice Boleslavská
třída. Parkovací stání jsou v přímé blízkosti řešeného objektu na nádvoří (součástí areálu
nemocnice).

Suterénní podlaží zůstává provozně a účelem užívání beze změn, nadále budou sloužit
jako městské lázně se saunovými prostory.

1.NP bude nově kromě stávajícího vstupu z ulice přístupné i z nádvoří areálu nemocnice a
to výtahem a novým schodištěm. Z výtahu i z nově vzniklého vstupu z nádvoří se dostaneme do
společného propojeného zádveří, z kterého se dál dostaneme do podélné chodby jižního křídla,
která ústí do hlavní haly s rekonstruovaným schodištěm do 2.np i stávajícím schodištěm do
suterénu. Dále se v 1.NP nachází sociální zázemí, úklidovka, serverovna a 3 místnosti u východní
fasáda prozatím bez využití.

2.NP bude nově využito kompletně pro účely ambulantního plicního oddělení. Přístupné
bude jak po hlavním schodišti tak nově navrhovaným výtahem. Provozně jsou navrženy 2
ordinace, místnost pro podávání a přípravu infuzní léčby, místnost na bodytest, místnost příjmu,
sesterna, čajová kuchyňka, sociální zázemí pro zaměstnance (WC, sprcha), sociální zázemí pro
pacienty (WC muži, WC ženy s možností využití i jako WC imobilní), technická místnost.
Po hlavním schodišti se dostaneme ho hlavní haly s čekárnou, která má přímou vazbu na místnost
a okénko přijmu pacientů. V každém křídle dispozice je umístěna jedna ordinace.
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Po vystoupení z výtahu se dostaneme do zádveří a dále do chodby spojené s hlavní halou
s čekárnou a příjmem. Ze zádveří výtahu je přímá vazba na samostatnou čekárnu pro infekční.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly parametry vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby. Řešené podlaží 1.np a 2.np stávající budovy budou nově
bezbariérově přístupné realizací výtahu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Návrh stavby je z hlediska bezpečnosti navržen dle platných stavebně technických,
elektrotechnických a statických předpisů. Zejména se jedná o stavební zákon 183/2006 Sb.,
v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Prostorové dimenze,
jako jsou výšky, šířky a délky vyhovují přepokládanému využití. Při provádění všech stavebních
prací musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a opatření a práce provádět dle platných
norem a schválené dokumentace, budou dodrženy požadavky na stavební výrobky podle nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve
znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Samotné užívání už hotové stavby je podmíněno splněním
technických požadavků pro výstavbu.

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) stavební řešení
ě

b) mechanická odolnost a stabilita
Veškeré stávající i navržené konstrukce vyhoví požadavkům odolnosti a stability.

B.2.7 Technické a technologické zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby
rozhodujících médií
Podrobně popsáno v části projektové dokumentace D.1.4. .

B.2.8 Požárně – bezpečnostní řešení
Bude součástí samostatné zprávy v části dokumentace D.1.3. .

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení
Obalové konstrukce objektu se prakticky nemění, zůstávají stávající.
Objekt je ve současné chvíli kromě západní fasády v nádvoří kompletně zateplen 200 mm

kontaktního zateplení. Střecha je také po rekonstrukci a byla zateplena.
Nová okna a venkovní dveře s tepelně izolačním trojsklem.
Vytápění objektu je zajištěno nově osazeným plynovým kotlem a deskovými otopnými

tělesy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod., řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Objekt je dopravně přístupný stávajícím sjezdem z Boleslavské třídy č. parc.
1688/2.

Stavba bude navržena a provedena tak, aby byly dodrženy podmínky Zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Řešená část 2.NP bude sloužit jako samostatná jednotka ambulantního plicního
oddělení nemocnice Nymburk.

Jednotka je navržena pro max. 5 zaměstnanců. Pro zaměstnance je navrženo hygienické
zázemí (sprcha, WC), čajová kuchyňka s šatnou a sesterna.
Současně bude na směně maximálně 5 zaměstnanců.
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Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami nízkého napětí, vodovodu a kanalizace a
plynovodu. Přípojky zůstávajíc stávající nové, nové rozvody pouze v rámci napojení a prodloužení
stávajících vnitřních rozvodů.

Vytápění
V objektu je navrženo teplovodní ústřední vytápění se zdrojem tepla kotlem na zemní plyn.

Větrání
Všechny pobytové místnosti budou přirozeně osvětlené a větrané okny. Místnosti, které není možno větrat
přirozeně okny budou odvětrány nuceně. Nucená ventilace je navržena na WC pacientů a v hygienických
prostorách personálu. Větrané prostory jsou pomocí stoupacích potrubí odvětrávány nad střešní rovinu objektu,
kde bude potrubí ukončené protidešťovou hlavicí nebo vodorovně skrz obvodovou stěnu. V nuceně větraných
místnostech jsou v podhledu osazené radiální ventilátory, které nepřenáší žádný vzduch do vnějšího prostředí
objektu.

Osvětlení
Osvětlení bude kombinací přirozeného a umělého. Návrh osvětlení je proveden v souladu s ČSN EN 12464-
1:2022.

Ochrana proti hluku
Nepředpokládá se vznik výrazného zdroje hluku. V řešeném objektu jsou v současné době osazeny relativně
nová plastová okna s izolačním dvojsklem.

Nakládání s odpady
Při provozu objektu bude vznikat běžný domovní odpad, který bude tříděn a pravidelně odvážen. Komunální
odpad bude skladován a pravidelně odvážen.

Splaškové odpadní vody, zásobování vodou
V 2.NP budou provedeny nové kanalizační a vodovodní rozvody. Napojeno na stávající rozvody. Splaškové
vody z objektu budou odváděny stávajícím způsobem přípojkou splaškové kanalizace.
Ohřev TUV v novém kotly na zemní plyn umístěném v technické místnosti 2.NP.
V ordinacích jsou z důvodu omezeného prostoru místo standardní kombinace dřez+umyvadlo navrženy
dvojdřezy.

Dešťové odpadní vody
Likvidování dešťových vod beze změn stávající. Dešťové vody z objektu jsou svedeny svody z ploché

střechy do stávající areálové dešťové kanalizace. Zpevněná plocha odvodněna stávajícím způsobem, dvorní
vpusti napojené na dešťovou kanalizaci.

Konstrukce navržené v objektu budou vyhovovat všem atestům na zdravotní nezávadnost a s výjimkou
plastových rozvodů, izolací z minerální plsti a asfaltů jsou recyklovatelné.

Plicní oddělení v 2.np bude mít samostatnou čekárnu pro případné infekční případy, která bude
komunikačně dostupná přímo po výstupu z výtahu. Samostatný vstup pro infekční vzhledem k níže popsanému,
prostorovým možnostem a možnostem rekonstrukce stávajícího objektu nebude realizován.

Přikládám text z předchozí komunikace a konzultace s Krajskou hygienickou stanicí (MUDr. Simona
Tichá)

Vyjádření primářky plicní ambulance Nemocnice Nymburk MUDr. Klimešové:
Hlavní náplní plicní ambulance je vyhledávání, diagnostika a dispenzarizace chronických plicních

onemocnění, přes dvě třetiny nemocných spadá do kategorie chronických nemocí s plicní obstrukcí ( CHOPN ,
astma), další část jsou nemocí s chronickou restriční nemocí ( pozánětlivé změny, fibrózy). Absolutní většina je
tedy neinfekční. Pochopitelně poskytujeme servis i našim nemocných při akutním zhoršení vlivem infekce (
exacerbace CHOPN při bakteriálním zánětu průdušek), kde se snažíme tyto nemocné izolovat během čekání
na ošetření, aby nám nenakazili chronické pacienty. Máme sice upravené ordinační hodiny pro jednotlivé
skupiny, ale ne vždy to nemocní dodržují. To je ale shodné jako u praktických lékařů a stačí samostatná
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čekárna. Samozřejmě jsme rovněž střediskem dohledu nad TBC, ale jelikož se stále ještě jedná o nemoc s
povinnou hospitalizací, jsou u nás léčeni až nemocní v pokračující fázi onemocnění, tedy již bez rizika přenosu.
I tak je ale pochopitelně pro nemocné s TBC, dohledávání kontaktů TBC a vyšetření při suspekci vyhrazen
samostatný čas odpoledne 2 dny v týdnu, kdy je nutnost objednání a k míchání provozu nikdy nedochází. Po
skončení ordinací jsou pak všechny prostory omyty dle dezinfekčního řádu a vysvíceny UV C lampou. V praxi
se tedy s nemocnými s nějakou vyšší mírou infekčnosti nesetkáváme. Standardní řešení plicních ambulancí
jsou dva různé vchody, aby bylo možné případného nemocného odvést mimo čekárnu ostatních nemocných a
po dobu ošetření prostor UV C lampou ( obvykle postačí vysvícení 30 minut) šlo prostor zavřít bez narušení
provozu. Dva vchody pro normální nemocné a jeden samostatný pro infekční je opatření, které není v žádné
mně známé plicní ambulanci včetně klinik léčících akutní formy TBC a není ani odůvodněné. Největším
problémem za posledních mnoho let byli naši chroničtí nemocí s pozitivním COVID, protože jsme indikovali
terapii pomocí protilátek a museli být přítomni na potvrzení pozitivity. To již ale dnes není, oprávnění k indikaci
podání protilátek již mají i praktičtí lékaři. Pro nás je tak samostatný vchod spíše určen nemocným s narušenou
imunitou ( typicky onkologičtí nemocní či čekající k transplantaci, nebo nemocní s pokročilou fibrózou) , které se
snažím izolovat od chronických pacientů s cílem předejít možné kolonizaci bakteriálními kmeny, které jsou u
skupin plicních chroniků běžné.

V návaznosti na popis provozu plicních ambulancí od MUDr. Klimešové, KHS souhlasí s příchodem
pacientů těchto ambulancí po 1 společném schodišti a 1 společným výtahem. PEO pro potenciálně infekční
pacienty (nemocní léčení s TBC nebo susp. nemocní TBC pacienti) je možné řešit úpravou provozního řádu
plicních ordinací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová
opatření apod.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se – stávající spodní stavba.

b) ochrana před bludnými proudy
V místě stavby se nepředpokládají bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Řešené území leží mimo seizmickou oblast.

d) ochrana před hlukem
V okolí řešené stavby se nenachází významnější zdroj hluku.

e) protipovodňová opatření
Neřeší se.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Sesuvy půdy v tomto místě stavby nehrozí. Řešené území leží mimo poddolované území,

v místě neprobíhala žádná těžební činnost.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami nízkého napětí, vodovodu, splaškové a

dešťové kanalizace a plynovodu.
Stavebními pracemi v souvislosti se stavbou nevzniknou požadavky na přeložky.
Navrženými stavebními úpravami nevzniknou požadavky na zřízení dalších přípojek.

b) připojovací kapacity, výkonové kapacity a délky
Zůstávají stávající přípojky objektu – beze změny.

B.4 Dopravní řešení
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a) popis dopravního řešení
Beze změny. Objekt je dopravně obslužný z areálové komunikace, které se nachází v okolí

objektu. Na jižní straně objektu je hlavní prostor zpevněných parkovacích ploch, ze kterého bude
objekt dopravně obsluhován.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Zůstane stávající vjezd z ulice Boleslavská třída. Napojení území je beze změny.

c) doprava v klidu
V přímé souvislosti s navazujícím parkováním je navrženo 11 parkovacích míst

vytvořených na stávající zpevněné ploše. Z 11-ti budou tvořit dvě pro imobilní.

Příjezd na parkoviště bude z areálu nemocnice, kde na dalších plochách budou vytvořeny další
parkovací plochy viz výkres parkování.

d) pěší a cyklistické stezky
Hlavní vstup do objektu zůstává z nároží objektu. Vstup pro pěší možný ještě z nádvoří

nemocničního areálu, kde se nachází i možnost bezbariérového vstupu výtahem.
rampy zaústěné do jihozápadního rohu objektu.

V rámci rekonstrukce budou venkovní zpevněné plochy areálu v okolí objektu vydlážděny
nově pojezdovou betonovou zámkovou dlažbou.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Po dokončení stavebních prací bude okolní terén navrácen do původní podoby.

b) použité vegetační prvky
Projekt neřeší zahradní úpravy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavební úpravy objektu budou provedeny tradičními technologiemi ze zdravotně

nezávadných materiálů. Navržené konstrukce vyhovují všem atestům na zdravotní nezávadnost a
s výjimkou plastových rozvodů, izolací z minerální plsti a asfaltů jsou recyklovatelné. Zdroj tepla
je stávající areálový dálkový teplovod. Při provozu objektu bude vznikat běžný domovní odpad,
který bude tříděn a pravidelně odvážen.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,
ochrana rostlin živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Rozsah stavebních prací nemá vliv na krajinu a její ekologické funkce.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Místo stavby neleží v soustavě chráněného území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Záměr ze své podstaty nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Z charakteru navrhovaných stavebních prací nevyplývají žádná nová bezpečnostní a

ochranná pásma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
V průběhu stavby budou dodrženy veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení. Výstavba

objektu nebude mít po dokončení negativní vliv na okolní stavby, jejich uživatele a obyvatele.
Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemku investora a na okolní stavby a

pozemky nebude mít výrazný vliv. Dočasný zábor pozemku, pro potřeby stavby bude na pozemku
č.parc. 1050/48 v ploše 45 m2 – v šíři 2,5 m a délce 18 m. Zábor pozemku bude sloužit pro lepší
manipulaci kolem navrhované jížní přístavby. Kolem řešené stavby bude vystavěno plechové
oplocení, které zamezí vniku do prostoru staveniště nepovolaným osobám a zároveň bude skrývat
staveniště před návštěvníky nemocnice Nymburk.

Veškeré výkopy budou ohraničeny a zabezpečeny. Sjezd a výjezd vozidel ze staveniště
bude označen výstražnými tabulkami.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Materiál: Předpokládané množství v tunách: Způsob zajištění:

Beton 50 Doprava autodomíchávačem

Betonová výztuž 6 Doprava návěsy

Sypný materiál – štěrky, pásky, suchý
beton 20 Doprava návěsy

Keramické prvky – cihly, tvarovky 70 Doprava návěsy

Drobný stavební materiál, pytlované
směsi, izolace 10 Doprava návěsy

Dřevěné prvky – trámy, desky 14 Doprava návěsy

Elektrická energie při stavbě bude zajištěna z el. rozvaděče. Voda bude zajištěna ze stávající vod. přípojky.

b) odvodnění staveniště
Staveniště svým rozsahem a polohou nevyžaduje žádná opatření pro odvodnění.
V případě objevení spodní vody v průběhu zakládání stavby bude voda odčerpána.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro potřeby staveniště budou využívány stávající přípojky elektřiny a vody. Přístup

na staveniště bude stávajícím sjezdem z místní komunikace ul. Boleslavská třída a
Nerudova.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba bude mít dočasně negativní vliv na okolí pouze po dobu výstavby (hluk,

prašnost, vibrace). Tyto negativní vlivy budou eliminovány dodržováním technologických
postupů a organizací výstavby tak, aby co nejméně narušovala užívání zbytku objektu.
Hlučné práce nebudou prováděny od 18 do 8 hod. a ve dnech pracovního klidu, t.j. o
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví třetích
osob. Stavebník musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a
ustanovení.

Odpad vzniklý při stavebních pracích bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů
nebo bude ihned nakládán a odvážen. Umístění kontejnerů nesmí negativním způsobem
ovlivnit své okolí. Vyvážení odpadů bude realizováno tak, aby se zamezilo nehygienickému a
neestetickému dopadu na životní prostředí. Odpady ukládané do úložných prostředků musí
být zabezpečeny proti rozptylu do okolí. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo dřevního
odpadu na staveništi je zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti
stanovené zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.
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Zásobování stavby bude zajištěno z ul. Boleslavská třída a Nerudova. Stavba musí co
nejvíce eliminovat negativní vlivy způsobené výstavbou zejména dodržováním všech
bezpečnostních předpisů a zásad organizace výstavby. Pracovní doba bude omezena tak, aby
hluk stavby neobtěžoval okolí v době nočního klidu apod. Zdroj stavební vody a el. proudu
bude zajištěn stávajícími přípojkami.

Pro zařízení staveniště a skládku materiálu se využije vlastní pozemek investora č.
parc. 223/2 a 223/4. Zařízení staveniště bude vybudováno podle možností dodavatelské
firmy při dodržení obvyklých zásad bezpečnosti na stavbách.

Staveniště bude řádně označené a zabezpečené. Po ukončení stavebních prací dojde
k likvidaci zařízení staveniště, komunikace a okolí objektů bude uvedeno do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště na požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Ochrana okolí staveniště bude řešena především v době, kdy budou prováděny hlučné práce a to
jejich prováděním mezi 7:00 a 16:00. Prašnost bude minimalizována postupným zkrápěním
vodou. Ke kácení dřevin v zájmovém území v průběhu výstavby nedojde.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Není potřeba řešit žádný zábor.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Odpad vzniklý při stavebních pracích bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů
nebo bude ihned nakládán a odvážen. Odpady ukládané do úložných prostředků musí být
zabezpečeny proti rozptylu do okolí. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo odpadu je
zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Vybouraný materiál – cihly, malta,
dřevo, cihelná dlažba, sklo, minerální vata, plasty a škvára.

Předpokládané množství a typ odpadu:
10 01 01 Škvára - 20,5 m3

- škvárový násyp ve skladbě střechy
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek - 1,93 m3

nebo obaly těmito látkami znečištěné
- obaly od stavebních materiálů

17 01 01 Beton - 7,85 m3

17 01 02 Cihly - 13,40 m3

17 02 02 Sklo - 0,81 m3

17 02 03 Plasty - 1,24 m3

17 03 02 Asfaltové směsi obsahující dehet - 1,87 m3

- původní hydroizolační asf. pásy střechy
17 04 05 Železo a ocel – 2,36 m3

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 - 119,5 m3

- polystyrén ze střechy + sejmutí polystyrene z obvodových stěn
- hydroizolační fólie střechy PVC-P

Uložení odpadů
Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby a při dokončovacích pracích, terénních
úpravách apod.
V průběhu stavby zajišťuje likvidaci vznikajících odpadů, zbytky izolačních modifikovaných pásů,
zbytky betonu, výztuže apod. provádějící specializovaná stavební firma v rámci svého programu
odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Tato podmínka bude
uvedena i ve smlouvě o dílo s dodavatelem na provedení stavby. Na staveništi budou odpady
ukládány odděleně, utříděné.
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. V průběhu stavby
bude docházet ke vzniku následujících odpadů ve větším množství:
Odpadní dřevo bude odvezeno a spáleno v kotli na tuhá paliva. Papírové obaly budou ukládány
během výstavby pod střechou, kde budou chráněny před povětrností a průběžně budou
předávány k druhotnému zpracování. Odpady, které budou ukládány na skládku TKO budou
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uloženy v kontejneru, popř. budou průběžně nakládány na přistavený valník. Nádoby znečistěné
nátěrovými hmotami budou ukládány na skládku až po zaschnutí a vytvrzení zbytkového
množství nátěrových hmot.
Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a
pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat
vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce budou probíhat v naprosto minimální míře v podstatě jenom v rámci

vykopání a napojení na stávající splaškové kanalizační potrubí.
Vytěžená zemina bude znovu použita na stavbě, nebo pro terénní úpravu po

výkopových prací.

Předpokládaná vytěžená zemina: - 10 m3

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Provádění stavby bude mít pouze dočasný negativní vliv na své okolí (prašnost,

vibrace, hluk...), jen po dobu stavebních prací. Tyto vlivy budou v největší možné míře
eliminovány technologickým prováděním stavby a dodržováním čistoty a pořádku na
staveništi, zejména dodržováním režimu odvozu a likvidace pevného staveništního odpadu na
určenou skládku.

Odpad ze stavby bude shromažďován, tříděn a průběžně odvážen. Během celé
výstavby musí být okolí pravidelně udržováno v čistém stavu.

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a
pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat
vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze
předpokládat, že obytná zástavba těmito vlivy nebude zasažena.

Hluk:
Popis situace:

Zařízení staveniště, vč. skládek materiálu bude realizováno na pozemku investora stavby. Tento pozemek poskytuje

dostatečné plochy potřebné pro zdárné provedení díla a nevyžaduje zábor veřejných pozemků.

Zásobovací vozidla stavby budou při vykládce zajíždět na pozemek stavby. Organizace výstavby bude prováděna s

ohledem na omezení rušivých účinků hluku a znečištění komunikace vozidly stavby. Při realizaci bude nutné dodržení řádů

pro zajištění klidu okolních staveb. Veškeré hlučné práce se budou moci provádět v období mezi 7.00 – 21.00 hodinou.

Návoz materiálu pro stavbu bude řešen z komunikace na západní straně pozemku.

Hluk v průběhu výstavby bude generován hlavně v době zemních prací, tj. počáteční fáze výstavby (jedná se zejména o

hloubení základových pasů).

Předepsané hodnoty:

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického tlaku A,

LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním prostoru vypočítá

tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) připočítá korekce +15 dB. Trvají-li v této době práce

kratší dobu, je nejvyšší přípustná hodnota (hygienický limit) dána vztahem

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1],
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kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod.

LAeq, T hygienický limit hluku v posuzovaném místě stanovený podle §11 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Tyto hygienické limity hluku po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněných ostatních

venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb1., jsou vypočítané podle uvedeného vztahu,

v následující tabulce I. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7 a 21 hod.

Tabulka 1. Hygienické limity při době činnosti kratší než 14 hodin (vně)

Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12

LAeq, s [dB] 76 73 70 68 67 66 66

Ochrana před hlukem v době výstavby:

V následující tabulce II jsou uvedeny stroje a zařízení, jejichž užití se předpokládá při výstavbě. Vzhledem
k rozsahu prací nelze očekávat příjezd a odjezd více než šesti vozidel v průběhu dne (s výjimkou doby
betonáže základových pasů), Tento provoz překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru
nezpůsobí. Nejhlučnějšími z uvažovaných zařízení staveniště bude bagr a nakladač.

Tabulka 2: Hluk strojů předpokládaných stavebních prací v areálu

Název stroje LAeq [dB], vzd. 5 m

Kompresor s uzavřeným krytem 68

Pneumatická sbíječka v záběru 76

Pneumatická sbíječka naprázdno 63

Nákladní automobil Tatra 815 76

Nakladač 74

Bagr Caterpillar 320 L v záběru 86

Bagr Caterpillar 320 L naprázdno 71

Čerpadlo na beton MIXOKRET 71

Závěr:

V průběhu výstavby bude nejhlučnější fází doba, po kterou budou konány zemní práce a doba betonáže základových pasů
(-návoz betonové směsi). Při uvažovaném rozsahu nasazení techniky (bagr, nakladač,  nákladní vozidla) výstavba
nezpůsobí překročení hygienického limitu hluku v době od 7 do 21 hod. Práce budou probíhat výhradně v tuto dobu.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno průběžně a důsledně dodržovat:
- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce.
- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích č.vyhl. 601/2006 Sb. a předpisy zde citované
- nařízení vlády 591/06 a 362/05
- zákon 309/06
- ČSN 73 08 07 - Požární bezpečnost staveb
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Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při
práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem
nepovolaným osobám. Staveniště bude po celou dobu stavby označeno vývěskou obsahující tyto základní
informace:

- název investora
- název a sídlo firmy, která stavbu provádí
- jméno stavbyvedoucího
- termín zahájení a dokončení (dle rozhodnutí stavebního úřadu)
- telefonní spojení se stavbyvedoucím (s pohotovostní službou)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být dohodnuty předem a musí být
obsaženy ve smlouvě, popř. v zápise o odevzdání staveniště.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být
po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Stavebník je po celou dobu stavby povinen kontrolovat zabezpečení staveniště a odstraňovat vzniklé
závady. Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti silničního provozu a vzniku škod na
příjezdové komunikaci. Po celou dobu výstavby je stavebník povinen umožnit svoz komunálního odpadu. Po dobu
stavby bude zajišťován úklid komunikací tak, aby nedocházelo k závadám ve sjízdnosti ve smyslu ustanovení § 26
zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Za vzniklé škody v důsledku provádění stavebních prací,
nedostatečného zabezpečení staveniště a úklidu dotčené komunikace a komunikací souvisejících odpovídá stavebník.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
pro danou stavbu není předmětem řešení

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Při výstavbě nebude potřeba žádného inženýrského opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou známy speciální podmínky pro provádění stavby.

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí jsou zejména:
● řádné označení staveniště
● provádění za stabilního počasí
● zabezpečení střechy při pokládce krytiny

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude dán zejména technologickými možnostmi dodavatele stavby.
Předpokládané termíny jsou:

Zahájení stavby: 09/2023
Ukončení stavby: 12/2023

V Nymburce, datum: 05/2023
Vypracoval: Ing. Martin Brácha

Bc. Jan Havránek
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stávající sjezd na pozemek, pro vjezd na
parkoviště nebude využíván

SO.01
ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU Č.P. 319
PARC.Č.ST. 326
- zastavěná plocha 169 m2

SO.02
PŘÍSTAVBA VÝTAHU
 - zastavěná plocha 5,3 m2

SO.03
Rekonstruované zpevněné plochy a plochy
parkovacího stání vnitřního dvora
 - plocha 365 m2

Způsob likvidace děšťových vod zůstává,
vyspádováno a svedeno do stávající
dešťové dvorní vpusti, která je napojena na
dešťovou kanalizaci

SCH
Nově realizované schodiště a vstup do
objektu

Zpevněné plochy stávajících parkovacích
stání budou rekonstruovány
- stávající panely budou nahrazeny
zámkovou dlažbou

Počet parkovacích stání:
Celkem 11 parkovacích stání
z toho - 2 x stání pro invalidy

Příjezd pro parkování bude přes areál
nemocnice

Legenda:

nové vstupy do objektu
stávající vstup do objektu

bourané kce
- venkovní schodiště do suterénu bude rušeno

Pozn.:
v místě jsou vedeny areálové inženýrské sítě před
zahájením stavebních prací je nutné tyto vytýčit.
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D.1.1.1 Technická zpráva

a) Architektonické, urbanistické a výtvarné řešení

SO.01 – stávající budova č.p. 319
Zastavěná plocha řešené části objektu: 169 m2

Užitná plocha podlaží: 1.PP stávající beze změn
1.NP 124,8 m2
2.NP 153,6 m2

Celé 2.NP bude sloužit pro užití nově navržené plicní ambulance.
Jsou navrženy 2 ordinace a ostatní zázemí a provozy s tím spojené.

Navrhovaný počet stálých pracovníků v 2.NP bude maximálně 5 osob.

Stálých pracovníků v 1.NP bude dle budoucího využití volných místností, předpokládá se max 3 osoby.

1.PP bude nadále sloužit jako městské lázně se saunovými prostory.

SO.02 – přístavba výtahu
Zastavěná plocha  5,3 m2
Obestavěný prostor navrženého objektu výtahu: 52,0 m3

SO.03 – rekonstrukce okolních zpevněných ploch
Zastavěná plocha rekonstruovaných ploch je 365 m2
Na ploše se nachází 9 parkovacích míst.

Stávající objekt je umístěn v severovýchodní části areálu Nemocnice Nymburk. Námi řešená část stavby je
situována jako rohová stavba půdorysného tvaru L. Jedná se o podsklepenou třípodlažní budovu. Na budovu
dále navazuje stávající objekt bazénu.
Podlaha suterénu je cca 1,6 metru pod úrovní terénu. Zastřešeno plochou střechou.
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy 2.NP a části 1.NP. Suterén zůstává stávající.

V rámci stavebních úprav bude k západní stěně provedena přístavba výtahu, který umožní bezbariérový přístup
z terénu do 1.np a 2.np.
Součástí úprav bude rekonstrukce venkovních zpevněných ploch v okolí budovy uvnitř areálu nemocnice.
Venkovní vzhled objektu nebude nijak zásadně změněn.

Kompozice tvarového řešení vychází ze stávajícího tvaru objektu a z požadavků investora. Námi řešená část

bude po dokončení stavebních prací užívána jako prostory plicní ambulance Nemocnice Nymburk.

Objekt je v podstatě rohová budova půdorysného tvaru L s hlavním vstupem z ulice umístěným v jeho nároží.

Na objekt je napojený a dále navazuje objekt bazénu.

Tvarově a kompozičně zůstává objekt bez zásahů. Fasády a hmota z ulic a jižní fasáda zůstávají beze změn. U

západní stěny v nádvoří (vnitrobloku areálu nemocnice) vznikne nová přístavba výtahu a nový vstup do objektu

z terénu do 1.np realizací venkovního schodiště.

Z důvodu výše zmíněných stavebních úprav u západní stěny je nutno zrušit venkovní schodiště a vstup do

suterénu.

Výtahová šachta bude přilehlá k západní stěně a bude realizována z bednících prolévaných betonových

tvarovek, které budou zatepleny izolací z minerální vlny tloušťky 100 mm. Fasáda výtahové šachty v bílé barvě

s lehkým nádechem slonovinové.

Schodiště bude řešeno jako ocelové se stupni z pororoštu. Celá konstrukce bude zinkována.



Stavební úpravy stávajícího objektu č.p 319, Plicní ambulance Nemocnice Nymburk 05/2023

___________________________________________________________________________________________
Architektonicko-stavební řešení _ Technická zpráva 2

Zpevněné plochy nádvoří, kde je v současné chvíli betonové panely bude rekonstruována a celá plocha bude

vydlážděna pojezdovou betonovou zámkovou dlažbou, v přírodním odstínu.

b) Dispoziční a provozní řešení objektů

Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.

Umístění hlavního vstupu je stávající, na nároží objektu u ulice od kruhového objezdu křižovatky ulic

Boleslavská třída a Zbožská. U západní stěny v nádvoří (vnitrobloku areálu nemocnice) vznikne nová přístavba

výtahu kde bude bezbariérový vstup z terénu do 1.np a 2.np a dále nový vstup do objektu z terénu do 1.np

realizací venkovního schodiště.

Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na okolní silniční komunikaci ulice Boleslavská třída. Parkovací stání

jsou v přímé blízkosti řešeného objektu na nádvoří (součástí areálu nemocnice).

Suterénní podlaží zůstává provozně a účelem užívání beze změn, nadále budou sloužit jako městské lázně se

saunovými prostory.

1.NP bude nově kromě stávajícího vstupu z ulice přístupné i z nádvoří areálu nemocnice a to výtahem a novým

schodištěm. Z výtahu i z nově vzniklého vstupu z nádvoří se dostaneme do společného propojeného zádveří, z

kterého se dál dostaneme do podélné chodby jižního křídla, která ústí do hlavní haly s rekonstruovaným

schodištěm do 2.np i stávajícím schodištěm do suterénu. Dále se v 1.NP nachází sociální zázemí, úklidovka,

serverovna a 3 místnosti u východní fasáda prozatím bez využití.

2.NP bude nově využito kompletně pro účely ambulantního plicního oddělení. Přístupné bude jak po hlavním

schodišti tak nově navrhovaným výtahem. Provozně jsou navrženy 2 ordinace, místnost pro podávání a

přípravu infuzní léčby, místnost na bodytest, místnost příjmu, sesterna, čajová kuchyňka, sociální zázemí pro

zaměstnance (WC, sprcha), sociální zázemí pro pacienty (WC muži, WC ženy s možností využití i jako WC

imobilní), technická místnost.

Po hlavním schodišti se dostaneme ho hlavní haly s čekárnou, která má přímou vazbu na místnost a okénko

přijmu pacientů. V každém křídle dispozice je umístěna jedna ordinace.

Po vystoupení z výtahu se dostaneme do zádveří a dále do chodby spojené s hlavní halou s čekárnou a

příjmem. Ze zádveří výtahu je přímá vazba na samostatnou čekárnu pro infekční.

c) Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly parametry vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických

požadavcích na stavby. Řešené podlaží 1.np a 2.np stávající budovy budou nově bezbariérově přístupné

realizací výtahu.

d) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

SO.01 – stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 319
Ze stavebního hlediska dojde k jednoduchým, převážně interiérovým a dispozičním úpravám.
Stávající dvouramenné schodiště z 1.np do 2.np bude vybouráno a nahrazeno novým schodištěm tříramenným.
Konstrukčně je navrženo žel.bet. monolitické schodiště.
2.NP bude dispozičně upraveno pro účely provozu ambulantního plicního oddělení. Budou vybourány některé
stávající příčky a na 3 místech budou do nosného vnitřního zdiva vybourány otvory pro dveře a osazeny žel.
bet. překlady. Nové příčky řešeny z pórobetonových tvárnic a SDK.
V obou nadzemních podlaží budou realizovány nové pochozí vrstvy. V místech s nerovným podkladem bylo
vyrovnáno samonivelační stěrkou.
Nové venkovní schodiště navrženo jako ocelové zinkované se stupni s pororoštů.
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Stávající venkovní betonové schodiště do suterénu bude demolováno. Vzniklá jáma se využije pro výtahovou
šachtu.

SO.02 – novostavba výtahu
Výtahová šachta bude přilehlá k západní stěně a bude realizována z bednících prolévaných betonových tvarovek
šířky 200 mm, které budou zatepleny izolací z minerální vlny tloušťky 100 mm. Výtahová kabina řešena jako
průchozí.

SO.03 – rekonstrukce venkovních zpevněných ploch
Zpevněné plochy nádvoří, kde jsou v současné chvíli betonové panely bude rekonstruována a celá plocha bude
vydlážděna pojezdovou betonovou zámkovou dlažbou, v přírodním odstínu.
Panely budou ponechány, na panely přijde vyrovnávací a spádová štěrková vrstva a dále vrstvy skladby pro
pojezdovou plochu betonové dlažby tl. 80 mm.

Nové svislé zděné konstrukce a dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Objekt bude
z interiéru zateplen minerální izolací a to po stěnách a na stropu. Stěny budou opatřeny přizdívkou
z pórobetonových tvárnic.
Vhodně budou osazeny dveřní otvory a okenní otvory.

Veškeré stávající i navržené konstrukce vyhoví požadavkům odolnosti a stability.

Použité normy

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 1986
ČSN 73 0512 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností

stavebních prvků
2001

ČSN 73 0531 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 1998
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti

stavebních výrobků - Požadavky
2000

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 2005
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 1999
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov 1992
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 2000
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 2000
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování 1987
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 1987
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 1980
ČSN 73 1901 Navrhování střech 1977
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 1988
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 1986
ČSN 73 3130 Stavební práce.Truhlářské práce stavební.Základní ustanovení 1980
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 1987
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 1994
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 1985
ČSN 73 4301 Obytné budovy 1987
ČSN 73 4305 Zařaditelnost bytů 1988
ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 1987
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 1989
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 1988
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 1994
ČSN 74 6025 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace 2003
ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení 1985
ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení 1977
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 1987
ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení 1985
ČSN 74 6610 Kovová vrata. Základní ustanovení 1985
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení 1993
ČSN 74 7019 Vrata – Mechanické vlastnosti - Požadavky 2001
ČSN 74 7110 Bytová jádra 1987
ČSN 74 7640 Domovní listovní schránky 1997
vyhl.MMR
č.137/1982 Sb.

o obecných technických požadavcích na výstavbu 1982

vyhl.č.324/1990
Sb.

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a
souvisejících vyhlášek, předpisů

1990

vyhl.MMR
č.398/2009 Sb.

o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace

2009
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vs+3060

188.58
dlažba

vs+3020

188.64
dlažba

vs+2980

188.64
dlažba

vs+2980

188.64
dlažba

vs+2980

188.55
dlažba

vs+3060188.55
dlažba

vs+3060

188.55
dlažba

vs+3070

187.41
dlažba

vs+4230

187.15

188.55
PVC

vs+3020

188.58
dlažba

vs+3000

188.56
plovoucí

vs+3000

188.56
dlažba

vs+2990

188.56
PVC

vs+2970

188.56
PVC

vs+2970

950

1240

830

1240

1020

500

1030

920

1030

420
100

440

1030

1010

1030

530
470

500

1160

23
60

11
40

2560

910

280
340

490
340

2560

1280

800

1950

1150

263
0

330
420

104
0

370
180

290
0

510

370

1060

350
120

570

1060

370
110

490

1060

1120

1060

330
490

230
880

720
120

1010

800
170110130

900

2990

264
0

800
195

0

185.75
dlažba124
0

890

2060
8x170/290

v=187.38

250

610

2730

1200

2720

1150

159
0

1040

263
0

270

920

640
300

700

920

180280 80
920

1830

920

290

290
0

104
0

890

970

180

590

1310

490

720

890

960
600

70

1150

1710

150

1160

2510

1460

150
340

1370

2980

1840
480

3080

3370

143
0

3380

90

1030

290

370

1060

590
105090

1020
1870

720
790

100
1040

100
1910

500

48013601501210
1570

30
0

95
0

67
0

19
40

84
0

17
30

11
90

750

1100

570
730

340

1430

89
0

10
080

67
0

23
60

820

6101230460130700580100450580400

300 620 350

1270

1250

860
100

900
100

1040
100

3020

1880

1460

1280
1440

1280
1420

300

790

3030

1000 320 810 320 1430 1230 710

1000

1240

830

1240

1010

1010

1030

920

1030

960

1030

1010

1030

1000

387
0

104
0

396
0

820

1060

1120

1060

980

1060

1040

1030

860

270

1060

187.41
vs+4560

186.60

5x
16
0/
32

0

7x
16
5/

29
0

1790(930)

RS

ocelová konstrukce schodiště

1790(930)

420
1600(950)

380(2600)

820 320 800 600

420(2120) 420(2120)

vp+2640
vp+2640

vp+2590

vs+3080

23
0
26

0

340

970

240 330

350

1170(2680)

vp=192.08

vp=191.77

1680(980)

69
0(
85

0)

v+900

v+900

1980

1680(950)

1680(950)

1300(1400)

1300(1400)

1800
1940

1930

1930

208
0

1300(1400)

1300(1400)

1930

1930

 13
50(

139
0)

 13
00(1

390
)

1950

1930

2400
2650

1330(1380)

1290(1380)

1330(1380)

1290(1380)

1330(1370)

1290(1380)

1610(170)

189.55
vs+2030

1320(1370)

1950

1037740

6
9
7
6
8
0

1037740

6
9
7
6
9
5

1037750

6
9
7
6
9
0

1037755

6
9
7
6
8
0

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ZBOŽSKÁ

A'

A

vs+3050

vs+3080

vs+4230

3 178

O
B

JE
K

T 
B

A
ZÉ

N
U
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GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Stávající stav 2.np D.1.1.4

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

800
1980

70
0

19
80

60
0

19
80

80
0

19
80

800
1980

8001980

8001980

600
198

0

600
198

0

800
198

0

800
198

0

8001960

80
0 19
80

6001980

192.15
dlažba

vs+2590

192.15
dlažba

vs+2590

192.13
beton

vs+2620

192.14
dlažba

vs+2590

192.14
dlažba

vs+2600

192.14
dlažba

vs+2590

192.14
PVC

vs+2590

192.14
koberec

vs+2590

192.14
dlažba

vs+2620

192.14
PVC

vs+2620

192.13
PVC

vs+2620

192.11
beton

vs+2620

192.12
PVC

vs+2590

192.12
PVC

vs+2580

910

1190

850

1190

1060

100

860

1190

280 100
380

1180

500
100190

1190

850

1180

450
480

1010

1190

850

1190

1060

940

1190

750

1180

800

1190

850

1180

930

1120

18
80

89
0

53
0

3420

580

259
0

490

127
0

220
0

2320

218
0

910
100

930

192.14
dlažba

vs+2570

192.14
dlažba

vs+2570

144
0

212
0

760

1260

100

353
0

229
0

263
0

3870

265
0

330
280

120
0

342
0

1120

153
0

2720

940
100

4310

290

1170

970

1190

690

100
60

1190

890

1200

370

480

190

810

265
0

265
0

230
100

110
870

270660

770

1750

1260

100

128
0

520

3880

510

216
0

520

158
0

500

440

ocelová konstrukce schodiště

2370 1010
260

1610

280

3530

39
80

500

880

500
220810170

4040
140

110
860

660
100

1680
500

420 570 490 100 570
280

890 1200 560

1450 840

1470
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1630
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40
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1530 840 100
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1120

1180

680 360930

15
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50

1170

350

330

1590

890 570 590 570 1280 1200 720
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1180
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0
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0

390
0
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1040
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1190

850
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970

1170

770

350
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660 810 100

6401470

780 1470 790 330

3110
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2040

4620

3470

1 190 1490 1200 350

10701490

450

460

500

1037740

6
9
7
6
8
0

1037750

6
9
7
6
9
0

1037755

6
9
7
6
8
0

1037735

6
9
7
6
9
0

1440(990)

1450(990)

1490(940) 1490(940)
1460(960)

1460(960)

+21
0

vp
+2
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0
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60

1450(940)
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+2
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0
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+2
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0

940(1450)

1440(193.10)

950(1450)

1500(900)

1460(980)
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1460(980)
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0(9

60)
1460(910)

1460(910)

2020

1460(910)

1460(910)

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ulice ZBOŽSKÁ

A'

A

vs+2590

1450(940)

2 393

1 688

1 771
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1 270

1 241

2 398

1 275

4 919

1 000
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3 555

4 052
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1 000
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K
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A
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GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

 Bourané kce 1.pp D.1.1.5

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

terén 1np

terén 1np

terén 1np

terén 1np

185.75
dlažba

185.32
dlažba

vs+2640

185.34
dlažba

vs+2840

185.34
dlažba

vs+2230

sauna

184.86
dlažba
bazének

185.29
dlažba

185.32
dlažba

vs+2880

185.32
dlažba

vs+2880185.75
dlažba

185.48
beton

vs+2800

184.89
beton

vs+3530

184.99
beton

vs+3440

184.88
beton

vs+3500

183.70
beton

183.77
beton

vs+4640

183.72

184.88
beton

vs+

vp=187.22

+520

jímka

beton

beton

beton

beton

jímka

1037740

6
9
7
6
8
0

1037745

6
9
7
6
9
5

1037750

6
9
7
6
9
0

beton

beton

8x170/290

v=187.38

8x175/270

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ZBOŽSKÁ

185.32
dlažba

vs+2890

vs+3760

terén 1np

Stávající přístřešek
bude demontován a zlikvidován

H U P
reg

u la
čn

í  s
tan

ice
 p l

yn
u

V O D O M Ě R
šach ta

Betonový povrch bude před
provedením zemních prací
odstraněn včetně štěrkového
podsypu, obrys bude vyřezán

1:75



GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Bourané kce 1.np D.1.1.6

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

8x175/270

8x170/290

5x
16
0/
32

0

7x
16
5/

29
0

RS

ocelová konstrukce schodiště

1037740

6
9
7
6
8
0

1037740

6
9
7
6
9
5

1037750

6
9
7
6
9
0

1037755

6
9
7
6
8
0

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ZBOŽSKÁ

A'

A

vs+3050

vs+3080

vs+4230

3 178

O
B
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K

T 
B

A
ZÉ

N
U

Vybourání ocelového schodiště -
schodnic, stupňů, krytiny, bednění
podstupnic, včetně ocelové mříže na
1. podestě, dřevěných madel

Demontáž  obložení stěny na
podkladovém roštu

Budou demontovány podlahové
krytiny, oškrabány malby

Budou demontovány podlahové
krytiny, oškrabány malby

Budou demontovány podlahové
krytiny, oškrabány malby

Budou demontovány podlahové
krytiny, oškrabány malby

Budou otlučeny obklady, dlažby,
oškrabány omítky, demontovány
zařizovací předměty



GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Bourané kce 2.np D.1.1.7

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

ocelová konstrukce schodiště

1037740

6
9
7
6
8
0

1037750

6
9
7
6
9
0

1037755

6
9
7
6
8
0

1037735

6
9
7
6
9
0

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ulice ZBOŽSKÁ

A'

A

vs+2590

2 393

1 688

1 771

2 372

1 270

1 241

2 398

1 275

4 919
1 000

232

3 555

4 052

992

556

625

1 580

1 000

O
B

JE
K

T 
B

A
ZÉ

N
U

1 4 5 0 (9 9 0 )



GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

SO.01 - Půdorys 1.PP - nový stav D.1.1.8

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

terén 1np

terén 1np

terén 1np

terén 1np

185.75
dlažba

185.32
dlažba

vs+2640

185.34
dlažba

vs+2840

185.34
dlažba

vs+2230

sauna

184.86
dlažba
bazének

185.29
dlažba

185.32
dlažba

vs+2880

185.32
dlažba

vs+2880185.75
dlažba

185.48
beton

vs+2800

184.89
beton

vs+3530

184.99
beton

vs+3440

184.88
beton

vs+3500

183.70
beton

183.77
beton

vs+4640

183.72

184.88
beton

vs+

vp=187.22

+520

jímka

beton

beton

beton

beton

jímka

1037740

6
9
7
6
8
0

1037745

6
9
7
6
9
5

1037750

6
9
7
6
9
0

beton

beton

v=187.38

8x175/270

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

185.32
dlažba

vs+2890

vs+3760

terén 1np
1

10

D02

2 000
900

850

830

80

1 311

4 520

1 632

2 300

2 300

1 723

461

2 095

475

475

475

475

600 (1 620)

Výt
ah

Do.1

Do.2

O1

Do.1 - vyzdění parapetu do výšky 1,6 m v rámci nahrazení
dveřního otvoru otvorem okenním ozn. O1

Do.2 - zazdění okenního otvoru o rozměru 830 x 640 mm

Dozdívky 1.PP:

Materiál - Keramická tvárnice tl. 400 mm

O1 Plastové okno o rozměru 850 x 600 mm
- izolační 3-sklo
- způsob otevírání - sklopné

Okenní otvory 1.PP:

Popis:

- 2,810

- 3,240

- 3,240

- 4,840

- 3,680

- 3,080

- 3,670

- 1,500

- 1,400

10v x 150 m
m

9š x 330 m
m

LEGENDA:

Nové kce:

Stávající kce:

Převážně cihlové zdivo

Šachta výtahu:
Bednící tvarovky tl. 200 mm
+ vyztužený beton C20/25

Kontaktní tepelná izolace
minerální vlna

Stávající kontaktní
zateplení EPS tl. 200 mm

H U P
reg

u la
čn

í  s
tan

ice
 p l

yn
u

V O D O M Ě R
šach ta

8002 000

po2

po2 Požární dveře v SDK příčce

1:75



GSPublisherVersion 0.97.100.100

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

05/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

SO.01 - Půdorys 1.NP - nový stav D.1.1.9

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

5x
16
0/
32

0

7x
16
5/

29
0

RS

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ZBOŽSKÁ

vs+3050

vs+3080

vs+4230

1610 (170 )

1 6 1 0 (1 7 0 )

1610 (170 )

1

10

D3S
P

9001 970

DVN1
L

900

2 000

D1S
P

700

1 970

3 178

300

1 300

2 970

1 500

1 600

373

1 060

571

2 000

125

1 889
1  240

1  240

1  030

1  030

1  030

1  030

1  045

290

1 120

369

860

820

8 2 1

2 633

200

1 800

200 Výt
ah

ŘEZ

ŘEZ

900
2 050

RACK

800
2 050

O
B

JE
K

T 
B

A
ZÉ

N
U

(1 500)

s.v. +3050

± 0,000

± 0,000

± 0,000

± 0,000

± 0,000

13v x 150 mm
12š x 260 mm

5v x 150 mm

4š x 260 mm

6v x 150 m
m

5š x 260 m
m

+ 0,750

± 0,000

- 1,500

po1

10v x 150 m
m

9š x 330 m
m

900
2 000

800
2 000

800
2 000

800
2 000

800
2 000

2 150

2 150

800
2 000

70
0

2 
00

0

800
2 000800

2 000

700
2 000

± 0,000

- 1,150

- 1,150

- 1,960

± 0,000

s.v. +3000

s.v. +3000

s.v. +2970

s.v. +2970

1  2
00

1  9
70

 +  
37

0

1.02

1.01

1.03

1.04

1.05

1.08

1.09

1.10

1.06

1.07

1.13

1.15

1.16

1.14

LEGENDA:

Nové kce:

Příčkovky Ytong

Stávající kce:

Převážně cihlové zdivo

Šachta výtahu:
Bednící tvarovky tl. 200 mm
+ vyztužený beton C20/25

Kontaktní tepelná izolace
minerální vlna

po1 Požární dveře

Stávající kontaktní
zateplení EPS tl. 200 mm

Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.13
1.14
1.15
1.16

Název místnosti
Zádveří
Zádveří u výtahu
Serverovna
Úklidová komora
Chodba
Vstupní hala
Schodiště
Prostor pro pronájem I.
Prostor pro pronájem II.
Prostor pro pronájem III.
WC předsíň
WC kabinka
WC předsíň
WC kabinka

Plocha (m2)
5,53
5,47
5,53
4,97

15,62
25,50
9,86

11,84
11,50
15,48
2,73
1,10
1,49
1,13

117,76 m²

Nášlapná vrstva
PVC
PVC
Keramická dlažba
Keramická dlažba
PVC
Stávající dlažba teraco
PVC
PVC
PVC
PVC
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Stěny
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr

Strop
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba

1:75

Poznámky:
pozn.4 - za výlevkou keramický obklad od podlahy do výšky 1,5 m
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SO.01 - Půdorys 2.NP - nový stav D.1.1.10

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886
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Výt
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ŘEZ

ŘEZ

PK BODYSTIK

pletysmograf

1 000

2 050

2 200

LEGENDA:

Nové kce:

Příčkovky Ytong

Stávající kce:

Převážně cihlové zdivo

Šachta výtahu:
Bednící tvarovky tl. 200 mm
+ vyztužený beton C20/25

Kontaktní tepelná izolace
minerální vlna

Sanitární dělící příčky
vysokotlaký laminát HPL
- výška 2050 (150)

Přístřešek nad vstupem

sklon 5°

Příčky SDK

60
0 

(9
00

)

900 (900)

900 (900)

(1 500)

(2050)

900 (900)

90
0 

(9
00

)

O
B
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T 
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N
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+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

13v x 150 mm
12š x 260 mm

6v x 150 m
m

5š x 260 m
m

+ 2,550

1 4 5 0 (9 9 0 )

9002 000

Stávající kontaktní
zateplení EPS tl. 200 mm

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.20

2.21

2.19

Tabulka místností 2.NP

Č.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Název místnosti
Čekárna, Hala
Chodba
Zádveří u výtahu
Čekárna infekční
Infuzní léčba + přípravna
Ordinace I.
Bodytest
Příjem
Čajová kuchyňka, Šatní prostor
Ordinace II.
Sesterna
WC Předsíň - zaměstnanci
Sprcha - zaměstnanci
WC kabinka - zaměstnanci
WC muži - předsíň
WC muži - kabinka
Úklid
WC ženy, invalida - kabinka
Technická místnost
Schodiště

Plocha (m2)
21,09
6,73
5,28
5,35   EL PVC

12,03  EL PVC
17,44   EL PVC
8,67   EL PVC

17,37
15,31
13,40   EL PVC
10,29    EL PVC
2,15
1,79
1,07
1,44
1,45
1,44
2,24
2,69
6,38

153,61 m²

Nášlapná vrstva
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
PVC
PVC

Povrchová úprava stěny
Malba
Malba
Malba
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr
Malba
Malba,   pozn.:2
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr,   pozn.:1
Omyvatelný nátěr
Keramický obklad (v=2050mm)
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr,   pozn.:3
Omyvatelný nátěr
Omyvatelný nátěr
Malba

Povrchová úprava strop
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba
Malba

1:75
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Předložená dokumentace řeší vytápění na akci :

Stavební úpravy budovy č.p. 319 za účelem vytvoření prostor AMBULANTNÍHO
PLICNÍHO ODDĚLENÍ
Parc. č. st. 326,  k.ú. Nymburk

Stavebník :

Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

Místo stavby :

Objekt č.p. 319, Parc. č. st. 326,
okolní plochy stávajícího parkoviště ve dvoře parc.č. 223/2 a 223/4,
Katastrální území Nymburk

Podkladem pro vypracování dokumentace byly stavební plány, uživatele a investora.
V objektu je navrženo teplovodní ústřední vytápění se zdrojem tepla kotlem na zemní plyn a
doplňkové vytápění krbovým tělesem.

Další podklady:

ČSN 73 0540-1 - 4 Tepelná ochrana budov
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ÚT
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž
ČSN 06 0220 Ústřední vytápění – dynamické stavy
ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty
ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav
ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY :

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími
zimními výpočtovými hodnotami :

Venkovní výpočtová teplota zimní ..................................... -12oC

Krajina.............................................................................. normální

Nadmořská výška............................................................. 186 m n. m.

Počet topných dnů............................................................ 228 dnů

Průměrná teplota v topném období................................... 4,2oC

Průměrná vnitřní teplota ................................................... 20 oC

mailto:m.bracha@seznam.cz
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Poloha objektu ................................................................. chráněná

Druh budovy..................................................................... osaměle stojící

Charakteristické číslo budovy.............................................B = 8 Pa 0,67

ENERGETICKÁ BILANCE :

VLASTNÍ ŘEŠENÍ :

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro návrhovou výpočtovou
venkovní teplotu Te -12°C.
Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,5-1,5 h-1. Poloha budovy je
nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude
provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům
na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší
teploty než 15°C se v topné sezóně neuvažuje.

Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce, byla zjištěna celková
tepelná ztráta objektu 24,1 kW.

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu je nový plynový nízkoteplotní kotel, který je umístěn
v nové technické místnosti, ale na stávajícím místě původního plynového kotle.

Tepelné ztráty přes konstrukce:

Stěny celkem : 7581 W
Vnější stěny : 6225 W
Stěny sousedící se zeminou : 0 W
Stěny s nevytápěným prostorem : 0 W
Ostatní stěny : 1356 W
Podlahy : 1263 W
Stropy : 124 W
Střecha : 2835 W

Okna : 3078 W
Dveře : 482 W

Tepelné mosty (zjednodušená metoda) :
(zahrnuto již ve ztrátách konstrukcí) 4188 W

Celkové ztráty větráním : 8833 W
Zohledněné ztráty větráním pro výpočet
projektovaného tepelného příkonu : 8833 W

Celková tepelná ztráta : 24055 W

Roční potřeba tepla na vytápění : 207.75 GJ/rok
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V objektu je navržen teplovodní systém s okruhem otopných těles.

Teplota topné vody okruhu otopných těles bude řízena podle venkovní teploty pomocí
ekvitermního regulátoru.

Vlastní otopný systém s otopnými tělesy bude tvořen dvoutrubkovým větveným
horizontálním rozvodem. Rozvody budou vedeny ve zdech, či v drážkách v podlahách, v
trasách dle výkresové části dokumentace.

V místnostech jsou navržena desková otopná tělesa. Všechna tělesa a místnosti budou
opatřena termostatickými hlavicemi.

Rozvody vytápění budou zhotoveny z potrubí mědi, nebo PE – X a na nejvyšších místech
budou odvzdušněny a na nejnižších opatřeny vypouštěním (jímky pro vypouštění otopného
systému)
Otopná tělesa jsou navržena na teplotní spád 45-40°C.

Rozvod porubí bude izolován tepelně izolačními trubicemi tl. 40 mm. Tloušťka izolace musí
odpovídat požadavkům vyhlášky č. 193/2007Sb.

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 8030 a je součástí
vybavení technické místnosti.

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky:
- hydraulické seřízení systému
- tlaková zkouška systému ÚT dle ČSN 06 0310
- provozní zkouška dilatační dle ČSN 06 0310
- provozní zkouška topná dle ČSN 06 0310
Protokoly o provedených zkouškách budou součásti dokladů, které je povinen vyšší
dodavatel stavby předal investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou
dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit
uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat OM&U dle
ČSN EN 12171.

Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a
spádech odpovídajících projektu. Kolem zařízení ve strojovnách a kotelnách nutno
zachovávat minimální průchodné šířky (600 mm) a podchodné výšky (2100 mm). Při
přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.
Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před
vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově
odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce
montážní, tak i provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s
profesí ZTI a EL. Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto
konzultovat s projektantem. Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními
předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v
topných systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod.
Rozvody z plastu a mědi jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení
a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí,
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stropní závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.
Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného
odvzdušňování. Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a
havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během
provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy. Montáž veškerého zařízení musí provádět
zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými dodavateli příslušných zařízení a jejich
servisními pracovníky. Při montáži nutno práce včas koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a
předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení potrubí, konzol, armatur a přípojek.
Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst
rozvodů a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Odvod spalin bude proveden dle ČSN 734201 Komíny a kouřovody. Princip je provedení do
stávajícího komínového průduchu a to potrubím vhodným pro konkrétní typ použitého kotle.
Na hlavě komínu bude provedeno opatření proti zatékání vody do komínového tělesa.

Dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem. Bude provedena
revize spalinové cesty. Revize bude doplněna výpočtem spalinové cesty dle konkrétního
typu kotle.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv,
TPK 01 -01 Kontrola spalinových cest,
TPK 03-01 Čištění spalinových cest,
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

POŽADAVKY NA PROFESE:

Požadavky na EL a slaboproud
V technické místnosti vytápění bude proveden přívod el. energie pro zapojení plynového
kotle. Přesné připojení dle technických podkladů výrobce – návod k instalaci.
Bude provedeno trubkování mezi technickou místností a ekvitermním regulátorem.
Ekvitermní regulátor je nutné instalovat na místě, kde nebude ovlivněn slunečním zářením a
větrem.

Požadavky na ZTI
ZTI zajistí přívod studené vody do prostoru plynovému kotli (výtoková armatura s připojením
na hadici) a odvod od pojišťovacích armatur od kotle.
Kanalizace pro odvod kondenzátu, samostatná zápachová uzávěra.

Stavební část
- provedení prostupů a drážek v konstrukcích.
- prostupy pro komínovou sestavu

ZÁVĚR PD:

je vypracována za účely DSP a není určena jako prováděcí. Dokumentace je provedena v
rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2013 Sb. v platném znění. Detaily některých části
budou dořešeny ve vyšším stupni PD.
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- 1.08 -
Prostor pro pronájem
15.9 m2 48.1 m3
22 °C 1104 W

- 1.09 -
Prostor k pronájmu

13.9 m2 41.8 m3
22 °C 779 W

- 1.10 -
Prostor k pronájmu

20.5 m2 61.9 m3
22 °C 1102 W

- 1.05 -
Chodba

20.9 m2 63.2 m3
20 °C 644 W

- 1.04 -
Úklidová komora

8.3 m2 24.9 m3
20 °C 906 W

- 1.03 -
Serverovna

6.5 m2 19.5 m3
20 °C 347 W

- 1.01 -
Zádveří

7.1 m2 21.4 m3
20 °C 393 W

- 1.02 -
Zádveří u výtahu

7.4 m2 22.2 m3
20 °C 465 W

- 1.06 -
Chodba

42.6 m2 128.8 m3
20 °C 1885 W

- 1.11 -
Recepce

7.8 m2 23.4 m3
22 °C 567 W

- 1.12 -
WC

10.5 m2 31.6 m3
20 °C 1152 W

- 1.01 -

RADIK 21 PLAN KLASIK 9/10

TRV 10 (--)
  -  T

RV 10 (0.60)

- 1.02 -

RADIK 21 PLAN KLASIK 9/12

TRV 10 (--)
  -  T

RV 10 (0.80)

- 1.03 -

RADIK 22 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.65)

- 1.04 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 9/12

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (4.00 Otv.)

- 1.05 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)
  -  

TRV 15 (1.30)

- 1.06 -

RADIK 22 PLAN KLASIK 9/16

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (3.80)

- 1.06 -

RADIK 22 PLAN KLASIK 9/16

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (2.45)

- 1.08 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.00)

- 1.08 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (0.95)

- 1.09 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (0.95)

- 1.09 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (0.95)

- 1.10 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/12

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.40)

- 1.10 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/12

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.45)

- 1.11 -
RADIK 33 PLAN KLASIK 7/11
TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.20)

- 1.12 -
RADIK 21 PLAN KLASIK 7/07
TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.35)

- 1.12 -
RADIK 21 PLAN KLASIK 7/07
TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.35)
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ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Vytápění - Půdorys 2.np D.1.2.3

p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DUSP

IČ: 287 62 886

- 2.11 -
Ordinace II.

18.1 m2 48.0 m3
22 °C 1766 W

- 2.12 -
Sesterna

13.0 m2 34.4 m3
22 °C 1649 W

- 2.13 -
Koupelna

8.1 m2 21.5 m3
24 °C 845 W

- 2.10 -
Služební místnost

21.6 m2 57.1 m3
20 °C 1472 W

- 2.08 -
Příjem

20.4 m2 54.1 m3
24 °C 1247 W

- 2.07 -
Bodystick

12.6 m2 33.2 m3
24 °C 1148 W

- 2.06 -
Ordinace I.

22.8 m2 60.3 m3
24 °C 2110 W- 2.05 -

Infůzní léčba
17.5 m2 46.3 m3
24 °C 1671 W

- 2.04 -
Čekárna

7.0 m2 18.5 m3
22 °C 445 W

- 2.03 -
Chodba

7.7 m2 20.4 m3
20 °C 511 W

- 2.17 -
Záchod

3.3 m2 8.8 m3
20 °C 189 W

- 2.18 -
Záchod

4.4 m2 11.7 m3
20 °C 251 W

- 2.02 -
Chodba

6.7 m2 17.8 m3
20 °C 189 W

- 2.01 -
Chodba

30.9 m2 81.7 m3
20 °C 1204 W

- 2.20 -
Kotelna

3.8 m2 10.0 m3
-7 °C 0 W

- 2.01 -

RADIK 21 PLAN KLASIK 9/12

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.80)

- 2.01 -

RADIK 21 PLAN KLASIK 9/12

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.80)

- 2.02 -

RADIK 11 PLAN KLASIK 9/09

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.35)

- 2.03 -

RADIK 22 PLAN KLASIK 9/12

TRV 15 (--)
  -  

TRV 15 (1.45)

- 2.04 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.05)

- 2.05 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.80)

- 2.05 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.80)

- 2.05 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 9/14

TRV 15 (--)
  -  

TRV 15 (2.25)

- 2.06 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.06 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.06 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/14

TRV 15 (--)
  -  

TRV 15 (1.55)

- 2.07 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.07 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.08 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.08 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.75)

- 2.10 -

RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.20)

- 2.10 -
RADIK 33 PLAN KLASIK 7/10
TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.20)

- 2.11 -
RADIK 33 PLAN KLASIK 7/12

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.60)

- 2.11 -
RADIK 22 PLAN KLASIK 9/12

TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.05)

- 2.12 -
RADIK 33 PLAN KLASIK 7/12
TRV 15 (--)  -  TRV 15 (1.65)

- 2.12 -
RADIK 22 PLAN KLASIK 9/10

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0.80)

- 2.17 -

RADIK 11 PLAN KLASIK 9/05

TRV 10 (--)
  -  

TRV 10 (0,25)

- 2.18 -

RADIK 11 PLAN KLASIK 9/06

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0,25)

1

- 2
.1

3 
-

R
AD

IK
 2

1 
PL

AN
 K

LA
SI

K 
9/

10

TR
V 

10
 (-

-) 
 - 

 T
R

V 
10

 (0
.4

2)

- 2.13 -
RADIK 11 PLAN KLASIK 9/08

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0,25)

- 2.13 -
RADIK 11 PLAN KLASIK 9/08

TRV 10 (--)  -  TRV 10 (0,25)
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1. ÚVOD :

Předložená dokumentace řeší profesní část na akci :

Stavební úpravy budovy č.p. 319 za účelem vytvoření prostor AMBULANTNÍHO
PLICNÍHO ODDĚLENÍ
Parc. č. st. 326,  k.ú. Nymburk

Stavebník :

Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

Místo stavby :

Objekt č.p. 319, Parc. č. st. 326,
okolní plochy stávajícího parkoviště ve dvoře parc.č. 223/2 a 223/4,
Katastrální území Nymburk

2.1. Kanalizace
2.1.a) Veřejné části domovních přípojek
V rámci stavebních úprav se neřeší.

2.1.b) Domovní rozvody
Jedná se o napojení na stávající rozvody pro nově vzniklé hygienické zázemí a ordinace
plicní kliniky. Napojení konkrétně na svislé odpadní potrubí.

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou odvedeny připojovacím potrubím, které
bude napojeno na stávající domovní rozvody splaškové kanalizace.
Připojovací potrubí od všech zařizovacích předmětů bude provedeno v konstrukcích zdí a
příček, případně v podlaze.

Zařizovací předměty budou použity dle výběru investora.

Minimální sklon ležaté splaškové kanalizace bude 2,0%, připojovacího potrubí 3,0%.
Návrh a zpracovaná dokumentace jsou řešeny v souladu s ČSN 756760 a ČSN EN 12056.

2.1.c) Materiály
Svislé a svodné potrubí je nutné provést jako vícevrstvé odhlučněné potrubí. Připojovací
potrubí zařizovacích předmětů - hrdlové typu HT.

Nově osazená revizní šachta – přípojný bod na stávající rozvody
napojení na stávající rozvody splaškové kanalizace, realizováno osazením nové kontrolní
šachty

2.1.d) Zařizovací předměty
Nejsou pevně dány konkrétní výrobky, předměty budou specifikovány investorem.
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Pro potřebu návrhu trubních tras rozvodů je uvažováno s osazováním evropského standardu
– WC kombi s nádrží, umyvadla keramická se spodním napojováním stojánkových baterií
přes rohové ventily s integrovanými sítky např. SCHELL pod zařízením. Rozteče rozet
ventilů musí i následně umožnit dodatečnou montáž keramického zákrytu zápachové
uzávěrky. Odpadní souprava pro dřez bude vybavena přípojkou s nástavcem pro připojení
myčky nádobí.

Přesná připravenost vývodů – dle vybraného dodavatele zař. Předmětů. Určí stavebník.

2.1.e) Bilanční údaje
Spotřeba vody a odtok splaškových vod
(Příloha č.12- směrnice 428/2001 - Ministerstva zemědělství-směrná čísla spotřeby vody.)
Předpokládá se průměrně 8 zaměstnanců na směnu.
Charakter využiti - 8 osob á 126 l/os/den
Q = 8. 126 = 1008 l/den
Qmax = 504. 1,25 = 1260 l/den
Qmax.hod = 1260 . 2,1/24 = 110,25 l/hod
Qmax. roční = 0,63 . 365 = 459,9 m3/rok

2.1.f) Závěr
Provedení je zřejmé z výkresové části PD - TZB. Případné odchylky od provedeného návrhu
v souvislosti s instalováním konkrétních zařízení či prvků - vždy dle montážních schémat a
šablon dodávaných výrobcem spolu se zařízením.

2.2. Vodoinstalace
2.2.a) Veřejné části domovních přípojek
V rámci stavebních úprav se neřeší.

2.2.b) Domovní rozvody
Jedná se o napojení na stávající rozvody

Napojovací body nových zařizovacích předmětů je zřejmé z výkresu půdorysu ZTI.

Dimenze stávajícího rozvodu TUV a cirkulace bude zjištěna po odhalení SDK podhledu.
Předpoklad ø 25x3,5 mm.
Napojovací bod studené vody je dostatečné dimenze pro navrhovanou kapacitu.

Od napojovacích bodů bude proveden nový rozvod. Hlavní páteřní rozvod bude veden pod
stropem k jednotlivým svislým trasám. Napojovací vedení bude vedeno v tepelně izolační
vrstvě pod stropem a v příčkách.

TUV zajišťěna ohřevem novým kotlem na zemní plyn.

Rozvody TUV a cirkulace budou provedeny nové.

Napojení jednotlivých odběrných míst a osazených zařizovacích předmětů vodorovnými
rozvody v drážkách ve zdivu s obalením a omítnutím, v izolační vrstvě pod stropem a
případně v příčkách.
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2.2.c) Materiály
Celý rozvod je navržen na lepené či lisované plastové trubní materiály v tlakových řadách PN
25- PN20.
U těchto materiálů je velkou výhodou - podstatně menší roztažnost materiálu než u materiálů
svařovaných a s tím vhodnější řešení menších kompenzačních smyček na rozvodech.
V případě snížených nároků zákazníka lze uvažovat i s nasazením - svařovaných plastů v
tlakové řadě do PN 20 pro SV, TUV, včetně typových tvarovek, kotvení úchytů a uzávěrů.
Uzavírací armatury jednotlivých skupin - typové výrobky spolu s materiálem potrubí -
případně kulové kohouty pro vodu - s plynulou obsluhou zajišťovanou uživatelem či
šnekovým převodem. (Zajištění požadavku ČSN 736660 čl.77 - zajištění proti tlakovým
rázům v potrubním rozvodu.)
Většina zařizovacích předmětů připojena rohovými ventily. U dřezu v kuchyňské lince osadit
kombinovaný ventil pro možnost osazení myčky. Jako VVn nástěnný výtokový ventil s
možností připojení hadice. Pro připojen pisoárovým ventilem. Pro pračku vyvedeno
samostatné připojení s pračkovým ventilem. Sprchové kouty osazeny sprchovými sety s
nástěnným připojením.

Materiál:
- NOVĚ NAVRŽENÝ VODOVOD SV (STUDENÁ VODA) - PPR PN 20 + IZOLACE
MIRELON 13 MM
- NOVĚ NAVRŽENÝ VODOVOD TV (TEPLÁ VODA) - PPR PN 20 + IZOLACE
MIRELON 25 MM
- NOVĚ NAVRŽENÝ VODOVOD CIRK (CIRKULACE) - PPR PN 20 + IZOLACE
MIRELON 25 MM

2.2.d) Zařizovací předměty
Konkrétní zařizovací předměty dle výběru investora.
Přesné umístění zařizovacích předmětů – viz výkresová část PD – TZB (s ohledem na
spárořezy obkladů a dlažeb)

2.2.e) Měření
Měření spotřeby vody bude nové.

3. Vytápění
Podkladem pro vypracování dokumentace byly stavební plány, uživatele a investora.
V objektu je navrženo teplovodní ústřední vytápění se zdrojem tepla kotlem na zemní plyn a
doplňkové vytápění krbovým tělesem.

Další podklady:

ČSN 73 0540-1 - 4 Tepelná ochrana budov
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ÚT
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž
ČSN 06 0220 Ústřední vytápění – dynamické stavy
ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty
ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav
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ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb.

3.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY :

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími
zimními výpočtovými hodnotami :

Venkovní výpočtová teplota zimní ..................................... -12oC

Krajina.............................................................................. normální

Nadmořská výška............................................................. 186 m n. m.

Počet topných dnů............................................................ 228 dnů

Průměrná teplota v topném období................................... 4,2oC

Průměrná vnitřní teplota ................................................... 20 oC

Poloha objektu ................................................................. chráněná

Druh budovy..................................................................... osaměle stojící

Charakteristické číslo budovy.............................................B = 8 Pa 0,67

3.2 VLASTNÍ ŘEŠENÍ :

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro návrhovou výpočtovou
venkovní teplotu Te -12°C.
Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,5 h-1. Poloha budovy
nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude
provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům
na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší
teploty než 15°C se v topné sezóně neuvažuje. Obvodové konstrukce domu budou tepelně
technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN 730540-2 : 2011, objekt bude z
hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2006 Sb. ve znění vyhl. 148/2007
Sb.

Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce, byla zjištěna celková
tepelná ztráta objektu 24,5 kW.

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu je stávající vytápění objektů a to centrální zásobování
teplem.

Napojení bude na stávající otopnou soustavu a to v technické místnosti napojením
třícestným směšovací armaturou a vytvoření samostatným teplovodním okruhem.

V objektu je navržen teplovodní systém s okruhem otopných těles.
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Teplota topné vody okruhu otopných těles bude řízena podle venkovní teploty pomocí
ekvitermního regulátoru.

Vlastní otopný systém s otopnými tělesy bude tvořen dvoutrubkovým větveným
horizontálním rozvodem. Rozvody budou vedeny pod stropem a ve zdech v trasách dle
výkresové části dokumentace.

V místnostech jsou navržena desková otopná tělesa a v umývárně jsou navržena k tomu
koupelnová trubková otopná tělesa. Všechna tělesa a místnosti budou opatřena
termostatickými hlavicemi. Trubkové OT budou osazena navíc el. topnou tyčí, který bude
v provozu v době, kdy bude potřeba přitápět v koupelnách v létě, podzim a jaro.

Rozvody vytápění budou zhotoveny z potrubí PE – X, nebo mědi a na nejvyšších místech
budou odvzdušněny a na nejnižších opatřeny vypouštěním (jímky pro vypouštění otopného
systému)
Otopná tělesa jsou navržena na teplotní spád 45-40°C.

Rozvod porubí bude izolován tepelně izolačními trubicemi tl. 40 mm. Tloušťka izolace musí
odpovídat požadavkům vyhlášky č. 193/2007Sb.

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 8030 a je součástí
vybavení technické místnosti.

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky:
- hydraulické seřízení systému
- tlaková zkouška systému ÚT dle ČSN 06 0310
- provozní zkouška dilatační dle ČSN 06 0310
- provozní zkouška topná dle ČSN 06 0310
Protokoly o provedených zkouškách budou součásti dokladů, které je povinen vyšší
dodavatel stavby předal investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou
dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit
uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat OM&U dle
ČSN EN 12171.

Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a
spádech odpovídajících projektu. Kolem zařízení ve strojovnách a kotelnách nutno
zachovávat minimální průchodné šířky (600 mm) a podchodné výšky (2100 mm). Při
přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.
Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před
vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově
odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce
montážní, tak i provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s
profesí ZTI a EL. Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto
konzultovat s projektantem. Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními
předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v
topných systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod.
Rozvody z plastu a mědi jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení
a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí,
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stropní závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.
Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného
odvzdušňování. Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a
havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během
provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy. Montáž veškerého zařízení musí provádět
zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými dodavateli příslušných zařízení a jejich
servisními pracovníky. Při montáži nutno práce včas koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a
předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení potrubí, konzol, armatur a přípojek.
Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst
rozvodů a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Požadavky na EL a slaboproud
V technické místnosti vytápění bude proveden přívod el. energie pro zapojení plynového
kotle. Přesné připojení dle technických podkladů výrobce – návod k instalaci.
Bude provedeno trubkování mezi technickou místností a ekvitermním regulátorem.
Ekvitermní regulátor je nutné instalovat na místě, kde nebude ovlivněn slunečním zářením a
větrem.

Požadavky na ZTI
ZTI připojí zásobník TV na studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci. Dále zajistí přívod
studené vody do prostoru strojovny vytápění (výtoková armatura s připojením na hadici) a
odvod od pojišťovacích armatur od kotle.
Kanalizace pro odvod kondenzátu, samostatná zápachová uzávěra a zároveň bezpečnostní
odtok přes podlahovou vpusť.

Stavební část
- provedení prostupů a drážek v konstrukcích.
- prostupy pro komínovou sestavu

4. Elektroinstalace
Určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51, prostředí:

A=vnější činitel prostředí: vnitřní prostory-Tabulka 32-NM1-Prostory normální,
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1.

Na fasádě domu a venkovní prostor-Tabulka 32-NM3-Prostory zvlášť nebezpečné,
AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AN3, AS1.

B=využití-uplatnění budovy: v prostorech normálních BA1, BC2, BD1, BE1.
C=konstrukce budovy-souhrn vlastností budovy: v prostorech normálních CA1, CB1

- pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ČSN 33 2000-5-51
považovány za normálním není nutno vpracovávat protokol dle čl. 320N3 ČSN 33 2000-1
od.2.
Soustava napětí, kompenzace
- napěťová soustava v distribuční síti: 3+PEN stř. 50 Hz, 400/230 V,  TN-C
- napěťová soustava v objektu: 3+PE+N stř. 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
Místo rozdělení vodiče PEN a PE N je v novém rozvaděči.
- vzhledem k charakteru odběru se předpokládá účiník přibližně roven 1 a proto kompenzace
není nutná.
Energetická bilance:
- stupeň elektrizace B
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- přepočet jednotlivých odběrů při soudobosti beta=0,73
Tabulka odběrů - předpoklad:
Název Pinst (kW)
Ostatní (osvětlení) 0,6
Běžné spotřebiče (zásuvky) 16,0
El. varná deska 2,5
Myčka nádobí 2,5
Ohřev TUV 2,5
Celkem 24,1

Minimální proudová hodnota jističe: 3x53 A.

Za napojením v rozvodně je navržen místní rozvodnice s jištěním zásuvkových a světelnývh
okruhů navrženýc.

Ochrany před úrazem elektrickým proudem jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4- 41.
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí-základní ochrana, bude zabezpečena
zábranami a kryty na elektrických zařízeních.
- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení bude
samočinným odpojením od zdroje v síti 3+PEN, 3+PE+N AC, 400/230V, 50Hz.
- ochranný vodič PE, bude vodivě připojený na ochrannou svorku elektrického zařízení.
Ochranné vodiče budou pro každý obvod připojené vodivě na ochrannou přípojnici v
rozvaděči RD, s označením totožnosti k vývodům. Střední vodiče N, budou vodivě připojené
na přípojnici středních vodičů s označením totožnosti k
vývodům.
- hlavní pospojování bude udělané vodičem CYA 10 mm2 z/ž, resp. CYA 25 mm2 z/ž. Vodič
H.P. bude v rozvaděči RD připojený na přípojnici PE. Na přípojnici H.P. se připojí základový
zemnič, kovové části potrubí, konstrukcí a všech vodivých částí přicházejících do budovy z
venku.
-v umývárně podle ČSN 33 200-7-701 bude udělané místně doplňující pospojování vodičem

CYA 2,5-4 mm2 z/ž, uloženým pod omítkou resp. v podlaze. Vodivě se pospojí ocelové
trubky vodovodu, odpadu, ÚT, VZT, kovové vany a jiná zařízení. Vodič CYA 2,5-4 mm2 bude
připojený na ochranný kolík zásuvek umístěných v koupelně a vyvedený na přípojnici PE do
rozváděče R. Zásuvky používané v koupelně, bytě ve vnějším prostoru musí být chráněny s
použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem
nepřesahujícím 30 mA, výjimku mohou tvořit zásuvky pro PC, ledničku, zabezpečení.
Jednofázové obvody budou třívodičové a trojfázové pětivodičové.

Předmětná elektroinstalace bude připojená z nově osazeného lokálního rozvaděče R, který
bude umístěn na chodbě v 1.np. Nově osazený rozvaděč bude oceloplechový resp. z plastu,
zapuštěný do stěny, v krytí IP 40/20. V rozvaděči R bude hlavní vypínač pro vypnutí el.
proudu jako celku.
Jednotlivé světelné vývody 230 V stř.50 Hz budou v rozvaděči R1jištěny jističi 10A,
zásuvkové vývody 230 V stř.50 Hz jističi 16A. Motorické vývody 400 V stř. 50 Hz budou
jištěny jističi 6-32A dle požadovaných výkonů.
- světelné obvody budou udělané kabely CYKY 3Cx1,5 s jejich uložením pod omítkou.
Spínání svítidel bude místně v každé místnosti, spínači 230V střídavých 50 Hz, 10A,
zapuštěnými v KP rozvodkách v krytí IP 20. Jde o spínače č.1, č.5, č.6, č.7. Vývody pro
svítidla se ukončí ve svítidlových svorkovnicích. Při volbě svítidel je potřebné vycházet z
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů.
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Tabulka spínání světelných obvodů:
Č.řazení Název spínače Ovládací vedení do spínače
Č.1 Jednopólový vypínač CYKY 2Ax1,5
Č.5 Sériový přepínač CYKY 3Ax1,5
Č.6 Střídavý přepínač CYKY 3Ax1,5
Č.7 Křížový přepínač CYKY 4Ax1,5

- zásuvkové obvody 230V střídavých 50 Hz, 16A, budou udělané kabely CYKY 3Cx2,5 mm2
uloženými pod omítkou. Na vývody se namontují zásuvky 16A, dvojité v KP rozvodkách v
krytí IP 20. Zásuvky budou  místěné ve výšce min. 30 cm od podlahy a max. 1,2 m od
podlahy. Vodiče budou uloženy v instalačních zónách buď vodorovné, nebo svislé dle ČSN.
U dveří je svislá zóna 10-30 cm vedle dveřního otvoru, u oken 10-30 cm vedle okenního
otvoru a u rohu místnosti, to je 10-30 cm od rohu místnosti. Vodorovné zóny jsou horní 15-
45 cm pod stropem, nebo dolní 15-45 cm nad dokončenou podlahou.
- obvod pro elektrický sporák se provede kabelem CYKY 5Cx2,5 uloženým pod omítkou a
ukončí ve sporákovém spínači, který se umístí v kuchyni vedle sporáku ve výši 1,2 m, popř. v
krabici KU 1903. Ze sporákového spínače se vyvede pod omítkou trubka PVC 23 a ukončí
30 cm nad podlahou.
- obvod pro motorové zásuvky se provede kabelem CYKY 5Cx2,5 uloženým pod omítkou a
ukončí se zásuvkami pro připojení spotřebičů 380 V
- výstavba vnitřních silnoproudých rozvodů je řešena jako zařízení s normální spolehlivostí
podle platných předpisů ČSN. Výstavba vnitřních silnoproudých i slaboproudých rozvodů je
řešena jako zařízení s normální spolehlivostí podle platných předpisů ČSN. Při souběhu a
křížení silnoproudých vedení se slaboproudými je nutné dodržet vzdálenosti pro zamezení
rušivých elektromagnetických vlivů, nebo zavlečení nebezpečného napětí a to při křížení 1
cm, při krátkém souběhu 3 cm a při souběhu delším než 5 m, pro telefony a strukturovanou
kabeláž 20 cm.
- elektroinstalace musí být prováděna pracovníky s předepsanou kvalifikací, případně pod
odborným dohledem a podle předpisů a norem platných v době realizace. Rovněž je nutno
postupovat podle pokynů výrobců dodávaných zařízení. Pracovníci jsou povinny dodržovat
ustanovení platných ČSN a dbát na dodržování bezpečnosti práce. Zejména na dodržení
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 1390,
ČSN 33 2000-5-54 a dalších, které s nimi souvisejí. Při zednických pracích nesmí být
narušeny patky překladů a dalších staticky důležitých bodů budovy.
- prováděcí firma je povinna zajistit po dokončení prací provedení výchozí revize
elektroinstalace a zhotovení jednoho paré PD skutečného provedení elektroinstalace.

Telefon (Internet)
Ve stěnách pod omítkou se osadí rozvodky KP 68, pro budoucí telefonní zásuvky. Rozvodky
se mezi sebou propojí trubkou PVC 16 a ta se vyvede na fasádu domu, kde bude ukončena
v rozvodce telefonu v min. krytí IP 56 se svorkovnicí, přes kterou budou montážníky
telekomunikací zatažené vodiče veřejného rozvodu
telefonu. Přesné umístění rozvodky telefonu určí pracovníci telekomunik

Osvětlení
Návrh osvětlení bude proveden v souladu s ČSN EN 12464-1:2022.
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5. Vzduchotechnika
ROZDĚLENÍ

Zařízení č. 1 – lokální rekuperační jednotka o vzduchovém výkonu dle bilance – 100-300
m3\hod
Zařízení č. 2 – lokální rekuperační jednotka o vzduchovém výkonu dle bilance – do 100
m3\hod
Zařízení č. 4 – odtahový ventilátor o vzduchovém výkonu do 100 m3\hod
Zařízení č. 5 - odtahový ventilátor o vzduchovém výkonu do 140 m3\hod
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PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

- projektová dokumentace stavební části
- Vzduchotechnická zařízení – Karel Maurer a kol.
- Odborné příspěvky a materiály vydané FAST VUT v Brně, Ústav TZB
- Odborné příspěvky a materiály vydané ČVUT v Praze, Katedra TZB
- Odborné příspěvky a materiály vydané na portále tzbi-nfo.cz
- Odborné příspěvky a materiály vydané na portále rehva.eu
- platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy
- technické podklady výrobců zařízení
Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů vychází ze závazných podmínek
těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci
• ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízeni
• ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor
• ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru
vzduchotechnickým zařízením
• ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny
• ČSN EN 1505 - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry
• ČSN EN 1507 - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a
těsnost
• ČSN EN 12237 - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu
• ČSN EN 15727 - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení
• Nařízení EU č. 1253/20146

VÝPOČTOVÉ HODNOTY A PODKLADY

TYPY ŘEŠENÝCH PROSTORŮ
Administrativní prostory – trvalý pobyt osob, větráno nuceně se splněním požadavků
nařízení vlády 361/2007 Sb. s ohledem na příslušnou třídu práce (I, IIa), provozní procesy a
normová doporučení.
Prostory ordinací – trvalý popbyt osob, větráno nuceně.
Hygienické zázemí – větráno podtlakově, nuceně se splněním požadavků na hygienické
prostory, provozní procesy a normová doporučení.

ENERGETICKÉ ZDROJE

Elektrická energie – uvažováno s připojením na elektrickou síť NN 1x 230 VAC / 50 Hz, která
bude sloužit jako zdroj energie pro pohon všech komponentů VZT systému jako jsou
elektromotory, servopohony, tepelná čerpadla a části MaR apod.

PARAMETRY EXTERIÉRU:

ZIMA Teplota vzduchu tez = -15,0 °C
Entalpie vzduchu hez = - kJ/kg
Relativní vlhkost ϕez = 99 %
Měrná vlhkost xez = - g/kg LÉTO
Teplota vzduchu tel = 32,0 °C
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Entalpie vzduchu hel = 63,0 kJ/kg
Relativní vlhkost ϕel = - %

Měrná vlhkost xel = - g/kg
Tlak vzduchu pa = 98,0 kPa
Nadmořská výška h = - m. n. m.

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU

Hygienické zázemí:
WC..................................................................................................................... 50 m3 /h
Umyvadlo .......................................................................................................... 30 m3 /h
Při využití zařizovacích předmětů je uvažováno s 50 % soudobostí.
Uvažované parametry při návrhu ordinací a společných prostor:
Veřejnost/dočasné pracovní místo...................................................... 25 m3/h/osoba
Zaměstnanec........................................................................................ 25 m3/h/osoba

POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU

Hlučnost VZT zařízení musí vyhovovat ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. - Nařízení
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
Hlukový limit pro chráněný vnitřní prostor typu ordinace je podle nařízení vlády LAeq, T= 35
dB.
Opatření provedena v návrhu VZT systémů zajistí nižší hladinu hluku, než je daný limit.

VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY

Jednotlivé zařízení 1-2 – lokální rekuperační jednotky budou instalovány do obvodové stěny
pod stropní konstrukcí.

Odtahové ventilátory 4,5 – budou osazeny do jednotlivých potrubí, které bude z PVC
materiálu, či spiro potrubí, zakrytované SDK. Do potrubí bude instalována zpětná klapka a
na fasádní plášť žaluzie.

NÁROKY NA ENERGIE

K zajištění chodu zařízení je třeba zabezpečit následující zdroje energií dle navrženého
zařízení

Zařízení 1 … 200 W
Zařízení 2 … 150 W
Zařízení 4 a 5 … 150W

IZOLACE A NÁTĚRY

Tepelná izolace bude dořešena ve vyšším stupni PD s ohledem na skutečné parametry
přiváděného vzduchu stávající VZT. Cu potrubí bude předizolované tepelnou izolací s
adekvátní difúzním odporem. VZT potrubí bude mít antikorozní úpravu povrchu - např.
pozinkování a další úpravy v podobě nátěrů nejsou vyžadovány.
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PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

Vzduchotechnická zařízení jsou již navržena tak, že hlučnost vyhovovala ustanovení
Nařízení vlády 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku.

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Řešená část objektu se předpokládá jako jeden požární úsek, tudíž nebudou vyžadovány
žádná protipožární opatření. Pokud však dojde k rozdělení na PÚ bude dodrženo minimálně
následující: Vzduchotechnické rozvody o průřezu větším jak 0,04 m2 budou při prostupu
požárně dělící konstrukcí osazeny mechanickou požární klapkou. Potrubí mezi požárně
dělící konstrukcí a požární klapkou bude izolováno protipožární izolací odolnosti dle dané
konstrukce a požadavku PBŘ. Stěnové mřížky instalované do protipožární kce budou
samozapěňovací a potřebné požární odolnosti. Dále viz požadavky PBŘ.

POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

ELEKTRO – SILNOPROUD

• Napájení a jištění VZT zařízení
• Uzemnění, pospojování VZT
• opatřeni el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864
• elektrická zařízeni budou připojena a jištěna dle příslušných ČSN, standardů a doporučení
výrobce zařízení Profese elektro je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

ZTI

• jednotlivé zařízení vyžadují odvod kondenzátu.

STAVBA

- Nosné konstrukce pro zavěšení potrubních rozvodů
- Vybourání otvorů do fasád a příček pro potrubí VZT a začištění po
- obloženi a dotěsněni prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci
zapraveni
- dotěsněni a oplechování prostupů VZT
- zapravení prostupu přes požárně dělící kci protipožární ucpávkou dle ČSN EN 73 0872
- stavební, výpomocné práce
- SDK podhledy + revizní otvory

Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

POKYNY PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

mailto:m.bracha@seznam.cz
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• Osazení KLM zařízení a jejich kcí bude provedeno na podložky z rýhované gumy
(antivibrační opatření).
• Všechny kovové/vodivé části VZT a KLM rozvodů a zařízení budou vodivě spojeny a
uzemněny
• Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržena VZT
zařízení budou montována podle montážních předpisů jednotlivých VZT prvků.
• Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.
• Uživatel/ obsluha musí být řádně seznámen s funkci, provozem a údržbou zařízení.
• VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v
provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou
kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. V rámci autonomní regulace bude zajištěno
kontrolování zanášení filtrů VZT zařízení prostřednictvím měřeni tlakové diference filtru. O
údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řadu – zajisti
dodavatel s ohledem na požadavky výrobce VZT zařízení.
• Výměna dílčích prvků vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a následné nakládání s
nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.
• Navržena VZT/KLM zařízení budou řízena a regulována autonomním, samostatným
systémem měřeni a regulace. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení bude zajišťovat
technický správce, který musí být pro tuto činnost zaškolen.

ZÁVĚR PD

je vypracována za účely DSP a není určena jako prováděcí. Dokumentace je provedena v
rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2013 Sb. v platném znění. Detaily některých části
budou dořešeny ve vyšším stupni PD.

mailto:m.bracha@seznam.cz


BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ulice ZBOŽSKÁ

vs+2590

Výt
ah

ŘEZ

ŘEZ

PK BODYSTIK

pletysmograf

stávající stoupačka

stávající stoupačka

přečerpávací zařízení

vedeno pod stropem

200C 200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

stávající stoupačka

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.20

2.21

2.19

DOS

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

04/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Kanalizace 2.np .7.1

p.č. st. 326, p.č. 223/2  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DOS

IČ: 287 62 886



BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ulice ZBOŽSKÁ

vs+2590

Výt
ah

ŘEZ

ŘEZ

PK BODYSTIK

pletysmograf

TUV

Maloobjemový zásobníkový
elektrický ohřívač vody

TUV

Maloobjemový zásobníkový
elektrický ohřívač vody

předpokládané
napojení na stavající rozvod

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem

200C 200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

200C

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.20

2.21

2.19

DOS

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

04/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Vodovod 2.np .7.2

p.č. st. 326, p.č. 223/2  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DOS

IČ: 287 62 886



5x
16
0/
32

0

7x
16
5/

29
0

RS

BO
LESLAVSKÁ TŘÍDA

ZBOŽSKÁ

vs+3050

vs+3080

vs+4230

1

8

8Vx150

7Dx330

Výt
ah

ŘEZ

ŘEZ

RACK

HDR

RACK

1.02

1.01

1.03

1.04

1.05

1.08

1.09

1.10

1.06

1.07

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

STROPNÍ SVÍTIDLO - LED PANEL

HLAVNÍ ROZVADĚČ

ZÁSUVKA 400V/15A

ZÁSUVKA 230V

VYPÍNAČ

DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V

O3x TŘÍFÁZOVÝ VÝVOD PRO
EL. OHŘÍVAČ VODY
3/N/PE ~ 400V/50Hz, příkon 4 kW

HDR

LED PÁSEK
LED pásky instalované jako nepřímé dekorativní osvětlení
skryté za dřevěný nosník

SVĚTLO STROPNÍ

SVĚTLO NÁSTĚNNÉ

SVĚTLO BODOVÉ LED

SVĚTLO BODOVÉ PODHLEDOVÉ LED

SVĚTLO NÁSTĚNNÉ
se stíněním

LED PÁSEK - TEPLÁ BÍLÁ
osvětlení kuchyňské linky

LEGENDA:

Pozn:
- pro 2.np bude veden nový rozvod z HDR umístěného v
obvodém zdivu objektu vedle hlavního vstupu

STROPNÍ SVÍTIDLO - LED PANEL

DATOVÝ KABEL

DOS

ČÍSLO VÝKRESU

Bc. Jan Havránek

04/2023

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ PD

FORMÁT

MĚŘÍTKO

INVESTOR

VYPRACOVAL

DATUM

A3

AKCE:

VÝKRES

Ing. Martin Brácha

Elektroinstalace 1.NP .7.3

p.č. st. 326, p.č. 223/2  v  K.Ú.: NymburkBoleslavská třída 319/11;

Stavební úpravy budovy č.p. 319

NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.
BOLESLAVSKÁ 425/9
288 01 NYMBURK

za účelem vytvoření prostor PLICNÍHO ODDĚLENÍ

DOS

IČ: 287 62 886



800
1980

70
0

19
80 60
0

19
80

80
0

19
80

800
1980

8001980

8001980

600
1980

600
1980

800
1980

800
1980

8001960

80
0 19
80

6001980

192.15
dlažba

vs+2590

192.15
dlažba

vs+2590

192.13
beton

vs+2620

192.14
dlažba

vs+2590

192.14
dlažba

vs+2600

192.14
dlažba

vs+2590

192.14
PVC

vs+2590

192.14
koberec

vs+2590

192.14
dlažba

vs+2620

192.14
PVC

vs+2620

192.13
PVC

vs+2620

192.11
beton

vs+2620

192.12
PVC

vs+2590

192.12
PVC

vs+2580

192.14
dlažba

vs+2570

192.14
dlažba

vs+2570

+21
0

vp
+2
51
0

1450(930)

vp
+2
46
0

vp
+2
46
0

B
O

LE
S

LAV
S

K
Á

 T
Ř

ÍD
A

ulice ZBOŽSKÁ

A'

A

vs+2590

1490(940)
1490(940)

1460(960)

1460(960)

1450(940)

1500(900)

1460(980)

1460(980)

1460(980)

1460(960)

2 0
0

0

70
0

2
 0

0
0

7
00

2
 0 0

0

7 0
0

2 000
800

2 
00

070
0

2 000
700

2 000
700

2 000900

2 000
700

2 000900

2 000
900

2 000
900

2 000
900

2 000

800

2 000
900

1 875

150

1 600

80

1 220

327

2 653

1 697

125

1 877

100

4 305

100

200

1 700

200

100

2 300

2 653

327

4 900

4 645

125

3 687

900

20

900

100

1 400

20

900

125

700

1 435 80 633 279 121
2 652

2 978

4 
06

4

3 2
2

6
125

3 3
05

3 894

3 041

1
 27

5
900

10
0

1 540

5 189

3 422

2 586

608

3 
29

8

1 121

80 900

1 120

600

570
570

1 200

1 180

1 190

1 190

1 190

1 180

1 190

1 180

1 200

1 170

1 190

1 190

815

880

810

1 470

1 490

Čekárna

infekční

5,0 m
2

Chodba

5,0 m
2

Výtah

Ordinace I.

17,2 m
2

Ordinace II.
13,2 m2

Příjem

16,8 m
2

WC

Bodytest
6,4 m 2

WC
zaměstnanci

předsíň
4,8 m2

Čekárna

Úklid,

technická místnost

3,0 m
2

WC Sprcha

WC
muži

předsíň

WC

WC
ženy

předsíň

Infuzní lé
čba

+ přípravna

10,2 m
2

Denní m
ístnost,

šatna, kuchyňka

11,4 m
2

Sesterna
10,3 m2

Chodba

6,8 m
2

Hala21,0 m 2

Schodiště

Sklad
8,9 m2

Ř
EZ

Ř
EZ

9002 000

90
0

2 
00

0

900

2 000

900

2 000

PK BODYSTIK

pletysmograf

6x

2x

6x

6x

2x

2x

6x

6
x

2x

6x2x

6x

O
3x

4x 4x

2x

2x

2x
2x

2x 2x

2x
2x

4
x

4
x

2
x

4x
4x

2x
2x

2x

1 000

2 050

2 200

6x
2x

2x

2x
2x

6x
2x

2x

1 100 (900)

Přís
tře

šek nad vs
tupem

sklon 5°

60
0 

(9
0

0)

900 (9
00)

900 (900)

(1 500)

(2050)

90
0 

(9
00

)

9 0
0  (9 0

0 )

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

+ 3,590

13v x 150 mm
12š x 260 mm

6
v x 15

0
 m

m

5
š x 2

6
0

 m
m

+ 2,550

1460(910)

1460(910)

1460(910)

950(1450)

1440(193,10)

1440(1450)

1450(990)

1 440(990)

9002 000

2x

2x

V

V

1x

2x

2x
2x

2x
2x

2x

2x

1x

2x

2x

2x

2x

2x

2x


	C.1 Katastrální situace
	C.2 Situace celková
	D.1.1.2 Stávající stav 1.pp
	D.1.1.3 Stávající stav 1.np
	D.1.1.4 Stávající stav 2.np
	D.1.1.5  Bourané kce 1.pp
	D.1.1.6 Bourané kce 1.np
	D.1.1.7 Bourané kce 2.np
	D.1.1.8 SO.01 - Půdorys 1.PP - nový stav
	D.1.1.9 SO.01 - Půdorys 1.NP - nový stav
	D.1.1.10 SO.01 - Půdorys 2.NP - nový stav
	D.1.1.11 SO.01 - Řez výtahem
	D.1.2.2 Vytápění - Půdorys 1.np
	D.1.2.3 Vytápění - Půdorys 2.np
	.7.1 Kanalizace 2.np
	.7.2 Vodovod 2.np
	.7.3 Elektroinstalace 1.NP

