
Smlouva o dílo č.  S202300640 
    č. smlouvy zhotovitele: 31/23 

dle § 2586 a násl. NOZ 
 

I.  Smluvní strany 
                                                                            
Zhotovitel:  HALKO stavební společnost, s.r.o. 
sídlo:  Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 282 02 Kolín 
provozovna: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 282 02 Kolín 
IČ:  43090150 
DIČ:  CZ 43090150  
bank. spojení:    
telefon :    
e-mail:  halko@halko-sro.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti 
   tel.:   , e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti 
  tel.:  , e-mail:   

 (dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ:  00239 500                      
DIČ:  CZ00239 500   
bank.spojení: ČS, a.s., č.          účtu: 27 – 504359359/0800    
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  – starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:   

 – vedoucí odboru rozvoje a investic  
  

 – investiční referent     
      
(dále jen objednatel)      
               

II .  Předmět plnění a rozsah díla 
Předmět díla:  Přeložka cyklostezky na parcele 196/2 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava trasy současné cyklostezky a příprava na stavbu   
Skateparku v nejbližším sousedství. Stávající trasa cyklostezky nebude rušena, bude v budoucnu 
využita zejména pro pěší provoz. 

Důvodem stavby je nevyhovující šířka a směrové vedení stávající cyklostezky a výstavba skateparku a 
hřiště v sousedství cyklostezky. 

Původní trasa se  napojí na nově zbudovanou komunikaci a ponechá se pro pěší provoz. 

Nová trasa má dvě větve. Větev A nahrazuje stávající trasu. Má délku 100m a šířku 5,5m. Na konci 
staničení se zužuje a napojuje na stávající mostek přes Velké Valy. Větev B délky 60m je kolmá na 
větev A, má šířku 3,0m a napojuje stavbu plánovaného hřiště. Komunikace bude lemována 
obrubami z betonových obrub, povrch bude mít z betonové dlažby. Materiálové řešení je stejné 
jako u stávající trasy. 

Nová trasa je vedena v místě stávajícího asfaltové hřiště. Předpokládá se částečné odstranění tohoto 
hřiště před zahájením realizace této stavby. 
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Součástí stavby bude přeložení trasy veřejného osvětlení. Nové osvětlení bude vedeno podél nových 
komunikací. Napojí se na stávající trasu v místě začátku a konce větve A. Podél nových komunikací se 
osadí 7 nových svítidel.  

Součástí bouracích prací je odstranění plochy starého hřiště, odstranění části stávajícího asfaltového 
hřiště a vybudování dočasné staveništní komunikace. Realizace bude rozdělena na 2 etapy. 

Odstraní se plocha pro stavbu skateparku 900m2, 5 cm asfalt, 10 cm štěrk 

Odstraní se část plochy hřiště 295 m2, 10 cm asfalt, 20cm štěrk, 50m obruby 

Odstraní se stromy určené projektovou dokumentací k vykácení. 

Vybuduje se dočasná staveništní komunikace ze silničních panelů šířky 3m a délky 70m. Panely se 
položí do vrstvy štěrku tl. 150mm. 

Součástí etapy 1 budou veškeré bourací práce, staveništní komunikace a výstavba větve A.  

Součástí etapy 2 bude větev B, včetně jejího osvětlení (svítidla S06 a S07) 
 

Práce budou realizovány tak, aby byla pouze minimálně omezena možnost využívat stávající 
cyklostezku, tomu se přizpůsobí zejména realizace napojení nově budované větve A na stávající trasu 
u mostku přes Velké Valy.  

 

2. Rozsah díla je dán:  
Podle projektové dokumentace    ve znění revidované podoby.: 
Po vytýčení podzemních sítí: 

-    provedení plánovaných zemních a bouracích prací,  
-  výstavba provizorní vozovky,  

-    odstranění zeleně a stromů podle povolení OŽP prací  a případně nezbytné zajišťovací 
práce na sítích dle PD  

-  výstavby cyklostezky podle projektové dokumentace s ohledem na minimalizaci času 
uzavření trasy stávající cyklostezky 

-    osazení veřejného osvětlení 

- Doložení kvality zabudovaných výrobků a materiálů certifikáty  

-    Hutněné zásypy a násypy s úpravou terénu do projektovaného  stavu se zatravněním  

- Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu 
s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání 
a převzetí hotového díla. 

- Spolupráce s určeným Koordinátorem BOZP a Technickým dozorem stavebníka v průběhu prací, 
součinnost s autorským dozorem projektanta. 

- Požadavek na záruku minimálně v délce 36 měsíců. 

Vše dle výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele dne 23.5. 2023. 
 

III. Čas plnění 
Termín zahájení prací:  Do 5 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště. 
 
Termín dokončení díla:  Do 6 ti kalendářních týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 10.12. 2023. 
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IV. Cena dodávky  
Cena za dílo byla stanovena takto: 
Cena celkem bez DPH                               2 494 178,11 Kč 
DPH 21 %         523 777,40 Kč 
Cena vč. DPH 21 % činí                     3 017 955,51 Kč 
 
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), 
pro kterého se plnění uskutečnilo. 
 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených fakturačních 

celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou 
daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných 
prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 
90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání 
díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem 
se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 
VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2.  V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3.  Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

4.  Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště 
se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5.  Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 
2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně 
předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7-10 čl. VIII této 
smlouvy o dílo. 

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7.  Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 

vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách 
nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé 
porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 
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12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejdéle 
spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.  
 

VII. Povinnosti objednatele 
1. Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace, která 

je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí 

staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. 

Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak. 
 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od doručení písemné 

výzvy od objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a 

postupovat v souladu s vyplývajícími povinnostmi z obecně právních předpisů s důrazem na 
dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění 

prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při 
činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. 
Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování 
podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu 
BOZP.  

 Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných 
legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 

 Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce 
zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné 
nápravy. 

 Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 
6.  Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 

zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
7.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 

staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou 
vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která 
zápis učinila. 
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních 
dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami 
prováděny záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel 
povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku. 

8.  Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně, pokud se 
nedohodne operativně s Objednatelem jinak. 

9.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním 
nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
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11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito 
subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

12. Zhotovitel je povinen respektovat oprávněné potřeby a požadavky provozovatele vzhledem 
k průběhu realizace akce a musí minimalizovat vliv stavby na činnost MŠ Větrník.  

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až 
do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení 
této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 
IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel 

je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo 
s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady 
a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání 
a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a 
nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak.  

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel 
a zhotovitel.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o 
použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody 
k obsluze, revize, protokoly o zhutnění zásypů, případně další doklady vztahující se 
k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla.  
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány 

s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu. 

 
X. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a 
předání díla bez vad a nedodělků.  

2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 
neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez 
zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným 
písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 

která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 
 

XI. Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 

fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla. 
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XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na 
majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této 
smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu 
s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.  

3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 
druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech 
odstoupení dověděla. 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy 
vyplývajících. 

 
XIII. Ostatní ujednání 

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními 
stranami. 

2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce 
objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření 
příslušného dodatku smlouvy. 

3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel pro 
ocenění ceny dle aktuálně platného sborníku projekčních prací, který použil pro vytvoření 
nabídkové ceny veřejné zakázky. 

4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložený nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, 

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy 
o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Její změny 
či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„Zákon o registru smluv“), případně mohou být zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas se zpracováním veškerých, ve Smlouvě 
uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních 
povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy oběma stranami. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky na zhotovitele a schválením Radou 
města Nymburk usnesením č. 329 ze dne 29.6. 2023. 

 
V Nové Vsi dne 27.10.2023      V Nymburce, dne 31.10. 2023 

 
 
 
 

…………………………………………           ……………………………………. 
zhotovitel                                                              objednatel       



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 173522 
Stavba: Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

KSO: 
Misto: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO stavební společnost. s.r.o. 

Pro'ektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

D)
Ň 

z,.

J 
\4 

Razítko Datum a podpis: 

CC-CZ 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

ICI 

Dıćz 

Sazba daně Základ daně Vyše daně 
21,00% 2 494 178,11 523 777 40 
15,00% 0,00 0 00 

v CZK 3 017 955 51 

: Razítko Datum a podpis: Razıtko 

HALKO 
Stovebrıı Sçvoiećnø 

Nova ̀“.›.='š' \ :‹:In;ı~„skf nom 28 
U2* 

CZ7311071009



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 173522 

Stavba: Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

Misto: Nymburk Datum: 09.06.2023 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, _ . _ Z acovatel: 

Kód Popis 

Náklady Z rozpočtů 
1et 
VRN 
BP 
2et 
1vo 
2v0 
sk 

1 etapa komunikace 
Vedlejší rozpočtové náklady 
Bouraci a přípravné práce 
2 etapa komunikace 
1 etapa osvětlení 
2 etapa osvětlení 
staveništní komunikace 

S r O pr 

cena bez DPH [cZK] 
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2 494 178,11 
950 514,82 
117 000,00 
408 296.30 
337 310,24 
236 184.60 
107 108.15 
337 764,00 

Cena S DPH [CZK] 

3 017 955,51 
1 150 122,93 
141 570,00 
494 038,52 
408 145,39 
285 783,37 
129 600,86 
408 694,44



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č_ 196/2 -23 
Obiekt: 

1et - 1 etapa komunikace 

K302 
Místo: Nvmburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO stavební Společnost, S.r.0. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena' 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 094062023 

IC: 

DIČ; 

_ 43090150 IC“ 

DIČ: CZ43090150 
IC: 

DIČ: 

ıc; 67615988 
DIČ: cZ7311071 009 

950 514,82 

Základ dané Sazba dané Výše dané 
950 514,82 21,00% 199 608,11 

0,00 15,00% 0,00 

1 150 122,93 

-_- HALKO Stcmťf icflotëčficìt 
Nov: ~.€fl= .ìc *3.ż1‹‹:- V 

_`Í Í\J›'ľ '‹Ž 
ttˇÍÍ. 1 
íìšii 

Razítko 

U 
.vn

v 3 
_. O 

N) 'D 

."0fttŤJ 
Ĺ ˇ SIC) C Z 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

1et - 1 eta a komunikaceP 
Misto: Nymburk Datum; 09.06.2023 

“ 
ˇ 

Pr `ektantI Zadavatel Mesto Nymburk OJ 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 950 514,82 
HSV - Práce a dodávky HSV 950 514,82 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 
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133 034,12 

13 380,22 

650 477,00 
111 605,98 
42 017,50



souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

1et - 1 etapa komunikace 
Mısto. Nymburk Datum: 09.06.2023 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost. s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 950 514,32

D 

D 1 

7×) à Ä 

PP

P 
28` K 

PP

P 

29 M 
`PP

P 

10K 
PP
W 

11 M 
»PP 

12 K 
PP 
VV 

13l K
l 

PP 

14M 
PP 
VV 

15K 
PP 
VV 

1 K 
PP 

16 K 

PP 

VV 

17K 
PP 
VV 

18 M 
__PP 

19 K 
PP 
_VV 

2o` K 
P15 

VV

D 
27K 

PP 

25 K 

PP 

HSV Práce a dodávky HSV 950 514,82 

Hloubení nezapażených rýh šířky do 800 mm v 
132112131 soudržných horninách třídy těżitelnosti I skupiny 1 a 2 

ručně 
m3 

Íˇllouoìni nežapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v homıně třídy těžitelností I skupiny 1 a 2 
soudržných 
Poznámka k položce. 
V$3k 

174253301 Zásyp rýh pro drěny hl do 1.0 m 
Zásyp rýh pro clrěny bez zhutnêní. pro jakékoliv množství sbèmé a 
svodne drénv rıloubkv do 1 m 
Poznámka k položce 

_ 

vsak 

58343959 .kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 
kamenivo drcene hrubé írakce 32/63 
Poznámka k položce. 
.Y$i'< ,

m

t 

181311103 Rozprostření orníce tl_vrstvy do 200 mm v rovině nebo m2 1 

ve svahu do 1:5 rucne 
'ŘoıpÍostření ażurovn ożmitıe v rovině ıtebo ve svahu sklonu do 1 5 ánı 
ručně při souvislé ploše. tt. vrstvy do 200 mm 
travnik"0.1"10_'}tıpl‹_›chy bude prováděno ručně 

R 10364101 zemina pro terénní úpravy - orníce 
zemiiaprg terénní úpravy - omice 

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200mm pl do 100 m2 
v rovıně nebo ve svahu do 1:5 stro|ně 
Řozprostření a Ěovrıšıi omíce v Íovině neboýve svahu sklonu do 1:5 
stroině při souvislé ploše do 100 m2. tl vrstvy do 200 mm 
Uši 0 9 92%P!°S=flY L__Uđ0 PfHà9ë1'° 5," Ě, 

1r0_vıně_ a ve svahu do 1:5 _ _ _ _ __ _ _ 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně ulıžení parkověho v rovině nebo na svahu do 1:5 

00572410 ìosivo směs travn/ parková 
osívo směs travní parková 
_520'0.015 'Přepočteně koeñcientem množství 

181951111 
.3 bez Zhutnění stroině 
Uprava pláně vyrovnfzıím výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhulnění 

181951112 
travník 5_20"ùprava pláně pro založení trávníku" 

Uprava pláně v homině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až m2 
_3 s_e zhgtněnim strojně 7 
Úprava pläiě vyrovnäıím výškových rozdílů strojně v homíně třídy 
_těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním 

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1.5 postřıkem na široko 
_travn_i_k __ 

Hnojení půdy umělým hnojivem na šíroko v rovině a IWSBOZ113 svahu do 1:5 
'Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo nasvahu do 1:5 umělým 
hnoiivem na šíroko 
travnik'0.0001 

25191155 [hnojivo průmyslové 
hnojivo průmyslově

l 

185804312 Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 
Zalítí rostlin vodou plochy zäıonůjednotlıvě přes 20 m2 
_travník'0.02"20l/m2' 
1Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 185851121 _m 
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m 
travnik"0.02"20|/m2' 

2 Zakládání 

_

I 

`

I 

I m2 ` 

l | 

nik' 
. 

ˇ' 

_ __ ojn 'ˇ 

__ _ 

`181411131 Založení parkověho trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 

ke 

Uprava pláně V horníně třídy těžitelnostl I skupíny 1 až m2 

m2

t 

K9 

m3 

m3 

218 'Tratì§Ňy Z drenáżrìšh truöek plastových flexibílnlch D Ť m I 

212755 1200 mm bez lože
I 

Trativody bez lože Z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm 

do3m 
Zřízení vrstvy z geotextílíe filtrační. separační. odvodňovací, ochranné. 

213141131 Zřízení vrstvy Z geotextílie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 Š 

výztužně nebo protíeroznl ve sklonu přes 1:2 do 1:1. šířky do 3 m 

1121 
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12.500 

28.000 

21.0001 

52.000 

52.000 
16. 640 

468,000 

468.000 

520.000 

7.800
_ 

7.8oo_ 

520,000
` 

520.000 

636.000 

520,000 

52o.‹›oo_ 

0,052 

0.052 
52. 000 

10.400 

10.400 

10,400 

10.400 

26.000 

97.000 

919.60 

49.40
; 

611,00 

91,20 

352.00 

91,20 

22,70 

148,00 

16.00 

25.60 

7,60 

9 893.001 

83, 00 

362.00 

388,00 

248.00 

Zemní práce 133 034,12 

11 495.00 cs ÚRS 2022 02 

1 284.40lcS URS 2022 02 

12 831,001cS ÚRS 2022 O2 

4 742.40 CS ÚRS 2022 02 

5 857,28 cs ÚRS 2022 02 

42 881.60 cs URS 2022 02 

11 804,O01cs ÚRS 2022 02 

1 154.40 lcs URS 2022 O2 

8 320.00 CS ÚRS 2022 O2 

18 281 .so cs ÚRS 2022 O2 

3 952.00 cs ÚRS 2022 01 

514,441`cs URS 2022 02 

4 316,00 lcs ÚRS 2022 02 

3 764.80 cs ÚRS 2022 O2 

4 035,20 CS ÚRS 2022 02 

13 380,22 
6 448.00 CS ÚRS 2022 02 

38,30; 3 715,10 cs ÚRS 2022 O2



PČ Typ 

26lM 
PP 
VV 

_D 

3 K 
PP 

2\K 
PP 

181K 

PP 

9 M 
PP 
VV 

`D 

33 K 
PP 

341 M 
`PP 

,s1ìK 
PP 

1823/14 
PP 

,

. 

6 K 

PP 

`7M 
PP 
VV 

21 K 

PP 

22M 
PP 
VV 

\23ìK
l 

PP

P 

VD
l 

l30 K 
PP 

Kód 

6931 1081 

í5 
564851011 

5649521 1 1 

596212212 

Ĺ 

59245020 

V9 

1914111111 

` 

40445819 

Í914511112 

40445225 

916131112 

159218001 

%916131213 

159217036 

919732221 

_ 
998 
99822301 1 

Popis MJ Množství 

lgeotexti/ie netkaná separační, ochranná, filtrační. 
‹ı5er_ıážnı PES 3009/fnz '"2 774897 
geotextílie netkaná separační, ochranná, filtracní, drenàžní PES 
3l)0qIm2 
97'1.1845 'Přepočterıé koeficíentem množství 114,897 

Komunikace pozemní 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 1 m2 
Podklad ze štórkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutnenim plochy jednotlivě 

__d_o 120 1132,99 zhutnènítl 150 mm
_ 

`PodkIad Z mechanicky zpevnèného kameniva MZK tl m2 , 540 0001 
.150 mm 1 

' ` 

Podklad Z mechanicky zpevnéneho kameniva MZK (minerální beton) S
1 

'rozprostřením a S hutnéním. po zhutnění tl 150 mm 
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ručně m2 1 530 oool 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 '

1 

Kladení dlažby z betonových zünkovýoh dlaždic pozemních komunikaci
E 

ručně S ložem z kameniva tâženého nebo droenoho tl. do 50 mm, S 
vyplnením spä, s dvo|ítým hutnením vibrovàıím a se smelením 
přebytečného materíđu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
4199419 390 "12 _ 

id/ažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm ` 

lnrırøánı 
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 
530'1,02 'Přepoćtené koeficientem množství 

y 

590.000 

m2 540, 600 

540.600 

0=lë!l“4l4k9f!$l_fl›k9e 2 Pfàçęi b0U[-ání 4 4 

lMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 kus 4 0o0` 
z0biif“4l‹flf“i na Slfluvęk 0699 konzolu 4 4 4 _ 

'

. 

Montä svisle dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objimkımi na 

ıgłąäyzové dopravnl Značky B1 B34 C1 15 
15002,! I 

kus 4.000
i 

vzàkazove. príkazove dopravní značky B1-834, C1-15 500mm
› 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m S
l _t›ęI0novÝm základem 2 DaIK4‹›4U4 9460 mm _ . 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky 
4I7ľ° §"lU0'ì'< D §53 "\!T! 

kus 2,000 

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3, 5m kus 2,000 
_='°±›Pı×ž›ı‹›‹±›;-ˇ“*=m“_L4“9§°“=4mˇ2.2“

4 

Osazení silničního obrubniku betonového Iežatého bez m 220 000 
.bqčfi Qvšfy Q 4l_0_ž°4 Z !ıel9nurıf0Słé4h‹2 4 

ˇ

4 

Osazení silničního obmbníku belonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zıtřením spár cemenlovou mallou ležatého bez boční opâry, do lože 
41 004190“ DDSJÉDD ,

, 

krajnlk betonový silniční 500x250x80mm 
,
m 

Krajnšıx høıšøvy šiınićni'5ooŠł25oxaì›'Eívn 
2221,02 'ffepçigtęné kgeficientem množství

ì \Osazenı sılnıćnıho obrubnıku betonovèho stoıatého s m ` 29,000,
1 

W, 224,400
' 

224,400 

ľbočnl opěrou do lože Z betonu prostého , 

Osızení silničního obnıbniku betorıového se zřízením lože, S vyplněním 
a zalřením spâ' cementovou meltou stojıtého s bolìni operou Z betonu 
prostého, do lože z betonu prgıého

V 

lobrubník betonový parkový prirodni 500×80x250mm m 29, 580 
žnhnnhnik høıønnvý pøvkøvý přinıani sooxaoxzsomm

' 

v29'1.02 'Přepočtené koefıcígntein množství 
l . , _ _ Styčná spára napojenı nového žıvıćného povrchu na

, 

Jstávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezánl
; 

Štyćná prıcovní späı při napojení novéfio živkìniiho po7rchu na
I 

stávající se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou S 
poaypem và›enným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez 
Drořezani sożv 
Poznámka k položce: 
nove obnıba hňšłd 

. 
29v§3°. 

m 29,000 

_ 
Eřesunhmot 

_ _ 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
. . 1 240.100 

.dlëzdšnxm _4 4 4 4 _ 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m ıakékoliv délkv Oblektu 
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

28,00 

192,00 

354,00 

301,00 

345,00 

600.00
É 

1219,00` 

1 200,00 

1 740, 00 

249.00
y 

125,00 

284,00 

141,00
` 

110,80
l 

175.005 

3 217,12 CS ÚRS 2022 02 

650 477,00, 
113 280,00 CS ÚRS 2022 02 

191 160,00ìcS ÚRS 2022 O2 

159 530,00 cs ÚRS 2022 O2 

188 507,00 
l 

cs ÚRS 2022 02 

111 605,98 
2 400,00 CS ÚRS 2023 01 

4 876,00 cs ÚRS 2023 01 

2 400,00\CS ÚRS 2023 01 

3 480.00 lcs ÚRS 2023 O1 

54 780,00 CS ÚRS 2022 O2 

28 050,00 CS ÚRS 2022 02 

8 236,00 CS ÚRS 2022 02 

4 170,78 flcs ÚRS 2022 02 

3 213,20 cs ÚRS 2022 O2 

42 017,50, 
42 017,50 CS ÚRS 2022 02



KRYcí LIST souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Přeíožka cyklostezky na p.ć. 196/2 ~23 
Obiekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
KSOI 
Místo: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO stavební Společnost, S.r.o_ 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum 

|Cì 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

--- H A L K O 
StavebníSDO›@\ìnO5t,S.r,o. 

09.06.2023 

43090150 
CZ43090150 

67615988 
CZ7311071009 

117 000 00 
Základ dané Sazba daně Výše daně 
117 000,00 21,00% 24 570.00 

0.00 15,00% 0,00 

141 570,00 

Razítko 

nom. 28 
13090150 
xıkO‹S‹o.‹:Z 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
Místoa Nymburk Datum“ O9 06 2023 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu praci 117 000,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 000,00 
VRN1 - Prùzkumnè. geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN7 - Provozní vlivy 
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29 000,00 
15 000,00 
17 000,00 

56 000.00



SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
M ísto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Nymburk 
Město Nymburk 
HALKO stavební Společnost, s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D VRN1 

1 K 01 21 03000 
PP 

2 K 012203000 
PP

” 

3 K 012303000 
PP 

4 K 013254000 
PP 

D VRN3 
5 K 030001000 

PP 

D VRN4 
6 K 041103000 

PP 
7 K 043002000 

PP 

D VRN7 
8 K 072002000 

PP 

9 K 0721 03001 
PP 

10` K 072103011 
PP

A 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Prùzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetické práce před výstavbou 
Geodetıcké práce před výstavbou 

Geodetické práce při provádění stavby 
Geodetické práce ph provádění stavby 
Geodetické práce po výstavbě 
Geodetické práce po výstavbě 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 

Inženýrská Činnost 
Autorský dozor projektanta 
Autorsky dozor projektanıa 

Zkoušky a Ostatní měření 
Zkoušky a Ostatní měření 

Provozní vlivy 
Silniční provoz 
Silniční provoz 

MJ 

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace Ilra III. třídy 

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II 8 III třídy 

Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché ei. 
vedení 
Zajištění DIO komunikace II a HI, třídy-jednoduché ei vedení 

Strana 3 Z 3 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1.000 

1,000 

Datum: 09.06.2023 

Projektant: I 

Zpracovatel; I 

10 000,00 

3 000.00 

10 000,00 

6 000,00 

15 000.00 

3 000.00 

14 000,00 

30 000.00 

6 000,00 

20 000.000 

117 000,00 

117 000,00 
29 000,00 
10 000.00 cs URS 2022 02 

3 00O.0o`cs URS 2022 O2 

10 000,00 cs URS 2022 02 

6 000,00 CS URS 2022 02 

15 000.00 
15 000,00 cs URS 2022 02 

17 000,00 
3 000,00 cs URS 2022 02 

14 000,00 CS ÚRS 2022 02 

56 000.00 
30 000.00 cs URS 2022 02 

6 000,00 cs URS 2022 02 

20 000.00 CS URS 2022 02



KRYCÍ LIST SouPısu PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p_č, 196/2 -23 
Obiekt: 

BP - Bouraci a přípravné práce 
KSO: 
Místo: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO stavební společnost, s.r.O. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
snížena 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

I(,_, 
'E52 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

~ H A L K O stoťebnl SC-olećnost 
l~Iovv:1\'eS| 

09.06.2023 

43090150 
CZ43090150 

67615988 
CZ7311071009 

408 296,30 
Základ daně Sazba daně Výše daně 
408 296,30 21 .00% 85 742,22 

0,00 15,00% 0,00 

494 038,52 

Razítko 

,s.r.O. 
nom. 28 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ sOuPısu PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č, 196/2 ›23 
Obiekt: 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, S.r.o. Zpracovatel: 

BP - Bouraci a přípravné práce 
Místoˇ Nymburk Datum` 09 06 2023 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 408 296,30 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

767 - Konstrukce Zámečnické 
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391 746,30 
213 557,50 

0.00 

15 572,00 

162 616.80 

16 550,00 
5 300,00 

11 250,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

BP - Bourací a přípravné práce 
Misto' Nymburk Datum' 09 06 2023 
Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 403 295,30 
D HSV Práce a dodávky HSV 391 746,30 

Zemní_práce 
_ 

_ 

213 557,50 
270,000 52,00 

D 1 
1 K 111301111 

PP 

3 
y 

K 112101102 

PP 

2 K`112151O14 
PP 

35 K 112155115 

PP 

9 K 113106571 

PP

P 

13, K 113107321 

PP

P 

15 K 113107322 

PP

P 

12 K 113107341 

PP

P 

141 K 113107342 

PP

P 

10 K 113107523 

PP

P 

l11 K 113201112 

PP

P 

171 K 1121151104 
PP 

37 K `122251102 

PP 

Sejmutí drnu tl do 100 mm S přemistěním do 50 m 
ne_bo_galožením na dopravní prostředek 
Se_jrnutí dmutl do 100 mm. vjakekoliv ploše 
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300

1 

do 500 mm 
Ódstänììi ŠÍomů S edřezánim kmene a s ođvětvenim listnatých. 
príıněnı kmene přes 300 do 500 mm 
Volně kácení stromů s rozřezáni m a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm 
řPokácení stromu volně v c'elkıÍS odřezàním kmene a S odvětvením 
průměru kmene přes 400 do 500 mm 
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 
průměru kmene do 300 mm S naloženim 
Štèpkovánl S nalożenim na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
stromků a větví v zapojenem porostu, průnêru kmene do 300 mm 
Rozebráni dlažebzvozovek ze zámkové dlažbys Iožem 
Z kameniva strgjgě Q přes 200 m2 _ __ _ _ 

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch S přemístânim hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo S nalożenim na dopravní prostředek S 

m21 

kus 

kus 

kus 

m2 

jakoukoliv výplní spár Strojne plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlażbv S Iožem Z kameniva 
Poznámka k polożce 
Slávailcl çyklostezka 
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl do 100 mm Strojně pl do 50 m2 
oøsıràìišni pøókııúú nflhø ıflyìú Srrøinê pınøhy jøønnıiivč on 50 m2 

m2 

S přemístânim hmot na Skladku na vzdäenost do 3 m nebo S naloženim 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceneho. O tl. vrstvy do 
100 mm 
Poznámka k položce. 
skatepark, šłérk se ponechá na haldă v místě stavby, poużı/'e se v 
UUđ<!“0'7U P' 0 S13'/Q“ !ì0VÉ_l°ì'É_‹ìIe0§'I5U _ . 

Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl přes 100 m2 G0 200 mm 5!f°iQě_l?I.§9 59 'D2 
Odstranění podkladů nebo krytu slrojně plochy jednotlivé do 50 m2 
S přemistením hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo S nalożenim 
na dopravní prostředek Z kameniva hrubého drceneho. 0 tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm 
Poznámka k položce. 
łıìlslé, steık se ponechá na ha/de v místě stavby, použije se v budoucnu 
pro stavbu nového skałggalku 
Odstranění podkladu żivićného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 
Odstranění podkladů nebo krytů Strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

m2 

s přemístením hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo S nıložením 
na dopravní prostředek ìivičných. O tl vrstvy do 50 mm 
Poznámka k položce: 
Sliatfivàf/1 . . 
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
stroině pl do 50 m2 
Odstranění podkladů nebo krytů Stroině plochy jednotlivé do 50 m2 

m2 

S přemistěním hmot na Skládku na vzdäenost do 3 m nebo S naloìením 
na dopravní prostředek żívičných, 0 tl vrstvy přes 50 do 100 mm 
Poznámka k položce: 
hhˇšfă 

Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 
Ódstranůni podkIidů'nÉlŠo7kĚů Ěi překopech inženýrských sítí S 
přemisténim hmot ne skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naloženim

3 N 

na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 ı kameniva 
hrubého drceného. O tl. vrstvv ořes 200 do 300 mm 
Poznámka k položce. 
Stávající cyklostezka, Šrerk se ponechá na hıldć v místě stavby, poużı'/'e 
se v budoucnu pro stavbu noyého Ska_tę_parku 
Vytrhání obrub silničních ležatých 
Vytmàıí obrub s vybourănim lože, S přomístèním hmot na skládka na 
vzdálenost do 3 rn nebo S naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých 
Poznámka k položce: 
cyklosłezkıłhffštă-jskałepařık _ 

X 

[TI 

Sejmutí Omice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do m2 250 mm strojně 
Sejmutí orrıioe strojně při SÍıuvıSlé plošìto 100 m2, tl. vrstvy přes 200 
do250 mm

_ 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominè třídy 
těžitelnosti l skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
7OdkŽıpŠvky a prokopávky nezapšżšné StrŽ›ÍnŇ homině třídy téžítelrıosti

ů 

I Skupiny 3 přes 20 do 50 m3 

lm3
1 
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l 

6,000 

6,000 

6.000 

160,000 

900,000 

295.000 

900.000 3 

295.000 

150.000* 

260,000
I 

270,000 

40.000 

336.00 

2 247.00 

590.00 

32.00 

29,50 

43,10 

39,00 

51,00 

89.40 

146,00 

69,80 

293.00

i 

14 040,00 CS ÚRS 2022 02 

2 016.00 cs URS 2022 02 

13 482.00 cs URS 2022 02 

3 54o,0OŠCS URS 2022 O2 

5 120,00 cs URS 2022 O2 

26 550.00 ıcs URS 2022 02 

12 714.50šcs URS 2022 02 

35 100.00 cs URS 2022 02 

15 045.00 cs URS 2022 02

l 

14 304,00 ýcs URS 2022 02 

37 960,00 Šcs URS 2022 O2 

18 846,00 cs ÚRS 2022 02 

11 720,00 cs URS 2023 01



PČ Typ Kód 

36 K 184818242 

PP 

D 5 

_D _9 

16 K 919735113 

PP 

18 K 966006132 

PP 

211 K 968071823 

PP 

D 997
l 

126 K `997006512 

PP

P 

27 K 997006519 

PP 

F' 

VV 

39 K 997013861 

PP

P 

1 34 K l997221s58
l 

PP 

29 K 997221873 

PP

P 

281 K 997221875 

PP

P 

D PSV 
D 741 

19 K 741372823 

PP 

_D _767 

20; K 767996802 

PP 

Popis MJ 
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 'mm' Í 

bedněním výšky přes 2 do 3 m 
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m priıněru kmene 
přes 300 do 500 mm 

kuS 

Komunikace pozemní 

_O_stat_nl konstrukce a práce. bourání 
Řezání stávajícího žıvıčnèhø krytu hı pres 100 úø 150 
mm 
'Říha zíávníininø žıvóćnèhn ıxvyın nøhn pøaxızen hıønhky prez 100 óø 
150 mm _ _ 

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
.sloupky s betonovými patkamí 
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněnim s betonovou palkou 

Rozebráni oplooení Z dràtěného pletiva se čtvercovými m l 

.°.I‹›' v Dľęs 20.99 4.9 I“ l Š 

Rozebréní oplocení z pletiva dráténeho se čtvercovými oky, výšky přes 
2,0 on 4,0 in

m 

kus 

„Přesun Sutë
_ 

fvodorovne doprava suti S naložením a složením na = 

.skláýku Qřšs 100 rfl 110 1 km _ 

Vodorovná doprava suti na skládku s nalożenim na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km 
Poznámka k položce. 
`doprava zeminy. asfaltu, balonu _ _ 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na sklàdku 
JZKD1 km přes_1km _ __ _ _ _ 

Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další izapočatý 1 km 
Poznámka k položce: 
doprava zeminy, asfaltu. betonu 
464'QlP_ř§p3čtené koeficıentęnı mnozshfl _ _ _ 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační Í 

skládce (skládkovné) Z prostého betonu kód odpadu l t 

JZ9L01__„ ___ . _ 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skladkovne) Z prostého betonu zatřídeneho do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01 
Poznámka k položce: 
dlažggçyidostezłry, oorııbníky cyklostezky* nf|'ste+ skateparku 
`Pop|atek za uložení na skládce (sklàdkovné) Z 
írgstlíngýgh p_let_iv kod odpadu 02 01 03 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce lskládkovné) z 
rostlinných pletıv zatřidčneho do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03

l

I

t 

ÍPoplatek'zauložení stavebního odpadu na recyklační 1 

ìskládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřídèneho do 
1

t 

lKa1aıøgu øepaaú pou kódem 17 O5 O4 
1

1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(sklàdkovne) zeminy a kamení ıatřídčného do Katalogu odpadù pod 
Koaefn 17 05 04 
Poznámka k položce: 
zemina v trase cyklostezky 

_ _ 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
1 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
` 

ízatřlděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 O2 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
tskládkovne) ıslaltoveho bez obsahu dehtu zatřídéneho do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02 
Pouıámka k položce. 
hñšlě Nkflíeparłr 

Práce a dodávky PSV 
Elektroinstalace - silnoproud 
Demontáž Svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na výložníku přes 3 m bez zachování 1 kus ' 

*funkčnosti 
Demontáž svítidel bez zachování funkčností (do suti) prùnyslových 
výboíkových venkovních na výložníku přes 3 m 

,K9"'5Ĺ"Uk°9 2É'T!9Č"Í9,k_É
, 

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
k rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg 9

. 

'Demontàžoslatnich zùìčnických konstrukcírorhmotnosti Íeìnotlívých
Ă 

dilú rozebràıím přes S0 do 100 kg 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2.000 

29.000 

4.000 

40.000 

464,000 

4 176.000 

4 176.000 

122.000 

2.000 

150.000 

190.000 

'

l 

5.000 

250,000 

1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02 

0,00 

15 572.00 
136.00 3 944.00 cs ÚRS 2022 O2 

1 786,00 CS ÚRS 2022 02 447.00! 

9 840.00 cs ÚRS 2022 02 246,00 

162 616,80 
115.00 53 360.00lC$ ÚRS 2022 02 

4.30 17 956.80`CS ÚRS 2022 02 

24 400.00 cs ÚRS 2023 01 200.00 

1 900.00 \cs ÚRS 2022 02
Ĺ 

950,00 

180.00 27 000.00 CS ÚRS 2022 02 

38 0O0,00\CS ÚRS 2022 02
1 

200,00 

16 550,00 
5 300,00 

0

1 

1 060.00 5 300,00 \CS ÚRS 2022 02 l 

_ _ _ 
11 2§0.00 

45.00Í 11 250.00 CS ÚRS 2022 02



KRYci LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

2et - 2 etapa komunikace 

K502 
Místo: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO Stavební společnost, sro. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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§15 »{O 22 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIC; 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

-- HALKO 

094062023 

43090150 
CZ43090150 

67615988 
CZ7311071009 

337 310 24 
Základ daně Sazba daně Výše dane 
337 310,24 21,00% 70 835 15 

0,00 15,00% 0 00 

408 145 39 

Razıtko 

Q\/‹3Q."‹ 5Q0››;flC|'ì031, S LO. 
N01,/Q xęz I, `x':ctcvškè nomr 28 

280 O2 “`\i'fl 2 

Razıtko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.ć. 196/2 -23 
Obiekt: 

2et - 2 etapa komunikace 
Misto: Nymburk Datum. 09.06.2023 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: I 

Uchazeč: HALKO Stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: I 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 337 310,24 
HSV - Práce a dodávky HSV 337 310,24 

1 - Zemní práce 61 362,27 
5 v Komunikace pozemní 216 207,27 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 180,00 
998 - Přesun hmot 14 560,70 
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souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

2et - 2 etapa komunikace 
M íslo: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Nvmburk 
Město Nymburk 
HALKO stavební Společnost, s.r.o. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 1 

1 K 181311103 

PP 
VV 

2 M R10364101 
PP 

3 K 181351003 

PP 
VV 

4 K `181411131 

PP 
VV 

5 M 00572410 
PP

1 

_vv 

6 ` K ,181951111 

PP 
W lravnik 

7 K210 
PP 

8 
1 

K 184802111 

PP

W 
9] K `185802113 

PP 
VV 

10 M 25191155 
PP

V 

111 K H85804312 
PP 
VV 

12 K 185851121 
PP 
VV 

D e5 

13Ť K 1564851011 
PP 

14 K 564952111 

PP 

15 ` K `596212212
1 

PP 

'

l 

16ì M 159245020 
PPP '

W 
03 

l17 K \916131112 

PP 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

_ _ 

Rozprostřeni ornioe tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 rušné 1 

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl vrstvy do 200 mm 
travnik'O.1"]0°Qplochy bude provád no ručněě 
zemina pro terénní úpravy - ornice t 

zemina pro ttìěnnl opravy - orníce
V 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 m2 
_v rovině nebo ve svahu do 1:5 etrojně 
Rozprostřeni 8 urovnani omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 
stroině přı souvislé ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm 
vtravnik'0,9"90°/nplochy bude prováděno strojně' 
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 rovině a ve svahu do 1:5 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevam včetně utažení parkoveho v rovině nebo na svahu do 1:5 
travnik 

7
V 

losivo směs travní parková kg 
osivo směs travní parková 
§25'0.015'Přep9čt_ené koeticientem rnnožetvi 
Uprava pláně v horníně třídy těžitelnosti l Skupiny 1 až m2 
›3 bez zhutnění§tr9ině 
Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílů strojně v homině třídy 
těžılelností I, skupiny 1 až 3 bez zhutnăní 
325"úprava pláně prg založení trávníku“ 
Uprava pláně v hornině třídy těżitelnosti l skupiny 1 až 

. . m2 Wíìje zhutněnım stroině
V 

Uprava plàwě vyrovnüıím výškových rozdílů stroině v homině třídy 
těżítelnostı I, skupiny J až 3 se zhutněním 

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 1m2 postřikem na šíroko v rovině a svahu do 1:5
. 

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury. trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřıkem na široko 

_lf_3Y[1_i'< 

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a
Í svahu do 1:5 

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnoiivem na široko 
_lravnil‹'0.0001 

íhnojivo průmyslové R9 
gnìnysloié 

_

› 

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 
Žaliti rostlin vodou plochy zahonù |Jot|ivě přes 20 m2 
rtr§ın_ik'0.02"20l/m2" 
.Dovoz vody pro zálívku rostlin za vzdálenost do 1000 

` m3 .m 
Dovoz vody pro zálıvku rostlin na vzdálenost do 1000 m 
travnik'0,02"20l/m2" 

Komunikace pozemní 
Podklad ze šıèrkøúnè ŠD plochy do 100 m2 tı 150 mm m2 

4Podklad ze Štěrkodrtí ŠD S řoZ|:ÉŠtřenim a zhutněním plochyjednotfivě
1 

d__ofIQO m2. po zhutn_ěn_i_tl. _1_EflJ5nm _ 
`Podk|ad Z mechanicky zpevněněho kameniva MZK tl 
159 mt“ _ _ _ 

Podklad 1 mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
Vrozpmslřenim a s hutněr_ıím_. Do zhutnění tl. 150 mm 
`K|adení zámkové dlažby pozemních komunikaci ručně 
*tI 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 
Kladení dlažby z betonových ıámkových dlaždic pozemních komunikací 
měně S ložem z kameniva těženeho nebo drceneho tl do 50 mm. s 
vyplněním spàı: s dvojitým hulněním vibrovàıím a se smetenìm 
přebytečného materiäu na krajnici tl. B0 mm skupiny A, pro plochy přes 
.1Q0 5.19 m2 _ _ _ _ 

dlažba tvar obdélník betonová 200×100x80mm 1 

, 

m2 _Dř/rodnl _ _ 7 

dlažba tvar obdélník betonová 200×100›‹80mm přírodní 
171 ,56862745098'1 .O2 'Přepočteně koeficíentem množství 

m2 

m2 

_Qstatní konstrukce a práce, bourání 
lOsazení silničního obrubniku betonového ležatého bez m 
ľb°čni_‹›2Šfy do I°že 2 W092 _P_f‹_›$Ië D0 ı 

Osazení silničního obrubniku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
e zatřenim spár oementovou maltou ležatěho bez boční opěry, do lože 
Z betonu Droslého 
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Datum: 09.06.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

337 310,24 

337 310,24 
61 362,27 

32.500 91.20 

32.500 
10,400 352. 00 

292,500 91.20 

292.500 

325.000 22,70 

325.000 
4,875 

` 

148.00 

4,875 
_ _ 

325,000 16.00 

5125.000 

1 70.000 25.601 4 352.00 

325.000 7.60 

325,000 

0.033 9 893,00 

0.033 
33,000 83,00 “ 

6.500 362,00 

8,500 

6,500 388.00 

6.500 

216 207,27 
220,000 192,00 

175.000 354,00 

171.569 301 .OO 

175,000 
, 

345, 00 

175,000 

45 180,00 
120,000 249,00! 

2 964.00 CS URS 2022 02 

3 660,80 ̀ CS URS 2022 02 

26 676,00 CS URS 2022 02 

7 377.50 CS URS 2022 02 

721,50 ,CS URS 2022 02 

5 200,00 CS URS 2022 02 

2 470.00 CS URS 2022 01 

326,47 CS URS 2022 02 

2 739,00 ÍCS URS 2022 02 

2 353,00 CS URS 2022 02 

2 522,001CS URS 2022 02 

42 240.00 lCS URS 2022 02 

61 950,00 CS URS 2022 02 

51 642,27šCS URS 2022 02 

60 375.00 ìCS URS 2022 02 

29 880.00 CS URS 2022 02



MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava PČ Typ Kód Popis . 

18 M 59218001 §ı‹fzjnıı‹ hęrønnvý sıınićnı soaxzsoxeomnı nv 122,40b 125,00' 15 300,00 ycs ÚRS 2022 O2 
`PP mgniıx hęıønøvý siınični sooxzsoxaovnnı W 120'1.02 'Přepočlené koeficienıem množství 122.400 

,D V998 ,Eřesyflhmęı , 
, _ 

14 560,70 
19 ` K 898223011 Př°5“" "'"°* p'° °°Z°""" k°"“'"'k""°° S '“V'°"' 

ı 83.204 175,oo\ 14 580.70 
\ 

cs URS 2022 02 
. Ĺ .S!ÉŽ_đë_“ým

2 

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace S kryìem dłàìděným dopravní 
vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv obiektu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

1vo - 1 etapa osvětlení 

KSO: 
Misto: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO Stavební společnost, S.r.O. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis 

Razítko 

Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 09062023 
IC: 

DIČ: 

ıcz 43090150 
Dıćz CZ43090150 
IC: 

DIČ: 

IC; 67615988 
DIČ: CZ7311071009 

236 184,60 

Základ dané Sazba daně Výše dané 
236 184,60 21,00% 49 598,77 

0.00 15,00% 0,00 

285 783,37 

Razítko 

HALKO Ĺ 
Stovvebnı Spoleçnošt, _5_i,0, Novo Ves I Vcc nøm, 23 

ICO 3000150 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

1vo - 1 etapa osvětlení 
Mısto. Nymburk Datum 09.06.2023 

Zadavatel: Mësto Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, S.r,o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 236 184,60 
PSV - Práce a dodávky PSV 3 000,00 

741 - Elektroinstalace - Silnoproud 3 000,00 

M - Práce a dodávky M 233 184,60 
21-M - Elektromontáže 136 560,00 
46-M - Zemní práce při e×tr.mont.pracích 96 624,60 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

1vo - 1 etapa osvětlení 
Místo: Nymburk 
Zadavatel: Město Nymburk 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem

D 

_D 

20 K 

PP

D 

_D 

2lM 
PP

P 

3\K 
PP 

4M 
PP 

5_K 
VPP 

5 M 
'PP 

9 K 

PP 

10 M 
PP 

_D 

11 K 
PP 

121 K 
ÄPP 

13 K 
PP 

14 K 

PP 

15` K 

PP 

15_ K 
PP 

17 K 
PP 

18 M 
PP 

19K 
PF' 

PSV 
741 
741120403

M 
21-M 
34111076 

210202013 

34 774008r001 

210204002 

_31674113 

1210220001 

35442062 

46-M 
460010022 

1450050814 

j 

460080014 

460202193 

`4s0421101 

j480400012 

450520153 

34571353 

1450581811 

_na_ výložník _ _ __ 

kl/ýstrežná lólie z PVC pro krytí kıbÍlĚ včetrıě vyrovnání povrchu rýhy. 

Práce a dodávky PSV 
Elektroinstalace - silnoproud

_ Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci plný a laněný žila 
10-16 rnrnz v vøzváóèčí ‹naør. CY) 1 

'" 1°°ˇ°°° 

Montáž vodičů izolovaných medéných dràlovacích bez ukončení v 
rozváděčích plných a Ianéných (např CY). průřezu žily 10 až 16 mm2 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
kabel instalačnljádro Cu plné izolace PVC plášť PVC m 100 000 450/750V (CYKY) 4x10mm_2 ' 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt' PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2 
Poznámka k položce. 
CYKY, průmărlrgbelu 16,1mm 
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní kus 5,000 
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů pnìmyslových nebo 
venkovních na v_ý_lożník 
sv/tíd/O veřejného Osvětlení na dřlk/vý/ožn/k zdroj LED 

_ 
51W 5160/(Il QOOOK Sľmfl/Étejné 
svítidlo veřejného osvětlení ne dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 
_4000K _stmív_atgné _ 
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ` kus 
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
stožár osvětlovací uliční PZ 159/133/114 V 6, 2m kus 
fsıøžăv øsvčııøvıçi nıičnú Pz 159/139/114 v s,2ın

' 

Montáž uzemñovaciho vedení vodičů FeZn pomocí m 100 000 lsvorek na povrchu páskou do 120 mm2 ' 

kus 5,000 

_ 

5,000 

` 

5,000 

Montáž uzemňovacího vedeni s upevnéním. propojením ı připojením 
pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 

_ 

100,000
_ 

pás Zemnicí 30x4mm FeZn 
1 

kg 
pás zemnlci 30x4mm FeZn 

Zemní práce při extr.mon_t.pracích 
Vytycení trasy vedeni kabelového podzemního podél 
silnice 
_V_ytyšeni trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice 
Hloubení nezapažených jam pro stožáry Strojně v 
h9rn_ině tř 4

_ 

_H|oubení_ne5§pažených jam ìtrojnflıro stožáry v hormně tıˇ-ídy 4 
Zakladovè konstrukce při elektromontážich z Í ms 5 500 ,monolítickéhp betonu tř. C 16129 , 

'

_ Základové konstnıkoe základ bez bednění do rostlé zeminy 
.1 '“°“,°!iIi°!Ši\9 P1100“ If- C tâ/29 

_ , Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 m 100 000 cm, hl 120 cm, 1/_ l_1_omíné t_ř_2_n _ 

'
1 

'nıøuınni nëznnøìénýøh ıxıhøıøvýofl rýh sıvøjnè zınıvnávii ıxıhøıøvýøh 
rýh po výkopu strojnê, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 
41_20_cn1. v homině lřiđv 3 
Kabelové lože Z písku pro kabely vn a wn bez zakrytí 

_Š př_e_s 59 do 65 cm _ _ 1 

Kabelové lože z písku včetně podsypu. zhutněni a urovnání povrchu pro 
_kıbe|y yn a wn h_ez zlní. šířky přes_ 50 go§§ crn

_ 

`VýStražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 

nn 0.100* 

m3 5.500 

m 100.000 

100.000 

rozvinutí a uložení tólıe šířky do 253 cm 
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy luhýc__l3_D_ přes 50 do 90 mm 
Montáž tnıbek ochranných uložených volně do ry'hy plastových tuhých. 
vnitřního průměru přes 50 do 90 mrn 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (çhránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

; 

trubka elektroınstılıční ohebná dvouplášfová korugovaná (chránícka) D 
61ı75nını, HDPE+L_D3;š 

_
_ 

Zásyp rýh strojné včetně zhutněnl a urovnání povrchu - 

1_v_e volném terénu _ __ 
Zásyp kabelových rýh strojné S uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutněni a urovnáni povrchu ve volnem terénu 

m 5.0001 

m 5.000 

ma Ť 45,000 
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Datum: 09.06.2023 

Projektant: ˇ ' 

Zpracovatel: 

30.00 

120,00 

430,00
` 

8 506.00 

2 727.00 

10 731,00` 

36,80 

89.00 

1 631.00 

1 168,00` 

4 375,00 

491.00 

72.50 

7.00) 

30,00 

36,00 

191,001 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

236 184,60 

3 000,00 
3 000,00 
3 000,00ÍCS ÚRS 2023 01 

233 184,60 
136 560,00 
12 000,00 ìcs ÚRS 2022 02 

2 150,00 =cS ÚRS 2022 02 

42 540,00 ics ÚRS 2022 02 

13 635.00 cs ÚRS 2022 02 

53 655,00 ,cs ÚRS 2022 02 

3 680,00 CS ÚRS 2022 O2
Ĺ 

8 900,00 _cS ÚRS 2022 02 

95 524,50 
183.10 cs ÚRS 2022 02 

8 424.00\cS URS 2020 02 

24 052,50cS ÚRS 2022 02 

49 100.00 cs ÚRS 2020 02 

7 250.00 cs ÚRS 2022 02 

700.00 ̀ cS ÚRS 2022 02 

150.00 ` cs ÚRS 2022 02 

180,00 cs ÚRS 2022 02 

8 595.00 CS ÚRS 2020 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

2vo - 2 etapa osvětlení 

KSO: 
Místo: Nvmburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO stavební společnost, s.r.o, 

Proiektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis 

Razitko 

Razítko 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis; 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

_- HALKO 1 
stoveonı Sooıećnošt. Smrvo 

Nov-O'\-/eS1,`~.`:ıc[cıve`n'e nom. '> 

ˇ 
2512' '_ıĹ75~__01ın 2 

ICO 43090 I EO. [JIC CZn1309OI5O 

09.06.2023 

43090150 
CZ43090150 

67615988 
CZ7311071009 

107 108 15 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
107108.15 21,00% 22 492,71 

0,00 15,00% 0 O0 

129 600 86 

Razıtko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklosıezky na p.č. 196/2 -23 
Obiekt: 

2vo - 2 etapa osvětlení 
' b rk ^ 09 06 2023 Mısto. Nym u Datum. . . 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 107 108,15 
PSV - Práce a dodávky PSV 1 800,00 

741 - Elektroinslalace - Silnoproud 1 800,00 

M - Práce a dodávky M 105 308,15 
21-M - Elektromontáže 59 600,00 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 45 708,15 
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souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

2vo - 2 etapa osvětlení 
Místo: Nymburk 
Zadavatel: Město Nymburk 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem

D

D 
18K 

PP

D

D 2M 
PP

P 

3K 
PP 

4M 
PP 

5K 
PP 6M 
PP 

7 K 

PP 

BM 
PP

D 
9`K 

PP 

10 K 
PF' 

11K 
PP 

12 K 

PP 

13 K 

PP 

14 K 
PP 

15 K 
PP 

16 M 
PP 

17lK` 
PP 

PSV 
741 
741120403

M 
21-M 
34111076 

210202013 

34774008r001 

210204002 

31674113 

210220001 

35442062 

46-M 
` 

460010022 

460050814 

460080014 

460202193 

460421101 

460490012 

460520163 

34571353 

460561811 

Práce a dodávky PSV 
Elektroinstalace - silnoproud 
Montáž vodič Cu ízolovaný drátovací plný a laněný žila 
10-16 mm2 v rozváděči (např. CY) 
Montáž vodičů ızolovarıých medčných drátovacich bez ukončení v 
rozvádèčích plných I laněnych (např CY). průřezu žily 10 až 16 mm2 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
kabel inslalaćnl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4X10mm2 
kabel instalační jádro Cu plne Izolace PVC plášt' PVC 450/750V (CYKY) 
4x10n'ım2 
Poznámka k položce. 
CYKY, pnlnıćıhnhøıt; 154mm 
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
ina výlożnik 
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložnik 
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/vý/ožnlk zdroj LED 

_ 51W 51 601m _4000K slmívątelflé 
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložnik zdroj LED 51W 5160lm 
4000K stmívatelné 
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
Montáž stožánì osvětlení parkových ocelových 
Astožár osvětlovacl uličnl PZ 159/133/114 v 6, 2m 
stožár osvětlovací uliční PZ 159/133/114 v 6.2m 

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2 
Montáž uzemňovıcího vedení s upevnčnlm. propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
pás zemnici 30×4mm FeZn 
px Zemnlcl 30x4rrım FeZn 

`Zemní práce při extr.mont.pracích 
vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél 
silnice 
Vytyčeni trasy vedeni kabelového (podzemního) podél sılnice 
`Hloubenl nezapażených jam pro stožáry strojně v 
ìhorníně tř 4 
itjlkqubení nezıpažených jam Strıłjnipro stožáry v llomirıè třídy 4 
Základové konstrukce při elektromontažích Z 
ìrngngıııiøkèhø pęıgnu tr. c 1_e_/20 
Zakladove konstrukce základ bez bednění oo rostlé zeminy 
_ı rnonolıtického betonu tř. C 1_6/20 
Hloubení kabelových nezapażených rýh strojně Š 35 
crr3,_ hl 120 cm, v horníně tř 3

V 

Hloubení neıapažených kabelových rýh strojnê zarovnání kabelových 
rýh po výkopu strojné, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 
120 cm_. v homině třídy 3 _ 

Kabelové lože Z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí 
š přes 59 _do 65 cm 7 

Kabelové lože Z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely vn ._ı vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm 
Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm 
výsıflìžná róıaø z Pvc pm ınvyıí Knhęíú včøınè vyrovnání pøvføhn výhy, 
rozvinutí a uložení íóliešířký do 25 cm 
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 

Vvnitrřníjıo prùmenı přes 50 do 90 mnl 
,trubka elektroinstalační ohebná dvoup/ášťová 
konıgovaná (chránička) D 61/75m_m, HDPE+LDPE 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášfovi korugovıná (chráníčlıa) D 
ęınsvnvn, HDPE+ı_DPg 
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 

,ve vo_|nem terénu 
_ _ 

Zásyp kabelových rýh strcjne S uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutııění a urovnání povrchu ve volnerrı terúnu 
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MJ

m 

/T7 

kus 

kus 

kus 

kus

m 

/'57 

km 

m3 

m3

m

m

m 

ľfl

m 

m3 

60.000 

60, 000 

2,000 

2, 000 

2,000 

2,000 

60.000 

60,000 

0,050 

2,200 

2,200 

50.000 

50,000 

50,000 

2.000 

2,000 

25,000 

30,00 

121,00 

430.00 

8 508,00 

2 727,00 

10 731,00 

36.80 

89,00 

1 631,00 

1 168,00 

4 375,00, 

491.00 

72.50 

7,00 

30,00 

36,00 

191 ,00 

Datum: 09.06.2023 

Projektant 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

107 108,15 

1 800,00 
1 800,00 
1 80o,0O,cs ÚRS 2023 01 

105 308,15 
59 600,00 

7 260,00 CS ÚRS 2022 02 

860.00 cs ÚRS 2022 O2 

17 016,00 cs ÚRS 2022 02 

5 454.00 cs ÚRS 2022 02 

21 462.00 _cs ÚRS 2022 02 

2 208.001CS ÚRS 2022 02 

5 340,00 URS 2022 02 

45 7O8_15Í 
81.55 cs URS 2022 02 

2 569.60 ,cs ÚRS 2020 02 

9 625,00 cs ÚRS 2022 02 

24 550.00 cs URS 2020 02 

3 625,00 cs ÚRS 2022 02 

350.00 cs ÚRS 2022 02 

60,00 CS ÚRS 2022 02 

72.00 ícs ÚRS 2022 02 

4 775.00 los ÚRS 2020 O2



KRYci LIST souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 ~23 
Obiekt: 

sk - staveništní komunikace 

KSO: 
Místo: Nymburk 

Zadavatel: 
Město Nymburk 

Uchazeč: 
HALKO Stavební společnost. S.r.o. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

09.06.2023 

43090150 
CZ43090150 

67615988 
CZ7311071009 

337 764,00 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
337 764,00 21 ,00% 70 930.44 

0,00 15,00% 0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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408 694,44 

Razítko 

-_ H A [_ K 0 __ Sfoveom Søqıęćnqfl, „ NOVÓ V05 Í. \'3\CíQv5I‹Lêar"-3g‹Tr\ 078 
JJ) 02 I›oınr| 2 ı<ÍO430fl7v“›50,D‹; -ˇ 

_,ö_„_ _ J Í CL-1 3000150 
ho-sro cz 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přeložka cyklostezky na p.‹ˇ:. 196/2 -23 
Obiekt: 

sk - staveništni komunikace 
Místo: Nymburk Datum: 09.06.2023 

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 337 764,00 
HSV - Práce a dodávky HSV 337 764,00 

1 - Zemní práce 28 247,00 
5 - Komunikace pozemní 259 462,00 
997 - Přesun sutě 50 065,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Přeložka cyklostezky na p.č. 196/2 -23 

sk - staveníštni komunikace 
M ísto: Nvm burk 
Zadavatel: Město Nymburk 
Uchazeč: HALKO stavební společnost. s.r.o. 

PC Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

1 K 

PP 

2K 
PP

D 3K 
PP 

4K 
PP 

5M 
PP

D GK 
PP 

7K 
PP 
VV 

BK 
PP 

HSV
1 

122351106 

181951112

5 

564251011 

584121112 

59381003 

997 
997006512 

997006519 

997221873 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v horniné třídy 
těżítelností II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky nezapażene strojně v homınč třídy téżıtelnostı 
Il skupiny4 přes 1 000 do 5 000 m3 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutnèním strojně 
Uprava pláně vyrovnàním výškových rozdílů stıojně v homině třídy 
těžitelnosti l. skupiny 1 až 3 se zhutněnim 

m3 

m2 

Komunikace pozemní 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 150 mm 
Podklad nebo podsyp ze štérkopísku ŠP S rozprostřením. vlhcenim a 
ıhutnçnírn plochy iednotlívě do 100 m2, po zhutnení tl. 150 mm 
Osazení silničních dílcú Z ŽB do lože Z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 
Osazení silničních dílčů ze železoveho betonu S podkladem Z kameniva 
těžaného do tl 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti. na plochu jednotlivě 
přes 200 m2 
panel silnićnl 3, 00× 1, 50x0, 15m kus 
panel silniční 3.00×l .50x0,15m 

m2 

m2 

Přesun sutě 
Vodorovné doprava suti s naloženim a složením na

Í skládku přes 100 m do 1 km
. Vodorovná doprava sutı na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do l km 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

Í
1 

ZKD 1 krnpřes 1 km
y Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 

další izaøøćziý 1 km 
150'9 'Přepoćtené koetícienlem množství 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ` 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
lskládkovníı) zeminy a kamení zatřidenáho do Katalogu odpadu pod 
kódem 17 05 04 
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Datum: 09.06.2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova Soustava 

337 764,00 

337 764,00 

75.000 

245.000 

245.000 

210.000 

4 7. 000 

150.000 

1 350.000 

1 350.000 

150.000 

293,00 

25.60 

128.00 

259.00 

3 696,00 

115.00 

4.30 

160,00 

28 247,00 

21 975,00 CS ÚRS 2022 O2 

6 272.00 cs URS 2022 02 

259 462.00 
31 380.00 cs URS 2022 O2 

54 S90,00*cS ÚRS 2022 02 

173 712,00 CS ÚRS 2022 02 

50 055,00 
17 250,00 cs URS 2022 O2 

5 805.001cS URS 2022 02 

27 000,00 cs URS 2022 02
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