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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů. zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský Zákoník. 

v platném znění (dále jen Sınlouva) 

Smluwıi Strany 

l. Objednatel: Město Nynıburk 
se sídlem: Náıněstí Přemyslovců 163. 288 02 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ; CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nyınbıuk 
číslo účtu: 27-0504359359/0800 
zastoupeııý: Ing. Toınášenı Maclıeın. Ph.D.. starostou ıněsta Nyiııbuı`k 

Osoby oprávněne' k jednání: 
ve věcech Sınluwıích: Ing. Bolıuınil Klicpera - vedoucí odboru rozvoje a investic 

tel.: 606 092 763. e-mail: bolıuınil.k1icpeı`a@*ıneu-nbk.cz 
ve věcech technických: Ing. Iveta Žeınlová. odbor rozvoje a investic 

tel.: 601 085 029. e-ınail: iveta.zen1lova@n1eu-nbk.cz 

(dále jen "0bjednatel") na straně jedné 

2. Zhotovitel: AVE Kolín S.ı`.o. 
se Sídleın: Třídvorská 1501. 280 02 Kolín - Kolín V 
IČ: 25148117 
DIČ: CZ25148117 
zapsán v obclıodnínı rejstřílflı: vedeném Městskýın soudenı v Praze pod sp. zn. oddíl Č. 

vložka 53627 

bankovní Spojení: Československá obchodní banka. a.s. 
číslo účtu: 

zastoupený: Mgr. Věı`ou Suchonıelovou a Ing. Martinem Ticlıýnı 
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech sınluvních: Mgr. Věra Suchoınelová a Ing. Martin Tichý 

ve věcech teclınickych: Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby 

(dále jen "zh0t0vitel") na Stı`aııè druhé 

Preambule 

Zlıotovitel uzavírá tuto smlouvu S objednateleın jako logicky krok následující po zadávacím 
řízení na veřejnou zakázlflı: ,,Ch0dník ulice Pražská, Nymburk“. Všechny podmínky 
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uvedené v zadávacím řízení této veřejné Zakázky. jakož i V nabídce jsou platné pro phıěın' 
zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve Sınlouvě. 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je pı`ovedení díla: 
„Chodník ulice Pražská, Nymburk“. 

dle podnıíııek této Smlouvy. na základě a v rozsahu pravoınocne'lıo Stavebního povolení. V 
souladu S projektovou dolmnıentací a všemi dotčenými právııíıni předpisy V platném Znění, 
Zejınéna stavebııíın Zákonem. v souladu S ČSN a technologickýnıi předpisy a postupy 
platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcínıi a souvisejícími. a to 
Zlıotoviteleın na jeho náklady a nebezpečí (dále jen „dílo"). 

2. Zhotovitel se zavazuje zlıotovit dílo dle objednatelenı předané projektové 
dokunıentace ve stupni pro provádění Stavby, Dílo zalnnuje veškeré činnosti zhotovitele. 
související S ı`ealiZací předmětu díla. V předınětu díla jsou Zahınuty činnosti na pı`ovedeııí 
všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané lo/ality a paranıetıů díla. 
3. Mezi smluvními stı`anami bylo výslovně sjednáno. že obsalı této smlouvy tvoří 
ııásledující dolflnnenty. ktere' budou chápány a inteıpretovány jako Součást smlouvy O dílo. a 
to V ııásledujícíııı pořadí důležitosti a závaznosti: 

a) Tato Snılouva 
b) Projelđová dolflımentace k provádění Stavby „Nynıbın`k. přechod tı`ati v ulici 

Pražská“. únor 2020, Zpracoval Martin Tonıs. IČ: 71385789 
c) Podklady Spochnínkanıi zadávacího řízení na veřejnou Zakázku „C hodník ulice 

Pražská, Nymbınk“. 
Elektroınoııtážııí práce Spojené S přeložkou kabelového vedeııí SŽDC budou 
provedeny pracovníky Č D-Telenıatika a.S. 

d) Nabídka zhotovitele vůči objednateli 
e) Soupis prací oceněný Zhotoviteleın 

4. V případě. že objednatel ııa realizaci Získá dotaci. zhotovitel se zavazuje respektovat 
požadavky a řídit se pravidly poskytovatele dotace (např. označeııí Stavby i po jejím 
dokončení. kontrolu provádění Stavby. kontrolu použití poskytnutých finančních pı`ost1ˇ`edků a 
kontrolu účetních dokladů apod.) 
5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrole vynaložených prostředků v rámci 
xykoııu fnıaııční kontroly. vyplývající ze Zákona č. 320/2001 Sb. dle §2 písni. e) zákona o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. v platnéın znění. 

Článek II. 
.\'IíSt0 plnění 

(1) Místem phıění díla je ulice Pražská vNymb1u`ce u železniční tı`ati před areáleın 
Pivovaıu Nyınbınk. 

Čıánøk III. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících teıiııínech: 
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Doba předání a převzetí stav'eı1iště: do 3 dnů od doručení písemné výzvy 
Doba zahájení stavebıiíclı prací: 
Lhůta pro dokončení stavebııíclı prací: 
Lhůta p1`o předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací 
Lhůta pro odSt1`aněı1í a vyklizení zaıˇízení staveniště: do 7 dnů od předání a převzetí díla 
Tennín ukončení plııění se může posiuiout vpřípadě nepříznivých podmínek pı`o ı`ealizaci 
díla. 

dnem předání a převzetí staveniště 
nejpozději do 30. 11. 2020 

Čıánøk IV. 
Cena 

l. Cena díla je dohodnuta Sinluvnínıi strananıi na základě předpokládaného množství 
výměr dle p1`ojektovˇé dolflnnentace a pevnýcli jednotkovýclı cen V členění: 
Nabídková cena 

Cena bez DPH Si;'ıŽ'I';' výše DPH 
I 

Cønn vč. DPH 
Základní rozpočtové náklady l 062 385.82 Kč °/0 223 101.02 KČ l 285 486.84 KČ 

\0 °\ Vedlejší rozpočtové náklady 90 000.00 Kč 18 900.00 Kč 108 900.00 Kč 
oxınıni náklady O Kč 0,1, 0 Kč 

I 

0 Kč 

ăììjm 
V1“ 7' °5"'"'Í "Mad-`ˇ 

1 152 385,82 Kč 242 001,02 Kč 1 394 386,84 Kč 
Podrobný 1`ozpis ceny je Součástí této Snılouvy jako její příloha č. 1. 

2. Cena zahinuje veške1`é náklady zhotovitele na p1`ovedení díla a nemůže být 
jednostranně ıněněna. V případě vícepıˇací nebo 1ııénëp1'ací ınusí být uzavřen písemný dodatek 
k této sınlouvě. 

Článek V. 
Platební podmínky, fakturace 

l. Zlıotovitel bude cenu díla faknuovat po částech dle již provedených prací ıněsíčnínıi 
faktíuˇaıni - daňovými doklady. Po dokončení díla vystaví Zhotovˇitel konečnou faktuıu. 
Všechny faknuy budou p1`oplace1ıy do výše 90 °~'í› ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla je 
vázáno na vydání kolaudačního souhlasu. ı`eSp. zádržné bude uln`aZeno po odstranění vad a 
nedodělků zjištěııýclı při předáııí a převzetí hotové stavby. 
2. Dneın uskutečııěın' zdanitelııélıo phıění je poslechıí den V měsíci. za kteiý bude 
Zhotovitel fakturovˇat p1`ov'ede1ıé pı`áce. 

3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených p1`ací v běżnénı 
kalendářním nıěsíci. a to k 28. kalendáıˇníinu chıi měsíce. Objednatel odsoulılasí tento Soupis 
do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odSouhlasene'ho soupisu p1`ací 

vystaví Zhotovitel faknuu nejpozději do 7. kalendářního dııe následujícího měsíce a zašle ji na 
adresu obj echıatele. 

4. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis prov-ˇedených prací. 
Soupis provedených p1`ací k danéinu datu nnısí obsahovat Sloupec celkového phıěııí po 
jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejich dodatků od počátku Stavby. 
Plnění Za období posledního ıııěsíce (popř. několika nıěsíců) je uvedeno ve stejném čleııění 
V dalším sloupci.
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5. Koııečná falđma má všechny náležitosti běžné falduıy a navíc nese zřetelně označení 
„KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele. že ııebude na objednateli uplatňovat 
žádné další finanční požadavky \yplývající Z této smlouvy. 
6. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat ručení objednatele a zlıotovitele včetně 
jejich IČ. DIČ. datinn vystavení. datum splatnosti. datum uskutečněnélıo Zdanitehıého plnění. 
bankovní Spojení Smluvníclı stran. přechnět phıění. ııázev a číslo stavby. číslo sınlouvy 
Zlıotovitele. číslo sınlouˇxy objednatele. celkovou cenu bez DPI-I. celkovou cenu včetně DPH, 
celkovou částku k úlıradě a ostatııí náležitosti daıˇıového dokladu a účetního ve smyslu 
ustanovení Zákona o DPH a Zákoııa o účetnictví v platném zııěııí. 
7. Faktluovaně plnění je předıııěteın přenesené daıˇıové povinnosti dle § 92a a 92e Zákona 
o DPH. V platnéın znění. a výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel. 
8. Faldıua bude zaslána vždy na adresu Sídla objednatele. 
9. Splatnost falmny je 30 dııí od dne. kdy byla faktuı`a přijata v podatelně objednatele. 

Článek VI. 
Způsob provádění díla Zhotovìtelem, spolupráce smluvních stran 

l. Zhotovitel povede ode dne Zahájení pı`ací stavební denik. jehož režim bude V souladu 
se zákoııy a vyhláškami platnými V ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucílıo zhotovitele na 
stavbě a bude pı`o Zástupce objednatele kdykoliv přístupný. 
2. Do stavebního deníku jsou opı`ávněni zapisovat: 
za objednatele: Ing. Bohumil Klicpera. Ing. Iveta Žeınlovˇá. techniclq“ dozor 
za zhotovitele: Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby 
3. Zástupci snıhmıích Stı`an pro provádění díla jsou: 
technický dozor objednatele: KĹPS Nymbink s.r.o.. Ing. J in' Fı`iedel -jednatel Íˇnnıy 
odpověchıý stavbyvedoucí zhotovitele: Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby 
4. Předání staveniště nebo pracoviště se uskuteční pı`otokoláıně za účasti odpovědııýclı 
zástupců obou sınluvnjch stran. 
Adresa zhotovitele pro Zasílání veškeré korespondence: AVE Kolín s.i`.o.. Třídvoıˇská 1501. 

280 02 Kolín V 
Achesa objednatele pro Zasílání veškeré korespondence: MěstSlq,'f úřad Nymburk. Náměstí 

Přemyslovců 163. 288 02 Nyınbm`k. 
5. V Šechny dopisy, oznámení apod. budou zasílány na tyto adresy. čímž není xyloučena 
ınožııost záı`oveıˇı tuto Stejnou korespondenci předat ınezi pracovníky obou sıııhıvních stran 
zodpovědnými za realizaci. Takové předání však musí být Zaznamenáno do Stavebnflıo 
deníku. 

6. Teclmický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat. zda jsou práce 
prováděny podle projektové dokumentace. sıııluvených podınínek. technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu S ı`ozhodnutíıni veřejnopráwıích orgánů. Zhotovitel je 
povinen umožnit pı`acovnílfl°un technickélıo dozoru kontrolu všech činností zhotovitele 
souvisejících Se zlıotoveııím díla. Na zjištěné nedostatky upozorní Zápiseın ve stavebníın 
deníku. přípachıě je oznámí zlıotoviteli doporučeným dopisem. 
7. Teclnıický dozor je oprávněn vydat pı`acovní1fl°un zhotovitele příkaz k přerušení prací. 
pokud by: 

a) zjevně hrozilo nebezpečí Škody na zdraví pracovııílflì na stavbě či třetích osob nebo 
nebezpečí škody na majetku třetích osob: nebo
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b) dílo bylo prováděno věcııě nebo kw'alitativně v Závažném rozponı S obecně 
závaznými předpisy' nebo pı`ojektem nebo touto smlouvou. 

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do Stavebııílıo deníku 

8. Objednatel má právo zůčastıˇıovat se pı`ostí`ednictvíın svého pracovníka pověřenélıo 
technickým dozorem všech kontrol. zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a ıná rovııěž 
právo přizvat k ııiın odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. 

V případě opakované koııtı`oly. zkoušky nebo testu Z důvodů. ktere' leží ııa stı`aně 

zhotovitele. hradí náklady' na jejich opakování Zlıotovitel. 

9. Kontrohıí dny se uskuteční pravidehıě lx týdně. termíny konání budou specifikovány 
zápisy ve stavebníın deníku 
10. Dosažeııí předepsaııýclı parametn°ı a kvality pı`okáže zhotovitel úspěšně provedenýnıi 
zkouškami. testy a kontı`o1aıni. Výsledky všeclı provedených kontrol. zkoušek. měření a testů 
slıme zlıotovitel do "knihy konti`ol a zkoušek“. kteı`ou předá objechıateli při přejíınacíın řízení 
dokoııčeııélıo díla. Výsledky zkoušek. které Zhotovitel pı`ovede před předánínı stavebnílıo 
objektu k ınoııtáži technologie, předloží Zlıotovitel k nahlédnutí při předávání stavební 
připı`avenosti. 

11. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhı`azeııý prostoı` staveniště a využívat jej 
výlučně pro potřeby stavby. Zařízení staveniště a mezideponie mateı`iálu je povinen zlıotovitel 
vybudovat tak. aby jejich výstavbou ııevznikly žádné škody na sousedícíclı pozemcích a po 
ukončení pı`ací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného 
objednateleın jsou pro zhotovitele závazné. 

12. Zhotovitel provede taková opatřeııí. aby plochy V obvodu staveniště nebyly znečištěny 
ı`opı1ými a jiııýnıi obdobnýmiprodu1x1y a nedošlo k poškození stávajících sítí. 

13. Zaí`ízení staveniště bude uzavřené na pozeıncích objednatele. bez styku s veřejností a 

nenıá vliv na veřejné Zájmy. pokud se týká materiáhıího a jiného Zabezpečeııí. Na stavbě se 
nepředpokládá žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení. ani další schvalovací procesy. 

14. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodı`žovat veškeı`é pí`edpisy o BOZP. protipožáıni. 
hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. zajistit vlastní dozor nad jejich 
dodržováním. vybavit Své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a dbát na jejich 
používání. 

15. Zhotovitel je povinen dle zákona č. 309f'20()6 Sb. zpracovat pláıı BOZP S informacemi 
o rizicích a bezpečııostníıni opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu 
smlouvy zhotovitelem objednateli. 

16. Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla s kooı`dinátoı`eın 

BOZP. kterého staııoví objedııatel. 
17. Vpıˇı'padě„ že zhotovitel prokázal v souladu Se zadávací dokıunentací Sphıěııí části 

kwˇalifikace prostřednictvíın subdodavatele. ınusí tento subdodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele. pomocí kteı`ého prokázal 
část Splněııí kvalifikace. jen ze závažııých důvodů a s předchozíın píseınnýnı souhlaseın 
objednatele. přičemž nový subdodavatel ınusí disponovat minimálně stejnou kvalifikací. 

kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout. pokud inu budou příslušné doklady 
předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při phıění předmětu sınlouvy. 
je zhotovitel povinen předeın objednateli sdělit jejich jméno a příjmení. resp. ııázev nebo 
obclıodní Íˇıınıu a další záklarhıí identifikační ůdaje. včetně záklachıílıo určení ı`oZsalıu jejich 
činnosti.
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Článek vII. 
Kontrola prací před jejich Zakrytím nebo Znepřístupněním 

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve Stavebııínı deníku podepsaııýnı 
techııiclxým dozorem) k prověření prací. které budou V dalším pracovním postupu Zakıyty 
nebo znepřísuıpněny. a to nejméně 2 pı`acovııí dny předenı. Nepı`ověří-li objednatel práce v 
uvedené lhůtě. ačkoliv byl řádně vyzván. ıná se za to. že S jejiclı Zakrytím souhlasí. 
2. Objedııatel má pı`ávo Soustavııě pı`ovádět odběı`atelskou koııtrolu. tj. zejıııéna sledovat 
soulad realizovaných pıˇací S požadavky uvedenými V této sınlouvě. nebo Z ní vyplývajících. S 
obecně závaznými př`edpisy a ı`ozlıodnutíıni a požadavky orgánu Státní Správy. V ı`ámei 
výkonu odběratelske' koııtı`oly ıná objedııatel právo kdykoliv se Zúčastıˇıovat všech kontı`ol. 
zkoušek a testů. pı`o\-ˇáděných za účeleın ověření požadovaııýclı paı`ametı1°ı díla nebo jeho 
částí. případııě si odebı`at vzoı`ky pı`o vlastní zkoušky Zhotovitel je povineıı výkoıı 
odběratelské kontroly pověřeným pracomíkúm ıunožnit kdykoliv a patřičné při něm 
spolupracovat. 

Článek VIII. 
Záruka za jakost díla 

1. Zlıotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla V délce 60 měsíců. 
2. Zárukou za jakost přebírá Zhotovitel Závazek. že jíııı pı`ovedeı1é dílo bude mít po celou 
dobu záıuční doby vlastnosti dolıodnuté touto smlouvou. resp. vlastııosti obvyklé či právními 
předpisy' a normami předepsaııé. zejména že bude odpovídat parametn°ım objednateleın 
odsoulılaseného pı`ojektu. stavebníııı nonnáın. protipožámím. bezpečnostııím a hygieııickýııı 
předpisům. a že bude způsobilé k užívání ke smluvenéınu nebo obvyklému účelu. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedoděllďı (popř. jeho ucelené dílčí části. 
bylo-li tak dohodnuto) objednateleın a bude výslovně uvedena v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úphıě dokončené bez vad a 
nedoděllďı. V souladu S podnıínkami této smlouvy. Objerhıatel může převzít dílo i telıdy. 
vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky. které nebrání jeho řádnému užíváııí nebo jejichž 
odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla 
bude Sepsán zápis. potvrzený oběına Stı`ananıi. Budou-li zjištěny vady a nedodélky. v zápise 
bude uveden jejich Soupis a dohodnut termín. popř. způsob jejich odstıˇanění: ııedojde-li 
k dohodě o tomto teınıínu. činí llıůta k odstranění vad a nedodělkú 30 dnú. 
2. K přejímce zlıotovitel předloží dokumentaci skutečného pı`ovedení díla včetně 
geodetického zaıněřeııí a geometrického pláıııı za účelem kolaudace díla a vkladu do katastru 
nemovitostí. revizní zprávy. veškeré potřebné atesty, ceıtifikáty. pıůkazy ln/ality. prohlášení O 
shodě. výsledky zkoušek. návody k užívání. doklady O likvidaci odpadů ze stavby a jinou 
obdobııou dolaunentaci ve smyslu zákoııa č. 22/ 1997 Sb.. O technických požadavcích na 
výrobky ve zııění pozdějších předpisů. 
3. Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit 
zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. nepočítaje v to den přejímky 
a den oznáıııeııí. a ve Stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. 1.
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4. V případě. že objedııatel převezme dílo S drobnýuıi vadaıni či nedoděllxy. které by 
ııebránily jeho řádnénıu užívání. musí být V zápise o převzetí uvedeny tenníny a postup 
odStı`aııění ııedokončeııosti nebo vad a Sjedııán datuın jejich převzetí. 

5. Objednatel je poviııen uınožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a 
nedodělků i poté. co již dílo převzal. 

6. Zástupci Sınluvníclı stı`aıı opı`ávııěnými kpředání a převzetí zařízení staveniště a 

dokoııčenélıo díla jsou: 
Za objednatele: Ing. Bohinnil Klicpeı`a. lng. Iveta Ženılová 
za zhotovitele: Michal Sýkora 

Článek X. 
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků 

1. \-'případě pozdní úlnady plateb objednateleın bude účtovat zhotovitel objedııateli 
smluvní pokutu ve výši 0.059/'0 Z falmuované částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

2. V případě nedodı`žeııí tennínu dokončení Stavby Z důvodů nikoliv na Stı`aně 

objednatele uhradí Zhotovitel objechıateli Smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý 
započatý den pı`odlení. 

3. Smluvní polnıta v případě prodlení opı`oti Sjednanému termínu odstı`anění jednotlivé 
vady ze Zápisıı o předání díla. nebo podle článlqı této smlouvy se sjednává ve výši 
l.000.- Kč za každý Započatý den prodleııí. 
4. Snrluwıí pokuta v případě pı`odleııí oproti Sjednanéınu termínu S odStı`aněním zařízení 
staveniště se Sjechıává ve výši 1.000,- Kč za každý Započatý den prodlení. 
5. Sınluvııí pokuta v případě nedodržení některé Z poviımostí zhotovitele uvedených v čl. 

odst. l. 2. 3. 7. 8. 9. 10 této sınlouvy se sjednává ve výši 500.- Kč za každý den prodlení 
oproti píseınně předaııéınu tennínu zhotoviteli k nápı`avě při porušení nělđerélıo Z bodů 1, 2. 

3. 7. 8. 9. 10 čl. XII této sınlouxy O dílo. 

6. Ustanoveníın o Smluvııí pokutě není dotčen nárok na náhı`adu škody. 

7. Za každý případ poıušeııí požadavků V oblasti BOZP. PO a ŽP dle platnýclı 
legislativních předpisů uhradí Zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Při opakovanéın porušení stejného požadavlflı V oblasti BOZP. PO a ŽP dle platných 
legislatiˇvníclı předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši l5.000.- Kč. 

9. Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP. PO a ŽP při konání prací ve 
výškách nebo při vykonávání prací a čiımostí vystavující fyzickou osobu zvýšenému Oh1`ožení 
života nebo poškození zdı`aví Specifıkovanýclı \-'NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí 
Zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

10. Při opakovaném porušení Stejnélıo požadavku v oblasti BOZP. PO a ŽP při konání 
prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystawıjící fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození Zdı`aví Specifikovaných VNV 591/2006 Sb. příloha č. 5 
uhradí zhotovitel objedııateli pokutu ve výši 50000.- Kč. 

11. Jestliže se vyskytne počet porušení ı`ozdíhıýclı požadavků V oblasti BOZP. PO a ŽP 
dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednoın kaleııdáıˇnínı ıněsíci. 
jedııá se O hrubé porušení Sınlımıích podmínek a objednatel může od Smlouvy Se 
zhotoviteleııı okaıııžitě odstoupit. 
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12. Sınluvní polflıta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX. 
odst. 2 nejdéle spolu S protokolánıínı ukoııčeníın díla Se sjedııává ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den pı`odlení. 

13. Objednatel ınůže uplatnit snıluvııí polmtu v nižší částce. 

Článek XI. 
Powinností objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zlıotoviteli staveniště před zalıájeníın pi`ací. O předání a 
převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebııíın deníku 
2. Objedııatel je povinen poskytnout zlıotoviteli za úplatu odběıné ıııísto elektrické 
energie a vody. Zhotovitel osadí podıuzné měření médií. polflıd se ııedohodne 
S pı`ovozovateleın objektu jinak. 

Článek XII. 
Povinnosti zhotovitele 

l. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ııeprodleně. nejpozději však do 3 dnů od 
doručení píseıniıé výzvy od objechıatele. 
2. Zhotovitel je povinen př`i provádění díla respelđovat veŠkeı`é Závazné technicke' a jiııé 
noınıy a postupovat v souladu S obecııě právııíıni předpisy S důrazeın na dochžováııí 
podınínek stanovisek oi`gánů státní spı`ávy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškeıých ploch dotčenýclı praceıni do původního 
stavu. 

4. Zhotovitel zajistí bezpečııost provozu do ınísta plnění a V inístě plnění, tzn. zabezpečí 
provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavlďı V oblasti 
BOZP. PO a ŽP dle platnýclı legislativních předpisů při realizaci svých činností. při 
činnostech svých zaměstnanců a při číınıostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších 
činnostech souvisejících S phıěníin díla. Tíınto se zlıotovitel zavazuje ke spolupráci S ıučenýin 
koordiııátoreın BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku kooı`dinátoı`a 
BOZP za účelem Sestavení a alđualizace pláıuı BOZP. 

Příınou odpovědnost za phıění požadavků v oblasti BOZP. PO a ŽP na Staveništi dle 
platných legislativních předpisů iná hlavní stavbyvedoucí zlıotovitele. 

Osobaıni oprávněnýnıi provádět kontrolu phıění požadavlďı V oblasti BOZP. PO a ŽP 
dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, kooi`dínátoı` 
BOZP. 
5. V případě zjištění čiııností zhotovitele. jeho zanıěstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele souvisejících S phıěníın díla. které vystavují fyzickou osobu zvýšenému olnožení 
života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezpı`ostřední ohı`ožení majetku. je 
oprávněný zástupce zhotovitele. koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby 
jejich prokazatehıé nápravy 

Za škody vzniklé poıušenínı požadavků v oblasti BOZP. PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 
6. Nutné prostory pro Skladování materiálu a nářadí včetně denní ınístnosti pro 
pracovnílqˇ zhotovitele si zajistí sání zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnenı 
předání staveniště až do doby předání dokončenélıo díla objednateli. Zápisy ve Stavebníın
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deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiíclı. Zápisy nnısí být vždy S uvedeııíın data a 
podpisu osoby. která zápis učinila. 

Stavební deník je uložen u Stavbyvedoucího a musí být k dispozici v ınístě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7.00 lıod. do 15,00 hod.. tak aby do Stavebního deníku mohly být 
opr`ávııěnýn1i osobami prováděny zázııamy. 

Po dokoııčeııí stavby. při jej íın protokoláıním předání Zhotoviteleııı objechıateli. je 
zhotovitel poviııen jako Součást předávacího pı`otokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 

8. Zlıotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
9. Zlıotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odStı`anit 
vlastııínı nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. 
IO. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objechıateli. 
1 1. Zhotovitel je opráměıı provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 
těmito snbdodavateli nese Zlıotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sáın. 
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo Za podnıínek stanoveııých touto sınlouvou na svuj 
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 
13. Zhotovitel ııepı`ovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. přičemž 
porušení této povinnosti opravıˇıuje objednatele k odstoupení od této Sınlouw. 

Čıánøk XIII. 
Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele 

1. Vlastníkem Zlıotovovaného díla je objednatel. 
2. Zlıotovitel odpovídá za všeclnıy Škody. které vzniknou při zhotovování díla nebo v 
souvislosti s nínı objednateli či třetíın osobám, a je povinen vzniklé Škody odstranit nebo ııést 
náklady na jejich odstranění. 

Čıánøk XIV. 
Odstoupení od Smlouvy, změny a doplnění Smlouvy 

l. Odstoupení od smlouvy Se řídí příslušnými ustanoveníıni občanskélıo zákonílm ve 
znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení Smlouvy Se považuje hrubé nebo opakovane' 
nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované Zpoždění úhrad splatných fakttuz a to 
přes píseınııon výzvu zhotovitele a po nıaıném uplynutí náhradní lliúty. 
2. V případě potřeby může být tato Sınloııva ııpřesıˇíováııa, ıněněna a dophˇıována. vždy 
však pouze číslovanýıni písenmýıııi dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou ř`adu. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zıněny či dophˇılq-ˇ této sınlouvy musí nıít písenniou formu dodatku odsouhlaseııou 
oběma Sınluvními stranami. 
2. Práva a Závazky smluvních Stı`an ııeupı`avené výslovně V této Sınlouvě nebo jejich 
přílohách a dodatcíclı se řídí občanslqhn zákoníkem.
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3. Infomıace o smluvním vztahu budou ıunožněny v rozsahu zákona č. 128/2000Sb.. O 
obcích vplatııém Znění. v souladu Se zákonem č. 106/ 1999Sb.. O svobodném přístupu 
kinfoımacím vplatném Znění, přičeınž se text Smlouvy o dílo nepovažuje Za obchodní 
tajemství ve smyslu §9 zákona č. 106/ l999Sb. 

4. Sıııluvní strany berou na vědomí. že Sınlouva včetııě jejích dodatků a příloh budou 
zveřejněııy vregistıu sınluv dle zákoııa č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
někteıých smluv, uveřejıˇıování těchto sınluv a O registıu smluv (Zákon o registnı smluv). 
V platném Zněııí (dále jen „zákon O řegistıu smluv“). případně ınolıou být tyto Zveřejııěny i 

jiným vhodným způsobem. při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ocłn`any 
osobních údajů. Smluvní strany dávají Zároveň tímto objedııateli svůj výslovný Souhlas ve 
sınyslu zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobııích údajů a o zxněııě někteıýclı zákonů. 
V platııéııı znění. se zpracováním veškeıých ve sınlouvě uvedených osobııích údajů. včetně 
údajů citlivých, na dobu neurčitou. za účelem Sphıěııí sıııluvních poviımostí. evidence 
Sınlouvy a Zpřístupnění obsałıu sınlouvy veřejnosti. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběına smluvními stranami. 
6. Smlouva nabývá účiımosti dnem zveřejnění vregistıu smluv dle zákona O registıu 
Sınluv. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž objednatel i Zhotovitel 
obdrží po dvou Stejnopisech. 
8. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky VZ_NBK_O5l_2020_08. Uzavření této smlouvy schválila Rada nıěsta 
Nymburk dne 8. 7. 2020 usnesením č. 297. 
9. Na Znamení bezvýhraduého Soulılasu S obsahem a zněníın této Smlouvy připojuje 
zástupce objednatele i zástupce zhotovitele Svůj podpis. 

Příloha Č. l: Qceněný soupis prací. dodávek a shıžeb 
Příloha č. 2: Casový a finanční hannonogram provádění díla 

Mgr. Věra Suchomelová Ing. Tomáš Mach. Ph.D. 
jednatel Společnosti Starosta //~~\,_ˇ~;×__ 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Kolíně dne 31' 07- ŽUŽU VNymbm`ce dne 
40. 3 ı_ 07. 2020
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