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“ SMLOUVA 0 DíLo 

/ ” 
ŠZJZT 00503 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

„Nymburk - Park V Kolonii - úprava prostoru, I. etapa - 
VZ_NBK_051_2021_16" 

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21024/01 

Objednatelz 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

L 
SMLUVNÍSTRANY 

Město Nymburk 

Zastoupeno: lng. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
Telefon: 
ıćflmćz 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 
K technickémujednáníje oprávněn: 
Za Objednatele: Bc. Zuzana Nekovářová 
Technický dozor stavebníka: 

+420 325501217 
00239500/CZ0239500 
Česká spořitelna, a.S. 
19-0504359359/0800

v Koordinátor bezpecnosti práce: 
dálejen ,,objednatel" 

Zhotovitel: 
Se sídlem: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové 

SOVIS CZ, a.s. 

Zastoupený: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva 
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva 

Telefon: 
Fax: 

IČO: 
DKÍ 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
K technickému jednáníje oprávněn: lng. Jan Dyntar, vedoucí výroby 
Podnikatelje zapsán u ....................................... .. pod č.j. ................ ze dne .............. .. 

27532208 
CZ27532208 
äoaąfl 
274673229/0300 

Společnostje Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2720 
dálejen ,,Zhotovitel" 
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Zhotovitel prohlašuje, žeje oprávněn k činnostem, kteréjsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

v v I v PREDMET A UCEL SMLOUVY 
Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Nymburk - Park VKoloníí - úprava 
prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16". 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo ,, Nymburk - Park VKolonií - úprava 
prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16" včetně všech souvisejících plnění a prací (dálejen 
,,dílo") na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a 

řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací 
v podrobnostech pro realizaci díla, kterou zpracovala společnost Highway Design s.r.o., se 
sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem 
Ing. Michal Čepelka, soupisem prací, dodávek a služeb, touto smlouvou a nabídko\/ým 
položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 25.8.2021. Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
Zhotovením díla, vedlejší náklady Související S umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek 
dále uvedených vtéto smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo 
Z podstaty věci. Bližší popis dílaje uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 

soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu Seznámil s povahou díla, 
žejsou mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení díla nezbytné. 

Dílem se rozumí zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění 
parkovacích ploch včetně odvodnění, úprava komunikací a chodníků, nové přístřešky pro 
kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště. Předmět díla je blíže 
specifikován v projektové dokumentaci a soupisem prací, dodávek a služeb uvedeným v odst. 
2.2 této smlouvy. 

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu S: 
0 projektovou dokumentací uvedenou V odst. 2.2., stavebním povolením sp.zn. MUNYM- 

110/1204/2021 ze dne 1.4.2021, podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními 
dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou, 

0 požadavky a pokyny objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele prokazatelným 
způsobem upozornit na nevhodnostjeho požadavků a pokynů,jinak odpovídá za škodu 
tím způsobenou, 

0 položko\/ým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který je 
nedílnou přílohou Č. 1 této smlouvy, 

0 platnými právními předpisy, zejména Z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami ČSN. 
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2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v ČI. Ill. této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky a prohlašuje, že důkladně Zkontroloval všechny podmínky včetně stavební 
připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla 
včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména: 
0 veškeré související režie, nehmotné dodávkyjakojsou např. vedlejší náklady zhotovitele 

související S provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za 
práce O svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při 
provádění prací zhotovitelem atd., 

0 dodržení podmínek správců inženýrských sítí, 
0 Zařízení staveniště v souladu se s\/ými potřebami, projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a požadavky objednatele, 
0 v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického 

dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

0 bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
0 likvidaci odpadů v souladu S platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu ajeho dokladováním, atd., 
0 uvedení místa plnění ajeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
0 zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení Stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby, V níž bude podrobně zachycen stav díla v 
okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny 
provedené během \/ýstavby budou ve \/ýkresech skutečného provedení všech objektů a 
souborůjasně vyznačeny (např. čen/enou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze změn". Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v 
českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve třech tištěných vyhotoveních. 
Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné 
připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s 
tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická 
verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem 
budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), 
výkresová část bude uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté 
dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská 
práva k původním dokumentům. 
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2.12 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

ııı. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací, který objednateli 
předložil před podpisem této smlouvy, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který 
objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací není 
podmíněna dodatkem k této Smlouvy, současně však musí být splněna povinnost informovat 
objednatele O změně harmonogramu plnění, přičemž objednatel se změnou harmonogramu 
musí souhlasit. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, prací a 

služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program 
dodávek, prací a služeb objednateli ke schválení v souladu S tímto odstavcem. 

Předpokládaný termín zahájení díla: říjen 2021 

Předpokládaný termín ukončení díla: prosinec 2021 

Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 

pracovních dní od obdržení \/ýzvy) 

Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 
Předání a převzetí Stavby do 12 týdnů od termínů zahájení díla 
Počátek běhu Záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k 

oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a předání a převzetí díla 

Podmínkıpro změnu termínu plnění díla: 
3.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení dílaje nezbytné prodloužit termín pro 

dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému 
dozoru Stavby k projednání. 

3.3.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel 
a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které 
nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a Z důvodů finančních na straně objednatele. 

3.3.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla Z výše uvedených důvodů musí 
být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinakje neplatné. 

3.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokoluo 
předání a převzetí díla. 

Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy vyvstanou skryté nebojiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní 
strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do 
termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen 
termín dokončení díla. 
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3.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 12 týdnů od 
termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. 

3.7 Místem plněníje k.ú. Nymburk parcelní čísla:, 1778/64, 1778/71. 

ıv. 

CENA DÍLA 
4.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., O cenách a v souladu S ustanovením 
§ 2620 občanského Zákoníku. 

4.2 Položkový rozpočet Sjednotko\/ými nabídkovými cenami tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy. Příloha 
Č. 1 je nedílnou Součástí této smlou\/y. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i 

jeho Závaznost. 

4.3 Cena za Zhotovení díla činí: 6 535 444,12 Kč bez DPH 
1 372 443,27 KČ DPH 21% 
7 907 887,39 Kč včetně DPH 

4.4 Cena uvedená v odst. 4.3 této sm|ou\/yje stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, Zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související S provedením díla, mimostaveništní a vnìtrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, případné manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, Zařízení staveniště ajeho celkového Zabezpečení, hygienického Zázemí 
pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, 
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, 
geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení 
o shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení 
díla jako celku. Dále sejedná zejména O náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, 
sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní Značení, pojištění dle smlouvy, Zajištění bezpečnosti 
práce na stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. 

4.5 Cena může být měněna pouze v případě: 
0 Změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
0 bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel \/ypustí některé práce nebo dodávky 
zpředmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované 
vícepráce nad rámec zadávací dokumentace, a případné méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

0 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy O dílo a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. 

0 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými 
se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než 
předpokládaných materiálů. 

V případě, že Z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly vdobě podpisu 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, 
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bude nutně změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek ktéto 
smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované Znění dodatku nesmí být 
vrozporu s právními předpisy, zejména správními předpisy voblasti zadávání veřejných 
zakázek. 

Vícepráce: 

Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě písemného dodatku ktéto 
smlouvě. Veškeré Vícepráce musí být zapsány do Stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetnějejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede Vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho Straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, nebot' se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly 
součástí díla a bylyjiž zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotko\/ými 
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. Vpřípadě, že nebudou uvedeny vjednotkových 
nabídkových cenách podle přílohy Č. 1, budou oceňovány na základě ,,Katalogů popisů a 

směrných cen stavebních prací" aktualizovaných na základě cenových Zpráv Souhrnnými 
propočtovými indexy (cenových soustav) platnými vdobě jejich realizace. Výše uvedené 
kata|ogy,jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací 
neuvedených v příloze Č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru 
nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla. 

Méněpráce: 

V případě, že se některé práce Z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla O neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze Č. 1 této smlouvy a 

smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 
Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

V. 

Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací. 
Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90% celkové ceny díla dle ČI. IV. odst. 4.1 
smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny díla 
sloužíjako Zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotovitelì následujícím způsobem: 
část zádržného ve \/ýši 5 % Z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění 
\/ýše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání 
a převzetí celého díla, resp. budou-li V zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 
zbytek zádržného ve výši 5% Z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k 
uvolnění výše uvedené Části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až 
po vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, V případě, že 
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5.4 

5.5 

5.6 

veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem budou odstraněny. Pokud 
nebude kolaudační souhlas vydán Z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% Zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové 
skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací podlejednotko\/ých cen Z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, 
které technický dozor stavebníka odsouhlasí Z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. 
Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu 
provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených pracíje zhotovitel povinen 
do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. 
Bez soupisu provedených prací je faktura neúplná a Objednatel má právo vrátit fakturu 
zhotoviteli zpět k doplnění. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací,je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
0 obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele, 
0 název, DIČ, IČO objednatele, 
0 označení a Číslo faktury, 
0 číslo smlouvy, název akce (název projektu), 
0 den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
0 cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 
0 razítko a podpis oprávněné osoby, 
0 název projektu „Nymburk - Park VKolonı'í - úprava prostoru, I. etapa - 

VZ NBK 051 2021 16" a Číslo projektu, bylo-li přiděleno. 
vv 

5.7 Platby budou probíhat \/ýhradně v Kč a rovnez veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

V rámci plateb bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. 

Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací potvrzený 
objednatelem. 

Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací,je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto 
vráceníje zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura S novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení S placením 
příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky Z účtu objednatele na účet 
zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy. 
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Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících S touto smlouvou, a to po dobu 10 let od Splnění této smlouvy. 
Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů) stanovena pro některé Z dokladů souvisejících S prováděním díla dle této 
smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v 
těchto právních předpisech. Po tuto dobuje zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla 
dle této smlouvy dodržovány finanční Závazky i vůči případným poddodavatelům zhotovitele, 
a to tak, že Zhotovitelje povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od 
uhrazení platby ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

vı. 

PRÁVA A PovıNNoSTı sMLuvNícH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran. 
Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace 
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazujejej převzít. 
Zhotovitelje povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu aje 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně Č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy vydanými kjeho 
provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, přičemž rozsah je stanoven ve vyhlášce Č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, ve znění pozdějších předpisů. Při 

manipulaci s odpadyje třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu 
životního prostředí, přičemž veškerá manipulace sodpady musi probíhat podle daných 
předpisů, zejména sejedná O likvidaci nebezpečných odpadů. 

Zhotovitel musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy,je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit 
její dekontaminaci - odpady musí být zneškodňovány na zařízeních ktomu určených 
(skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. 
Odpady kovů a vratných obalů budou shromažd'ovány vprostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Dále odpady ze 
zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečištěné budou shromažd'ovány v prostoru stavby a 

odvezeny na Skládku. Odpady plastů a papíru budou separovaně shromažd'ovány a budou 
předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Směsné 
odpady, které nelze separovat, budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. Recyklace odpadů bude upřednostňována. 
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6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa 
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny od 7 do 22 hodin. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník 
práce a Zákon o zaměstnanosti) a Z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, 
zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že stavební práce vblízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrnosti tak, aby nedošlo kjejich poškození. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo nebo jeho části bude odstraňovat (bourat, demontovat, 
popřípadě přemíst'ovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při 
odstraňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, žeje k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem 
a personálním obsazením. Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly 
bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanizmů. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla 
objednatelem a upravitjej dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo šetrně a s minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem 
narušen provoz na přilehlých komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na 
pozemcích objednatele nebo na pozemcích, na kterých má Objednatel právo realizovat stavbu. 
Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, může Objednatel odstoupit od smlou\/y, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy. 
Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v 
plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den 
za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších přizvaných osob, 
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6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umožnit \/ýkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na 
staveništi. 

Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým vtéto 
smlouvě, musí být odstraněny Z místa plnění ve lhůtě Stanovenéjednostranně objednatelem a 

nahrazenyjinými bezvadnými materiály. 

Zhotovitel se zavazuje, že realizací díla nebudou narušeny přilehlé pozemky a zeleň. 
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této Smlouvy stavební deník v rozsahu dle 
vyhlášky Č 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění, a to ode dne převzetí místa 
plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel 
záznamy O pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně Záznamů o pracích 
konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejménaje povinen zapisovat údaje O 
místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimojiné: 
0 obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 
0 název, sídlo, IČO objednatele, 
0 vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Stavební deníkje veden ve dvou průpisových kopiích, kterou si může objednatel vyžádatjako 
přílohu ksoupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Vpřípadě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být vzáhlaví 
každého Z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje Zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokudje nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápìsům 
zhotovitele připojovat své Stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit Stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1× za měsíc se soupisem 
provedených praci a služeb. 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence Samostatné změnové 
listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny Změny nebo úpravy díla, které 
se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které 
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6.22 

6.23 

6.24 

6.25 

6.26 

6.27 

6.28 

6.29 

v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitelje povinen vypracovat a do změno\/ých listů uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný \/ýkaz 
výměr a návrh na z\/ýšení či Snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku 
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a Zjakého důvodu. Změnový list musí 
být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro 
případný dodatek smlou\/y O dílo. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní Způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související S prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 

Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla, a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišt'ovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišt'ovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat V 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá Z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví osob bude činit min. 5 500 000 Kč. 
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu / pojistný certifikát v kopii předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost,je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve \/ýši 20 000,- Kč. V tomto případěje dále Objednatel oprávněn 
od této smlou\/y odstoupit. 
Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu,je povinen ji v plné výši uhradit. 
Zhotovitelje povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy,její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobuje zhotovitel povinen umožnit veškerým 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré 
doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své 
poddodavatele. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní sprá\/y a \/ytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnoutjim součinnost. 
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Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Změna 
poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze 
Z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele. 

V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace,jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. 
Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je Zhotovitel 
povinen předem objednateli sdělitjejichjméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a 
další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění 
díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let bude poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu „Nymburk - Park V Koloníi - úprava prostoru, 
I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne 
jim při provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané sjeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná S touto smlouvou O 
dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
v dodavatelském řetězci, si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 
poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je vtakovém případě oprávněn Znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského 
zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

vıı. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
S odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místějeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 
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Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit S rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění dílaje vhodným způsobem chránit, aby nedošlo kjejich poškození. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající 
příslušnou kvalifikaci. 

Při realizaci předmětu plnění provede zhotovitel opatření k minimalizaci negativních vlivů na 
životní prostředí ve vztahu k okolnímu prostředí, zejména komezení hlučnosti a prašnosti 
(např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve 
dnech pracovního klidu). 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru 
provádění díla a zabezpečíjejìch \/ybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Nebezpečí škod na Zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebojiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-lijejich znečištění v Souvislosti S prováděním díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že staveniště uspořádá, zařídí a vybaví, bude-li třeba, přístupovými 
cestami pro dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna, přičemž 
nesmí docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
S prováděním díla. 

Osoby oprávněnéjednat za objednatele ve věcech technickýchjsou oprávněné za objednatele 
činit tyto úkony: 
0 předat ve spolupráci S technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené 

v odstavci 3.2; Zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě, 
0 kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
O kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
0 odsouhlasovat soupis provedených prací, 
0 svolávat kontrolní dny a účastnit sejich, 
0 Ostatní úkony ze strany objednateleje oprávněn činit technický dozor nebojiný pracovník 

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za 
objednatelejednat ve věcech smluvních. 

vııı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. 
§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před 
termínem předání. 

O předání a převzetí díla zhotovitel i Objednatel sepíší zápis, vjehož závěru Objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, zjakých důvodů. 
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Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 
0 označení díla, 
0 označení objednatele a zhotovitele díla, 
0 Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. případných dodatků 
0 zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle, 
0 prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
0 prohlášení objednatele, že dílo přebírá S výhradami či bez výhrad (pokud S výhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve 
lhůtě 10 dní, nebude-li stanovenojinak), 

0 datum a místo sepsání zápisu, 
0 jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
0 seznam převzaté dokumentace, 
0 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a 

převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to Zejména: 
0 zápisy a osvědčení O použitých materiálech (atesty, certifikáty atd.), 
0 zápisy o prověření prací o konstrukcích zakıytých v průběhu prací, 
0 dokumentaci skutečného provedení díla 3× v listinné podobě a 3× elektronicky ve 

formátu DWG a PDF, 
0 geodetické zaměření díla v souladu S projektovou dokumentací, 
0 originál stavebního deníku, 
0 dodací a záruční listy, 
0 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla, 
0 evidenci škod na zdraví a majetku, 
0 jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

ıx. 

sMLuvNí PoKuTv 
Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i Započatý kalendářní 
den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že zhotovitel 
nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok z prodlení. 
Jestliže Zhotovitel neodevzdá dílo uvedené včlánku ll. v termínu uvedeném včlánku III. 

zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla za každý i Započatý 
kalendářní den prodlení. 

Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravitjej podle projektové dokumentace. 
Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
Započatý kalendářní den prodlení. 
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Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny 
nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý takový případ zjištění. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dní nebo 
jiného dohodnutého termínu v předávacím protokolu, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
sjednanou smluvní pokutu ve \/ýši 2 000,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení bez 
ohledu na počet vad. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či vjiné sjednané lhůtě, zavazuje 
se Zhotovitel Zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i Započatý 
kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. 

Za porušení povinností dle odst. 6.7, 6.18, 6.34, 7.7 této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to za každýjednotlivý případ porušení. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování Smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud \/ýše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

Doručení vyúčtování Smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím datové schránky. 
V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána 
doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

Pokud Zhotovitel nesplní některou Svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě a objednatel 
v důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebojeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebojejí část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané dotace, 
popř. vrácené dotace. 

x. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude Zhotoveno v souladu S projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky výrobků 
poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 
Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich 
Zjištění, a to formou protokolu O nahlášení vady. Protokoly O nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. Voriginálu protokolu O nahlášení vady 
smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně 
odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a 
zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude vněm 
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pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele Z vadného plnění (reklamace) se 
řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli 
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady 
sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka zajakost není tímto postupem 
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady S tím 
spojené. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených pracíjak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se Zhotovitelem společně Í nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže 
prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával 
dozor. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednateIem,jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
najejich dodržení tn/al nebojestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do Záruční doby nezapočítává. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne 
uplatnění reklamace, nedohodne-li se S objednatelem písemně na lhůtě delší. 

V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

xı. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle nebojeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 
Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám,je povinen 
ji v plné výši uhradit;jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění 
do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 

Škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování této 
škody v souladu S touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto \/yúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

Povinnost Zaplatit škodu je splněna přìpsáním částky na účet objednatele. 

XII. 

uKoNčıšNí SMLuvNíHo vZTAHu 
Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o Zrušení práv 
a závazků musí být písemná,jinakje neplatná. 
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12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

13.1 

13.2 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit Zdůvodů uvedených 
V občanském zákoníku. 
Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo 
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech: 

- dojde-li k podstatné změně okolností, Za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu 
vyšší moci, ajestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své 
volby, částečně nebo úplně, 
uvedl-li Zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu 
byla přidělena zakázka, 
dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o vícjak 30 dnů, 
pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či 

použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným 
právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 
pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl Zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn, 
v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednatelì pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 
použije-li zhotovitelpro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu S touto smlouvou, 
v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlou\/y S vybraným Zhotovitelem V případě, že 
neobdrží na realizaci předmětu této smlouvy případné dotační prostředky. 

V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele Z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, 
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez 
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným Sdělením 
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 
Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, žeje objednatel v prodlení s platbou 
dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy O více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení S 

platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a O toto přerušení 
posunout termín dokončení díla. 

xııı. 

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SouDu 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem Ceské republiky. 
Strany se Zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

xıv. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
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14.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky ktéto smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné, 
přičemž budou schváleny odpovědným orgánem objednatele, a to Radou města Nymburk. 
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

14.2 Obě Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 

srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas Sjejím obsahem Stvrzují s\/ými podpisy.
v 

14.3 Tato Smlouva je vyhotovena v4 Stejnopisech, Z nichž 2 vyhotovení Obdrzí objednatel a 2 
zhotovitel. 

14.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlou\/y nedopustil V souvislosti S řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by Zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou S ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

14.5 Práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

14.6 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 
smluvní strany příslušným ustanovením občanského Zákoníku. 

vı 
14.7 Veškeré přílohy této smlou\/yjsou její nedílnou soucastí. 

14.8 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.9 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlou\/y 
mohou přijít do styku S osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

14.1OZhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

14.11 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvyi po předání a převzetí 
díla v tajnosti informace a doklady, které budou přijejich sdělení označenyjako důvěrné nebo 
najejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrnéjsou smluvními stranami označeny veškeré 
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako ,,důvěrné" anebo jsou takového 
charakteru, žejejich zveřejnění může přivodit Straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 
mají povahu osobních, obchodních čijiných informací. Za důvěrné se nepovažujíjedině takové 
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. 

Strana 18 (celkem 19)



Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou Smluvní Stranou kjinemu učelu 
Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě,je Smluvní strana, která Se porušenı dopustıla, 
povinna druhé Smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

14.12 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Nymburk, dne 22.9.2021 pod čıslem 
usnesení 383/2021. 

Přílohy: 
1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele Ze dne 27.8.2021 

. 2021 D. 
V Nymburce, dnĚ`..,f.....U.2021 V Hradci Králové dne. 1 H' 

Objednatel: Zhotovitel 

Město Nymbu SOV -

..........................

Ing. Tomáš ch Ph.D. akub Vyskočil 
sta rosta města/ ./nr fi ředseda řed stavenstv T P p

v \\›“^“ O 
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n

w
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I
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020S09 
sıavhaz PARK v KoLoNıı - ÚPRAVA PROSTORU 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
SOVIS CZ, a.s. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně Základ daně 
21,00% 6 535 444,12 
15,00% 0,00 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH v CZK 

Projektant 

Daty a_p3d_piS: _ Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis 

Uchazeč 

Datum a podpi§ 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

25.08.2021 

27532208 
CZ27532208 

6 535 444,12 

Výše daně 
1 372 443,27 

0,00 

7 907 887,39 

I „_ __: 

: _ _ ___ Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód; zozosos 

stavba; PARK v KoLoNıı - ÚPRAVA PROSTORU 

Místo: Datum: 25.08.2021 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 6 535 444,12 7 907 887,39 
I ETAPA I 6 535 444,12 7 907 887,39 
S0101.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - vnitroblok 1 5 743 019,12 6 949 053,14 

SO 401.1 Veřejné osvětlení - vnitroblok 1 521 425,00 630 924,25 
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - vnitroblok 1 271 000.00 327 910.00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
So 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNÉNÉ PLOCHY - vniırøhıøk 1 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
SOVIS CZ, a.S. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Výměry odečteny Z výkresů: 09820-5-D-00-02.1 Situace stavby - ETAPA I, 09s20-5-D- 
00-03 Vzorové příčné řezy, 09820-5-D-00-04 Situace přípravy území 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a pog_pi_s: 

CC-CZ: 
Datum“ 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

25.08.2021 

27532208 
CZ27532208 

5 743 01 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
5 743 019,12 21,00% 1 206 034,02 

00 15,00% 0,00 0. 

9,12 

v CZK 6 949 053,14 

Zpracovatel 

_ __ _ ___ __ _ Razítko __ Datum a podpis: __ _ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datuflı a podpis: _____ _ Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
S0 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - vnitroblok 1 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.S. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
Ž 

1-1 - Případná výměna podloží 
1-2 - Ťerenní a sadové úpravy 
5-1 - Konstrukce A - chodník

Ú 

5-11 - Konstrukce A1- zesílený chodník 

5-2 - Konstrukce B 
5-3 - Konstrukce C 
5-4 - Konstrukce - parkovací plochy 

5-5 - Konstrukce E - odrazný pruh 
Š - Trubní vedení

Í 

9 - Ostatní a práce, bourání 

9-1 - íıvıøhiıiár 

- Přesun sutě
V 

998 - Přesun 

Strana 2 Z 7 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

25.08.2021 

Cena celkem [CZK] 

5 743 019,12 
5 743 019,12 

809 899,00 
781 025,00 

A 

08 005.00 
479 450,00 
28 400,00 

A Ě 540.00 
719 712,50 
488 795,40 
58 100,00 
93 440,00 

880 594,00 
784 5ż5,00 
373 801,47 
154 623,75



SouHSPRAcí 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA l 

Soupis: _ _ SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY - vnitroblok 1 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. 

Datum: 25.08.2021 

Projektant: 
Zpracovatel:

1 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D Ť! _ 

1 10dstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
1 K 111251101 mm is kořeny sklonu terénu do 1:5 Z celkové plochy m2

1 
__ _ _do 100 m__2_st[oině_ 

_ 
__ __ _ 

Odstranění stromu Iıstnatych průměru kmene do 300 
lmm _ __ _ __, 
10dstranění pařezù D do 0.3 m v rovině a svahu 1:5 s

1 

odklizením do 20 [ng zasvoánim iámv_ 1 

113106134 1Rozebrání dlažeb ze Zámkových dlaždic komunikací 
_ ıaľø Dâšg strdoıině gl dg 50 m2 

h b _k________.ñ
_ 

oze r ní aže Z etonovýc ne O amennýc 5 
, 

K 113106142 Qaždic koLnunikac_í pro pěší stroině Dl Dřes @ m2 ____ __i 

_ 
165+10+15+165+130 

_ __ ____ _ 

6 K T113107222 10ds_traněnı_podkladu Z kamenıva drceného tl 200 mm m2 | 

__ _ _ __ _ __ _§t_r0ı@D_I_D_r_e_S 200 m2 _ __ 
113107223 10dstranění podkladu Z kameniva drceněho tl 300 mm 

1§t_r9ině
ˇ 

2 K 112101101 

3 K 112201112 kus ` 

4 K` m2 
m2 

VV 
_ 

__ m2 7 K 
ˇ 'Ň' ' **77 mvóístìanění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm 

1 

kus 
1 

1,000 
1 

'7"Ť” ˇ 

5 743 019,12 

5 743 019,12 
609 699,00 

20.0001 60,00 1 200.00 

2 000.00 2 000,001 

1.000 2 000.00 2 000,001 

21.0001 30,00 750,00 

30.001 14 550,00 485,0001 

485,090 

485,000 40,001 19 400.00 

840 0001 60 00 50 400,00 
__p| Dres 200 m2 _ _ __ ' 

. 
'_ W 055,000+70+115 __ 840.000 _ _______ _ 

1 

8 
1 

K 1113107322 
§1_[°1_n_ę_D1d° 50 mi m2 1 

_ 
60,000` 70301 4200.00 

_ l___ _ _._2§±35 _ ________ 
1 9 1 K 1113107331 10dstraněnıpodk|aduzbetonu prostéhotl150 mm 

1 m2
1 

Í . _ _ _ __ __ .i___ 

10 K 3 07336 Odstraněnípodkladuzbetonu vyztuženého sítěmi tl 
I m2 

50.00Q_ 
_ _________ ____ 

75.000 300.001 22 500,001 

35 0001 300 00 10 500.001 11 1 150 mm 
. _ ___T_ 1 

'_
_ 

` 

1 
` '“ ““““““, W“ ˇ. . , . 

1 

11 
1 

K 1113107342 š)ëlsT1r2aněnı 
podkladu Zıvıčneho tl 100 mm strojně pl do m2 75.0001 80.001 6 000.00 W* ęfl0+11+10+10+25 _ 

żżżż ̌  
1 _ _ 75,000 _ Ť" A 

1 

1 

1 

Frězování živíčněho krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do ' 

_12_K 113154124 1500m2 bezpřekáżäymì __ 1 

m2
1 

xž 

655,000 60,001 39 300,001 
__ _ ____ 055-000 

, _ _ 
_ 

13 
1 _ 

113201112 11/ytrhánÍ_ obru0 silničních Iežatých m 
_ 

250.0001 120.00 30 000,001 
81+86+15+šol§ˇ

0 

.zn

Š 
žfižxžxlž 15 113204111 Ivyıvhániøhruhzáhønøvých 

| 

vn
1 _ ______ __ Iíý _ __ ___ 

_3+21+23+8+15+1_ą‹;1_5 

22201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
| m3 obıem do 100 m3 _ 

(100+185)'0.45+(40+50+60)"0,3+1765'0,05+3,5 

-L

1 

l___ 

_ _____ _ 7 250.000 
_ 

_Ť _ 
13202111 Vytrhání obrub krajníkù obrubníkù stojatých m _ 28.0001 60,001 1 680.00 
______1 

_ 

7 ìlřąíäw _______ _ 
__Í"7" ” 0728.000 _ _ 

1"* 
_ __ 

7 7 1 

100,000 _ ___§0,001 5 000.00 
100,000 __ _ __ 

265,0001 150,00 39 750,001 
265,000 ___ 7" 

1 

1 

rozměry 2.4*3.4* v.
' 

17 K 12995-1 3.0 - (Zdivo cihelného na MC, střecha dřevěná), včetně soubor' 
111lkÍyid5iç'e'S11Jitıi ˇ ' 

h Š d 800 żýhířěıż 7
1 

ou enı ry nezapazenyc O mm v ornın
1 1 

18 
1 

K 
__ _trıdLł_ězıtę|!1_Q_s_ti I. skupinv 3 obiem do 20 m3__§Lr9iľJě_ __ W 16'0.6'1,5+0,6"pro přípojky vpuStí"+(25'1)"zasakovací prostor 

pod parkovací plochgı“ __ 

19 K 1162201401 Vodorovne přemístění větví stromů listnatých d01 km 
_ _ _ _ 1D kmene do §O0_mm _ __ _ ____________ _ _ 

20 K 1 2201411 1Vodorovně premıstěnı kmenu stromu Iıstnatych do 1 

KUS
1 

1 6 .kmDkmened0300m_rn _ __ __ kus 

IQ _\ 

í1x 

lwv 'm2 
kus 

162201421 Vodorovné přemístění pařezù do 1 km D do 300 mm 
22 K 116230151 1/ncàdorovné přemístění křovin do 5 km Dkmene do 100 

' 1 

1 

7 W 7*' 7 

ÍPřTplatek k vodorovněmu přemístění větví stíımů
7 

23 
_ 

K ì1Ť2Í)1ŤÍ__ _11i_S1nŤıı11ø11ıkD Kvăıenę_qě› soořmrn ZŠD11 Km 
_

_ 

1 řípa e vo orovn mu p emíst ní menů S romù 
1 

24 

1 

K 162301951 
1ı_1S_ç_na_ı_vç_hQ_Ixm_‹żr§ 00 300 mm_ZKQ 1 ı‹_m

_ 

1 

25 
1 

K 162301971 ;r<ıgla1t‹=1±‹knk 
vodorovnemu přemıstěnı parezu D 300 mm 

1 _ _ _ ___ _ 

kus 

kus
1 
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3,000 20 000.00 60 000.00 

40,000 600,00 24 000,001 
1 _ __ __ __ 

40,000 

1,0001 400,001 400,001 

1,000 500,001 500,00 

1.000 300.00. 300.00 

20.0001 100,00 2 000,00 

9,0001 10.00 90,00 

9,000 10.001 90.00. 

9,000 20,001 180.00



PC Typ Kód 

28 K 
_VV 

1271 K 171201201 

171201211 

162701105 

j281 K 
_VV 

291 K 174101101 
VV 

30 1 M 5834392-2 
311 K »175151101 W 1 ,__ 

321 M 158331200 
VV 

331 K 1181951112 
VV 

__? 1-1 
134 K 1181951112 
__YV E"?k 

135 K 1122201101 
___\_^!__ 

1361 K 162701105 
\l_ 

37 K 171201201 
_ __ _\_/É/_ 

381 K 171201211 
vv

1 

391 K 1564851111 
___ YĹ ,_ _ 

140 K 1919725220 
VV 

__ ,9,_1_-2 

141 K 181111111 

42 K 181411131 
,W 

__ 

43 M 
, 

00572410 

441 K 1182303111 ,__ _VV__ 

7 

1l5Oplatek za uložení stavěbního odpadu - zeminy a 

Popis MJ 

1Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
1 

m3 
horninvtř. 1 až 4 
265+40 
1Uložení sypaniny na skládky 

1 

m3 

łkameniva na S_kl_'dç_e_ t
a 

_ 
_Šž0_5_'1_v3 _ _ 

`Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
1 

m3 se zhutněním _ 

_1_6"Q,6"0,9 

materiál vhodný do Zásypů 
1 

m3 
`Óbsypání potrubí strojnżíšýpéıñínou bez prohozeni, 1 

m3 
uloženou do 3 rn _ 

16'0.6'0,2 

štěrkopísek netříděný Zásypový 
1 92'2 'Prepočteně koefıcıentem mg __,_ˇ___ ' ` 

__ _ožství _ 

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3_ se zhutněním _ _ 
650+20+145+580+370+25 

Případná výměna podloží ___ 
Uprava pšně v hornině třídy těžitelnoštì l,ì‹upiny 1 až 1 

___ı§_se zhutněním __ 
145*,5§Q+§Ĺ/9

_ 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
_ obi§Ll_d0 100 m3 _ 

plzk"0,3 _ 
plzk'0_,3 __ _ _ 

Uložení sypaniny na skládky 
.1›IzI‹“0ê_ __ __ 

7 7

_ 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

_ kánıęniya na skládce _ 

plzk'0,3'1§ __ __ _ __ 
_ 

Pødkıad ze šıèrkødrlè ŠD ıı 150 min _ 

p|zk'2 _ _ 
Geote›‹tilie pro vyztužení, separaci a flltraci tkaná Z 

_ _Dol\@sLe__ru podélná/Dřlčn_á_ pevnost 150/59 KN/m 
pIzk'1,05 

Ta 

__nı a Sado __ _ 

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v ro\_/inn_ě_ą§yal1_ugio 1:5 
5+35+45±85+75+15+100 _ _ 
1ZaIožení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 
_ı2vQymě ave svahu do 1:5 _ __ 

ut 

1osivo směs travní parková 
j360'0,015 rrmožství _ __ 
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svąh_u g›__1__:5_ 
ut 

Terén ' vé úpravy _ 

145 
1 

M 110371500 substrát pro trávníky VL 

'vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z l 

___ horniny tř. 1 až 4 

1 

46 K 11839O114_1 Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm na 
ploše Do ods_t_r_an_ěnı Zpevněnvch vr_s_t_ęv___ 77 

vv 
‹ ________ 80+20+20

I 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3

t 

m2 

m2 

m2 

E1 
K9 

m2 

m3 
m2 

1 

47 M 10364101 1zemina pro terénní úpravy - ornice __ t ŽWì__,__, 
148 K 184802111 

VV 

1o0*0,2*1.8 
” " 

__ _ _ 7 Ž ”`Čhemickě odplevelení před založením kultury nad 20 
_ _ _ _ 1m2 postřikem na Široko v rovině a svahu do 1:5 __ _ _ 

ur 
V 

49 
1 

K 184802811 

_Éˇ="_ žxž 85803111 

D 5-1 __ - __ 
511 K 1564851111 

W,Chemičkě odplevelení po založení kultury postřikem na
' 

_ __široko v rovině a svahu d_Q1:5 _ _ 

ut _ ___ ___ 
Ošetření trávníku Shrabáním v rovině a svahu do 1:5 
ut 

m2 

m2 

Konstrukce A chodník _ 
Podklad Ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

1 

52 K 596211110 ,Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2 
___ ___ 1skuDınv_A_:Mo 50 m2 __ __ __ 

VV 
53 M 159245006 

__ 2,8+2,8+0,7+5.9+2,3+2,5+1,8+1,1fl,1 
1d/ažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

, j __ ___arev __ __ 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 54 K 596211111 
1200x100x60mm D fl_á čen/ená 

1skuDinv _/5±LJl_Cl0ý1QQ m2 _ 

m2 

__1Š” 

m2 

1

1

I

1

I

1

1

1

1 

Množství 

305,000
1 7 

305,000 
305,000 

549,000 
549,000 

8,640 
8,640 

16,416 

1,920 
1,920 

3,840 
3.840 

1 790,000 
1 790,000 

1 095,000 
1 095,000

" 

328,500 
328,500 

J.cena [C ZK] 

170,00 

1500 
300,00 

130,00 

800, 00 

Cena celkem [CZK] ` 

51 850,001 

4 575,00 

164 700,00 

1 123,20 

13 132,780 

200,00 384,00 

350, 00 1 344,00 

20,00 35 800,00 

7§1 QĚQQ 
20,00 21 900,00 

49 275,00 150,00 

328,5001 170,00 55 845,00 
328,500 
328.500 

1 

15.001 4 927,50 
328,500' 

ˇ 2" 
_ _ _ 

__"_
_ 

591 .300 
591.300 

2 190,000 
2 190.000 

1 149,750 
1 149,750 

360,000 
380,000

_ 

360.000 
360,000 
5,400 
5,400 

360,000
, 

360,000 
14, 750 

100,000 

@vfl_ 
36, 000 

_ _ 36,000 
360.000 
360,000 

360,000 
360,000 
360,000 
360.000 

650,000 

21 ,000` 

21 ,000 

21,000 

620,000 
" 

190+5+57+81+27o+4+3 _ __ _ _520,9@__ _ 

1 

55 5924_5018 1d/ažba tvar obdě1n[k betonová 200x100x60m_m p_rˇ_ír_odrıí 
_ _m_2_ 

Strana 4 Z 7 

638, 600 

300,00 177 390,00 

180,001 394 200,00 

50,001 57 487,50 

1 

_ êö 80500 
30.001 10 800,00 

20.001 7 200,00 

200,001 __ _ 1 080,00 

20,001 7 200,001 

700, 00 __ 10 325_00 1 

30,00 3 000,001 

500,00 
_ 

21 5o0_, 05 

5,00 1 800,001 

5,00 1 800,001 

5.00 
W 

771__800.001 

_ _ __ 479 450,00 
180,00 

__ 
117 000,00 

300,00 6 300,00 

500,00 10 500,00 

300,00 186 000,00 

250,00 159 550,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 W 620,000'1,03 638.600 

D 5-11 _@rlstrukce A1- zesílený chodník 
_ _ _ ___ 

_ 

28 400.070 
1 561 K 584861111 1P0‹1Kıad ze šıèrkødrıè ŠD ıı 200 mm 

1 

m2 
1 

2o,OoO_ 22o,0o1_ __440O.oo1 
571 K 567124123 Podklad ze směsi Stmelené cementem ŠC C 12/15 

_ m2 201100 600_0111 

7 0 

12 O00_00 (PB III) tl 160 mm 
_ _ _ 7 _ 7 7 , 

0 

58 
0 

K 1596212210 iK|adení Z_ámkové0dÍažby pozemních komunikací tl 80 
211_0011 300_1111 6 000_0111 1___ 7 _7 7mm Skuoınv A_1DI_do75Q m2 _ _ _ __ 7 

59 M 159245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100X80mm přírodní m2 20,000 300,00 6 000,00 

D 5-2 KonStrukceB 268 248,00 1 1_, 1 1 __ _1 1 __ _ __ 
1

_ 
80 K 1564851111 _J50_c|kıad ze šterkodrtè ŠDıı150 mm __ 1 

m2 
1 

145.290 180.001 26136,0fl 
vv 

0 

132.ooO'1,1 
070000007 7 0 7_0 

_ 

0 
1452007 77 7

1 ř K 1š6__952____ podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva MZK tl 
1 

m2 
` 

132_000_ 330_00 43 560_0O_ W 110 
__ _________150 mm __7_ _ _ ___ _ _ __ 

_ _ _ 

`_1v2 
11 11 _ 132-fM_ __ _ 

Kladení dlažby Z kostek drobných Z kamene do lože Z m2 
_ 

110_0001 900_1101 99 000110 121 K Í)11_2l1_1Í1 kameniva1tèżenehoM›0 mm W 25+7 "parkovací plochy a vjezd do oblasti" 
0 Ž0 0 

32.0000 
7 Í ŽW 0 

W 41+37 "komunikace před čp.2518 a 2519" 78.000 
___V\{ _ _SOučet ___ _ __ 7 110.00Q_ _ _ __ __ 

1 

63 
1 

M 158381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 
1 

m2 32,6401 1 100,00 35 904,001 
_W _32'1,9ÄPřepo_Č_tené koeficientem množství _ _ 77 _ 32,§4Q__ _ _ ____ __ __ 

1 64 1 M 58381186-1 1nepravidelný kámen - kamenná dlažba typ odseky m2 
_ 

79,560 800,00 
1 

63 648,00 
` 00 'W 00 

78'1,o2 mnøžsıvi 
0 ˇ 0 0 

79,560 
070 í ` 0 

D 5-3 7Konstruk7ceC _ _ _ _ _ _ 719712.50 
651 K 1584861111 _Pø‹1ı‹ıa_d ze šıèvkødnè ŠD ıı 200 mm 

1 

m2 ` 

5796751 220.00 127 482.501 W 515.000/Íı'4,5 
Ň 

77 7 
7777579375 7 77 

077 00
7 

1 

1 

0 

Podklačlze směsi Stmelené cementem SC C 8/1 O ” 

66 K 567122111 
1(KsQ 1111 120 mm _ ______ 

m2 515,00(_)1_ _ 280,00 
_ _ 200,00 

67 K 573111112 \l;'c_í_t/r_i_k2Zivičny 
infiltračnl S posypem Z asfaltu mnozstvi 

515_0110 45_O0 23 175_00_ 
1 1 1 _ ___ _ _ 1 . 1 

1 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
1 

68 
1 

K 565145111 kamenivo OKS1 11 60 mm Š do 3 m m2 515,0001 _400,00_ 206 000,00 
69 K 573-211-109 

' 
ZIVICľly SPO]OV8CI02ì`5Tä1IUVTŤ`I0l`lÍ)ZSIVI 0,50 m2 

0000 ” 
515_0001 25_00 12 875_00 

70 K 4“ -21

3N 

10 71 TK 0584851111 'Podklad ze šlèrkødrıè ŠD ıı 13 mm 
1 

m2 `_ ì7o.7001 18o,OO_ 86 728L' 
7_77l/V 

70 
7 7_77 

z 37o.7ogý 70" 
7 __ 0" Podklad Z mechanicky zpevnëného kameniva MZK tl 

721 K 584952111 150 mm _ 
m2 

__ 
337.00o1 330,001 111 210,00 7 W 70"" 

37177+2o_ 
004 

_ 
77 7 _7_777_ 70" 0 

337.000 
7`0`0 

_ _ 7 7 

1 

73 1 K 1596412211 1Kladen_ı dla_ZbyZ vegetaćnıch tvárnıc pozemních m2 
1 

317_1100 300_0111 95 1O0_00 
_ 100 m2 _ 1 _ __ _ ____ 1 W 139-29+104+89+14 317,000 

74 M 592450304 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
1 m2 317_2411 360_00 114 206_4111 »_ L _ .2ał1ra_ _ _ _ 11 

31 240 
ňovacı 7 7 7 7 7 W 

_ 

7 (317-7S7a)'1,03 7 777 
_ 

7, 
1 

0 0 Ž 
Idlažba tvar čtverec beíóñoì/3 200x200x80mm barevná 0 0 

1 

75 
_ 

M 59245004 bílá 
_ 1 

m2 
1 

_9,000 _700,_001 6 300,00 W 1o*o,2'4,5 ___ 777 777 7 79.900 77 7 

76 
1 

M 1583438_10_ 
_ 

kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 
_ 

I _ 14,4551 600,00_ 8673,00 
77 

" 0 "z 77 7 14,4557_ __7_77 7 ___7Ž_ 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 * 

7_ K 596212210 1mm SKUDÍWA D1 do 50 m2 _ _ 

2_9.000_ 
_ 

800,001 8 700.00 
29 "pro vyhra_z7ené parkovací plochy 01" __ 29,000 _ __ 

_ Q _ 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní ì_m2 1 29, 000 
_ 

320, 00 __ _ _____2 280,00 
1 

_ 
_0Kry0t vymývaným dekoračním kamenivem (kaćírkemjý 

1 

0 

1

1 
1_ _571908111 41 meho d_1_,_6_32_t1 ,Hmmm __ 

m2 60.000 __ ____ 400,00 
_____2_4_0(ł),00 

33+8+8+3+4+4 60,000 
7 7

_ 

1 80 564871-1 Výplň Zasakovacich prostorů štěrkodrtí fr. 32-64 _ m2 
1 

20,000 800,001 16 000,00 
25*1'0,8 _ 0 0 +00 

7_7 žoıíż 0 "Í 00 

è01é726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
1 

m2 1 110_0110 60_001 6 600110 
7 _7 7mè_rná hmøtnøsıdø 3709 QM _ _ _ __ _ 1 7 _ 

25'4'1,1 110,000 

_ D 57-4 Konstı7'7ukce D - parkovací plochy 
_ _ 

466 7957,40 

___1 _1__ 

02 

,e

4 

ëìž 

zz 

žlíz 

žìž 

D 5-5 7Konstry_kce E - odrazný pruh ____ __ 
_ __ _ __ _ 56 100,00 

82 
1 

K 584881111 _P0qı5ıad ze šıèrkeqnè ŠD1ı2OO mm ~__ 
' 25,000 

_ _ 

220,151 
__ _ _ _ 

5 500,00 

831 K 591411111 K|adenı_dla_zby Z mozaıky jednobarevné komunıkacı 
1 

m2 I 

22_000 1 500_1101 33 o00_00 1_ _ _ _Dro Děšı Iozez kam_e1nıva _ _ , 1 _ _ _ ____ _ 
1 

84 1 M 58381004 1ı‹øs1ı‹e dıažehnı' møzaike žuıe 4/8171 1 m2 22,000 
1 

800, 00 17 800,00 

_77ı 8 Trubní ve7dę7r17í777777 
_ _ 

7 _7 _7 __ 793 440,00 
85 

1 

K 1451572111 1_èc›ŽZe‹e__1:_›1_›gpotrubı 
otevreny vykop Z kameniva drobného ms 

1 

1_8O0 1 300_1101 2 340_1101 
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1 PČ Typ Kód 
VV 

86 K 1871353121
W 

87 
88 

M 128611136 
K*88?_ 

89 K 89--4 

90 K 895941111 

91 M 5922- 

92 K 899431111 

D 9 __ _ 

1931 K 914111111 
VV __ 

194 M 40445625 

95 M 40445620 
196 M 1404456-1 
97 K1 
95.“ 
í99lM 

914511112 

40445225 

1 

40445240 
1001 M 140445253 
101 K 1915211116 

102 K 1915491211 
__§Vy_ _ 

103 M 59227-1 

104 K 916111112 

1051 K 916111113 
W _ __ 

11061 M 58381008 

11071 K 1916131213 

žžžž 

108 M 59217031 

109 

110 M 59217030 

1111 K 916231213 
>\^L_ 

1112_M 59217008 
11131 K 916241113 

M , 5921 7029 

1 __ 1 _ _ _ 1oDérou d_o lože Z betonu orosté_lL___ 

`*žžž 

7771 

_\_/X __ 
116` M 158380444 
117 K 1916371211 

118 M 127245179 
119 K 919726121 

_ _ 

vv 
_ 

ŽÍŤW7 

120 K 919732211 
__V1 _

O 

`121 K 919735113 

114 M 58380005 1obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm ˇ A 777 
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 115 M 158380426 

_ 200x250mm _ __ 

3,5+3.5+2,5 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

13`0vfł'_0_v_2_ _ 

Í\7/Íontáž kanalizačního potrubí Z PVC tésnèné gumovým m . 

kroužkem otevřený vvkoo _Sk|_0_n _do 20 % DN 200 1

! 

1Š5+?__
_ 

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 

Zrušení stávajících vpusti, Zaslepeni přípojek 
1 

kus 
Zřízení vpustišwalizíční uliční Z betonìfvých ďílců typ 
ıJ±®0Qrm_á!ni _ __ 
vpusť uliční skruž betonová - komletní.“ dno, skruže, 
mìÍíž,_koš. rám _ 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krvcího hrnce, _š_ouDéte nebo hvdramg

X C UI 

Ä` 

Ě 
= 

U7 

0) 

Ostatní konstrukce a práce, _ 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 kus 
obiímkami na iloupekgębo konzolu __ _ :_ 

2+2+2 
'informativní značky provozní /P8, /P9, /P11-/P13 
1500x700mm ___ __ _ __ 
1 

Zákazové, příkazové dopravní značky B 1 -B34, C 1- 15
m >k` C 0) 

napojení vpusti na stávající šachty nebo potrub_í_ 
_ _1 _l±s_ _ 

bourání ___ _ _ _ __

X C 0) 

__7Q0_I _ .

X C ťn 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základę_r11 a p_atk_ou ___ ___ 
,sloupekpro dopravní značku Zn D 60mm v 3, 5m

_ 

patka pro sloupek AI D 60mrn__ _ 
víčko plastové na sloupek D 60mm 
vodorovné dopravnì"Značéìí`děIicí čáry souvisléš T7

X C U) 

stávající demontované Značky __ 

un 

ı~>«~>v 

3:':: 

‹n‹n‹n 

rI1n1_rętroreflexní žl 
' 

last _ ___ , utv Q _ 

Osazení vodícího proužku Z betonových desek do 3 
295 

_ _ __ 

áeskahørønøvá500x250x100n1m,hi/á 
1 

ks 
Kflžíìdšfltem m“°žSM_ __ _ 

Osazení obruby Z velkých kostek bez boční opéry do
'

3 

Íbetgnového lože tl do 100 mmsflužku 250 mm _ 

|_o_ż_ę _Z betonu prostého _ __ _ _

3 'Osazéní obruby Z velkých kostek S boční opérou do 
Iožezbetonuprostého _ _ _ _ _______ _ 

__ _3_1_Ťê1+17 _____ _____ 
1ı‹0srı‹a dražební' žuıa veıı‹á 15/17 m2 

boční ooérou do

1 

W 
Ĺ 

"C77 
_ 

`(79,000_±31)'0,ì7 "Í 
_ 

" Í " __ 18,700' 
__ __ _ 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s m 
1 

306 000| 350 00 
_I‹›žeLbı_t0n_u prostého _ _ __ _ _ _ __' _|

' 

15+38+33+46+33+61 +24 250,000 

1.8001 

18.000 
18,000 
18,000 ' 

5.000 
6Ť000'9 

5.000 

5,000 

10,000 

6.000* 

_ 
6.000 _ _ _ 

1,0001 

1,000
1 

4,000 

4,000 

4, 000 
4, 000

1 

4, 000 
1 7,000

l 

295,000 
295.000 

590, 000 ___________4 _ ___ 
590.000

ı 

31 .000* _ _A_ __ 
79.0001 

__ 79,000_ _ __ __ 
18, 700

1 

7+2+23+3+6+2+1 44,000 
2+1 +2+2+2+2+1 12,000 
Součet 

_ __ 306,000 _ __ __ _ 

1obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
_ __m_ 

' 

250, 000
1 

Yobrubn/k betonový silniční nájezdový m 
_ 
1000x150X_1_50mm _ _ ___ 
obrubník betonový silniční přechodový 1000× 150x 150- m 
._250mm ___ _ _ 

Osazení chodníkového obrubníku betonového m 
_ _ _stoiatéhQ S boční ooěrou do |o_že Z betonu prostého 

145+30+20+3+4+3+12+43+2+3 
obrubník betonový parkový 1000x80x200mm 

' 

'Osazení obrubníku kamenného Iežatého s Éoční 

9+5+21 +7+21 +8 
5+3,5+3,5+2.5 
39*-!Č?ľ_ _ ___ __ 

m 
/T7 

1obrùbník kamenný žulový obloukový R 5-1 Om 
,ë9×200__nım _ 
Osazení skrytého flexibilního zahradního 
plastového iednostrannvm odk_opán_ír_n zeminv _ 

obrubník Zahradní Z recyklovaného materiálu 
1 m 25mx200mmx4mm _ 1 

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

ITI 

obrubníku J m 

mérná hmotnost do 2_0Q 9_/m_2 __ _ _ 
6ř'_0 
63,000 60'1,05 

nv
1 

.__ 

__.í___,_ 

ffl
ı 

44, 000 

12,000 

265,000 
265,000

" 
265, 000 
85,500 
71,000 

777 
14,500 
85,500 
71,000

_ 

9, 500 
9,500 

5, 000 

30,000 

30,000 

00 

Styčná spára napojení nového živíčného povrchu na m 81000 
stávaiící za tepla Š 15 mm hl 25 mm S orořeZánim_ 1 _ _ _ _ __ 
8 

_ _ _ _ 
8,000 __ _ ______ 

Řezání stávajícího živíčného krytu hl do 150 mm m 
_ 

_10,000 140,00 
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200,00 3 600.001 

500, 00
_ 

3 000,00 
1 500,00 

2 500,00 

9 000,001 
15 000,001 

299000 
12 500.00 

6 000,00 

1 200,00. 

30 000,00 

12 000.00 

880 594_,@ 
500,00 3 000.00 

1 500,00 

1 500,00 

2 400,00 

6 000.00 

_ 
590900 
3 200, 00 

2299 
8 500,00 

1 500,00 

1 500,00 

600, 00 
1 500,00 

1 000,00 
800, 00 
20,00

_ 

500,00 

300,00 88 500,00 

100,00 59 000, 00 

400,00 12 400,00 

31 600,00 400,00 

2 300,00 43 01_0_,00_ _ 

107 100,001 

37 500, (ł0_ 
6 600,00 

150, 00 

150, 00 

400, 00 ` 4 800,00 

300,00; 79 500,00 

Q0,001__ _ _ _ ä500,00 
600,00 51 300,00 

___2 000,00 _____ _ 142 000,00 

3 500,00 33 250,00 

3 500,00 17 500, 00 

300,001 9 000,00 

6 000,00 

3 150,00 

200,00
1 

50,00
1 

600,00 4 800,00 

1 400,00



11°C Typ Kód 

122 K 
1231 KW 
1124 K 

125 K 
126 K 
11279 *<_ 

128 K 

1291 K 

11301 K 
11319 K 

__P_ 
1321 K 

VV 
1ìáá r< 

VV 
1341 K 

1M

K 

1371 M 
1__ _ 

1138_ K 

1391 M 
9149 K 

1141 M 
11429 M 
1431 M 

919735122 
19610412-1

1 

890251851-1 

9880011-1 
966001211 
966001311 

9660061 32 

96600621 1 

966006251 

9660717~1 

9-1 
273311125 

1275318231-1 

787531 11 1-1 

1 

89752085-1 

1938001002-1 

749-1 

1936004112-1 

74 9200- 1 

936005231 

1 

749200-4. 1 

749200-5 

_ 

749200-14 
19919441 M 1749200-18 
1145 K 

1481 M
K 

1936124113 

749101060-1 

147 9360091 12 ;__1__.. 
___D 997 
14_81Í< _997221551_ 

VV 
91499 K 1997221559 19W 

__Eš“°k)'9 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1Řezáni Sıávajiøihø heıønøvèhø krytu hı 00 100 mm m 
1Bourání základů Z9be9tonu prostého

9 

12,4*0,4'0,3 
_ _

9 

Odstranění nefunkčnich septiků - Bouráni šachet Z 1 

prostého betonu strojnè obestavèného prostoru do 5 soubor 
1m3- zásıovhodným materiálem

, 

1oóS1ranèni piskøvišıę 
_ 

Kus 
Odstranění lavičky stabilní zìbeto_nované kus 
Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou 

1 

kus 
9ÖďŠtr9áĚr9ıí značek dopravních nebö o9rie9ntačních se

1 

1s|ouDkvs__l._i›g
' onowmi patkami __ __ _ _ 

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
Slouokù nebokonzol _ _ __ j 

us 
Odstranění Zábrany parkovací zabetonovaného 
sloupku v do 800 mm _ __ ______ _ 

_kus 

Bounání sloupku železných zabetonovaných kus 

_Mobı|ıar ___ _ __ _ 
1Základové desky Z betonu prostého C 16/20 I m3 
5,5_'_4_,5'0,2 _řř_ř _ 

Základové patky Z prostého betonu pod lavičky ks 
:#4 

9 99 9 
_ _ 

99 

Montáž kovových mříží nad anglické dvorky ks 
mřížé - provedeni rýhovaíłfiňřkové ks 
_Drofl/v. včetně profiiu_p_ro osazení 
Montáž pnıkù městské a Zahradní architektury - 

přístřeškv pro kontei_ne[\_r na 6 ks kgnte_iner1.'ı _ 

přlstřešek pro kontejnery - pro 6 kontejneru, rozměry 
4,23x5,45x2. 18m, materiál hliníkové profi/y, střecha 

1 

kus 
Qolvkarbonát ___ _____ __ 

_ 
__ 

iosazeni dèıskêhø piskøvišıè S rámem dřevěným ' m 

kus 

Pískoviště 2x2m, dřevěný rám O výšce 0, 33m 
_vvd/ážděné dno. _ı_J_r'§eL‹ __ _ 

Montáž pnıkù - dětské hřiště ` 

`Řy7vad/Ová houpačka, 9roZřı91ëř_y 0.89 x 0.41 x 0.81, -
9 

_rúzr_2é motivv __ 

pružinovka, rozměry 0. 9x0. 4x1 .0 
9 

pačka 1+1, roăěry 4.2x ×2 5 B hou 1.4 . k 
1pyramida, rozměry 3.4 x 3.4 X3. 1 kus 
1Montáž lavìtýštabilní kotvené šro9u9lŇ Ěí9e9v9ný 
_nødı‹ıa‹:l _ _ ____ _ _ _ _ 

_ 

'WS 
lavička parková - materiál hliníkový rám, sedák a 

. kus opěradlo dřevo rozměrv mın. 1. Zm 
Ézpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském m2 
lhřiìi tl 3) cm Z písku _____ _ _ _ 

kus 

kus 

kus 
9 

ìıflxs 

_ __ __ __ _ Ž. 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 t 

1 

711,830

1 

85 000 
319881 3 0001001 
3,968 

2,000 

1,000 
2,0001 
2,000 

2,000 

4,000 

2,000 

25,000 

4.950 
4,950 řñ 

12,0001 9 
12,000 

_ __ 

2,0001 

2, 000 

1 __ 

2, 000
1 

2,000 

1,000 

1,000 

4,0001 

1,000
1 

9 

1,0009 

1,000
1 3,000 

§00
9 

„nø,ønó1 

9øa+øı‹_ 
9 

___9 
99 9 

_ _ 
9 9 

711,830____ 
1PřípIatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

1 

SVD_ kých ma_teri_áiü _ _ _ _ I 
_ _ 6 4094701 

_ Í __ 6 406,470 _ __ ___ 

180 00_ 

20 000,00 

5 000,00 
600,00 
500,00 

400,00 

100,00 

500,00 

500,00 

3 500,00 

800,001 

2 000,00 

6 000,00 

20 000,001
1 

200 000,00 

10 000,00, 

20 000,001 
13 000.090 

25 000,00 
15 000,00

1 

40 000,51 
70 000,00 

2 000,00 

12005.01 

300,001 

100,001 
99 

11 700.00 
11 904,001 

9

1 

40 000,00 

5 000,00 
1 200,00_ 

71 000,00 

800,00 

400,00 

1 000,00 

_ 
__12 500.001 

7ć_3_4 525,00 
17325.00 

7 200,00 

4 000,00 

12 000, 00 

40 000,00 

400 000,00
1 

10 000,001
1 

20 000,00 

52 000,00 

25 000, 00 
15 000,001 

9 9991 
40 000,00 

Q 000, 00 
6 000,00 

36 000,00
1 

30 000,001 

373 801,47 
71 183,001 

1,001 6 406,471 

99999 999 99 9 

2632789 
9 9 9 1501 K 997221561 1Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 

1 

t 263,276 120,00 31 593,121 W ob
. 

1 1Příplatek ZKD 1 9km u vodorovné dopravy suti Z
1 

1151 K 1997221569 
__ _LuSoWch materiálů Í __ t 

1 

2 36948441W
1 

_ _ 1 10101 _. __. ____ _ ._ _. vv ‹›ı› _ _8,5+123,875+24,375_+11,55+72,5±5,74+4+14,938 283,278 
1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 1 

“

1 

1531 K 997221873 1skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 527,6501 300,00
1 

0b'9 2 369,484 99 999 
Poplatšk Zš uložení stavebního odpadu 9 999 

1 

999 99 

Kataloou oclo ' pod kódem 17 05 04 adu _ __ . _ 

140,65+369,6+17,4 527,650 W ok 99 
1F5HJTatek za uIoženístaveb9n9íhìíď9p9aďu na recyklační 

1 

9 

1 

9 99 

1 , VVO8 16,5+167,68 184,180 

1521 K 997221861 1sk|ádce (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 t 263,276 150,00
1 

154 K 1997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 
1 

184,180 350,001 
_Zatříděného do Kata|OO_pD_dLad_ù_ Dod kódem 17 03 02 _ __4 

2 385,231 

39 491,40, 
___ 1 

9

1 

158 295,00 

64 463,001 

D 998 Přesun hmot 154 623,75 999 
1 1 fifiıötpro pozemní komunìkăce š křytem 9 9 999 

155 K 1998223011 pře? 
, 

1 

1 818,495 250,00 154 823,75 __ ______ dlázděnvm 
__ 1 _ ___ . _ 
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KRYCÍ LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
SO 401.1 - Veřejné osvětlení - vnitroblok 1 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
SOVIS CZ, a.s. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Výměry odečteny Z výkresů: 2021_01_25 Nymburk - Park V Kolonii - VO_ETAPA I 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Základ daně Sazba daně 
521 425,00 21,00% 

0.00 15,00% 

V CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Projektant 
2 _ 7 77 7 Tím 

Zpracovatel 
_ _ 

Datum a pogpí§;_ __,_ Razítko 
7 

Datum a podpis: _______ _ 
7 7 

Uchazeč 
W 7 7 

25.08.2021 

27532208 
CZ27532208 

521 425,00 

Výše daně 
109 499.25 

0,00 

630 924,25 

Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
S0 401.1 - Veřejné osvětlení - vnitroblok 1 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: SOVIS CZ. a.s. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
21-M - Elektromontáže 
46-M - Zemní práceìıri e›‹tr.mont.pracích

Ž 

HZS - Práce ceníkem nespecifikované 

Strana 2 Z 4 

25.08.2021 

Cena celkem [CZK] 

521 425,00 

323 810,00 
161 015,00 

36 600,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Objekt: 

l 
- ETAPA I 

Soupis: 
SO 401.1 - Veřejné osvětlení - vnitroblok 1 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. 

1 
PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 121-M Elglgronjgtáže __ 

1 

1 K 1210100151 1Ukonćenı kabelu smrŠt'ov_ac1 záklopkou nebo páskou 
l se Zanoıenım bez Ietovánı zılv do 4x16mm2 _ __ '1 

2101100173 'Ukončeníkabelù smršťovací záklopkou nebo páskou 
____ż____ lse Zaooıenım bežl_eto do 3x4mm2 _ __ _ 

vání žílv __
_ 

210120101 Montáz pojıstkovych patron do 60 A se styčnym 
__krouzkem _ _ 

1210202013 Montáž svítidel výbojkových. LED na výložník. sloupek 
K 21020401 1 Montáž stožárùbsvètlení ocelových sařmíatnľı 

' ˇ 

_ ,stoııcıch delkv do_1_2_fl1_ _ 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruh 
1 17 

1Montáž uzemňovaćíhì vedení vodičů FeZn pomocí
' 

svorek v zemi drátem do 10 mm_vę_[IıŠStské Zástavbe 
Montáž svorek hromosvodných typu SS. SR 03 se 2 
.šroubv ___ 
Montáž svorek hromosvodných typu ST.SJ.SK,SZ,SR 

02 3 ' 

sr b 01. se avıç_e ou v _ _ Montáž mëděnýcñ kabelu' 
CYKY,CYKYD,CYKYDY.NYM,NYY,YSLY 750 V 3x1 ,5

1 ,mm2 uloženvoh volněěñ __ _ __ Montáž měděných kabelu 
CYKY.CYKYD,CYKYDY,NYM.NYY,YSLY 750 V 4x16 
mm2 u|o_ženÝ_‹2lıv‹_›_lrıe___ _ .__ Montáž mědèných kabelů 

12 K 210810013.1 CYKY,CYKYD,CYKYDY.NYM.NYY.YSLY 750 V 4x16 _l_1 .mm2 uložených D_e_vn_ě 
_ 1 

_ _ _ _ 

13 K 1316103530 Stožár osvětlovací Žár Zınkovany K4,5 - 133/89/60 + 
_ _ 

1 

_ __ _ZELENA RAL _‹_SIANDARD MĚSTA) 
14 K 316103623 Ochranná manžeta plastová OMP 133/159 

1 

15 _ K '341110380 
1"" 

Kaheı Siıøvý 5 C0 jádrem OYKY 3x1,5 vnmz __ _ 
18 K 1341110780 `Kaheı sııøvý 5 cn jádrem CYKY 4x18 mm2 

____1___ 
3 K 

Oìvh

X 

6 K 210204202 
7 K 210220022 

18 K 0220301 21 

9 K 210220302 

110 K 210810006 
ı___`_ 

11 K 210810013 

,__ 

` K 345234150 vıøžka pøjıstkøvá E27 nøvmáıni 2410 SA
1 ' 

Í 

' " "IŤW1 - 1xLED-H8 10,
“ 

. 

K 348121123 
_1944/2400ı‹n_._19.5W _ _ 

Typ 2 - 1 xı_ıšD-HB 550-10200 ım-4S/830,DN 10, K 348121124 1404/1800ım.19.5W _ _ 

1 

1' 

348121125 Typ 3 - 1 XLED-HB 550-10200 Im-45/830,DX 10. 

19 

20 

ìfii ÁK 354101 1Smršťøva‹z| 
3 

1 

K 1354101022 Smršťovací záklopka do 3x4 mm2 
4 

1 
K 1354418801 

1" 
”1Drá± Kıuhøvý pøzinkóvaný mèı‹Ký 11343 D10,00mm

' 

1 

25 
4 

K 1354418850 
1 

1svørı‹a spøjøvaøi SS pro ıánŠ D8-10 mm 
W ' 

1 
25 K 1354418950 'svør1‹5_1›_n_@Ěq SP1 ı‹ pfipøjeni Køv‹›_v_>_/511 čí-185 _1_ 

1 

27 
1 
K 1Pol1 Montáž kabelové spojky do 4x25 

___ 

IQ 

IQ 

f>ľ______ .Kabelové spojka či 
_ _ _* 1 

MJ 

. m 

1 vn 

21 Ĺ_ _ 13760/4_700ım.10.5w __ _ __ 
22 020 ' _ 

Datum: 25.08.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

521 425,00 

_ _ż____ _ _ __ _ 323 810,00 

1 

7.000 60.001 420,001 

ks 
1 

7.0001 60.001 420.00 __ 
1 

_ ___ 
1 

__ 
ks 

1 

7,0001 20.00 140,00 

Ks 
1 

7.000“ 500,00 
X 

3 500,00 

ks 

k$ 

7.000 3 600.001 25 200.001 

7,0001 420.001 2 940,00 :r ťn _1_.._ 

178.000 45,00 8 010.00 

ks 7.000. 60,001 420.001 

ks 
7,00011777 1 

60,001 
1 

420_0131 

35.0001 20.001 700.00
1 ___ _ 
1 

_________ ___ . _ _ 

178.000 45.00 8 010,001 
n

1 zl 4 V ~~1
m 

rn 42,000 45.001 1 890,00

1

X (0 7.000 8 000,00 56 000.00 
ks 

1_ _ 7,0_00 720.001__ 5 040.001 
m 

1 
35% 200) 

__ 
700,00 

m 1 220.000 260,001 57200.00 

7 775.00 315.00 

17 000,00 17 000,00“ 

17 000.ì1 
ˇ H 

17 000,001 

K5 
_ _ 

10001 
K5 

1 

v1,o001 

ks 
1 

1,0 

ks ` 5,000 

_K1š5121000 _TeìeKìrovyzDro1av9.'ıo.4-ıN=1`š 1_ 7_61 
f 

6501001 Ť1550100“ 
18 

00 

7.00U _ 150,00 _1 050.00 
1 

_ 
100,00 700.00 __ __ 7,000 
100,00 

__ _ 

17 800,001 

18 000.001 
H 1 

90000.00 

XXX 
ĹQUIÍID "Ť 178.000

_ 

20,00 __ _ 

140,00 

XXTI' 

(0(D(/>U) 

1 

_ 

7.000' 

7“°lL1_ _ 

2.000 
2.000 

35,001 __ 245,00_` 

_ 
1 200,00 2 400.00 
800,00 1 800.00 

___ _; 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 
_ _ _ 

161 015,00 
291 K 1283121301 1Føıie výsıražná Pvc čen/›.==ną_._ 3.22 nm Q _ 

178.0001__ __ _ 

20.001 _3580,001 ._1_ _ .1_ _ 

30 K 1286000003 1P|aSt.ChrániČka KF 09050 
31 K"`460010o24 

” 
'Vytyčení trasy vedeňíkabelovéhó podzemního v

` 

_ _ _ ________ _ __ zastavěrzém Dr0S§_0ru_ _ _ . 

321 ›‹ .äıżêzzzı?5š:š:=::š.“š:áì;í`3”“°
, 

1460080013 
"71ŽìÍ‹7Íadové konstrukce Z mono|itíčkéh5Éětonu C 12/15

1 .beZ_tıedı1ë_n_í _ _ __ 4 

34 K 460100001 1Stožárové pouzdro VO 
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1 Ĺ _ 28,000* 
_ _ 

50.00` 1300,00_ 

km 
1 

0,200 5 000,00 1 000.00 

1 

7.0001 800.001 5 600,00 

1,7501 2 500.001 4 375,00 
_ 

1 

__ __ 
7.000 3 200,001 2_2 400.00 

ks 

m3 
ks

1



PC Typ Kód Popis MJ 

35K 
`36 K 

371 K 

38! K 

460100221 
460200304 

460200308 

460421 1 81 

sel K [4e05100š‹1
i 40 KČ 

41K 

43 

45 l 

47l W Oprava zı
Í 

48 K 460561517 Bourání betobového základu m3 
49 
50 
51 

460560304 

*4605e0304.1 

K 460Ť1 507 
K 460561 508 

460561509 
K 460561510 

, 1 . Ť" , „Ý ,, Z W , 2," 
46Í K 460561515 Oprava bet.povrchu kompl. m2 

K '4ë5šàìš16 

K 460620013 
K POI3 

Í 

avného kpl 

K POI4 NÍ |MechaniZace-plošina(včetně přístavného) Í li kpl V 

__ Lorninv třídv 3 ,_ ____ _ 

Montáž Stožárového pouzdra ks 
'Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně Š 35 cm,

' 

,hl QQ cm, y hornině tř 3 _ _ 

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně Š 50 cm, 
;h|120 cm. v horninég Ž, _ _ _ 

jLože kabelů Z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
ìkabeı. krvtè 0ıasto\L‹m,f0Iii. š ıøže do 25 om __ „ z 

lKabelové prostupy Z trub plastových do zdiva tl.30 cm,
j 

iorúméru do1_0§m_ 1 ,_ 1
1 

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, Z horniny l 

ltřídlê „_ ,____, 
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, Z

m 
ITI 

m 
[T1 

m
m 

Řezání živičného povrchu tI.50 mm Í Í
m 

ŘeZárıí betpovrchu tl.10O mm "fi m 
odsıranèni Kryíu helønøvèhø Kømgí. ní 
Žödstranéni krytu živičného kompl. m2 

"vićného povrchu kompl. m2 

ìProvizorní úprava teréní se Zhutněním, v horniné tř 3 m2 
l 

Z “" “ “ “ 

'Mechanizace - jeřáb (včetně příet ) 

___D, _HZS __ Práçe ceníkem nespecifikované "Z 
52 
53 
54 
55 
56ˇ 
57 
58

L 

59 

eoý 
mi 

K HZs0o0002 

K lı-Éooooos 
K HZS00000ę 
K HZ5000007 
K HZS000008 

K *Pøı5 

K Polôý Ň Koordinace Ať ÍWÍWÍ Í 
kpl 1,000_ “ý170@,00 

K HZSOOOOOĹĹ ___7 _ 7 _ Í _ 

K HZSOOOOO4 Archeologický průzkum kpl 

"K \HZS000001 Vypínánizařizeni 
' 

kpl 

i 

, ř ' 

\F7ázovánızařıZení 
7 

fi l 
hod 

ivýchozírevize ł 
hod 

Dopravní Značení Í 7 
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kpl 
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Geodetické vytýčeni skutečného provedení 
, 
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_‹›‹1_Z\/‹›_2Ť,,,o ___„ . Z 
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A 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

7,000; 

166.000 

12,000 

178,000 

26,000 

166,000 

12,000 

12,000 

2,000 
39°, 
6,000 
6-999- 

Ý 
§00 
0,500 

200,000. 
7,000 
7,0001 

1,000 

1,000ìý 

7,000 
1,000 
1,000 

99 

1,000 
” ” 9 

4000.00 
2.000 

16,000 

1,000 7 000,007 _ 

300,00 

250,00 

300,00 

80,00, 

200,00! 

100,00 

150,00 

105.00 
500,00 
400,00 
300,00 
8070.00 

1 Ě000 
3 000,00 

50.00 
Ž 

800.00 
800,00 

200,00 z 
70070.00 

800,00 
1 000,00 

9 9 

1003,00 

W W 
4 000,00 

600.00 

3 600,00 

2 199-995 
41 500,00 

10 680,00 

5 200,00 

16 600,00 

1 800,00 

1 200,00 
2 400,00 
Ž 400,00 
1 800,00 
4 800,00 
6 000,00 
1 500,00 
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5 600,00 
5 600,00 

ìô 600,00 
200,00 
600.00 

4 200,00 
1 000,00 
1 000,00 
Í: 000.00 
8 000,00 

9 600,00 

7 000,00 
1 000,00



KRYcí LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - vnitroblok 1 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
SOVIS CZ, a.s 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: __ 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

01 

Základ daně Sazba daně 
271 000,00 21,00% 

00 15,00% 
W 

v CZK 

Zpraoovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC. 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

25.08.2021 

27532208 
CZ27532208 

271 000,00 

Výše daně 
56 910.00 

0,00 

327 910,00 

_ _ Bazítko Datqgna podpis: __ __ _ _ Razítko 

Uchazeč ' 

__ _ Razítko __ Datumapodpis: Razítko 

Strana 1 Z 3



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Obiekt: 

I 
- ETAPA l 

Soupis: 
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - vnitroblok 1 

Místo: Datum: 25.08.2021 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 271 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 271 000,00 
VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN7 - Provozní vlivy 
VRN9 ~ Ostatní náklady 
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95 000,00 
SÍ 000,00 
39 000,00 
88 000,00 
35 000,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

PARK V KOLONII - ÚPRAVA PROSTORU 
Objekt: 

I 
- ETAPA I 

Soupis: 
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - vnitroblok 1 

M ístoz Datum: 25.08.2021 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: SOVIS CZ, a.S. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
ł 

Náklady soupisu celkem 271 000,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
, 

o_ VRN1 Průzkumné-Jqeodetické a projektové práce 
1 

Í 
K 012203000 'Geodetické práce při prováděnístavby 

2 K W12303000 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného Drovedem dılą _ ' 

i _ füökümentace skutečného provedení stavby (3x 3 
j 

K 0132540001 hištěnáxg 

Q VRN3 _ZaříZení§taveniště 
_ __ _ 

4 K \030001000 zarizeni Sıavenišıè 

5 
' 

K Í1 'Uvedení pločh poškozených vlivem realizace díla do 
_ _ __ _ _.Stavu před zaháıenım realızaçę d_ıla 

6 
_ 

K 060001-1 [Ochrana stávajících stromů v blízkosti stavelıištiă __ 

D VRN4 lr_ı_zˇ_enýLsl_‹§§innost ___ _ 

1 

Dohled autorizované osoby v oboru geologie 
7 K 04290300-1 l(hydrogeo|ogie) pro Zhodnocení stavu zemní pláně 

včetně vvoracování odborného posudku _ __ _ 

043134000 Lkouskyzaìezovacı. vcetne vypracovanı oooorne 
_ _____ 7I\r5\ı\ı _ ___ 

87K' 
D VRN7_ Provozní v|ivy_ 

9 K ,i072002000-1 ĹPřechodné dopravní Značení, projednání 
10 l K 'o72o02óÓó'ž i|"'ľ6CľlOGľIe 00|C)I'8Vl`I| ZHBÉÉHIŤZHBCKY, |I'lSIâlaC6, _ 

i!'I!'!Lž|fl_ _ _ _ __ _ _ _ __ 

.D VRN9 Qštêffli naklady __ _ 
1 1 K i02_1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 
_ _ 

` 

__ ,oo celou dobu realizace dila 
12 K 051103-1 \Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace 
13 K 052203_-_1 \Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky 
14 

` 

K 1090001000-1 Vytyčů/ajících sítí _ _ _ __ 
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Soub 

Soub 

Soub 

Soub 
Soub 

kus 

Soub 

Soub 

Soub 
ks 

Soub 

oub UI 

Soub 
Soub 

271 000,00 

_ __ 95 000.00 
| 

1,000› 30 000,00 30 000,00 
ì 

_ _ ______ 

1,0001 50 000.001 50 000,00 

1.000 15 000,00` 15 000,00 

_ _ _ 64 000,00 

› 

1,0001 50 000,00 50 000,00
ı 1.000 10 000.00“ 10 000.00 W Ž 

4,000 1 000,001 
_ 

4 Ěífiı 

_ 39 000.00 

1 
1,000\ 9 000.00 9 000,00ą 

1 

` l ' 

1,000" 30 000,00i 
” 

30 000,00! 

_ 30 000,00 
1,000i 8 000,00 8 000.00 

Ž 

20,000{ 
1 

1 500,00' 30ä)0,00i 

_ __ ___ 35 000,00 
1,000 10 000,001 10 000,00 

| 

1,000 10 000,00 10 000,00 

| 

1,0001 5 000,00 5 000,00` 
V 

_ 

ì 

___ . Ž, 
1,000 10 000,00i 10 000,00
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