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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,_ 

ve znění pozdějších předpisů 

,,NYMBURK - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ JANKOVICE IV. ETAPA" 

Číslo smlouvy objednatele: 5202300088 
Číslo smlouvy zhotovitele: 06/23 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: Město Nymburk 
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
Zastoupeno: lng. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
T@'ef0“ľ 
IČ/DIČ; 00239500/cZO2395OO 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
K technickému jednáníje oprávněn: 

Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

Technický dozor stavebníka: KIPS Nymburk s.r.o., Ing. Jiří Friedel,e-mail: 
kipS@SeZnam.cZ 

Koordinátorbezpečnosti práce: BUNG s.r.o., Martin Vácha, tel. e-mail: 

Autorský dozor: HIGHWAY DESIGN s.r.o., lng. Michal Čepelka, tel. 

dálejen ,,objednate|" 

ZHOTOVITELI HALKO stavební společnost, s.r.o. 
Se sídlem: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 
Zastoupený: lng. Janou Friedrichovou,jednatelem společnosti 
Telefon: 321 763 031 
IČO: 43090150 
DIČ; CZ43090150 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 
K technickému jednáníje oprávněn: Alexandr Hájek, DiS.,jednateI společnosti 
(hlavní stavbyvedoucí) 
Společnost je Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 
6956 
dálejen ,,Zhotovítel“ 
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Zhotovitel prohlašuje, žeje oprávněn k činnostem, kteréjsou předmětem plnění dle této Smlouvy. 

II.

, PŘEDMĚT A UČEL SMLOUVY 
Objednatel má vúmyslu realizovat projekt nazvaný „Nymburk - revitalizace Sídliště 
Jankovice IV. etapa". 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Nymburk - revitalizace sídliště 
Jankovice Il/. etapa" včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen ,,dílo") na vlastní 
náklady a nebezpečí V rozsahu a za podmínek dohodnutých V této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací v podrobnostech 
pro realizaci díla, kterou zpracovala společnost HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sídlem: Okružní 
948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem Ing. Michal 
Čepelka, Soupisem prací, dodávek a služeb, touto smlouvou a nabídkovým položkovým 
rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 22. 12. 2022 . Ceny uvedené zhotovitelem 
vpoložkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se Zhotovením díla, 

vedlejší náklady související S umístěním stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady 
související S plněním podmínek Zadávací dokumentace. 
Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek 
dále uvedených vtéto smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo 
Z podstaty věci. Bližší popis dílaje uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 
soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, 
žejsou mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení díla nezbytné. 

Dílem se rozumí zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané Oblasti a doplnění 
parkovacích ploch včetně odvodnění, úprava komunikací a chodníků, nové přístřešky pro 
kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště. Předmět díla je blíže 
specifikován v projektové dokumentaci a Soupisem prací, dodávek a služeb uvedeným v odst. 
2.2 této smlouvy. 

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména V souladu S: 
0 projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2., stavebním povolením Sp.Zn. MUNYM- 

110/67347/2019 ze dne 9.9.2019, podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními 
dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou, 

0 požadavky a pokyny objednatele; zhotovitelje však povinen objednatele prokazatelným 
způsobem upozornit na nevhodnostjeho požadavků a pokynů,jinak odpovídá za škodu 
tím způsobenou, 

0 položkovým rozpočtem, tj. oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a Služeb, který 
je nedílnou přílohou Č. 1 této smlouvy, 

0 platnými právními předpisy, zejména Z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu S technickými normami ČSN. 
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2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. Ill. této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební 
připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla 
včetnějeho řádného dokončení dle této smlou\/y. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna Související plnění a práce, a to 
zejména: 
0 veškeré související režie, nehmotné dodávky jakojsou např. vedlejší náklady zhotovitele 

Související S provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za 
práce O svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při 
provádění prací Zhotovítelem atd., 

0 dodržení podmínek správců inženýrských sítí, 
0 zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a požadavky objednatele, 
0 v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického 

dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

0 bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
0 provádění průběžných měření, zkoušek a testů, 
0 činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací, 
0 likvidaci odpadů v souladu S platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu ajeho dokladováním, atd., 
0 uvedení místa plnění ajeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
0 zajištění a provedeníveškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby, v níž bude podrobně zachycen stav díla v 
okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny 
provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a 
souborůjasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze změn". Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v 
českémjazyce a předána objednateli, minimálně však ve 3 tištěných vyhotoveních. Zpracovaná 
dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si 

vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit Své případné připomínky 
písemně. Zhotovitelje povinen opravit dokumentací do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí 
dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněžjejí elektronická verze na datovém 
nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované Zhotovítelem budou zachyceny ve 
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Standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a Současně pdf), \/ýkresová část bude 
uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané 
výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
smlouvy a podmínek dohodnutých ve Smlouvě. 

ııı. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací, který objednateli 
předložil před podpisem této smlouvy, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který 
objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací nenı 
podmíněna dodatkem k této Smlouvy, současně však musí být splněna povinnost informovat 
objednatele O změně harmonogramu plnění, přičemž objednatel se změnou harmonogramu 
musí souhlasit. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, prací a 
služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program 
dodávek, prací a služeb objednateli ke schválení v souladu S tímto odstavcem. 

Předpokládaný termín zahájení díla: březen 2023 
Předáníapřevzetístaveništěi na výzvu objednatele (nejdéle do 3 

pracovních dní od obdržení výzvy) 
Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 
Ukončení fyzické realizace stavby do 35 týdnů od termínu zahájení díla 
Předánía řevzetístavb do 4 t'dnů od termínu ukončení zické P Y Y 

realizace stavby 

Počátek běhu záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k 

oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a předání a převzetí díla 

PodmínkLpro změnu termínu plnění díla: 
3.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení dílaje nezbytné prodloužit termín pro 

dokončení díla, předloží svůj návrh na Změnu lhůty pro dokončení díla technickému 
dozoru stavby k projednání. 

3.3.2 Prodloužení termínu dokončení dílaje možné v důsledku okolností, které objednatel 
a zhotovitel jednající S náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které 
nemají svůj původ V činnosti zhotovitele, a Z důvodů finančních na Straně objednatele. 

3.3.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla Z výše uvedených důvodů musi 
být sjednán písemný dodatek ke smlouvě,jinakje neplatné. 

3.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnimu období, V němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu O 
předání a převzetí díla. 
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3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vy\/stanou skryté nebojiné objektivnı 
překážky, kterou nemohl objednatel ani Zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní 
strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do 
termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen 
termín dokončení díla. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 35 týdnů od termínu zahájení díla v místě 
realizace díla S tím, že veškeré podklady a doklady k vypořádání stavby budou objednateli 
předány nejpozději do 39 týdnů od termínu zahájení díla. 

3.7 Místem plněníje k.ú. Nymburk, parcelní čísla: 1061/1, 1062/1, 1062/4, 1062/18, 1062/25, 
1062/26,1062/27, 1062/28, 1062/29, 1062/30, 1062/35, 1062/36, 1063/4, 1064/11, 1064/12, 
1063/18, 1063/19, 1063/20, 1063/24, 1064/13, 1064/17, 1073/2, 1074/5, 1074/9, st. 3237, st. 

3740, blíže uvedena v PD. 

ıv. 

cENA DÍLA 
4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. II. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu S ustanovením § 2620 občanského zákoníku. 

4.2 Položkový rozpočet Sjednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy. Příloha 
č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i 

jeho Závaznost. 

4.3 Cena za zhotovení díla činí: 26 569 299,56 Kč bez DPH 
5 579 552,91 Kč DPH 21% 

32 148 852,47 Kč včetně DPH 
4.4 Cena uvedená V odst. 4.3 této smlou\/yje stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související S provedením díla, mimostaveníštní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, případné manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště ajeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí 
pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (Zejména dílenskou, 
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, 
geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení 
O shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení 
díla jako celku. Dále se jedná Zejména O náklady na cla, režie, inflaci, materiál, stavební hmoty, 
mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění 
bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotovovaného díla, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních 
prací, dopravní značení a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. 

4.5 Cena může být měněna pouze V případě: 
0 změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
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0 bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy V Zadávací 
dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky 
zpředmětu díla, jedná se tedy vždy O pouze objednatelem písemně požadované 
vícepráce nad rámec Zadávací dokumentace, a případné méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

0 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy O dílo. 

0 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými 
se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než 
předpokládaných materiálů. 

V případě, že Z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, 
bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této 
smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být 
vrozporu s právními předpisy, zejména S právními předpisy voblasti Zadávání veřejných 
zakázek. Změna ceny dle tohoto odstavce je možná pouze vpřípadě, že se nejedná O 
podstatnou Změnu závazku ze smlou\/y na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
O zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů, stejně tak změny termínu plnění 
dle odst. 3.3 musí být v souladu S § 222 ZZVZ. 

Vícepráce: 

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku ktéto 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
Zaplaceníjejich ceny, nebot' se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly 
součástí díla a bylyjiž zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými 
nabídkovými cenami podle přílohy Č. 1. Vpřípadě, že nebudou uvedeny vjednotkových 
nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou oceňovány na základě ,,Kata|ogů popisů a 
směrných cen stavebních prací" aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými 
propočtovými indexy (cenových soustav) platnými vdobě jejich realizace. Výše uvedené 
katalogy,jejich aktualizace (cenové soustavy) \/ydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací 
neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru 
nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla. 

Méněpráce: 

V případě, že se některé práce Z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce Oceněné jednotkovými nabídko\/ými cenami uvedenými v příloze Č. 1 této smlouvy a 
smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 
Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů V době 
zdanitelného plnění. 
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V. 

Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací. 

Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 4.1 
smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude Soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem objednatele. Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny díla 
sloužíjako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 
část zádržného ve výši 5 % Z ceny díla do 15 dnů od doručení výz\/y zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvuje zhotovitel oprávněn učinit až po předání 
a převzetí celého díla, resp. budou-li v Zápise O předání a převzetí předmětu díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 
zbytek zádržného ve výši 5% Z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
\/ýše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po vydání 
kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné 
vady a nedodělky uplatněné objednatelem budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační 
Souhlas vydán Z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je Objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací pod|ejednotko\/ých cen Z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, 
které TDS odsouhlasí Z hlediska objemů a cenjednotlivých položek. Objednatel je povinen do 
5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě 
odsouhlasení soupisu provedených pracíje zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne 
odsouhlasení soupisu provedených prací \/ystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je 
faktura neúplná a Objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli Zpět k doplnění. 
Fakturyjsou Zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým 
podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených stavebních prací a dodávek 
se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumentyjsou 
nedílnou Součástí faktury) na adresu: katerina.Qychova@meu-nbk.cZ 

, tel. 325 501 254. Pokud 
zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, budeje doručovat v písemném vyhotovení na 
adresu: objednatele uvedenou ve hlavičce této smlouvy. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací,je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
0 název, DIČ, IČO objednatele, 
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59 

510 

511 

512 

513

4 

0 obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele, 
0 označení a číslo faktury, 
0 číslo Smlouvy, název akce (název projektu), 
0 den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
0 cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 
0 razítko a podpis oprávněné osoby, 
0 název projektu „Nymburk - revitalizace sídliště Jankovice IV. etapa" a číslo projektu, 

bylo-li přiděleno. 

Platby budou probíhat \/ýhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

V rámci plateb nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. 

Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený Soupis provedených prací potvrzený 
objednatelem. 

Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený Soupis provedených prací,je objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto 
vráceníje Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení S placením 
příslušné faktury a tato faktura vystavení v rozporu se smlouvou a/nebo platnými právními 
předpisy nemá vůči objednateli žádné právní účinky. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 

Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky Z účtu objednatele na účet 
zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku l. této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto Smlouvou, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. 
Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících S prováděním díla dle této 
smlou\/y delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v 
těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje Zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy, aby byly při provádění díla 
dle této Smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům zhotovitele, 
a to tak, že zhotovitelje povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné Zakázky, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od 
uhrazení platby ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat Své případné poddodavatele k plnění a šířenı 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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vı. 

PRÁVA A PovıNNosTı SMLuvNícH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen ,,SOVZ") a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, Zejména předpisy pracovněprávní. 
Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli, že TDS nebude plnit zhotovitel anijiná třetí osoba spojená 
se zhotovitelem. Dojde-li k rozporu S tímto ustanovením, je zhotovitel povine bezodkladně 
písemně informovat objednatele. 

Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace 
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazujejej převzít. 
Zhotovitelje povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu aje 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla vsouladu 
S obecně platnými právními předpisy. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále předpisy vydanými kjeho 
provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, přičemž rozsah je stanoven ve vyhlášce Č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Při 
manipulaci s odpadyje třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu 
životního prostředí, přičemž veškerá manipulace Sodpady musí probíhat podle daných 
předpisů, zejména sejedná O likvidaci nebezpečných odpadů. 
Zhotovitel musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy,je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit 
její dekontaminaci - odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených 
(skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. 
Odpady kovů a vratných obalů budou shromažd'ovány vprostoru Stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. Dále odpady ze 
zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečištěné budou shromažďovány v prostoru stavby a 
odvezeny na skládku. Odpady plastů a papíru budou separovaně shromažd'ovány a budou 
předávány oprávněným osobám, provádějícím Sběr a výkup těchto druhů odpadů. Směsné 
odpady, které nelze separovat, budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. Materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet, ...) budou 
odvezeny zhotovitelem na skládku nebezpečného odpadu. Předpokládané vybourané hmoty 
budou přednostně recyklovány vzařízení na recyklaci odpadů s následným použitím jako 
druhotná surovina pro stavení výrobu. 
Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci,jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitelé stavebních a montážních pracíjsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím 
a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými 
pracovními prostředkyjakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidlyv rozsahu potřebném 
pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí 
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6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

dodržování pracovně-právních předpisů (zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů) a Z nich vyplývajících povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a 
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa 
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny od 7 do 22 hodin. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník 
práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, 
zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že Stavební práce vblízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrnosti tak, aby nedošlo kjejich poškození. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo nebo jeho části bude odstraňovat (bourat, demontovat, 
popřípadě přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při 

odstraňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani 

provozuschopnost sítí technického \/ybavení v dosahu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, žeje k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem 
a personálním obsazením. Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly 
bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanizmů. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla 
objednatelem a upravitjej dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo šetrně a s minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. 
Pro dílo mohou být použityjen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo Zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení 
běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti Splňuje a bude splňovat požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím 
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6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem 
narušen provoz na přilehlých komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na 
pozemcích objednatele nebo na pozemcích, na kterých má objednatel právo realizovat stavbu. 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho činností nebude docházet kohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy. 
Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v 
plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den 
za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších přizvaných osob, 
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a 
prací,jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění 
harmonogramu stavby, Stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu 
ksouběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, 
plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné 
záležitosti. Zkaždého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem 
Z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. 
Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým vtéto 
Smlouvě, musí být odstraněny Z místa plnění ve lhůtě Stanovenéjednostranně objednatelem a 
nahrazenyjinými bezvadnými materiály. 
Zhotovitel se zavazuje, že realizací díla nebudou narušeny přilehlé pozemky a Zeleň. 
Zhotovitelje povinen vést po celou dobu platnosti této Smlouvy stavební deník v rozsahu dle 
vyhlášky Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném Znění, a to ode dne převzetí mista 
plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel 
záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů O pracích 
konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejménaje povinen zapisovat údaje O 
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místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimojiné: 
0 obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 
0 název, sídlo, IČO objednatele, 
0 vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb),jehož se vedení deníku týká. 

Stavební deníkje veden ve dvou průpisových kopìích, kterou si může Objednatel vyžádatjako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být vzáhlaví 
každého Z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden ajeho pořadové číslo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokudje nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníkuještě není zcela popsána, pak zbý\/ající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k Zápisům 
zhotovitele připojovat Své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1× za měsíc se Soupisem 
provedených stavebních prací, dodávek a Služeb. 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před Zcizením a poškozením. 

Změnové listy. 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do Změno\/ých 
listů zapisuje Zhotovitel Zejména všechny Změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se ktěmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku 
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a zjakého důvodu. Změnový list musí 
být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro 
případný dodatek smlouvy o dílo. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitelje povinen vést průkaznou evidenci O škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související S prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 
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Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla, a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišt'ovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi Zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišt'ovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, S tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá Z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této Smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví osob bude min. ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
V zadávacím řízení. 

Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu / pojistný certifikát v kopii předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele O změně nebo 
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost,je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto případěje dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 
Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu,je povinenji V plné výši uhradit. 
Zhotovitelje povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy,její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobuje zhotovitel povinen umožnit veškerým 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré 
doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na Své případné 
poddodavatele. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce smlouvy může být 
provedena i vjeho sídle či pobočce Závodu, pro účely kontrolyje povine uchovávat veškerou 
dokumentaci související S plněním předmětu smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným 
objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace i ktěm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí objednatelem, není-li 
platnými právními předpisy stanovena lhůta delší. 

Zhotovitel provede dílo osobně, aneboje nechá provést pod svým osobním vedením. Změna 
poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlou\/y je možná pouze po předchozím 
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písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze 
z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele. 

V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel í tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace,jen ze závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. 
Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel 
povinen předem objednateli sdělitjejichjméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a 
další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění 
díla. Veškeré odborné stavební práce podle smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebojeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením prací na 
díle určil osobu stavbyvedoucího uvedeného V hlavičce smlouvy, která zabezpečuje odborné 
vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení osoby hlavní 
stavbyvedoucí bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a 
odpovědnosti, spolu sotiskem autorizačního razítka, přičemž tato osoba bude kontaktní 
osobou pro objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, 
pracovních porad a ostatníchjednání s objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let bude poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu ,,Nymburk- revitalizace sídliště Jankovice IV. 
etapa" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří \/ýše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění 
kontroly součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané Sjeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
S podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky Záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná S touto smlouvou o 
dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
v dodavatelském řetězci, si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 
poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je vtakovém případě oprávněn znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského 
zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 
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Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají Zjeho 
činnosti, Z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v Souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti S ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, Zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 
jednajíjménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
Způsobilostje využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 
méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně S nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu 
na to, Zda sejedná O jinou osobu, prostřednictvím které Zadavatel prokazuje kvalifikaci, či O 
„běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne,je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. IX této smlouvy. 
Stejným způsobem Zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo 
ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

vıı. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na Své náklady a svou odpovědnost 
S odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

Zhotovitelje povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění dílaje vhodným způsobem chránit, aby nedošlo kjejich poškození. 
Veškeré odborné ráce musí v konávat racovníci zhotovitele nebo oddodavatele ma`ícíY 
příslušnou kvalifikaci. 

Při realizaci předmětu plnění provede zhotovitel opatření k minimalizaci negativních vlivů na 
životní prostředí ve vztahu kokolnímu prostředí, zejména komezení hlučnosti a prašnosti 
(např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve 
dnech pracovního klidu). 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru 
provádění díla a zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese Zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 
převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebojiná veřejná prostranství na 
Svůj náklad, způsobí-li jejich Znečištění v souvislosti S prováděním dila. 

Zhotovitel se zavazuje, že staveniště uspořádá, zařídí a vybaví, bude-li třeba, přístupovými 
cestami pro dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna, přičemž 
nesmí docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
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Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm S výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je Spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl S výškou nejméně 100 mm. Vnitřní a vnější pochozí 
plochy zabezpečí zhotovitel ta k, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby Se zrakovým 
postižením, přičemž do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumist'ují žádné překážky. 
Současně se zhotovitel zavazuje, že označení pracovních míst na PK bude označeno dle TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
S prováděním díla. 

Osoby oprávněnéjednat za objednatele ve věcech technickýchjsou oprávněné za objednatele 
činit tyto úkony: 
0 předat ve spolupráci stechnickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené 

v odstavci 3.2; Zhotovitelje povinen převzít staveniště v téže lhůtě, 
0 kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
0 kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
0 odsouhlasovat soupis provedených prací, 
0 svolávat kontrolní dny a účastnit sejich, 
0 Ostatní úkony ze Strany objednateleje oprávněn činit technický dozor nebojiný pracovník 

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za 
objednatelejednat ve věcech smluvních. 

vııı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu S ust. 
§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před 
termínem předání. 

O předání a převzetí díla zhotovitel i Objednatel sepíší zápis, vjehož závěru Objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, Zjakých důvodů. Objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, anijeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití 
ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje. 

Tento Zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 
0 označení díla, 
0 označení objednatele a zhotovitele díla, 
0 Číslo a datum uzavření smlou\/y o dílo vč. případných dodatků 
0 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
0 Seznam převzaté dokumentace,jako příloha č. 1 daného zápisu, 
0 prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
0 prohlášení objednatele, že dílo přebírá s \/ýhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve 
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lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li stanovenojinak), zjištěné drobné vady a nedodělky 
budou přílohou č. 2 tohoto zápisu, 

0 datum a místo sepsání zápisu, 
0 jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
0 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

Zápis O předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a 
převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
0 Zápisy a osvědčení O použitých materiálech (atesty, certifikáty atd.), 
0 zápisy O prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací, 
0 dokumentaci skutečného provedení díla 3× v listinné podobě a 3× elektronicky ve 

formátu DWG a PDF, 
0 geodetické zaměření díla v souladu S projektovou dokumentací, 
0 originál stavebního deníku, 
0 dodací a záruční listy, 
0 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla, 
0 evidenci škod na zdraví a majetku, 
0 jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo Za dokončené a schopné předání. 

ıx. 

SMLuvNí POKUTY 
Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i Započatý kalendářní 
den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že Zhotovitel 
nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok Z prodlení. 
Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku Il. této smlouvy v termínu uvedeném 
v článku lll. této smlouvy zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny 
dila Za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 
Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je Zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravitjej podle projektové dokumentace. 
Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
Započatý kalendářní den prodlení. 

Pokud objednatel zjistí, že materiály použité Zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny 
nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, za každý takový případ zjištění. 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené vpředávacím protokolu nejpozději do 10 
pracovních dnů nebo jiného dohodnutého termínu vpředávacím protokolu, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý Započatý kalendářní 
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9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

10.1 

den prodlení bez ohledu na počet vad. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či vjiné sjednané 
lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

Započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. 

Za každéjednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 
BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), 
předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, 
eventuálně jeho poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního 
prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo 
koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP - pohyb pracovníků 
po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava 
břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 
práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů Z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výší 15.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné 
další náklady objednatele S tímto Zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany 
kontrolních orgánů. 

Za porušení povinností jinde ve smlouvě nesankcionovaných se zavazuje zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím datové schránky. 
Vpřípadě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána 
doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou V záhlaví této smlouvy. 

Povinnost zaplatit Smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě a objednatel 
V důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebojeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebojejí část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané dotace, 
popř. vrácené dotace. 

x. 

ZÁRUKA ZA JAKoST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlou\ıy. 
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Zhotovitel poskytuje na dílo záruku V délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky výrobků 
poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 
Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady 
smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada Skutečně 
odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a 
zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se Současně zavazuje, že zahájení 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude vněm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele Z vadného plnění (reklamace) se 
řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli 
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel 
neodstraní reklamované vady V dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady 
sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem 
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady S tím 
spojené. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených pracíjak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděnýchjeho pocldodavateli. Bylo-li plněno vadně,je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže 
prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával 
dozor. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem,jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne 
uplatnění reklamace, nedohodne-li se S objednatelem písemně na lhůtě delší. 

V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

xı. 

oDPovĚDNosT ZA šKoDu 
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebojeho části nese zhotovitel V plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 
Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám,je povinen 
ji v plné výši uhradit;jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění 
do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
Škodu se Zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování této 
škody v souladu S touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručenı 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 
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11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických čijiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5 Povinnost zaplatit škoduje splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII. 

VYŠŠÍ Moc 
12.1 Vyšší mocje definovánajako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Smluvní 

strany, před níž se tato Strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které 
se Strana nemůže účelně vyhnout nebojí překonat, a kterou nelze přičíst druhé Straně. 

12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady 
předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-COV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo Občanská 
válka, 

c) výtržnost, Vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 
zhotovitele ajiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto municí, \/ýbušniny, ionizující záření nebo radioaktívitu použil Zhotovitel, 

e) přírodní katastrofyjakoje Zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlou\/y o dílo. 

12.3 Pokud Se provedení předmětu díla nebojeho Části za sjednaných podmínek stane nemožným V 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně 
ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku 
vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo 
se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) O odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již 
v prodlení. 

xııı. 

UKONČENÍ SMLuvNíHo vZTAHu 
13.1 Smluvní Strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda O zrušení práv 

a závazků musí být písemná,jinakje neplatná. 

13.2 Objednatel i zhotoviteljsou oprávněni od smlou\/y odstoupit Z důvodů uvedených v občanském 
Zákoníku. 

13.3Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo 
odstoupit od této SmlOu\/y i v těchto případech: 

Strana 20 (celkem 23)



4 

135 

136 

137 

141 

142 

dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu 
vyšší moci, ajestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své 
volby, částečně nebo úplně, 
uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu 
byla přidělena zakázka, 
dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, 
pokud zhotovitel při provádění díla postupuje V rozporu s projektovou dokumentací, či 

použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným 
právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této Smlouvě, 
pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn, 
v případě prodlení se Splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 
použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu S touto smlouvou, 
V případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy S vybraným zhotovitelem v případě, že 
neobdrží na realizaci předmětu této Smlouvy případné dotační prostředky. 
V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele Z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, 
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez 
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným Sdělením 
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 
Odstoupení musí mít písemnou formu aje účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

Zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel V prodlení S platbou 
dle článku 5., odst. 5.7 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatelje v prodlení S 
platbou o více jak 30 dní má Zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení 
posunout termín dokončení díla. 

xıv. 

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SouDu 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním 
řádem Ceské republiky. 

Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit Smírnou cestou. Dále se smluvní Strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

xv. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetnějejích dodatků a příloh bude uveřejněna 

v Registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen ,,zákon o registru smluv"), případě mohou být takto zveřejněny ijiným vhodným 
způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto 
tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných 
právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených 
osobních údajů, včetně citlivých údajů, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních 
povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, dále smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb. Zveřejnění 
vRegistru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

15.3 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky ktéto smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné, 
přičemž budou schváleny odpovědným orgánem objednatele, a to Radou města Nymburk. 
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

15.4 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 

srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas sjejím obsahem stvrzují svými podpisy. 
15.5 Tato smlouva je vyhotovena v4 Stejnopisech, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Pokud obě smluvní strany disponují elektronickými prostředky vhodnými pro 
podpis Smlouvy velektronické podobě, bude smlouva vyhotovena velektronické podobě 
splatností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných 
jednatjménem či za smluvnístrany dle § 6 zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou S ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 

vv soutez. 

15.7 Práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

15.8 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se Obě 
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

15.9 Veškeré přílohy této smlouvyjsou její nedílnou součástí. 

15.10 Obě smluvní strany prohlašují ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku, že 
obdržely od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, 
které považovaly za důležité pro vznik zájmu uzavřít tuto smlouvu a pro samotné uzavření 
smlouvyjakožto platné a závazné smlou\/y. 

15.11 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnı 
pozdějších předpisů. 
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15 12Zhotovitel a jeho Zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této Smlouvy 
mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení O ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

15 13 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dokladů, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

15 14 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí 
díla v tajnosti informace a doklady, které budou přijejich Sdělení označenyjako důvěrné nebo 
na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrnéjsou smluvními stranami označeny veškeré 
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako ,,důvěrné" anebo jsou takového 
charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 
mají povahu osobních, obchodních čijiných informací. Za důvěrné se nepovažujíjedině takové 
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. 
Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou kjinému účelu. 
Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě,je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
povinna druhé Smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

1515Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Nymburk, dne 25.1.2023 pod číslem 
usnesení 28/2023. 

Prılohy: 

1) Nabídkový položko\/ý rozpočet zhotovitele ze dne 22. 12. 2022 

V Nymburce, dne V Nové Vsi l, dne 

Objednatel: Zhotovitel: 

Mesto Nymburk HALKO stavební Společnost, s.r.O. 

Datum: 2023.02.22 
11:33:51 +01 'OO' 

Ing Tomáš Mach, Ph.D. Ing. Jana Friedrichová 
starosta města jednatel společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 2018505 

' 0 ˇ _ 
Stavba: NYMBURK - REGENERACE PANELOVEHO SIDLISTE JANKOVICE 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
HALKO stavební společnost, s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

22.12.2022 

43090150 
CZ43090150 

Cena bez DPH 26 569 299,56 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně Základ dané 
21,00% 26 569 299,56 
15,00% 0,00 

Výše dané 
5 579 552,91 

0,00 

Cena s DPH v CZK 32 148 852,47 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 2018505 

sıavhaz NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ JANKovıcE 
Místo: 

Zadavaíel: 

Datum: 

Projektant: 
Uchazeč: HALKO Stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

22.12.2022 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 26 569 299,56 32 148 852,47 
26 569 299,56 32 148 852,47 IV IV.etapa 

IV.etapa S0 101 Dopravní plochy - IV.etapa 23 737 835,16 28 722 780,54 
IV' ta ' ' ' ' ˇ ' 2482164,40 3 003 418,92 

e pa SO 401 Verejne osvetlenı - IV.etapa V0 
3/Řäapa' Vedlejší rozpočtové náklady - |V.etapa 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE 
Objekt: 

IV - lV.etapa 
Soupis: 

lV.etapa - S0 101 Dopravní plochy - |V.etapa 
Místo: Datum: 22.12.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 23 
HSV - Práce a dodávky HSV 23 

737 835,16 
737 835,16 

1 - Zemní práce 2 866 274,10 
1-1 - Případná výměna podloží 1 611 288,20 
5-1 - Konstrukce A 3 275 230,00 
5-2 - Konstrukce B - parkovací plochy 2 732 003,62 
5-3 - Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů 2 438 270,52 
5-5 - Konstrukce E - zesílený chodník 344 435,37 
5-6 - Konstrukce F - retardéry a zvýšené plochy 864 829,17 
5-6-1 - Konstrukce F1 - dláždèné komunikace 385 688,95 
5-7 - Konstrukce G - živičný chodník 231 876,00 
5-9 - Konstrukce H 619 473,16 
8 - Trubní vedení 917 535,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 746 985,40 
9-1 - Mobiliář 1 280 805,80 
9-1-2 - Dětské hřiště 251 549,12 

9-2 - Terénní a Sadové úpravy 1 024 144,30 
9-2-1 - Odstranění 21 761,50 
9-2-2 - Výsadby 720 504,60 
9-2-3 - KTÚ 281 878,20 

997 - Přesun sutě 1 832 278,07 
998 - Přesun hmot 315168,38 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis 

Místo: 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ JANKovıcE 

IV - |V.etapa 

lV.etapa - S0 101 Dopravní plochy - IV.etapa 

Zadavatel: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Datum: 22.12.2022 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

23 737 835,16 

23 737 835,16 
2 866 274,10 

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojnë pl do 50 m2 90,000 32,30 2 907.00W 1 s+(s8+7) 90,000 

2 K 113106142 Rozebrání dlažeb Z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 265.000 21 .20 5 618.00 

VV 
VV 

110+(25+8+9+113) 
Sad-›šeř 

265,000 

3 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby S Iožem 
Z kameniva ručně 15.000 117,00 1 755.00 

4 K 113106292 Rozebrání vozovek Ze silničních dílcù spáry zalité 
cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2 110,000 90,40 9 944,00 

5 K 113107164 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně flpřes 50 do 200 m2 330,000 87,00 28 710.00 

VV 220+110 330,000 

6 K 113107322 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině pl do 50 m2 355.000 43,10 15 300,50 

VV 

7 K 113107163 
265+90 
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 300 mm 
Strojné Épřes 50 do 200 m2 

355,000 

1 835,000 64,20 117 807,00 

8 K 113107177 Odstranění podkladu Z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm strojně Llpřes 50 do 200 m2 1 835.000 175,00 321 125.00 

VV (12o+7s+3o)+(11o+8o)+(5o+25+25+9o)+(5+145+1o+235+2o 
+35)+(4so+27o+eo) 1 835,000 

9 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 1 540.000 40.80 62 832,00 

VV (115+1so+2o)+(28s+25)+soO+35O+(17s+14o) 1 540.000 

10K 113107176 Odstranění podkladu Z betonu vyztuženého sítěmi tl 
150 mm strojně Llpřes 50 do 200 m2 1 540,000 100.20 154 308.00 

11K 113107321 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2 1 540,000 29,50 45 430,00 

12K 113107237 Odstranění podkladu Z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm strojně flpřes 200 m2 1 050,000 175.00 183 750,00 

vv 

13 K 113107221 
(85+155+290+55)+75+15+135+(15+170+55) 
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně plpřes 200 m2 

1 050,000 

1 050.000 29.50 30 975.00 

14K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase 5 405,000 40,00 216 200.00 

VV
W 
VV 

(120+75+30)+(110+80)+(50+25+25+90)+(5+145+10+235+20 
+35)+(450+270+60) 
(400+180)+345+735+740+1 170 
Součet 

1 835,000 

3 570.000 
5 405,000 

15K 113155123 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase 600.000 40.00 24 000,00 

16K 113202111 Vytrhání obrub krajníkú obrubníkú stojatých 1 536.000 64,40 98 918,40 
VV (57+58+2O+25)+(s+42+65)+(1o3+112+5s+115)+(105+1s+11 

+14o+8+11)+(210+45+15s+177) 1 536,000 

|17|K 113204111 Vytrhání obrub záhonových 1 370,000 51 ,O0| 69 870,00 
VV 

+(14+92) 1 370,000 

Ä18{ K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v horninë tř. 3 
objem do 100 m3 

(55+70+90+65+295+120+110)+(80+64+8+9+65+8)+120+105 

1 095.000‹ 185,001 202 575.00` 

ŽĚĚĚĚĚ 

(35+4o+4o+4s+4s+2o+9o)'o,3+(49o+1ao+7s+1OO)'o,5 
(17+13+3+4+32+2s+29+17)*o.3 
(12o+24+1os)~o,3+(94+12a)~o.s 
(25+e+7+13+11+2o)*o,3 
(39o+8o)~o,5+8O'o,3 
103 
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TYP Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkom [CZK] 
VV Součet 1 095.000 

K 132201101 Hloubení rýh Š do 600 mm v horninë tř. 3 objemu do 
100 m3 110,000 365,00 40 150,00 

VV ((1+1+4+4+4+3)+(3+3+8)+(6+2+5+3+4+8+6)+(10+11+4+3+5 
+2+6)+(2+2+10+15+13+1))"0,6'1.2+2,72 110,000 

K 132201201 Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 255.000 365.00 93 075.00 

VV ((17+11+20+11+11)+12+(24+33+13+16+6)+(7+6)+(78+51))*0 
,8+2,2 

255,000 

K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4 1 460,000 296.00 432 160,00 

VV 1095+110+255 1 460,000 
K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 1 460.000 22,80 33 288.00 

K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na Skládce 2 628.000 190,00 499 320,00 

VV 1460'1 8 2 628,000 

K 174101101 Zásyp íam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou 
se zhutněním 80.460 148.00 11 908,08 

VV 149"0,6"0.9 80,460 

K 175151101 Obsypáni potrubí Strojnë Sypaninou bez prohození. 
uloženou do 3 m 17.880 222,00 3 969,36

Ž 149'0,6'0,2 17,880
Š 58331200 štérkopísek netříděný Zásypový 35, 760 301,00 10 763, 76Ě 17,88'2 'Přepočtené koeficientem množství 35,760
X 181102302 Úprava pláně v Zářezech se zhutněním 6 505,000 23.00 149 615.00Ž 

D 1-1 

s1s+1995+2965+2a5+4o+295+210+1oo 

Případná výměna podloží 

6 505,000 

1 611 288,20 
K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3 699.000 185,00 129 315,00 
VV vvp p|vp'O.3 699.000 

K 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4 699,000 296.00 206 904.00 

VV 699,000 
K 171201201 

vvp 
Uložení sypaniny na skládky 699.000 22.80 15 937,20 W VV 699.000 

K 171201211
P 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 1 258.200 190,00 239 058,00

Ě vvp'1 8 1 258,200
X 181102302 Úprava pláně v Zářezech se zhutněním 2 330,000 23,00 53 590,00 

,zž 

PIVP 
564831111 

295+40+1995 
Podklad ze štêrkodrıê ŠD ıı 100 mm 

2 330.000 
2 330,000 120.00 279 600.00 

xž 5648611 11 
2 330,000 

2 330.000 220,00 512 600,00Ž 
K 919726221 

P'_\/P 

Podklad ze štërkodnë ŠD tı 200 mm 
MP 
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná Z 
polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m 

2 330,000 

2 563.000 68,00 174 284,00

W 
D 5-1 

p|vp'1,1 

Konstrukce A 
2 563,000 

3 275 230,00 
K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 612.500 220,00 134 750,00 W 525'7/6 612,500 

K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm 525.000 352,00 184 800,00 

W 300+65+160 525.000

K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivni emulzí v množství 1 

59/m2 3 280,000 25.00 82 000.00 

K 573211111 Postřik živičný Spojovací Z asfaltu v množství 0,60 
Lg/m2 3 280.000 18,00 59 040.00 

K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm Š do 3 m 160.000 360,00 57 600,00 

K 577165132- 1 

Asfaltový beton vrstva ložní AOL 16 - FORTA-F1 tl 70 
mm š do 3 m Z modiflkovaného asfaltu s aramidovými 
vlákny FORTA F1 

3 120,000 542,00 1 691 040,00 

VV (2754-350)+325+630+470+1070 3 120,000 

K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ll 40 
mm Š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu 3 280,000 325,00 1 066 000,00 

VV 

D 5-2 

3120+160 

Konstrukce B - parkovací plochy 

3 280,000 

2 732 003,62 
K 5648511 11 Podkıad ze šıërkodnê ŠD ıı 150 mm 1 995,556 174,00 347 226,74 

VV 1796"5/4,5 1 995,556 

K 5649521 11 Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm 1 796.000 316.00 567 536.00 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

41 K 596412212 

PČ Typ Kód 

|KIadení dlažby Z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 300 m2 m2 1 796,000 294,00 

l I l 

528 024,00 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

58+37+66+47+47+47+47 
175+45+45 
79+146+58+69 
1es+ (410+225) 
Součet 

349,000 
265,000 
352,000 
830,000 

1 796,000 

46 M 59245005-1 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná 
čen/ená m2 50, 000 437,00 21 850,00 

VV ((3'4*4,4)+(12'4,4+5"3,6)+(21'4,4)+(12'4,4+4"3,6)+(29"4,5+1 
8'4,4))"0,1+0,71 50,000 

47 M 59245030-1 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
Zatraňovaci m2 1 799,410 423,00 761 150,43 

VV (1796-49)'1,03 1 799.410 
48 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 81,898 774, 00 63 389,05 

VV (1796)"O,3"0,08"1,9 81,898 

49 K 571908111-1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
100 mm m2 184,000 170,00 31 280,00 

VV 4'9+(28+12+13)+(51+44) 184,000 

50 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 glm2 m2 193,200 62.00 11 978,40

W 184'1,05 193,200 

51 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 1 264,000 71,00 89 744,00

W ((17+11+20+11+11)+12+(24+33+13+16+6)+(7+6)+(78+51))"4 1 264,000 

52 K 564871 -1 Výplň Zasakovacích prostorù štërkodrtí fr. 32-64 m3 255,000 1 215,00 309 825,00

W 
D 5-3 

((17+11+2o+11+11)+12+(24+33+13+1e+8)+(7+e)+(78+51))-O 
,8+2,2 

Konstrukce C - chodníky/,plochy u kontejnerů 

255,000 

2 438 270,52 
564851111 |Pø‹fl‹ıaú ze šıêrkøanê ŠD tı 150 rnm m2 2 961,200 174,00 515 248,80 |53|K 

VV 2805+156,2 2 961.200 

1544 K l596211110 lKladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 156,200 285,001 44 517,001 

VV 

VV 
VVW 

(2,5+1,6+1,6+5,9+3,7+4.7+3*1,6+3,6+3,7)+5+(4,9+1,6+0,8+1, 
2+1,2+0,8+0,8+9,5)+(1,2+1,2+1,8+2,3+3,8+2,2+4,8+4,0+3,5) 
+(3,3+2,4+2,4+O,6+4.6) 
3,6+3,6 
(24+9+20) 
Soućet 

96,000 

7,200 
53,000 

156,200 

55 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidome' 
200x100x60mm barevná čen/ená m2 96,000 514,00 49 344,00 

56 M 5924501 8 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm prˇírodní m2 54, 590 312,00 17 032,08W 53'1,03 54,590 

57 M 59245008-1 Idlażba Skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 7, 200 369, 00 2 656,80 

58 K 1596211111 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skupinyA pl do 100 m2 

čen/ena 

m2 2 805,000 285.001 799 425.00

W
W 
VV plochach 

(225+20+80+150+60+120+170+25+50+25)+(25+115+100+18 
0-35+45) 
(10+45+165+75+55+15+110)+(35+45+180+75+10+120)+(105 
+405) 
Součet 

1 355,000 

1 450,000 

2 805,000 
59 M 59245021 dlažba skladebnà betonová 200x200x60mm přírodní m2 2 311,320 33 8, 00 781 226,16 

VV plochach'0,8'1,03 2 311,320 

60 M 59245270 dlažba Skladebná betonová 100x100x60mm barevná 
hnědá m2 577,830 396,00 228 820,68

W
D 5-5 

plochach'0,2'1,03 

Konstrukce E - zesílený chodník 
577,830 

344 435,37 
61 K 564861111 Pøukızd ze šıèrkødrtê ŠD ıı 200 mm m2 283,200 220,00 62 304,00W 236'3,6/3 283,200 

62 K 567132111 Podklad ze směsi Stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l) tl 160 mm m2 236.000 404,00 95 344,00 

63 K 596212211 _Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2 m2 236,000 294,00 69 384,00 

VV 

ĚĚĚ plochazch 

slepecká dlažba v.8 
(5,1 +2,2)+4,5+(4,5+4,8)+(1 ,6+1 ,6+1 ,6+5+2,7)+o_4 
0+(35+20)+25+(25+55)+(14+14+14) 
Součet 

34,000 
202,000 
236,000 

m2 166,448 384, 00 63 916,03 
I 

64 
1 

M 159245030 Idlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
W . lOChaZCh 0,8'1,03 166,448 

1 

65 
1 

M '59245009-2 íněda, 
VV 

dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná m2 41,612 445,00 18 517,34 
plochazch'O,2'1 ,O3 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

66M 59245006-1 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná čen/ená m2 65,000 538. 00 34 970,00 

D 5-6 Konstrukce F - retardéry a zvýšené plochy 864 829,17 
67K 564861111 Podklad ze štèrkøøınš ŠD tı 200 mm m2 39.000 220,00 8 580.00 

VV 30'1.3 39.000 

68K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 660.000 301.00 198 660.00 

VV 888-3o+‹22) 660,000 

69K 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l) tl 210 mm m2 30 ,000 527,00 15 810.00 

W 21+9 30,000 

70K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm Skupiny A pl do 50 m2 m2 139,000 294.00 40 866.00 

VV (9+12+12+12)+o+(9+8+e)+(8+12+11+5)+(e+9+12+12› 139.000 

71M 59245005-1 dlažba sk/adebná betonová 200x100x80mm barevná 
červená m2 143,170 437,00 62 565,29 

VV 139'1.03 143.170 

72K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2 m2 668.000 294,00 196 392.00 

VV 172+o+‹7o+115)+(181+49)+(s3+18) 668.000 

73M 59245004-3 dlažba Sk/adebná betonová skladba 3 kamenú 
(100, 200, 300)x200x80mm barevná co/ormix m2 688, 040 497,00 341 955,88 

VV 

D 5-6-1 

6€8'1.03 

Konstrukce F1 - dláždéné komunikace 

688,040 

385 688,95 
74K 564861111 Podklad ze štërkødnê ŠD tı 200 mm m2 291.500 220.00 64 130.00 
W 265"1,1 291.500 

75K 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 210 mm m2 265,000 527.00 139 655.00 

W (7O+7o)+o+125+o+0 265,000 

76K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2 m2 265,000 294.00 77 910,00

W 
77M 59245020 

(7o+7o)+0+125+0+o 

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 
265.000 

272, 950 381,00 103 993, 95
W
D 5-7 

265'1,o3 

Konstrukce G - živičný chodník 
272,950 

231 876,00 
78K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 209,000 174.00 36 366,00 

VV 190"3.3/3 209.000 

79K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2 m2 190.000 25,00 4 750,00 

80K 573211111 Postřik živičný spojovací Z asfaltu v množství 0.60 
kg/m2 m2 190.000 18.00 3 420,00 

81K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 190.000 360,00 68 400.00 

82K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 190.000 301.00 57 190.00 

83K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 190.000 325,00 61 750.00

W 
D 5-9 

26+1e4 

Konstrukce H 

190.000 

619 473,16 
84 X 564851114 Podklad ze štërkodrtë ŠD tl 180 mm m2 90.000 197.00 17 730.00
Ě 45+45 90.000 

85 X 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 99.000 136.00 13 464.00
Ě 90'1,1 99.000 

86K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm ITI 4.000 430.00 1 720,00 

87M 592175460 obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25×100 cm 
šedý kus 2,020 2 554,00 5 159,08 

VV 
88M 5921754 70 

2'1,01 'Přepočtené koeficientem množství 

obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý kus 
2.020 

2. 020 2 554, 00 5 159,08
W 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020 

89K 
90M 
91M 
92M 

916431111-1 

592175-1 

5921 75-2 

5921 75-3 

Osazení bezbariérového betonového zastávkového m2 90.000 620,00 55 800.00 
anelu do betonového lože t|.50 mm 

ŠTINICNY ZĂSTÄVKÖVV BE IÖNÖVY PANEL. 
Základní pane/ S nástupní hranou 16 cm, kus 8, 000 38 355,00 306 840,00 

žĚ1šřĂl7RÖVV BE 7 ÖŇÖVY PANEL, 
nájezdový panel s nástupní hranou 16 cm, kus 2, 000 37 005,00 74 010,00 

P7l7VEi_, 
výjezdový pane/ S nástupní hranou 16 cm, 
42QĂ2950X2D_88 

kus 2,000 37 158,00 74 316,00 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

5921 75-4 SILNIČNÍ ZASTÁ VK OVÝ BE TONOVÝ PANEL. 
přechodová deska kus 5, 000 1 3 055,00 65 275,00 

8 Trubní vedení 917 535,00 
871353121 kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těsněné gumovým 
[T1 149,000 167.00 24 883,00 

((1+1+4+4+4+3)+(3+3+8)+(s+2+5+3+4+8+e)+(10+1ı+4+3+ 
+2+6)+(2+2+1O+15+13+1))

5 149,000 

28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 149,000 412,00 61 388,00 
89-2 napojení vpusti na Stávající šachty. a přípojky kus 33.000 1 860,00 61 380,00 
89--4 Zrušení stávajících vpusti, zaslepení přípojek kus 21,000 1 200,00 25 200,00 

895941111 
2+3+4+4+8 

UV-50 normální 
Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílců typ kus 

21,000 

29.000 4 620,00 133 980,00 

5922- 

6+2+8+7+6 
vpust' uliční skruž betonová - komletníx dno, skruže, 
mříž, koš, rám kus 

29,000 

29, 000 6 880,00 199 520,00 

935932418 150 mm s roštem mústkovým z litiny 
Odvodñovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 

H1 17,000 3 868,00 65 756,00 
3+14 17,000 

935111-1 Osazení odvodňovacích obrubníkových odvodnění (v 
ul. Topolová -50m) H1 50.000 529,00 26 450,00 

5922-01 EK 100 čelní stěna 305 mm kus 2, 000 445,00 890,00 

5922-04 EK100 305/125 HB - mono/it/'cký obrubnikový Ž/ab Z kus 98,000 1 790,00 175 420,00 

5922-06 
recyklovaného komązítu dl. 500 mm 
EK100 305/125HB - istící kus - litinový obrubnikový 
žlab dl. 250 mm kus 6, 000 3 348,00 20 088,00 

5922-07 Příprava - vrtání a lepení Svislého odtoku DN100 do 
dna kompozitního ćistícího kusu dl. 0, 5m kus 1,000 5 000,00 5 000,00 

5922-08 Tmelící pistole + tmel soub 1,000 2 500,00 2 500, 00 
899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 45.000 1 848,00 83 160,00 

899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením kryciho hrnce, šoupěte nebo hyd ntu kus 30.000 1 064,00 31 920,00

9 

fa 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 746 985,40 
91-1-1 ochrana stávajících kabelù - ruční odkopání bm 60,000 192.00 11 520,00 

30+3O 60,000 

91-1-2 ochrana stávajících kabelů, položení kabelu do 
chráničky bm 60,000 168,00 10 080.00 

91-1-3 ochrana stávajících kabelù - chráničky bm 60.000 322,00 19 320,00 
91-1-4 ochrana stávajících kabelů - zásyp bm 60 ,000 75,00 4 500,00 

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 51 ,000 460,00 23 460,00 
9+6+29+7 51,000 

40445535 Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al kus 9,000 856, 00 7 704,00 
9,000 

40445517 

rám 500× 700mm 
2+1 +0+3+3 
Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-A/ 
rám D 700mm kus 6, 000 1 084,00 6 504,00 
1+0+2+3+0 6,000 

40445512 Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám 500x500mm kus 29,000 709,00 20 561,00 
7+2+1 04-8+2 29,000 

40445528-1 Značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-A/ 
rám STOP kus 7. 000 1 059,00 7413,00 
2+0+3+2+O 7,000 

914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2.000 1 150.00 2 300,00 

40445481 značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 
prolís 1000× 1 500mm kus 2,000 3 592,00 7 184,00 

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 39.000 805,00 31 395,00 
8+2+10+11+8 39,000 

40445225 Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3, 5m kus 39,000 705, 00 27 495,00 
40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 39, 000 569,00 22191.00 
40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 39,000 18,00 702, 00 
915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé Š 12 

mm retroreflexní bílýJ›last
5 m 180.000 59.00 10 620,00 

14+34'4,5+13 180,000 

915211116 vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 12 
mm retroreflexní žlutý_plast

5 m 80,000 69,00 5 520,00 
40+40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 915211122 Vodorovné dopravní Značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bilLplast lT`l 600,000 59,00 35 400.00 

K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šiüy, symboly retroreflexni bíIĹplast 

m2 10,000 460,00 4 600,00 
VV 
VV 

symbol o1+v13před ostrůvky 
3+7 10,000 

K 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce. 
šipky. symboly retroreflexní žlutý_p|ast 

m2 12.000 552.00 6 624,00

K 915491211 Osazení vodícího proužku Z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm Š proužku 250 mm m 1 123,000 203,00 227 969,00 

VV (4e+49+se+s+59)+(87+57)+(1O7+7O+11+11)+(77+12+24+14 
+es)+(14o+137+5s+57) 1 123,000

M 5922 7-1 deska betonová 500X250x80mm - barva bílá m 1 123,000 177,00 198 771,00

K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého S 
boční opërou do lože Z betonu prostého m 2 518.000 297.00 747 846,00

W 
VV

W 
VV 
VV 
VV 

(33+21+4'6+10+37+9+4'11+9+13+10)+(41+11+24+10)+(44+ 
33+e+13+18+4'8)+(8+3+45+8+s+5+8+7+5+5)+(78+51+4'e+7 
+5+5+7) 
(5o+43+19+38+13+s+42+45)+(47+24+58)+(125+48+9+55)+( 
91+54+67+12+17+9)+(145+56+26+155+92) 
(s+5+3+11+1e+21+5+5+11+1o)+(15+7)+(9+25+e+2s+13)+(3 
o+18+4e+11+s)+(19+9+17+15) 
10'2+6+8+16+20 
80'0,5+12'0,78+0,64 
Součet 

690,000 

1 345,000 

363,000 

70,000 
50,000 

2 518,000

M 5921 7030 obrubník betonový Sl/nični přechodový 1000x150x150- 
250mm IT7 70,000 437,00 30 590,00

M 5921 7029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm ITI 363,000 151,00 54 813,00 

M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm ľTl 690, 000 146,00 100 740,00
M 5921 7031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 345, 000 177,00 238 065,00

M 5921 75100-1 obrubník betonový silniční pro kruhové objezdy 
50x30×30 kus 80, 000 473,00 37 840,00 

VV 9+9+2+4+2+4+25+25 80,000 

M 592 1 751 00-2 obrubník betonový silniční pro kruhové objezdy 
78x30x30 - oblouk R1 kus 8, 000 639,00 5112,00 

M 592 1 75100-3 obrubník betonový silniční pro kruhové objezdy 
78x30x30 - oblouk R 0,5 kus 4, 000 639,00 2 556,00

K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opërou do lože Z betonu prostého m 1 388.000 274,00 380 312.00

W (535+95+9+3O+12)+(9O+82+3o)+(124+2s)+(14o+15+15)+(32 
+9s+58) 1 388,000

M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 388,000 128,00 177 664,00 

K 916371211 Osazení skrytého flexíbilního zahradního obrubníku 
plastového jednostranným odkopáním zeminy m 164,000 122,00 20 008,00 

W 4'11+o+(35+1s+18)+o+53 164,000 

M 27245186 obrubník Zahradní Z recyklovaného materiálu 
25mx250mmx4mm m 164,000 144,00 23 616,00 

K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 221,000 60,40 13 348,40
W 15+15+15+8+8+150+10 221,000 

K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm IT1 1 344,000 73,20 98 380,80

W (9o+50+3o+8o+1o+(2o))+(2o+70+(20))+(eo+2o+45+(30))+(48 
+43+132+12+8+7o+43+8+s+(8o))+(75+28o+5o+(3o)) 1 344,000 

K 966001211-1 
Odstranění původních mobiliářù - lavičky, klepadla, 
zábradlí ...včetně likvidace dle pokynů investora 
(odstranění nebo uložení pro další použití) 

kus 15,000 960.00 14 400,00 

K 9660061 32 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
slouüy s betonovými patkami kus 14,000 454,00 6 356,00

W
K 966006211 

3+1+2+2+6 
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupù, 
sloupku nebo konzol kus 

14,000 

32.000 59.30 1 897,60 
VV 6+2+4+6+14 32,000 

K 9660511-1 Bourání zdí Z betonových nebo keramických tvarovek m3 7,280 1 320,00 9 609,60 
VV (26"1)"0,2'1,4 7,280

K 581121115-1 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm 
ukončení etapy, návaznost na stávající komunikace m2 171,000 538,00 91 998,00 

VV 

D 9-1 

15'3+20`3+20'3+1.5'4 

Mobiliář 

171,000 

1 280 805,80 
K 273311125 Základové desky Z betonu prostého C 16/20 m3 4,800 3 056,00 14 668,80 

vv 

K 275316231-1 
(24)'0,2 
Základové patky Z prostého betonu pod lavičky a 
stojanýpro kola 

ks 

4,800 

64,000 512,00 32 768,00 
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9'4+4'7 64,000 

912111-1 Osazení dëlícího sloupku kus 84,000 869.00 72 996.00 
77+7 84,000 

592-2. 1 
sloupek - Ocelová konstrukce opatřená práškovým 
vypalovacím lakem, rozměry 70×50x1000mm kus 77, 000 2 070,00 159 390,00 

16+5+10+30+16 77,000 

592-2. 2 
sloupek sklopný - Ocelová konstrukce opatřená 
práškovým vypalovacím lakem, rozměry 
70x 50× 1000mm 

kus 7,000 3 608,00 25 256,00 

5+2 7,000 

936001002-1 Montáž prvků městské a zahradní architektury - 

_přístřeškU›ro kontejnery kus 1,000 12 000,00 12 000,00 

74 9-1 
přístřešek pro kontejnery - pro 6 kontejnerů, rozměry 
4,23x5.45x2. 18m, materiál hliníkove' profily, střecha 
polykarbonát 

kus 1, 000 261 367,00 261 367,00 

936001002-3 Montáž prvků městské a zahradní architektury - 

přístřešky u zastávek kus 2,000 12 000,00 24 000,00 

749-3 
Zasta' vkový přísłřešek 3800 × 1902 ×2533 mm Zinkovaná 
ocelová nosná konstrukce, výplně stěn jsou Z 
bezpečnostního kaleného skla 

kus 2,000 137 071,00 274 142,00 

936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad kus 7.000 790.00 5 530,00 
3+1+1+2 7,000 

749101060-1 lavička parková ‹ material hliníkový rám, sedák a 
opéradlo dřevo rozměry min. 1, 7m kus 7, 000 14 317,00 100 219,00 

93617431-1 Montáž stojanu na kola pro 4 kola kotevními šrouby na 
pevnzpodklad kus 9.000 790,00 7110,00 
2+3+2+2 9.000 

7491 01520-2 stojan na kola oboustranný pro 4 kola, 520×860×2000 
mm, žárově Zinkovaná ocel kus 9, 000 12131,00 109 179,00 

936001002-2 Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,0 t- mříže ke stromüm kus 10,000 980,00 9 800.00 
9+1 10,000 

74910200-1 
rám ochranný ke stromúm Zárove Zinkovaná ocelová 
nosná konstrukce/1600x1600/x200x30mm + ochrana 
kmene 

kus 1,000 30 470,00 30 4 70,00 

74910200-2 
rám ochranný ke stromùm - atyp dvě výškové úrovně, 
žárové Zinkovaná ocelová nosná 
konstrukce/1600×1600/×200x30mm + ochrana kmene 

kus 2,000 33 099,00 66 198,00 

5+4-7 " nové mrize k objednání" 
7 kusù je uloženo ve skladech města a budou použity pro tuto 
etapu 

2,000 

9169911-1 Lože pro ukotvení rámu pro mříže ke stromüm Z betonu 
prostého m3 11.520 3 100,00 35 712,00 
9'(1,6'4'0,2) 11,520 

916-1 

Sanace Starých šachet horkovodu -(odbourání cca 
0,5m3 betonových zdi; záslep čel šachty pomocí 
betonu 0,5m3 - včetně bednění a odbednění; hutněný 
zásyp šachty cca 2m3 např. SC C 5/6) 

soub 5.000 8 000,00 40 000,00 

9-1-2 Dětské hřiště 251 549,12 
122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v horniné tř. 3 

objem do 100 m3 m3 26,400 185.00 4 884,00 
88'0,3 26,400 

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4 m3 26,400 296.00 7 814,40 

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,400 22.80 601.92 

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 47,520 190,00 9 028,80 
26,4'1,8 47,520 

936009111 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm ze štěrku frakce 4-8 mm m2 88,000 772,00 67 936.00 

88+0 88,000 

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého ITI 57,000 274,00 15 618.00 

57 57,000 
59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 57, 000 128,00 7 296,00 

275316231-1 Zàkladové patky Z prostého betonu pod lavičky a 
stojanypro kola ks 8,000 512.00 4 096.00 

8,000 

936124113.1 

2"4 
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad kus 2,000 790,00 1 580,00 

749101060-1.1 lavička parl‹ová - materiál hliníkový rám, sedák a 
opéradlo dřevo rozměry min, 1, 7m kus 2,000 14 317,00 28 634,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

178 K 936005231 Iıvıønıáž prvkú _ áèıskè hrıšıè kus 3,000 5 390,00 16 170,00 

179 M 749200-8 2415× 0.64X 1.73 kus 1,000 40 920, 00 40 920,00 

180| M 74 9200-5 pružinovka, rozměry 0,9x0_4x1.0 kus 1,000 33 550,00 33 550,00 
181] MI 749200-14 houpačka 1+1, rozměry 4.2×1.4x2.5 

Skluzavka S nerez kluzàkem a żebříkem 990, rozměry

I 

kus 1,000 13 420,00 13 420,00 

D 9-2 

D 9-2-1 

Terénní a sadové úpravy 

Odstranění 

1 024 144,30 
21 761,50 

182 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny Z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 54,70 547,00 

183 112151112 Směrové kácení stromů S rozřezánim a odvětvením D 
kmene do 300 mm kus 4.000 483.00 1 932,00 

184 112201113 Odstranění pařezù D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 S 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 3 080,00 12 320,00 

185 162301401 Vodorovně přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm kus 1,000 160,00 160,00 

186 162301405 vodorovně přemístění větví stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm kus 3,000 190,00 570,00 

187 162301411 vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm kus 1,000 774,00 774,00 

188 162301415 vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 
km D kmene do 300 mm kus 3.000 737.00 2211,00 

189 162301421 vodorovné přemístění pařezù do 5 km D do 300 mm kus 4,000 384,00 1 536,00 

190 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 10.000 150,00 1 500,00 

191 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 10,00 10,00 

192 162301905 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 3,000 10,00 30.00 

193 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 16.80 16,80 

194 162301915 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 3.000 19.30 57,90 

195 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezù D 300 mm 
ZKD 5 km kus 4,000 24,20 96,80 

9-2-2 Výsadby 720 504,60 

196 183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000 1 419,00 38 313,00 

197 10321100 zahradní substrál pro výsadbu VL m3 27,000 1 375,00 37 125,00 

198 183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 350.000 18.00 24 300,00 

199 184102111 

225'6 
Výsadba dřeviny s balem D do 0.2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 

1 350,000 

1 350,000 35,00 47 250,00 

200 02652- 1 
/Spiraea buma/da Goldflame/ - tavo/nik nízký 
Goldflame 20-30cm kus 1 350, 000 34,00 45 900,00 

201 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0.8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 27.000 979,00 26 433,00 

202 0265-16 Dře vozec trojtrnn ý 'Sky/ine 
' 

/G/editsía triacanthos 
'Sky/ine' /ok 16-18 kus 9,000 15 261,00 137 349,00 

203 0265-3 Drˇevozec trojtrnn ý 'Sunburst' /Gleditsia lriacanthos 
'Sunburst' /ok 16-18 kus 5,000 15 261,00 76 305,00 

204 0265-14 Lípa ma/o/ista' 'Greenspire' /7'iIia cordata 'Greenspı`re'/ 
ok 1 6- 1 8 kus 3, 000 1 1 959,00 35 877,00 

205 0265-1 Trnovník akát 'Bessoniana ' /Robina pseudoacacía 
'Bessoniana'/ ok 16-18 kus 1,000 9 692,00 9 692, 00 

206 0265-5 Platan ja vorolistý 'Sunburst' /P/atanus acerifolia /ok 
1 6- 1 8 

kus 1,000 6 207,00 6 207,00 

207 0265-7 Dub letní /Quercus rob ur / ok 16- 1 8 kus 1,000 7016,00 7016,00 
208 0265-10 Javor mléč /Acer platanoides/ ok 16-18 kus 7, 000 10 859,00 76 013,00 

209 K 184215132-1 

5+2 
Ukotveni kmene dřevin k ochrané podpěrné konstrukci 
mříže kus 

7,000 

10,000 135,00 1 350,00 

210 K 184215133 Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m kus 17,000 197,00 3 349,00 

211 M 60591257 kù/ vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 51,000 253,00 12 903,00 

212 K 184501131 

17"3 
Zhotovení obalu zjuty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5 m2 

51,000 

13,500 65,00 877,50 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
27"2"0,25 13.500 

184801121 Ošetřování vysazených dřevin solíterních v rovině a 
svahu do 1:5 kus 27,000 64,00 1 728,00 

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách V rovině a 
svahu do 1:5 m2 225,000 41.00 9 225,00 
60+35+15+105+1O 225,000 

184911161 Mulčování záhonù kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5 m2 25,600 65,00 1 664,00 
10"1,6'1,6 "zásyp pod mříže" 25,800 

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 6, 400 979,00 6 265,60 
25,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 6,400 

184911421 Mulčování rostlin kùrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 295,000 36,00 10 620,00 
1 ,6'1,6"27+225+0,88 295,000 

10391100 kúra mulčovací VL m3 30, 385 1 287,00 39 105,50 
295 
295'0_103 'Přepočtené koeficíentem množství 

295,000 
30,385 

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 229,500 286.00 65 637,00 

9-2-3 

27~s+22s'o,os“8 

KTÚ 
229,500 

281 878,20 

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 385,000 25,00 59 625,00 

psu 1388+57+250'I-690 2 385,000 

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 225,000 61,80 13 905,00 

plochakeř 225 225,000 

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 385,000 13,80 32 913.00 
psu 2 385,000 

005 7241 O osivo směs travní parková kg 35, 775 148,00 5 294, 70 
2385'0,015 'Přepočteně koeficientem množství 35,775 

182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 385,000 18,70 44 599,50 

psu 2 385,000 
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice Í 275, 400 34 5, 00 95 013,00 

(psu'0,05 + p|ochakeř'0.15)'1,8 275,400 

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 385,000 2,70 6 439.50 

psu 2 385,000 

184802611 Chemické odplevelení po Založení kultury postříkem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 385,000 5,30 12 640.50 
psu 2 385,000 

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 385,000 4,80 11 448,00 

997 

psu 

Přesun sutě 

2 385,000 

1 832 278,07 
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 2 301,465 64,00 147 293,76 

997221559 
ok+oaf 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
syLkých materiálů l 

2 301,465 

20 713,185 8,00 165 705,48 
(ok+oaf)'9 20 713,185 

997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 1 3 183,680 64.00 203 755.52 
ob+oa 3 183,680 

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z 
kusových materiálů t 28 653,120 8.00 229 224,96 
‹‹›h+0a)~9 28 653,120 

997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 2 844,880 220,00 625 873,60 

ob 20,2+23,4+4,425+46,75+1146,875+500,5+656,25+76,8+314, 
88+54,8 2 844,880 

997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 1 030,640 150,00 154 596,00 

oa 
oaf 

338,8 
691 ,84 
Součet 

338,800 
691 ,840 

1 030,640 

997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 I 1 609,625 190,00 305 828,75 

ok 

998 

67,575+191,4+1o2,95+8o7,4+2s1,8+178_5 

Přesun hmot 

1 609,625 

315168,38 
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 3 283,004 96.00 315 168,38 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavbaı 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ JANKOVICE 
Objekt: 

IV - IV.etapa 
Soupis: 

IV.etapa-VO - S0 401 Veřejné osvětlení - IV.etapa 
Místo: Datum: 22.12.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu praci 2 482 164,40 
HSV - HSV 2 482 164,40 
SO 401-IV - Veřejné osvětlení - etapa IV 2 482 164,40 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: HALKO Stavební společnost, s.r.o. 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ JANKOVICE 

lV - lV.e-tapa 

IV.etapa-V0 - S0 401 Veřejné osvětlení - IV.etapa 
Datum: 22.12.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem

D

D 

HSV 
S0 401-ıv 

HSV 
Veřejné osvětlení - etapa IV 

2 482 164,40 

2 482 164,40 
2 482 164,40 

1 K 9999-880 Vytýčení siti a vedeni VO v přehledném terénu ks 2,000 2 554.00 5 108,00 
2 K 9999-1285 Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací ITI 1 000,000 12,00 12 000.00 
3 K 9999-1281 Odpojení ,odstrojení a demontaz Stavajicich stožárù ks 24,000 1 250.00 30 000.00 
-à X 9999-1285.1 Demontáž stožárových základů ks 24,000 1 445,00 34 680.00 

01 X 9999-1285.2 Deponování demontovaného materiálu ks 48.000 72.00 3 456,00 
O) X 1048-322 Demontáž soupravy NVO ze Stožáru ks 3.000 216.00 648.00 
\| X 9999-971 Rozvaděč RVO - úprava X UI 1,000 9 387,00 9 387,00 
W X 9999-971.1 Bet .Zákl. B15-20 0.5X0,5X1,2 m X UI 6.000 2 224,00 13 344,00 
1.0 X 1048-226 Stožár Sadový K4133/89/60 žárově zinkovaný X U1 6,000 10 169,00 61 014,00 
10 K 1 Svítidlo BGP615 T25 DM50 /740 (1419 Im; 11.0 W) ks 3,000 20 030,00 60 090,00 

11 K 3 Svítidlo BGP615 T25 DN10 /740 (727 lm; 6.0 W) ks 3.000 19 913,00 59 739.00 

12 K 7 Svítidlo BGP621 T25 DM11 /740 (5438 lm; 38.0 W) ks 4,000 20 734,00 82 936,00 

13 K 17 Svítidlo BGP621 T25 DM11 /740 (7613 lm; 52.5 W) ks 1,000 21 204,00 21 204,00 

14 K 10 Svítidlo BGP621 T25 DW10 /740 (6066 Im; 43.0 W) ks 1,000 20 969,00 20 969,00 

15 K 11 Svítidlo BGP621 T25 DW10 /740 (2807 lm; 20.0 W) ks 3,000 20 734,00 62 202,00 

16 K 12 Svítidlo BGP621 T25 DX10 /740 (5835 lm; 43.0 W) ks 9.000 20 969,00 188 721,00 

17 K 14 Svítidlo BGP621 T25 DX10 BL1 /740 (4151 lm; 43.0 W) KS 1,000 20 969,00 20 969,00 

18 K 15 Svítidlo BGP621 T25 DX10 BL1 /740 (5452 lm; 56.5 W) ks 1.000 21 204,00 21 204,00 
19 X 1263-307 PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI ks 26,000 12.00 312,00 
20 X 1057-546 UPEVNÉNÍ SVÍTIDLA ks 26,000 35,00 910,00 
21 X 1042-172 SR481-27 Z/CU (1x np) ks 22 ,000 1 100.00 24 200,00 
22 X 1042-172.1.1 SR482-27 Z/CU ( 2x np) ks 2,000 1 100.00 2 200.00 
23 X 9999-971 .2 Bet .zák|. B15-20 0,5x0,5x1,5 m ks 18,000 2 780,00 50 040,00 
24 K 1048-226.1 Stožár silniční JB10 8,2-159/108/89 žárově zinkovaný ks 18.000 28 861,00 519 498.00 

25 K 1048-322.1 Upevnění soupravy NVO na stožár včetně prostupu ks 1.000 756,00 756.00 
26 X 1124-22 CYKY 3x1 .5 mm2, volně ľT`l 440,000 41 ,00 18 040,00 
27 X 1124-22.1 SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA žz 20 ITI 3,000 239,00 717,00 
28 X 1122-176 CYKY 4x16 mm2, volně m 1 500.000 266.00 399 000.00 
29 X 1244-2 FeZrl-D10 (0,4kg/m) m 1 040,000 85.00 88 400,00 
30 X 1244-2.1 FeZn-D8 (0,4kg/m) 3 120.000 81.00 9 720,00 
31 X 1244-70 Svorka SU univerzální X V) 65.000 61,00 3 965,00 
32 X 9999-416 Ukončení do 4x50 mm2 X Í/I 128,000 233,00 29 824,00 
33 X 10003 Ukončení do 3x4 mm2 X Í/I 124,000 197,00 24 428,00 
34 X 40205 Výstražné folie 33cm m 1 160.000 6,50 7 540.00 
35 X 1123-4563 CHRÁNIČKA KABELU DN 100 m 140,000 89.00 12 460,00 
36 X 1 123-4563.1 08110/2 BA - dêıená øhránička (červená) m 100.000 719,00 71 900,00 
37 K 10003.1 Štítek Značení Stožáru S číslováním dle standardu 

správce ks 24.000 39,00 936,00 

38 K POI1 Podružný materiál kpl 1,000 2 700,00 2 700.00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

39 X 41014 Revizní technik hod 40.000 211,00 8 440.00 
40 X 41014.1 Spolupráce S reviznim technikem hod 20.000 656.00 13120.00 
41 X PO|2 Zkusebni provoz hod 8.000 579.00 4 632,00 

42 X POI3 Dokumentace skut provedení hod 5.000 540.00 2 700.00 
43 X POI4 Geodetické Zamerení skutečné trasy vedení hod 30.000 1 109.00 33 270.00 
44 X POI5 Uktid a likvidace odpadu - běžný komunální ks 2,000 1 944.00 3 888.00 
45 X P0|6 m3 9.000 1 097.00 9 873.00 

46 X POI7 m3 24.400 671.00 16 372.40 

47 K P0|8 

Výkop jámy pro stožárový Základ

e 
Kabelove Ioze Z presate Zemıny nebo písku 
Hloubení rýhy .zemina třídy 3. šír 
700mm 

350mm.h|oubka m 980.000 269.00 263 620.00 

48 K POI9 Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 3 
700mm 

50mm.h|oubka m 980,000 44.30 43 414.00 

49 K P0110 Hloubení rýhy .zemina třídy 3. šíře 350mm.hIoubka 
1200mm m 120.000 461.00 55 320,00 

50 K POI11 Zához rýhy . zemina třídy 3, šíře 3 
1200mm 

50mm.h|oubka 
ITI 120.000 75.60 9 072.00 

51 K PO|12 Hloubení rýhy .zemina třídy 3. šíře 500mm,h|oubka 
700mm m 60.000 384.50 23 070.00 

52 K POI13 Zához rýhy , 
zemina třídy 3. šíře 500mm,h|oubka 

700mm ITI 60.000 62.60 3 756.00 

53 K POI14 Zhutnění a finální úprava ostatníh 
třídy 3 

O terénu v zemina m2 200.000 28.00 5 600.00 

54 X POI15 Doprava mimo svítidel kpl 1.000 2 160.00 2 160.00 

55 X P0|16 Přesun dodávek kpl 1.000 2 160.00 2 160.00 

56 X POI17 PPV kpl 1.000 2 160.00 2 160.00 

57 X POI18 GZS kpl 1.000 2 160.00 2 160.00 

58 X POI19 Provozní viivy kpl 1.000 2 160.00 2 160.00 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ sOuPısu PRACÍ 
Stavba: 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE 
Objekt: 

IV - IV.etapa 
Soupis: 

IV.etapa-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - IV.etapa 
Místo: Datum: 22.12.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód óiın - Pøpis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 349 300,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 349 300,00 
VRN1 - Prùzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00 
VRN3 - Zařízení staveniště 68 000,00 
VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00 
VRN7 - Provozní vlivy 83 300,00 
VRN9 - Ostatní náklady 58 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÉ JANKOVICE 
Objekt: 

IV - IV.etapa 
Soupis: 

IV.etapa-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - IV.etapa 
Místo: Datum: 22.12.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: HALKO stavební Společnost, s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 349 300,00 

D VRN 
D VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

349 300,00 
95 000,00 

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 35 000,00 35 000.00 

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedeni díla soub 1,000 52 000,00 52 000.00 

3 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedeni stavby (3x 
tištěná,CD) 

soub 1.000 8 000.00 8 000,00 

D VRN3 Zařízení staveniště 68 000,00 
4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 48 000.00 48 000,00 

5 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace dila do 
stavu před zahájením realizace díla soub 1.000 20 000.00 20 000.00 

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00 

6 K 04290300-1 
Dohled autorizované osoby v oboru geologie 
(hydrogeologie) pro Zhodnocení stavu zemní pláně 
včetně vypracování odborného posudku 

soub 1.000 7 000,00 7 000,00 

7 K 043134000 Zkoušky zatéžovací. včetně vypracování odborné 
Zprávy 

soub 1,000 38 000,00 38 000,00 

D VRN7 Provozní vlivy 83 300,00 
8 K 072002000-1 Přechodné dopravní Značení. projednání soub 1,000 8 500,00 8 500,00 

9 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - Značky, instalace, 
údržba ks 4 0.000 1 870.00 74 800,00 

D VRN9 Ostatní náklady 58 000,00 
10 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po 

celou dobu realizace díla soub 1,000 20 000,00 20 000,00 

11 K 034503-1 
D+M informační panel v době realizace díla O velikosti 
provedeni dle požadavků poskytovatele dotačního 
programu 

kus 1.000 8 000,00 8 000,00 

12 K 034503-2 
D+M stálé informační tabule velikosti. materiálu a 
provedení dle požadavků poskytovatele dotačního 
programu 

kus 1,000 10 000.00 10 000,00 

13 K 051103-1 Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 5 000,00 5 000,00 

14 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní Záruky soub 1,000 5 000.00 5 000,00 
15 K 090001000-1 Vytyčení stávajících sítí soub 1.000 10 000.00 10 000.00 
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