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Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatelz Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163,288 02 Nymburk 
zastoupený: lng. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněna jednat: 

IČO: 00239500 
Dıčz CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S., Č. ú.: 27-504359359/0800 
ID datové schránky“ 86abcbd 
dale jen Objednatel na strane jedne, 
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a 

Zhotovıtel N+N - Konstrukce a do ravnı stavby Lıtoměřıce, s r O 

zastoupeny ng avı em Ova em a ng omasem Novakem, Jednatelı spolecnostı 
ve vecech technıckych opravnen jednat 

CZ44564287 
bankovnı spojenı Komercnı banka, a s c u 
ID datove Schranky m×Jqdw3 
Zapsan v obchodnım rejstrıku vedenem u Krajskeho Soudu v Ustı nad Labem, oddıl C, vložka 1805 
dale Jen Zhotovıtel na strane druhe, 
Objednatel a Zhotovıtel spolecne Jen ,,Smluvnı strany" nebo Jednotlıvě ,,Smluvnı strana“. 

Članek II 

ÚČEL A PREDMET SMLOUVY 

verejnou Zakazku zadavanou v podlımıtnım otevrenem rızenı v souladu S ustanovením § 56 Zákona 
c 134/2016 Sb, O zadavanı verejnych Zakazek v platnem Znenı (dale jen ,,Zakon O zadávání 

Smluvnı Zastoupenı zadavatele ve vecech verejne zakaıky 
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cıslo Smlouvy Objednatele 
cıslo Smlouvy Zhotovıtele 

uzavrena podle § 2586 a nasl zakona c 89/2012 Sb obcansky Zakonık 
(dalejen Obcansky zakonık ) (dalejen ,Smlouva ) 

IČO: 
DIČ: 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na

Ĺ



k Město NYMBURK 
veřejných zakázek") S názvem „Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy II|." 
(dále jen „Rekonstrukce mostu SO 202") (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto 
zadavatele veřejné zakázky: P23V0OO00O46 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných 
zakázek: 22023-021261) (dále jen „Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci 

vv zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen ,,Nabídka"), byla vyhodnocena jako nejvýhodnejsí. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce 
mostu SO 202. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními 
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti Související S realizací veřejné zakázky v souladu S 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 

upraveny v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Rekonstrukce 
mostu SO 202 dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku, projektové dokumentace Stavby zpracované generálním 
projektantem stavby a podle Oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky Č. 169/2016 Sb., 

O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a Služeb S výkazem výměr, v platném znění (dále jen ,,dílo"). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na Své nebezpečí všechna Související plnění a 

Stavební práce potřebné kvčasnému a řádnému provedení díla. Pří plnění Zhotovitel zajistí 

implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 

S dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné. 

5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této Stavby, 
Zastoupenému mob.: + Změnu 
stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy 
pouze za osobu se Stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně 
krìtériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona o zadávání veřejných zakázek V zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveniští 
minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:°° do 12:°°. 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 
1. Smluvní Strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy 
Objednatele; 

b) Zhotovitel vyřídí dopravně inženýrské opatření nejpozději do 4 kalendářních týdnů od 
zahájení plnění dle ČI. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy; 

Smluvní zastoupeni zadavatele ve věcech veře'né ıakáı 
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c) Zhotovitel dokončí Stavební práce nejpozději do 21 kalendářních týdnů od zahájení plnění 
dle čl. Ill. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazně termíny 
plnění uvedené v Příloze Č. 2 Smlouvy; 

d) Zhotovitel dílo dokončí, vypořádá a předá Objednateli nejpozději do 25 kalendářních týdnů 
od zahájení plnění dle ČI. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy; činnostmi dle tohoto odstavce 
Smlouvy se myslí zejména skutečné zaměření stavby, dokončovací práce ve smyslu 
administrativního vypořádání, apod.; 

e) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním 

2. Smluv 
písm. 
podm' 
postup 

předání a převzetí celkového dokončeného díla. 

ní strany se dále dohodly, že termín dokončení stavebních prací a předání díla dle odst. 1 
c) a d) tohoto článku Smlouvy může být posunut vpřípadě nepříznivých klimatických 
ınek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických 
ů, a to pouze O dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 

Článek IV 

CENA DÍLA 
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., O cenách, v platném Znění, dohodou 

Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (Příloha Č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 3.255.713,61 Kč 
_ v 
. n , 

DPH celkem (21 %) 683 699 86 Kc 
cena včetně DPH celkem: 3.939.413,47 Kč 
(cena bez DPH slovy celkem: třimiliónydvěstěpadesátpěttisícsedmsettřináct korun českých 
a šedesátjedna haléřů). 

ı po datu uzavrení Smlouvy ke změně Sazby DPH bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 
na podle danovych predpisu platných v době uskutecnenı zdanıtelneho plnenı 
le odst 1 tohoto clanku Smlouvy je mozno take prekrocıt pouze po predchozi dohodě 

t I d kl d e flaeemlapľe D0 3 U,Z 

2. Dojde-I“ ˇ
, 

uprave . . . ...' , . „ . . , „ 
.. 

3. Cenu d _ 

ˇ ' ' ˇ ' ˇ ˇ' ˇ 

S Objed ˇ ˇ
: 

a) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu a rozsah stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
než tu, která je uvedena v zadávací dokumentaci na Veřejnou Zakázku; 

b) dojde v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změně platných právních předpisů, majících 
prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu Smlouvy; 

c) míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
stanovená Českým statistickým úřadem dozná Změny O minimálně 2%. Rozhodným 
údajem pro výši úpravy cen je údaj uvedený Českým statistickým úřadem k 30/06/2023. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné ıakáı 
Kgntaktnfgggba;
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ˇ ' Námèflflpřemvflıøvnú 163/20, 28802 Nymburk k Město NYMBURK 
Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění dila a konstatuje, že dílo 

není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlìvém zvážení všech možných důsledků a cenu 
díla tak stanovil S ohledem na Zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, 
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až 
poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně 

ocenění všech takových víceprací či méněprací. 

Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 

neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS Z roku příslušného 
době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani vcenové soustavě dle předchozí 
věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené Zástupci Smluvních 
stran uvedených v čl. l. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % Z ceny díla, zůstává termín 
dokončení díla dle čl. Ill. Smlouvy. 

Článek V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle Skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 
fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 
odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 

odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% Zcelkové sjednané ceny díla 
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného S tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 
učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápíse 

o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a 

nedodělků. 

Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č.563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a 

dále zákonu č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH") 

(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského Zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Dále 
bude faktura obsahovat označení Veřejné Zakázky a stavebního objektu „Rekonstrukce mostů 
v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy - S0 202". Nedílnou Součástí faktury (její přílohou) pak 
také musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce 
tohoto článku Smlouvy. 

Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatností, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení Se rozumí den odepsání fakturované částky 
Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
I 
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5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči 
Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení S úhradou faktury 
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené Stavební práce nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle Zákona O DPH. Zhotovitel však S ohledem na uvedené, jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, souhlasí S použitím zvláštního způsobu Zajištění daně dle § 109a Zákona o 
DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

ı
ı Članek VI 

PRÁVA A PovıNNosTı sMLuvNicH STRAN 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení plnění dila stavební denik. Do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen čitelné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 
díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud 
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 
stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel 
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 
S jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů Své vyjádření, jinak se má za to, že 
S obsahem zápisu souhlasí. 

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů Svolaných Objednatelem, 
případně Z podnětu státních nebo správních orgánů. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo plnění, které bude Zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do Stavebního 
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich Zakrytím. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a Znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 
povinnosti vyplývající Z platných právních předpisů, Zejména pak Z předpisů pracovněprávních, 
předpisů Z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 
k 

' 

I 
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poddodavatelů. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných stavebních prací, dodávek a Služeb. 

7. Zhotovitel je povinen odstraňovat Odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem 
Č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám iObjednateli. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veře né zakáz 
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9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci 
s uživatelem Stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 
S uvedením dne předání. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li, že plnění je prováděno zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstraněnívady. 

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na 
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotovìteli 

nv patrıcnou součinnost. 

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 
Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 
dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordìnátorem 
BOZP. 

15. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné kvydání kolaudačního 
souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při 
zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za Škodu jím 
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 
díla, a to minimálně ve výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých 
poddodavatelů. 

17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení vPříloze Č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 
kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona Č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly Zákaz 
plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022. 

19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se Svými poddodavatelì srovnatelné 
S podmínkami Sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky 
záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální Smluvní podmínky Objednatel 
považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, Splatnost 

finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou. 

20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit Snížení negativního dopadu jeho Činnosti při plnění 
dila na životní prostředí, Zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní 

automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných 
Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat 
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k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud Zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 
znečišťování ovzduší a snižovat úroveň Znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; 
předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání S nimi a prosazováním základních 
principů ochrany životního prostředí a Zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

Článek vıı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 
v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

O předání a převzetí díla bude Sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 
díla při jeho předání S uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, 
přičemž ustanovení čl. Ill. odst. 1 písm. e) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán Zástupci 
Smluvních stran uvedených včl. I. Smlouvy. Kzápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o 
materiálech použitých ke zhotovení díla. 

Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu Schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v Zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
Odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacimu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

ø vv ı v n I vv 4 
DČUSPSSFIEITI pl'€]lľTlaCll'Tl I'lZ€l`ll. 

Článek vııı. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, sMLuvNí PoKuTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY 
Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 
předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli. 

V případě prodlení S úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výší 0,05 % Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovìtele Se Splněním termínu dokončení díla Sjednaného v ČI. III. Smlouvy nebo 
termínů uvedených V Příloze Č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení Smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. Zhotovitel však není 
v prodlenív případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise O předání 
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v Záruční době, a to vždy vinou na straně 
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i Započatý den prodlení. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
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5. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. Ill. odst. 1 písm. e) 
Smlouvy a cl. Vll. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel opravnen pozadovat po Zhotovıtelı zaplacení 

Smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající Z čl. Il. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotovitelì zaplacení smluvní pokuty ve \/ýši 25.000,- Kč za každýjednotlivý případ. 

7. Vpřípadě nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Staveništi vsouladu Sustanovením čl. ll. odst. 6 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- 
Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti. 

8. V případě porušení požadavku voblastì BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 
právních předpisů, je Cbjednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení Smluvní pokuty ve 
výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 
předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát vprůběhu platnosti Smlouvy), je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý a opakovaný případ. 

9. V případě porušení požadavku voblastì BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání 
prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností Vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy Č. 5 k Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, vplatněm 
Znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty 
tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotovitelì zaplacení Smluvní pokuty 8.000,- Kč za každý takový jednotlivý a 

opakovaný případ. 

10. Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající zčl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení Smluvní pokuty ve \/ýši 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

11. V případě, že Zhotovitel Svěří provádění jakékoli Části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve Své 
Nabídce resp. Příloze Č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 
V takovém případě oprávněn požadovat po Zhotovitelì zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a 

to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě S poddodavatelem, kterého Objednatel 
předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel Smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil 

staveniště. 

S I 

' 
k t 

ˇ 

I t 
' d 30 dníode dne doručenív'zv k `e'ich za lacení ovinné Smluvní 12. muvnıpouyjsouspane O y y jj p p 

Straně, není-lì ve výzvě uvedena Splatnost delší. 

13. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou Stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující 
Smluvní pokutu. 

14. Zhotovitel í jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 

technickému dozoru Objednatele, koordinátorovì BOZP, jakož i kontrolním orgánům Státní Správy 
kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
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a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních 
pokynů Zhotovitele. 

Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné Stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu S požadavky, pokyny a potřebami Objednatele. 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o Zadávání veřejných zakázek. 

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, kterýje obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 

Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou Číslovaných dodatků. Smluvní strany se Zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 
lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 
dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem Zavázána podávající Smluvní Strana. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě S platností originálu, podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona 
Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha Č. 1: Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha Č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha Č. 3: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejich dodatků a příloh budou zveřejněny 
vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„Zákon O registru smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se Ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu uStanovení§504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají 

Zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů O ochraně 
osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů 
citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a 

Zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
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Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu Zákona O registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu 
Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

Smlouva byla schválena usnesením Rady města Č. 373 ze dne 09/O8/2023. 

S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
obsahuje ujednání O všech náležitostech, které Smluvní Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 

Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského Zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé Smluvní Straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít Smlouvu a pro Samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a Závazné Smlouvy. 

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení §1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený 
Smlouvou. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatni ustanovení § 1793 
ani § 1796 Občanského zákoníku. 

V Nymburce dne: V Litoměřicích dne: 
Sıgned by lng Tomas Novak 

OID.2.5.4497=NTRCZ- 
O="N - 

10 2023 
7 ıı O8 o3+o2O 2 I . 

za Objednatele za Zhotovitele 
lng. Tomáš Mach, Ph.D. lng. Tomáš Novák 

starosta města jednatel společnosti 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
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PIII S0702 
vzıøoøgı

I o27ıonI I inu obleku ı kmnunnxıeı v oknll ıııvay KFL 1.000 3 230,10 3239.10 

OTHDRI N FASPDRYÍZACE OBJEKYU V fl(O\.I STAVBY KFL IDO0 3230.10 3 239.10 

‹›272‹ıI POMOC vuci MZ nesu mısf flêeuwıı A -:ıı:ı‹RA~u DcmAvv KK MMO 43 IIl.W 4] YIIUI 2022 075×? 
Fnıflflıı z:|mıu|e ıtoarıvri ınżzııvırıkı flpıľııl v pmblmı :Ido ılıvııv (alu ıızıwálııııhc 
nlaııu ZDV ı vyıııfııi DI VCRI. zımnınø øınını, nıısuny I øavøz 
ımıvımmlhu đøuııvnlłıø aııšıni ZIN-ı\u|ı flotısnà aaııfıvrıı zrııćınt đøvflvnı 
ałizınfl (nıfl nıókuıâ I zikhđm ıviılà ınaıäıy. vodørmnâ maéuıl 1 Mio. dlyblflky. 
pmvimml bałmoıı ı ocełnıà flvodìfllı, ochııønl &bıIđIl_ Qđlllnâ výivıżnl dlani 
ııd - viz płìlahıı 12). oplocım I všechny Inumıficı praoı Do mou warn ıııvhy 
Soućáfli Iolożkyp ı ııøıżfiı I DICI 0 dnøfavnl ınlenyrsxı oııalłenı -I nnähłılm com 
ıııvızy 
Saucisıl nıılnìjqìflnnl DIR vćılnl Iıhø äadııani 
Pfo 5020? 
ızı ooq_f5)

I u2noIz Ivoınoc Paøıcê Zâız Nano zøuıšł Ocmmu ınzsuvnsxvcfl Sin
I 

KPI. 1000 B4 782.00 M 782.09 Z022 OTSKP 
Vyıýtııı ıflıęnýııkýırı mi Dłıd dınołlu I zıflđfini Dcnııııv všech ııávaflciđı vıđuıl 
»III po dobu słıvhy 
› vé. přlnıùıych dlpoınoci ı Iinyerı pııcı ale potıđıviıı ıpmvm ıifl 
- pro SO 201 vč. ochrany ıuıunu VO v płoøøoll 072 I oęnııny vyvíšanlnı Inıba 
płoføłlfilffll klbım VO 
- pro SO 202 W aclınny vyvèhnlm (nabo płılfitınimı Iflıhalu V0 

'nt adıxııninl I rıısiıđfllhn øbrwvafll ılntaru V0 - lks 
- pm S0 203 ut ochrany (uıhflınfiıì üoııpu VO Iınlıdıoll OP2 I ochııny 
gyvlšımm ımuıo phıaìemmı Iııbılu VO 
Pro S0202 
V51 000 A

I o20ıo|A KFL LOGO 5 .!DB.50 5 395.50 2022 OTSKP 
I am Ixıı-ąicìcrı IS 

|o8ŤAn~‹LL2Aı Po DAvı‹v - zčıvêvêaıcsxh ıvêflsnı
I 

Pvv S0202
=

I o2oıDIa KFL 1 ,D00 10 196.50 IU 195.50 2fl7.2 OYSKP 
1 1. A 

- ZEMEMERICSKA ıvëľěñ 
S I hıınıc ı . I ľı u słıv 
Pro S0202 

0z9n:ıIA 
1. 

- GEODETICKE ZNLÉRENÍ - CELKY KUS LOGO 10 195,50 Ifl 195,50 2022 Of§<PI 

Zınılřarıl ılmııňııènn ıızvu po dnkmćaııl aııvby ıé.áh'aııı đokıııılrılnl rnıny I IIII 
flgıuıiucı 
PID S0202 
ızı 000 _

I oz9ıoIA KFL 1 .WU 5199.50 5 393.50 2022 OTSKF OSTATNI PožADAvKv - wı=RAcovA‹^‹ı DOMUMENYACE
I tıchıınhì nıdıhııkáy. 

Fm S0202 
!=l M0 A

I Dzmola KFL L000 04 752.00 B4 7B2,W 2012 OTSKP OSTATNI POZADMKY - vvvaacovıınl DoKuMENTAc5 WD nnfnhnhúıı 
hn S0202 

DZDAOIC KFL I.00D 20 B9250 20 902.50 2022 OTSKP 

0294\2| 

!= I. 
- VVPRACGVÁNI DOKUMENTACE 

I I ùdrlgy mostu 
Prv S0202 

KUS UMG 16 105,50 16 |0$,50 ZOH OTSKP 
!= O A 

IOSTATNI POŽAOAVKV ‹ VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU
I 

Fm 50202

I OZNSI ÓSTATNI POŽQDAVKY - VYPRACOVANI RDS
I 

KFL 1.000 IB! 549.00 183 549.00 2022 OYSKP 
I 

|=|.O00 

RDS-Z‹PDS - pm enlou slnvbu 
PID 503)? 

uzı-84
I KPI. I .WD IZNIW 32391.90 2022 OTSKP 

o2maI 

I 

"'“'“*`*żnn OSTAT PO ÁVKY - DOKUNENYACE SKUTEŠ PROVEDENÍ V DIGIT FĎRME
Iu 

P00 S0202 
ı=!.000 A 

IOSTAY IŠBIZAOAVKY ‹ FOYODOKUMENTACE I KFL I .OUO 323110 3 239.10 2022 OTSKP 
Fıøvođınł pııpanıücı oluılnlđı obytných caiıkıı ıłqđ nmnmou dıınnlıul 
- veııni znckumınlıvani ılăvqięlhc ıtıvu hłhoııı đınoliaa I pısporüzıcn ıılılıhlých 
jıoch. akoll I knısılruıınl 
Pro S0202 
'= '~00_Q.lÍćJ



IB' 029501 OSTAYNÍ POŽADAVKY - POSUDKY4 KONTROLY REVIZNÍ ZPRAVY KFL LOGO 3 230.10 323910 2022 OTSKP 
|PovD\1ł\mıý a rıavfljnI_fl_n 
Fm S0202 

20! n2vS3| OSTATN POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNI PROHUDKA KUS 1.600 ıı IB5.S0 18 105.50 2022 ÚTSKP 
I=1.000 

II HMP vtmłııwnnđnı 
Fm S0212 

211 Dzmıol KFL 1 .WD 1510550 II 155.50 2022 OYSKP 
ı= Lang řnz DSTATN PU DAVKY - ODBDRNY DOZOR 
ľnchnıdıo Inzınıglıà ł.innoı|_2mg|ıgu|ı 
Fm S0202 
1=1.000 

221 omıfll OSTATNI POŽADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD IOOD 10 70700 IO 79700 Z022 DTSKP 

2:1 Dzøaıl 

ıı!:odıI|cIIq_=pıcIıI‹ıIı 

OSTATNI POZADAVKY “ INFORMAČNI TABULE KUS 2000 5395.50 IO 707.00 2022 OYSKP 
O ıčıııı slıvuv dn anılrnvc ınnııąıa 
Pro S0202 
ı=ı.ooo [A1 
A '2=2.000 

241 

251 

Damol 

oamfil 

|ıARız5NÍ'Š%ıAvENısıE - Zı'‹'ìzENı PROVOZ, DEMDNTAZ 
vt ııplocuıl suvıııìšwt uıovıı Zahradil ıpoa. 
VC Dllpidnlho nájmu Doumku. vt pmvlzøınlnh komımılıızı : ıiıpadnýcn zimru 
VC. mıñkavràıł. ıoıłeı a dılàma nfizııni naaıyınóvıo pro provuıı "uni suıvtıy D0 
nulou dubu Qguýırawv 
PIDSOZOŽ 

KFL M000 75 57100 75 579.00 2022 OTSKF 

1-1 Ä 
IŇHPLATEK ZA PRACE MALEHO ROZSAHU KFL I .DDD 4 IO ZQQW 410 288,00 
Odhflfl 
- ııhınıılı aıvhně ıülüđv ıøoııni S ırovodoıılm vuci. u nicht výlvam mılùha 
ıaııılıu nàlıııııy na flørıvu. nllšünl slıťılxybıvıııl I oci nıobvyflla navyšıql 
Jødıımkovøu cenu 
Pıu S0202 
ı= mnoW 
ønıvnıınnxwıøııpťını 2135.00 

2ı| O-xnıuà B IDCMRĂNNA n‹oNsmuKcE 
Oałırını vndnlhø roku nad mnııım - kunslıukca pro zıchyunl rnıłırläıı, pmnułııı I 
mènıi Iıàhım vbııvhy 
- vt, nulniho ødkılmııı malıdálu v Whıhu ul! vzgaıhy 
nn S0202 
_z2Lıı=2s.aaoW 

M2 25ı.lX10 303,60 2! ůůă.00 2022 OYSKF



_ Fıłruı: Paııhıøolıno. flASpe 
Stavba: 
Ohlıkt 

4. 

Souplspracíobjektu 
ııoı7oo_soı‹ızuyıvıhnı-aııvızynıvnınnh 

aozoıııøflıuıuıøvnvnınøıınııvııımrvnnhınııısıı 
I 

"..n'.-. U _._`4u› ıı- _; ˇ U... .I 
'ľ` 

I 

I “.-'zn '› .~ı.. : 

Í 

I ~ -- › ıınnıfluııııpna
I 

_'ł!!!flE_ 

I, 
, „..., 

44.4 POPLATKY 2A LIKVIDACU QDFADJ NEKONTAMINOVANYCH - V7 D5 D-I 
I aısv ıı WTHENÉ zčumv A HORNINV ~ı TŘIDA räżıraflosn T 31052 205_i0 I7 01197 2021 OTSKP 

Z Ddkoıııvøk. pıoıwuivık -ıykøpavak ı hıouhıııi 
- øđhaů 
1377384122710* |2373I›I2473U 
za '§73 g~ø,m'2.a›4.«s-2.o› ı,:sr-2.0-4.1052 L5, POPLATKY ZA LIKVIUACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 OI 

2 M5112 MP VYTÉZENE ZEMINY A HORNINY - Il. YŘIIIA YÉZITELNOSTI T 0.529 205.10 110.53 2022. OTSQP 
Z mu nm mıuıoıııaıy 
- ødhıd 
25175 
9.030'1.'.I. V-|'ı0. 150-0 v5ım'2,D= |,27fl [A] 

PQPLATKY ZA UKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0! 02 STAVEBNÍ 
:v oısızø A DEMOLICNI sm ‹‹;ıHLvI T I .G28 21530 286. 72 2022 OTSKP 

Icıwv I 

966140 
0. 73ı`ı_hı_J2ı /AI 
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPAUJ NEKONTAMNOVANVCH ̌  I7 OI 01 BETON Z 

-I 015140 MP OEMOLIC OBJEKYU ZAKLADU TV T 5.334 2I5.Ú I I5!.0I 2022 DYSKP 
Z mu pm mıkıvnıioıy ı đlıżhıy 
- Dđhid 
2619501017! 
H, 13011 H70 |$0'9.150)) '23>1.5J3'2 3*5. 33-I 
POPLAYKY ZA UKVIDAGJ ODFIUJ NEKONTAIVANOVANVOH - I7 OI D! 

5 0\51›UR ARMOVANÝ BETON Z DEMGLIC OBJEKTU. ZAKLAUU TV T 17.623 215.90 3 504.81 2010 OTBKP 
Ofilry klldlı ı đalkı 
› adhlđ 
96616! 
7ül9'2_5=17. 92315] 
POPLATKY ZA LJKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANVCH - I7 05 04 KAMEPWA 

0 Olâíäfl MP Su? T 1,734 20510 355„l4 2022 OTSKP 
Z vn: nm mııımıııloıy do flııınnıo pođinzı 
- ııđfııd 
26 185 
9,4401; N70 ı5a~o_1ęgI_I;,1.8=ı.7:ı /AJ 
PoP\_An‹v ZA -_ıKvıDAcu ODPADLˇI Nssčzřčćmcu - ıı as ur LOKALNE 
MECIŠTENY šrsflx A EMINA 1 0i5510R MP T 0.447 21517 00.5! 
Z vflı-I NO mıkıopıloıy 
- ødhıđ 
26175 
9,030'IJ_1l'(0. 15017. I50U'20=1.27đ Il/ AV 35=0 U7 B ..„ 

I3{ì1.1II 
I :I nıęggjz Iousmnênı 1-šflovıu S onvozêu DD zum I M2 ZIOJŰO 

I 
0480 I 94 4.00 2022 OTSKF 

Ođhid 
- KS Iıhviđam 1 a nlldııíı 

KUS IDM 
I 

ıımflı 5 230.!fi N22 OTSKP 
Ifl__q9ı7vo.4Sa›J„9oo›ııoo›~ 8 = .aoo 

I OI ı=24zI UPRAVA sfflom D ao um; K! EZQM vfivı 
ıìçrava karuny ıtrumı 
kolizı DFI øsızını mu-ıà hnnıııuıxeal 

I ıoI ııaı7ıI oosmm Ka*/Tu zmšvflenvcfl vıocfl Z DLAZEB ı‹Ds1'čK.oDvoZ Do zum M3 L5!!! I 91170 1 400,33 N22 OTSKF 
Dđłıđ 

1 Z ů0=1_ H (2110 SEJMUY OHNICE NEBOLESN PUEY M3 2.076 
I ız9_I0 26105 1022 OTSKP PN Iflłht Iıøıđífi 

~ dotınl V hlìıkoııł Slıvby 
- ødlıld 
!600'0 ‹|50*3 00003 500ì'12'0 , . _ _ _ . 2 7 

I ızI ‹z:mI I`Ém‹oı=AvKv A s›floı‹oPAv×Y oaecns' Š ı. oovozoo zam I M3 0.663 
I 

405.90 323755 2022_OTSKF 
Odkwıvky Svıbu 
- odhad 
DPI 
III 30240. 32)/ŽJIIV2 I! poddllàłıø hm) 'J, I0O=2.007IÄI 
OP2 
If I. 58200 7J5l*7lM2 (I pøđibléhv Ieııı) '1 10024.05! IB/ 
Caüťem 
'5'-4.&?.LG! 

I :SI ı2maI IÉDKOP PRO SPOD suveu Sıı.Nıc A ZELEZNIS TR. ı. onvoz Do zum
I M3 4.445 I -18500 2 159,83 2022 .Ů.TS(P 

Ođlwø pou uprıvovıııou xumundmci 
- nťıd I nad nćacnncııvymı obluinı 
‹ Odłmd 
OI 
7 l0lm2'(0.040v0.250)=2090 IA/ 
02 
I &$vı'|2'{0,00000.2S0)=2,383 [8] 
Cullum 
4' =~'--ME! 

I HI Iz-ınaI wı‹oPAv›‹v PRO Konvrı vuoorscı m I. Dovoz D0 ZOKM
I M3 I,2I1 

I 
501.-lu 7!9.I5 2922 OTSKP 

Uıuıva slavìııcıho dna 
- edñıd

ø a.~ıa7~ø.zIz;IgIı›zı2oa=ı 1 

I ı5I ı:nmI IJOUSENIJAMZAP ıuflvăıâr ı_cıOvoZDo~oKM I M3 2lı37 I ussıø 1-I I$`I,fi7 2022 OTSKP Il. nv. 

Pmhøøøva øhıaü 
- cıdhıd nm 
6. 38:|nı2'flı.só0‹o.aøa~ M204. .vøw/2)/2=a.s59[A1m.ı 
ı_a70nı2'‹‹I. 564747. 390“. 52041390;/2ır.›= I. na Iaınú 
IJ, 750`v,:mrı1v.S6o‹a 390“ 52‹›a.1w|Rı›ví'k°rH0. saırı. 0001. oo0›flnııy=3, aaa 
/C7703 
A›B~C=B. 598 ID) 
OP2 
0,64 7m2' I.070m°0. I4!m2'I. 070014 I. 047m! ' L 070ın*3 -|37ınZ' I. 3!ůn40.822m2'| J 
UIn|ł2=i 529 IEIIIIQ 
‹o.94:ın2' ı.ar0m›0.5 ısrn?`ı_ 3somıı2=ı7. ıao Inn: 
4455aın2'1.J's0nv2=:ı_2ıı /cim: 
1. ı40'z 500-1 Jıø=4_ 090 /Hıın:ı 
(6. 1zaınz'I,3a0ınıvý1ıøI›‹0. B00'ı.0oo'Z000ıønéıy=6_sıa Iı/ 
E›F›‹3 »JM-20. 539 [JI 
Cılkım 

W I ‹ı.s2a I 21.00 
I aøem I Z022 OTSKP (G 17170 ULO SYPANINY DO NASYPÚA NA SKIÁUICY BEZ ZHUTNENI 

Yıvıłú ıflıiıflťı Ú V 75790 1 22730' I 2373lv 12473! 
I 

x11 »mol MJ 3.! H dùlbü 2 521,72 2022. DTSKP I I I I I 

ı 74503--I. ‹45øı 381:-O 1.521151 
ULO NI SVPANINY DO NASVHJ Z NAKUPOVANYCH MATERIALU I 

Døsyváni bťàrıu 
-Odhad 
0300'U160D+Ol509JO000J600I1 z)=J1|-I I 

I ıaI ı1ıaı_I IZASVP JAM A Rvh Z ›ìAKuPbvANvcH MATEĚIIĂLU I M3 Loan I aoıao 
I 874,50 I 2022 OTSKP



zázyp rýhy dn úrøvnı naıınıaııı umveđefl àııııwııfl ŠD oıa: 
‹ vız S7433 

0.50017 Joa4;1s.ooo-ı.2›=ı mw 
I Nl ı7s8ıIA 

- fldhıd 

IJOBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU I 0. 739 B0080 58.44 2022 OYEKP 
Obayp pnııuhı na urovni 300 mm nad płıo Mami Ivanou ørovodııı za àlmupıuıuı SP 
0132 
~ VIL Dvloìkı B0712 

I :ol ıfiaıIfl 
'\1141).@:Q ąľi 570I0.Ei9(flI OBSYP POTRUB A OBJEKYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 2.033 609.50 I 040.32 2022 0T§(P 

VII. B7433 

I 
'MI ıaø10I 

'naqp-:‹ 1410.075-v D7:››ê1§Ěı.vJ‹:~ı. 2ı=2_.a:ı3 (4) 
V OBECNÉ UPRAVY ZÄSTAV N HO UZEMI 10.380 2 |5|I.40 22 -H (57 2022 OÍSKP 
Kønøčnú úpvıvı hfıhn ınınnz vøznøınvrını n øuhøıfln .fivnıııııw øıøxvıflı MD 
Nyvrıtmık 
- odhad 

I 22I ıa1ıı:ıI 
.søøfløflsovı Doa›ı - .2=w.:8q_flI 

IJČPRAVA PLATJÉ' se Zı‹6ı%'ıĚNı›.ı v Hofluıue vn. 1 05.320 M30 W312 2022 OTSKP 

- kumıınıkıcı ıı nmvuımı v souladu S TP! 10 MD 
Fııtıđnvınà unøııvasl ınınní pilu! Is mm €dı|=30 MP: 

I nl 1a22:I 
ı_ ıoı › = 15.3293) 
IRoz`-ROSTŠENŤ oamcč ve Svn›‹u v Tı. Do mon IO 350 80.40 B0653 2022 OT SKP 
Ohum usavàni 

I 
2-:I ıız-‹2I 

- Odhad 
1.aon‹a_ıso‹1ooo+a.soaı-v.:›= z_q_ggQ_[_›y 
ZALOZENI rRAv›‹ıKu HVDRDOSEVEM NA oahııcı 10.360 00.40 600.83 2022 OTSKP 

I 
:al ıavıaıIN 

Zııłnvnlni 
- Bdlìiđ 
ı o‹o_45o›3.Ooo~: ø9%ë_Ť=ıo.mW OCHKANA smom aaa N M I0.000 250.00 4 318.40 2022 OYSKP

I 
ł6.0 In? -11000w ıugjı 

I m| Zı4a‹I 
ııú 

I_s_Sı“ARYEćì\ ceorzxnus I 20.032 83.00 Z 332.47 Z022 OYSKP 

I 
27 22005RI IZAPORDVE FäĚNI DOĚASNE IVIDITFLNA PLOCNA) I 

Ocıuını zısyøınycıı ćaaıl ZB knnıınıkcí 
- ochranná qınlcxııllı 
`EFI 
Xłìdlı - rulı 
‹_557m2‹0_ 771m2=2,43ı[ı[ 
Kliđlı - líc 

I, 13BIrI200,J42rłI2= I. 58! /'BI 
Kłiđlı - hrını 
10.5000 I. 25000. 291412930 I, 260l'0,250=đ.d99 IC) 
Oplıı - mb 
2.so‹›~ı.58o=ı 825 [Dı 
Ofiıı ~ Ilc 
I0.B0&*0.28lìU?'1000=1U|[E] 
Cpivı - hıını 
0.ď›U'0.0U800.G~50'0.2flU=0 75 i /F] 
Céllem OP1 
Ał8*C0D'E‹F=11,O91[GI 

OP2 
Kłíđlı - ml! 
1,251In2+2.1JBł|I2~`0.300łI|2=3,fiI7 [HI 
Kłlđlı - III: 

I.034m?0 1.295' I. 500'0.20Ť-2.629 |7[ 
fllıfli ~ Dľlłvı 
l0,500›0_99lvO,lB3v0.9TI*0. .710›'O.25fl=0.7W IJI 
Oninı - mb 
1,3602 SOUIĂ 400 (K) 
Oøéıı - I: 
0.Gi6m2=0.B16 IL/ 
Opéłı › hrını 
0.-I52m2 ›0,226m2=0.d7B IM) 
Cołkım OP2 

I 5.35! I ıaıns.5o I 8a71s,~m 

I 2aI zznaı ız 

Pnčnann 2 wıìlılnì plochy pałıııl 
~ kcmplılnl pmvođaıl 
- 90101×: mhmuje nsazønl nıżın boz ønlınu na đnıh. |ø|h:ı'ı upufsıuıı ı ııılcn 
odıııınlnl 
- v míxfl °Éľ.Y OPI_zpıavo u nıâfivskı nnıđbv 

I 

1.505“. samflızøs-I 584)-ı.5::a=5.358_,'4ı
I MIKRDPILOTY KOMPLET D DD ISOMM NA PDVRCHU .nuao 

I 
3770.00 

I 
flaøasoflıı I 2022 OTSKP 

O 0 O 
29I I I . _ K NAPOVRYRIAIIDDOZIODMM I 

Trubka Dlløiy øcıłnvà ıı IOBII2 mm z ocel! 5 235-JR 
- v dıılnl I‹nłın‹w‹'ı bis“ pırúamvınà I nnatfınň rnınżılw 
- vyiılını 0.25 m do ıáldaıiıı 
- opatřena rflvıłaııým oaduvýnı uıatflncaın pr 250420 mm (all. ćlvomovou đsáou) 
- Hadøulılùdmý pıuınđr Imłıını mln. :D0 mm ıbııłunu C2500-.XM 
- délka kdonı na cılnu výšku rnlkıopıìolv. Q. 3.75 In 
- mınırnalnl pożıdovıvıııa unosııoıt mıkronılnly 400 KN tıłnďnı tlıtflnlì ı L-'DD kN 
(tldnl hżmùl 
;pr‹ıvaı'Irı| mıkropllnl dlı TKP SPK MD 3 
OP! 
sxsza-zzı 1.040 (Al wàmê 
ă520'2=1|_040lB]płfiv0ıA:ı' 
OP? 
5.5I0'2=I I. 040 [C] øpìnui 
.7,ı2nˇ2=n.D4oıD] nıøvøvøı 

Celıım 

6.03) 3 239, IO 29 249.07 Z023 msKı= 26175 VRTY PRO KOTV INJEKT MI ROPIL 
Vrly pln ıvııkınılluly ıkıı ılivıılcı Iuđıı 

I :OI zeıasl 

vodłııfl 
DP! 
I.l!0?'0.€45'2I4.510[A) 
OP2 
I_V3°2› 1. |J`2Il.520 [B] 
Calıım 
v ı 

IVRT PRD KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DD MIDMM I 9.440 3730.10 JD 577.10 2022 DŤSKP 
Vrly pro nılkmpilrıty skrz ıknılni M6102! 
- adhld 
OP! 
1.28-2›ı_za-2=:.12o/M 
OP2 
v.ua°2›1.us-2=4.:m7 [aj 
Cılkøm 
0 .MD Q) 

I :II ZMDSIZ IVRTV PRO KOTV INJEKY. MIKROFIL NA PUVR TĚ V A VI DUO JOOMM I ZLIJO 3230.10 BB 442.15 2022 OTSKP 
Vrty pro mliımpilnly skrz sııvflflcı mkiıđy 
.ˇ.9°“I0 
OP1 
Z'?.5l0'2'Z075=9.170ÍA] 
OP! 
rz ı9o›2~2990=ı nm ıflı 
Carkıın 

%H'ú.1ä.°“ ‹_n nan 
I :zl :ıa:8.~Š'I IMDSINI Dim A K+`‹ıDu\ ZE ZELEZOVEHO Beroun Do mam 

I 
0.301 W 434.00 I2-1 200.53 2022 OTSKP



0113305 

Oøłvy mıswnl tılımıııınnmıđ z bıımıu C3013?-xM)1D3_XF4 
- ubtınfm na mıhınøılaıàch vaıànuıých do ťłnnı 
- vč. øpalłefıl myøınýoı ñáııi imlflnlm nátlıırı 1ıALP~7ıALN 
- vč vyz-ızčın Iıłonočol výslıvbv ltvky a ıøqı muınvılıla nı Ilcı øpéıy OPZ nnnkuıı 
mıınaı do naloflu ale VL4 051. 200.01 
OP1 ̌  đľik 
3.000'0.ñ50'(fI. 12701, 172)/2)'-2.24214!! 
Pififllı OF1 
O, ı2o'o. vıaD'a,‹ıo`2=0,o:ı9|a[ 
livđnıá :łdkı GP! 
3.00017, 2501). 4 10117. 300 (CI 
Klldlı OP! 
l0.N0'1,$30'0 ?50)*((0 500'0..'H50fY 0O0'0.750)R"0.$00'0_7S00 Í,50I7'U.50U|J 'D250 
=0.fl08 (DI 
OP? - ıfl`lk 
J_000'0.650'((0.97200. 9271/2|=I.8-52 [EI 
Pløııłı OP2 
O. 12017. I00'l7.4(IJ'2=0.039[FI 
Zaviıııi xidłıi OP2 
2,0000. 251l'0,ı110`-0,300 [G] 
KIM: OP?

_ 

((0,500'0.ł034l0.M0'0_400lľZ'Q500'0.4M^|_300'D.$00)'12J0|›ł(O_$0'I 3391.50 
O'0. 77Il'0.250|~(1.300'0.750'0.200J-10,997 IH) 
Cıüıem 

v n ø ø 4 _

4 

°°'“'E3Z‰1"3 
vnflınvııı - “ , › mıçgıo 

WZTU MOSTN ch OP RA Dflzocflı ıusoáasooa T I ı.4Dfl I :usauflo I 48 517.00 
I 

2022 OYSKSI 

8:1 -ı O 

~ı2ıı3oRI I'MDsr~ı Nosuê D€sı‹ Konsrz Dııcu Z PR€Dı=J an Do cı ınııawfı I M2 I :M 250 I za wzso 
I 

sm -mna I I 

Noıni Iıunılrulwıs 
9!! nam! ıwwcłı acvnnlrı pømozł poìyıııılınovøu izdıcl S łłamlčlıým poıypın 11, 10 mm - imlıcı ıouıéislt đodäıky |›rı1'ahı"ıIıi|v 1*' 

- pızııhťıkøvınà øııkı why 2.74 ın u so mm vyzınżena ømťúınýnıı ırımy výšky :ıøıo 
mm. Il 100 mm 
- płldcm pfiđplalý UMPC belun C1 10/130-XF-I 
~ cdkwù Iloušłkı MDSÄMAIYIIOO mrrı 
- møılovlıı ukanćaııi Ioancmıýmı pfitˇnlky łlłky 151) mm 
- koncové dlćıılky npılefly 1 ks prnslupu nr. 50 mm nn: đmmđ ınzıııýrılıyđı Ill 
- pfıdıwvml 10-fiınl lınv ııulılıı 15.7 mm O płııăn 150 mm? (viz výlvıs hmm nosné 
Iwırıalruknıì 
- Ianı rıapínıná na luırıvnł nıpñll 1450 MP: 
- uıøìınl ınnılavky na 091111 10 bez løllskovó Iplsvıýicl. II bez vovrıăhn budu). na vice 
wălvlifiłl llpøfıky flfvlı 428\5!ŽŽ 
- vćııııì koivınl nm uchycını ı9h|8ď11 
- vt. VT!! zpıacıwaııáha moıavllılıın pıalahııkmu vteıni slıückıhø výpočtu nvéłıııınu 
ıułnrízavınym ìnżønýrom pm moslyı lnlcnyııkb konslıukca 
› pťıfđııilıđl pledpiııy plodım : vybılonavıný ve výmbrı 
- ı111ıIłłı\ý_a_b[ım hoııdrukca 4,30 mil 
vz 3007. ııozaı. QM) 

42aı5I Iuosruíñżısıu Z ASFALT PASIJ I M2 
Ulołonl moııøvkyna opérv bıaużískavù Iplıwııld. 11. bız pıwnałıa bodu) 
- na vlna vrıhıňdi lđplflky lllllllmłéhfi llnlďrılbc D530 010 ČSN 73 0242 0 TKP 21) 
- edluıvi llnuflkı 15 mm 

_ 150°2'2'l=0.‹Lm[§{ 

D.-180 701.80 :Sama I 2022 ,OTSKP 

ısızııgl IPODKUDNFA vvvıiıovê vnsrvv Z Pnosrêho flEr0Nu cımø I Ma 
Pødkłıdnı bıłofl vod ılklıdırıı 
~ cıflı2‹›xAv 
- II. 50 mm om 
za7ını2*a,vso=0. 134 IA/ 
OP2 
2675m2'0.05D›2, 7001). A001). 05=ü, 242 IB/ 
Cımıın 

376 E2] 

0.370 4 -120.00 ıeıua I 20:: mSı‹.“ 

453571

I 
5‹m5I 

14±9wı=L.‹i ZA oflemvıı A zmnı Z KAMENIVA Têzsuêno I Mn 
Záıyu ııłıcłııđnvá ob1ıı\| pıupuıłııyrn mılùiálım vhodným k zżsypu a upňrıııı dlı 
VL4 
- 'snb ıırıwıđııl ı pnıđllà mılınlly ııfldı ııuınovOn1ın1Č3N 73 0244 
ITÉII-2. :vo0›ı.9ıs'zsoa=s,oısQ) I 
Kııılıındhn 

'
' 

IVOZDVKOVE vnsľvv ZE STERKODRTI TL oo ZSOMM 
I MZ 

Pødklıđnı vraıvy ıe ŠD 
- ľľlkůl IB-32 (II-2Z)1I1m II. 250 mm hulrinl vıı Ed!! >70 AP! 
- Iamunlkaco SI nınvıdmı v soułıđu S YP110 M0 

5.015 

15.329 

000.80 

205. IO 

0 970.43 

U 300;!! 
3 M108 

2022, DYSKF 

2022 O 1' SKP 

582211 
II. ınınvM.z2sn›;=ı:.Jzg14ı S Kam Z Dfløsuvcı-1 KOSTEK Do LOZE Z KAMSNIVA M2 1.104 1701.50 12 055,7! 2022__0YSKP 

Sazaıal 

Kınıımá ıllıflıı H żulovýcn kuılok 100x100 mm polnłmýdı do ŠD 102: Irıkoı 4-8 mm 11 -10 mm 
~1o2ı ıoııčástl puıozky 
v komunikace sa pwveann v ınuıınu ı TP1TD MD 
7. !04m?I7. 104 A% RYTY Z BETON C SE ZAMKEM SEDVCH TL IOOMM DO LOŽE Z KAM M2 8.225 777.40 0 300.12 E22 OTSKP 
Bılonmın đıżhı 60 $D1ııiı lrakeı 4-B mm 11 40 mm 
ˇ 11111 ìøıćàfl Půlbiky 
- iıııınunlkıcu sı provedou -I souladu I TP170 MD 
0. 22JI7f2=8, 275 Q] 

Ss7oo›`‹ıI 0 ııvı ıınškuani kflmunıkıcı M1 10.001! I B1 E00 10 Wflw

0 
o2~u?RI_N

7 

laika ćuuánı an souhlıının TDI 
0 0 nı 10. 0 [AI ODHA 
UPRAVA POVICHU VNĚJ KONSTR EÉNÝCH OMITKOU VAP. VAPCEM I MZ 
upravu poàımaınv pmııdıu ıııvaflcl zm - polnăa ňırpùnı Døuıı S0 ıouhłasını 
ristuıøı 101 
|ı%ø%=ıo.0ooz5/ .ODHAD 1 

ıııvıııfl üvflıı 

10.000 047.N 
I film ` 

u 47ı.00 

'90 007.00 
1ıı.\ı5I IIZOLACE MOSYOVEK CELOPLOS PODIMERNÍ 

I M2 
|›mm1 povrch zzwbmydı flddı ı plan! uııhıùıbn p‹›chu1 polyuıılannvoıı izolaci 5 
Iıľunićllým posypım 11. IO ınııı 
› 'ıamıllđıı :ČSN 7302i?/2010 I BHD 2! TKP PK 
ˇ Ink! WL 421 HDR 
0. 250'.7.000'2=1,50D{l1I 
(D, f20'0.›lO0'2)'2=0. 192 IB/ 
A›B=I 092 

1 ,NZ Z MED 450122 2922 OISKP 

74zPx4I Izøıfıišìfšıasıu Do GHRÁWKV - KABEL mas 4 Kam I M 10.000 047.00 12 308.20 2022_OTSKP 
lılızım ııfivııklhn kzbılu V0 do nevi đıvànıtky pod Iávkau 
- komplıtnl pmvaflırıl 010 plflnýeh dıđpııı. nørem. rııłlııııi amd 
~ vt. vıikınìdı dodivak O pıacl Jindı nıuvıdaných 

7ı:a2I 
ı mez mmøW N av BETON KONSTR TYP S2 rosvaı M2 8.040 200.90 2171.02 Z022 OTSKP

0 
aa‹ı27I 

Søàm man mısnuu lıønımıkci I xlvňmw xldkflu oloľanı rııhìrom Iyn S2 dlı TKP 31 
Iđhüka Č. 5 

4007700. 400'2.78042=I_040 L4; 

Icı-mámcxv Z mus ocêLovvcı›1 DN DO mıwım I M 19,000 Z 007.20 
'10 940.20 
sa m.ao E22 OISKP 

Ikı Dhrùnıbky pı. 5(vI.5 mm zııflınê wd Iivkcııı mıı Iıimy 
- dlăničkı včđně livčıì Z NBNBVŰIÍIEI 00011 (AZ I 4301) 
- klbıl VO 
9.o0a=ıø.oaoW 

an:nI Pomíăì zmua Pusrovvcu ODPADNICH DN Do ısoıuıvı ıvı 7.200 II 5.50 2 407.00 2022 OTSKP 

son2I 

wı hn nıını v_pvnu znıflúhvøh vnzzøn vv; DN 150 SN ıo 
ıaoflrı, z=7. mgłj vPus1 Kmıhıu N uııčñl ›‹oAıı=ı_čmi zaETo~ow‹:›‹ı muzu Kus 1.000 15115.00 15115.30 N22 DTSKP



ulllnı vpvıı v ıasııvù 
~ N71: Iıhnøn mna 500x500 mm ve ulhlnl vnuıil C 250 (dla ČSN EN ızı) 
- Rám cıloiıllnnvv pro ıınänl vøuın C 250 
- Tđlusı ullćnıch vpuıfl budøu pruwđenı zbaumavvch umu DN500 
- D0 ulřćnlcn vpıııtı budou oıızıny kaše nı ıglıvmlnv typu Avl z Dfizınkanrıøhn 
HICIIU. 

- nnyø Aıhhnflfu ŠD: ıı cıaz uwınıı nn vnıvıøıv u. nnx. 100 nvm na Dflnnn osu PS; 
I 1=ı.aqg [AI I 

llıhıvılıoıııııulkˇıııı pdcı ıı1 ęıazuO 
I 4øI M ‹:flı›`‹I IZABRADLI Mosmı ąı'vPıc›‹E- OODAVKA A Momáz I M JIJ20 863700 27! 391W 

Oulnvým nhrınllm dlı Datıdııviu ČSN 73 0201 výàky min I.l rn I Dfihléurıuum 
Doìıdıvıu Nımdnlho vamllkuvèho ùsıımı 
- Idııwý tvar zıhrıdll a aımvnı! fıflaııì mx pfllohı C. 3 Yachnıclı mravy 
- lłwłovılıl płıdlnžl umnwıi prmıodani zıbııđil Iımšinłı oconônı [Mn ooioüfl I 
Jťnflıøziiflřfivnnının Inn, øáıøuhınflnnı Nınxınnhø pınnnnnøvøhn nsıøvn 
POD“ uz 17/4 5 Moıłni vyùıvanıˇ/4 5. 1 Zùbrıdłł 
I5 360475 5flD=3| 42 A 

I 
sni ov ız8aI IBĹSRADUAMOSTŇ sa svıaou vvflı,NI - Dêmomfl S Pflssuuflm I M 27.00I 200,00 7 305.92 2022 OYSKP 

Ouıløvě ılyulzkú mnsrıl záıırıdll 
‹ nđvezııu dn šmln (luwølıęı) 
íflsk nùlıżi Dbjođlllldl 

V 32500. 2171004 104010, 33040. 10400, 392*D_474= 13,573 
0 S1-400,‹I2000. 1240 HLI8040, I2lQ0.50D~|7 90I= 11495 IB] 
ı\4B=27.B6I 
DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A 

I 5ıI QMITII MGNTAZ KUS 3.000 2099.10 I WLW 2022 OTSKP 
›dodaı)w\rù tıbıiı E13 ,mimo vozidla um-:by a vuııdıl ZZS do 3.5 r kv sıavąìcđ 
dopravu! mama BI I .ıálııı vIımıı voddoí' 
-døđııiıová Iıhulı E13 .ıııımo vondla ùúüıy a vøddı! ZZS do 3.5 I' k nıwù dnprıvnl 
maćm BH „flnı v|aıdu vnııød' 
- đwľwní značka B1 I .łùkal VIQIHU vøzidıľ 
E1.'|v'EI3łB 1 1 

ı›1›1=3000[y 
I S2! nv-ıo:nI Isıoımkv A sroıúv DZ Z HLINIK muačx zıısêrou Don A Momıü I 

Kus U100 TOLIU 707,30 2022 OTSKF 
Slcııpık nn: mne dwravni značky BH .nku vııađu vondıľ ıı dodıılınova ııbulı E13 
.mnm »ıoımlı udrżhy ı voııdal ZZS do 3.5? 
v kıımptalnl urovadenl vč. vıâkavù za ulułem zıııınygpod. 
az I 

I SSI oı7222I Isıuflıgnı A c›‹ıoDNı›‹ov5 oanuav Z až-rouowcıú oanuanmu šla ıoonnnı I M I 2.500 5I!,30 I -173.75 2022_O'Y SKP 
Bslnflova ubrubfllky C3013?-XFC da lużı Czøłlfırı-XF3 
- saty vyplnlny Domınlovoıı malbu MC25-XF4 
- knınunıkıcu se ømvıđou v ıouıııu a TP\10 MD 
I 01.500'-7.I0000_50D0`I.300'?.2Oü*2.D004>|.70$12.W0 IQ; 

I s4I ø:ıomRI I'ı5'łĚgflv1Í'Dıı.A1Aı:~ı SPARY - Arv›>ıc›‹E I M 7.|20 647430 4 M254 
Spøıı mw mnılııvknu. ıılımıml ı závivnnu ııdknu ›øcaI=ıvý rıırumıy mann vd: 
Iflllllllrlılvl 
- ocılııvý ploch 110/5 mm (mna: Al. I.-him) 
- ümlnvy Dlađı 50ł5 mm (WIN: A4. 1.4401) 
- dıklrulmiašnl Iglyamımvà vloìb Il. 5 mm 
0, 400024 76000. 4001 '2=7, 120 A 

I 
S51 o:n:ı5I IŤĚSNÉNI DTLATM: SPAR PRÉJPASKOU NEBO KRUH PROFILEM I

M 7.120 248.30 I 707.00 2022 DYSKF' 
Spin man mosłovkou. ploıımmı I zzvñmnu zidkmı dađlhněnı 
~ Pfüvızu: V \5I§ mm 

nđáınv flunn ınnn D 5% flmčnnn K ııns ng 
ı 7sı››ø.:%q);'2z7. ızggg 

I 5ıI nmø1I SN DILAT SPAR sıuı‹oN TMSLEM PRUR PŘES aonıvıuz M 7.I20 3ů2.30 2 152.3! 2022 OTSKP 
Slıırı mna mnıtuvlıau. Dlımımł ı závlmøu ndknıı - Iünícl ıłfllıunmıy Imsl 
- Šødi blľıl [Hp F-25~HM-MIB 310 ČSN EN ISO M000) 
o.ıo0‹2_7ao~o,4oo›'2=r. ızoW 

I 
ı7I wfl-:SI Bouıuuı ›‹oNs11\uı<cı Z CIHEL A WARNIC S ODVOZEM D0 ZOKM Ma 5.738 2150,40 I 593,04 2022 OTSKP 

Onbounııl ı\avı|ıc‹‹=n Iuımıovycrı zflćnlku ıoıłıeıovèhu mw: 
- Ddhıđ 
0 D'0 15 I 7 

SI MI 7.049 3 770.00 20638.17 2022 CTSKP Deaııı nou Kousmuxc ZE BETONU S ODVOZEM DD ZOKM 
Ofluøurnnı flivıIı=|‹ıı :nıııflhıınnnvvnh ıhıuınwýehı ąııı ı W181 ve ıwınnı NK 
_„,„,„ .n 
O1 
1,0001: aaa-2,ı7ao=1_1ı2[A] 
02 
ı.000'a. 7ı7'2.ooo=ı_ı3‹ [B] 
KIWI 01 
(1,J29‹n.29Iı'‹‹1.5100.1a0)ı2ı`Q45o›(o.544‹‹u2øı'f[1.51›o_nıoı/2)'0,450=7,3:ı1 
IC/ 
Klidlı O2 
I04392›0,47łI'Ił|.365' L 103/2) '0.4S0~(0. 50000. M4) 'I(1 395* I, 105)/21 'Q 450= I, 28? 
ID/ 
NK ınnslu ıvødøınvnñ dıtkı - pøürł 
12. 300'2.000'0 050“ 1.230 /E7 
Cøđwm 
v ø 

I 
Sol mıul IDEMONTŽŽ Konstfluxc Kovovvcusonvozeuoozøxm I T I 442% I 1810550 I oaa71.zz I 2022 DYSKP 

Ođđüvâ báıìl mnm 
~ nđvaznm do lmhı Ikovoflmq 
-výfllk nàllll ıIbIIđ`\IIl!I 
- ndhld 
Vi! Błlbhl 'ødplđy ılłi' 
4. I2żıı=‹ 129 Q)



vı Prıloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 

Smluvní zastoupeníıadavatele ve věcech veřejné zakázky
S 

ˇ 
zlzvžëžtęgřeıšnıěılxiúałžsrřzıš, 28802 ı\ıvmhn.vı‹ 

I 
tram 1(Ce em 2)
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vı Prıloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu S § 105 Zákona o Zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 

Město NYMBURK _ 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veře'né Zakáı 
Kontaktníosobar l 
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