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Smlouva o dilo

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie smlouvy o
dilo. Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje, cenu a ptipadné dalsi tidaje, jejichz doplnéni
text obchodnich podminek ptfedpokladd) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky
ptredlozi jako svlij navrh smlouvy na vetejnou zakéazku.

Vybérové rizeni na dodavatele stavby pro projekt:
""Zatepleni objektu Poliklinika Okruzni IT*
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1. Smluvni strany

Zhotovitel = i
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném ..................
Voo oddil ....... ,vlozka .......... .

Stavbu provadi (kontaktni a fakturani adresa): «eeeeeverneeinresnrecnecnns

IC:

DIC: CZ.ooiiiiiiiiii,

Bankovni spojeni: ...

Cislouctu:

Statutarni organ: e

Povétené osoby k podpisu smlouvy (na zaklad¢ plné moci):

Cislo smlouvy zhotovitele: ................... Cislo stavby zhotovitele: ...............

Zastupce ve vécech
a) smluvnich:

(dale jen ,,zhotovitel*)

Objednatel Mésto Nymburk
Namésti Premyslovci 163, 288 28 Nymburk

Zastupce ve vécech

a) smluvnich: Ing. Milos Petera, starosta mésta
b) technickych:
IC: 00239500
DIC: CZ00239500
Bankovni spojeni: ...
Cisloudtu:
Tel.: 420

(déle jen ,,objednatel*)

uzaviraji podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo



2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele zhotovi fadné a vCas na svlij néklad a na své
nebezpeci s odbornou péci stavebni dilo (déle jen ,,dilo*) specifikované touto smlouvou
na stran¢ jedné a objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vSe za podminek stanovenych touto
smlouvou. Zhotovitel se dale zavazuje pfevést na objednatele vlastnickd prava a jina
prava k dilu za podminek déle uvedenych v této smlouvé, neni-li objednatel vlastnikem
¢i opravnénym ex lege nebo z podstaty véci.

2.2 Rozsah pfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem
zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, ze pred podpisem smlouvy o dilo a téchto
obchodnich podminek ftadné¢ a podrobné pirezkoumal veSkerou projektovou
dokumentaci a potvrzuje uplnost této projektové dokumentace. Potvrzuje dale, ze
tato projektova dokumentace je zpiisobilad pro fadné provedeni a provozovani dila.

2.3 Ptedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavby akce:

wZatepleni objektu Poliklinika Okruzni*

v rozsahu podle:

- projektové dokumentace akce ,,Zatepleni objektu Poliklinika Okruzni a soupisu
praci, dodavek a sluzeb; zpracovana projektovou kanceldti ARKO spol. sr.0.,
Jizni 870, Hradec Kralové,

- zadavacich podminek vetejné zakazky,

- zhotoveni stavby je dale specifikovane touto smlouvou o dilo a v souladu se
stavebnim povolenim ¢.j. 110/15233/2011/Dou ze dne 1.3. 2011

2.3.1 Podminky vyplyvajici z pFisluSnych povoleni organt statni spravy :
Zhotovitel se zavazuje, Ze dodrZi vSechny podminky nasledujicich dokumenti:
- Stavebni povoleni ze dne ¢.j. 110/15233/2011/Dou ze dne 1.3. 2011
- PDS, systétm ETICS a normu STAG-004

2.3.2 Dokumentace, geodetické prace

e Zhotoveni projektu skutecného provedeni dila v souladu s ptilohou ¢. 3 vyhl. 499/2006
Sb. a opatfené na vSech castech a prilohach ndzvem stavby. Projektova dokumentace
skutecného provedeni bude objednateli pfedana v 3 paré¢ + CD. Dokumentace skutecného
provedeni bude respektovat tyto zasady:

a) do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti budou
zieteln€ vyznaceny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila

b) ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo
k zddnym zméndm, budou oznaceny népisem ,,beze zmeén*

c) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni bude opatien jménem a
piijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele

d) u vykrest, obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci pro provedeni stavby

bude pfilozen 1 doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko



2.3.3 Opatreni na komunikacich a dotéenych nemovitostech:

Zhotovitel se zavazuje, ze dojednd podminky pro pouziti pfistupovych komunikaci
dotc¢enych stavbou od pfislusnych vlastniki ¢i spravct a zajisti jejich splnéni, ptipadné
naklady s tim spojené jsou promitnuty v cené dila.

Veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby budou po dobu vystavby
udrzovany v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni budou v piipadé poskozeni
uvedeny do piedchoziho stavu na néklady zhotovitele.

2.3.4 Zarizeni staveniSté:

Zhotovitel zajisti kompletni zafizeni staveniSt¢ podle podminek specifikovanych
v kapitole €. 7 ,,Staveni$té* této smlouvy.

2.3.5 Ostatni podminky:

Veskera zelenn v prostoru staveniSté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by mohlo
hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pied zapocetim praci
osetiena dle pozadavku CSN 83-9061 — , Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné —
Ochrana stromil, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel stavby pfizpiisobi stavebni Cinnost tak, aby po dobu vystavby nebyla
ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zdvadnymi latkami a
aby nedochazelo v dusledku stavebni cinnosti ke zneciSténi vodniho toku a ke
splavovani materialu do toku.

Zajisteéni skladek (ve€., poplatkl za skladkovné) a meziskladek.

V souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zékont, ve znéni pozdéjSich predpist predlozi zhotovitel objednateli pred zahajenim
vlastni realizace praci navrh systému likvidace odpadii vzniklych v pribéhu realizace
a nejpozdéji pii piejimacim fizeni predlozi doklady o evidenci a likvidaci odpada
vzniklych v prib¢hu realizace dila.

Veskeré odpady vzniklé v pribéhu realizace budou likvidovany v souladu
s legislativnimi ptedpisy odpadového hospodaistvi CR. Odpad z vystavby bude
zafazen podle Katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR 381/2001 Sb. v platném znéni).

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutecné mnozstvi
vzniklych odpadii a dolozen zplsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude
slouzit pro kontrolni ¢innost odboru Zivotniho prostiedi a jako jeden z dokladu ke
kolaudaci.

Zajisténi veskerych pfedepsanych rozbord, atestl, zkousek a revizi dle pfisluSnych
norem a dal3ich predpisii a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni
piedepsané kvality a parametr dokonceného dila. Pro tento obchodni piipad budou
zavazné soucasné platné normy a predpisy v CR.

Pii realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pfi
spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky
na mechanickou odolnost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpec¢nost pii uzivani stavby. Vyrobky a materialy musi splnit
pozadavky vyhl. ¢. 268/2009, o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdé¢jsich piedpist, vyhlasky €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zmén€ a doplnéni n€kterych dal§ich zakont, v platném znéni, a dale § 156 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

znéni. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi
certifikaty.

Dosazeni ptfedepsanych parametrii a kvality prokdze zhotovitel uspe€sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnti po podpisu
smlouvy o dilo pfedat objednateli k posouzeni Casovy plan a seznam vsech zkousek,
testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni veetné
komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele
odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki kontrol. Plan kontrol,
projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zdvazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni
dila.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiali a zafizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné, v€etné zajisténi koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykona téz veSkeré
potiebné vedlejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou nezbytné pro tplné vécné
a odborné¢ provedeni smluvnich praci a vykonti, resp. jejich funkcénost, a to
v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel bude v pribchu vystavby peclivé fotograficky dokumentovat veskeré
konstrukce, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato
fotodokumentace opatfend datem a popisem umisténi jednotlivych zabérti bude
uloZena na CD a stane se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni. Stejné¢ budou
zdokumentovany i pfistupové cesty a komunikace. Dale bude zhotovitel potizovat
fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto pfeda objednateli pfi prejimacim
fizeni.

Zhotovitel je povinen do projektu pravidelné zakreslovat vSechny zmény na stavbe,
k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.

Kazdy vykres bude opatien nazvem stavby, jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény
zakreslila a razitkem zhotovitele. K vykresu, jenz bude obsahovat zménu oproti
projektu, bude pfilozen doklad, ze kterého bude vyplyvat, ze zména byla
projednana s osobou vykonavajici autorsky a technicky dozor stavebnika na stavbé.

Ty ¢&asti projektu, u kterych nedoSlo ke zméndm, budou oznaceny ,,beze zmén®.
Dokumentaci skute¢ného provedeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfi
piedani a prevzeti dila.

3. Termin plnéni

Staveni$té bude objednatelem protokolarné preddno zhotoviteli na zakladé pisemné
vyzvy objednatele, nejpozd€ji do 15 pracovnich dnii od pievzeti pisemné vyzvy
zhotovitelem.

Termin zahdjeni
3.2.1 Termin plnéni bude zahajen na zaklad¢ vyzvy objednatele.

322 Termin zah4jeni plnéni: 15. 11. 2014



3.3 Termin dokonceni praci a protokolarni pfedani a prevzeti dila

3.3.1 Termin dokonceni praci a protokolarni piedani a prevzeti dila: do 31. 7. 2015
3.3.2  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 15 dnii predem,
kdy bude dilo ptipraveno k ptedani a pievzeti.

3.4 Splnénim predmétu smlouvy se rozumi fadné dokonceni dila bez vad a nedod¢lki.
3.5. Celkova doba plnéni zakazky je 8 mésict

3.6. Pocatek b&hu zaru¢ni lhity: nasledujici den po protokolarnim piedani dila bez vad a
nedod¢lkt

3. Cena dila

4.1. Vyse sjednané ceny

4.1.1.Cena za tadné zhotoveni dila v rozsahu dle ¢lanku 2. této smlouvy o dilo
na zaklad¢ nabidky zhotovitele ze dne ..................... , nacenéného rozpoctu,
ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy o dilo a dohody smluvnich stran ve smyslu
§ 2 zékona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist ini:

Cena bez rezervy a bez DPH: = it K¢
DPH: K¢
Cena bezrezervy vé. DPH: K¢
Cena bez rezervy v¢. DPH slovy: L K¢
Rezerva je sjednana v Castce bez DPH: ... K¢
Rezerva je sjednana v ¢astce vé. DPH: K¢
Cena Dila v¢é. DPH a rezervy v€. DPH:  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienees K¢

Cerpat vyse uvedenou rezervu lze pouze v piipadech, kdy se jedna o objektivni, vécné
spravné a nepredvidatelné naklady vzeslé na strané objednatele, nutné pro realizaci
dila a tedy k naplnéni cili a parametri projektu. Tyto nékladové polozky musi
odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude mit zaroven povinnost pfipravovat zménové
listy.

4.2.  Obsah ceny

4.2.1. Sjednana cena zahrnuje veskeré polozky a naklady souvisejici s fadnym
a véasnym plnénim pfedmétu smlouvy zhotovitelem.

Cena obsahuje naklady na:

- vybudovani, provoz, udrzbu a odstranéni zafizeni stavenisté
- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- opatteni k ochrané Zivotniho prosttedi

- organizacni a koordina¢ni ¢innost

- skladkovné, material, atd.



4.2.2.

4.2.3.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen
v narodnim hospodafstvi, a to az do terminu dokonceni dila.

Sjednana cena obsahuje i néklady souvisejici s definovanymi platebnimi
podminkami.

4.3.  Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

43.2

433

4.3.4

Celkova cena dila je stanovena jako cena maximalni, nejvySe piipustna
a nepiekrocitelna.

V cené dila jsou jiz zcela zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které
zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo
vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni nebo nedosahovalo
pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou
uhrazeny vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné dle této
smlouvy ke zhotoveni kompletn¢ dokonceného a kompletné uzivatelného
stavebniho dila.

Zména vySe uvedené nejvysSi pfipustné ceny vzhledem ke smluvné
provadénym vykonim a dodavkam je proto, s vyjimkou nize uvedenych
pfipadl, vyloucena. Zejména pak nepfichdzi v uvahu uprava nejvyssi
piipustné ceny ani v piipadé, pokud pro zhotovitele vyplynou v dasledku
provadéni stavby ztizené pracovni podminky, bezpecnostni opatieni,
ochranna opatfeni nebo zvyseni nakladi vSeho druhu (jako napt. prescCasy,
prace v noci a o vikendech). Pro zménu ceny nejsou piipustné ani piipadné
lokalni zmény zakladacich podminek, protoze se ma za to, ze je
v dodavatelské dokumentaci zhotovitel vypotradal.

Cena muize byt ménéna pouze v piipade:

a) zmény danovych pfedpisti, majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu

b)

c)
d)

4.3.5

4.3.6

4.3.7

plnéni,

nebo bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou
obsazeny v zadavaci dokumentaci nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni,

pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu,
ktera byla urcena projektovou dokumentaci,

dojde-li ke zméné pfedmétu dila na zakladé odchylek a dopliki
vyplyvajicich ze zakoni, nafizeni vlady a vyhlaSek, které nabyly platnosti
a ucinnosti po podpisu smlouvy o dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych
spravnimi organy po podpisu smlouvy o dilo,

Ob¢ strany nasledné provedou rekalkulaci ceny dila, a to formou dodatku
ke smlouvé. Dodatek ke smlouvé musi mit pisemnou formu.

Pokud zhotovitel provede viceprace bez ptedchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé¢, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich
ceny, tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za vady takto
provedené Casti dila.

Z jakychkoliv dal$ich divoda nesmi byt nabidkova cena ménéna.



4.4  Ptislusna sazba dan¢ z ptidané hodnoty (DPH) bude G¢tovana dle platnych predpist
v dob¢ zdanitelného plnéni.

4.5 Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze zhotovitel rovnéZ ponese a v cen¢ za dilo
dle odst. 4.1.1. této smlouvy jsou rovnéz zahrnuty veskeré néklady a poplatky za
specidlni nebo docasna pristupova prava, ktera potiebuje, vCetné téch, které se
tykaji pfistupu na staveniSté. Zhotovitel rovnéz ziskd, na své riziko a néklady,
veskera dalsi zafizeni mimo stavenisté, ktera miize pottebovat pro ucely stavby.

4.6  Pripadné neprovedené prace a dodavky budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti
objednatele, z ceny dila odecteny.

4.7 Pro ocenéni dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb je zhotovitel povinen pouzit ty
ceny, které pouzil v nabidkovém polozkovém rozpoctu. Pokud by pro ocenéni
vyjimecné nebylo mozno pouzit jednotkové ceny z nabidkového polozkového
rozpoctu, bude pouzito cen odsouhlasenych objednatelem.

4.8 Pro ucely §2614 Obcanského zakoniku povede zhotovitel na stavbé samostatnou
knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctli a zmén. Za rozsifeni dila se
nepovazuje zaména materidlli oproti zaddvaci projektové dokumentaci vyvolana
zhotovitelem, zména zadavaci projektové dokumentace provedend zhotovitelem
vramci zpracovani dodavatelské dokumentace. 1 tyto zmény vSak vyzaduji
piedchozi pisemny souhlas objednatele, a pokud si to objednatel pro dany ptipad
vyhradi i pisemny souhlas zpracovatele zadavaciho projektu.

5. Platebni podminky

5.1 Zalohy
5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
5.2 Postup plateb

5.2.1 Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zaklad¢ daiiovych dokladii (faktur)
vystavenych mésicné zhotovitelem dle skute¢né provedenych praci, dodavek
a sluzeb a na zéklad¢ objednatelem schvéaleného soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb

5.2.2. Danovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 10 kalendainich dni
po vzajemném odsouhlaseni soupisu praci na zaklad¢ stavebniho deniku.

5.2.3 Kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci provede objednatel
do 5 pracovnich dni od jeho ptedlozeni zhotovitelem. Cenu za prace
a dodavky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, neni zhotovitel opravnén
fakturovat.

5.3 Lhdta splatnosti

5.3.1 Doba splatnosti danového dokladu (faktury) je 60 dni ode dne doruceni
daniového dokladu (faktury) objednateli.

5.4 Nalezitosti daiiovych dokladt



5.4.1 Danovy doklad (faktura) musi dle zdkona ¢. 234/2004 Sb., o dani z pfidané

hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisti, obsahovat:

5.5

5.6

5.7

5.8

59

5.10

e oznaceni a ¢islo ucetniho dokladu,

® ndazev stavby,

e obsah G¢etniho piipadu a jeho ucastniky (nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele,
nazev, sidlo, IC a DIC objednatele),

e penézni Castku nebo informaci o cené za mérnou jednotku a vyjadieni
mnozstvi,

e cenu dila vCetné vycisleni DPH,

e den vyhotoveni ucetniho dokladu a jeho splatnost,

e den uskutecnéni Uc€etniho ptipadu, neni-li shodny s okamzikem vyhotoveni
ucetniho dokladu,

e oznaceni penézniho Ustavu a Gctu, na ktery mé byt placeno,

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této
meéng.

Ptilohou danového dokladu bude vzdy odsouhlaseny soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat
chybné udaje) nebo nebude pfilozen odsouhlaseny soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb, je objednatel opravnén takovou fakturu doporucené ¢i osobné
vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby,
nez je vystavena nova faktura s novou lhitou splatnosti, neni objednatel v prodleni
s placenim pfislusné faktury. Novéa lhita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni
opravené faktury.

Zhotovitel vystavi kone¢né vyuctovani — zavérecnou fakturu — do 15 kalendarnich
dnt od dokonceni dila — ukonceni piejimaciho fizeni — podpis protokolu o piedani
a prevzeti. V této faktuie budou zictovany predchozi platby.

Konec¢na faktura miize byt vystavena zhotovitelem az po dokonceni stavebniho dila,
pokud byly splnény tyto nasledujici podminky:

e objednatel podepsal protokol o uplném odstranéni vSech vad a nedodélka
uvedenych v protokolu o piedani a pievzeti pfedmétu plnéni dila

e zhotovitel pfedal objednateli kompletni konecnou dokumentaci skute¢ného
provedeni dila

e objednatel a zhotovitel se dohodli o vyuctovani nejvyssi ptipustné ceny

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele
u penézniho ustavu uvedeného v Clanku 1. této smlouvy.

5.11 Pokud zhotovitel pro ucely plnéni dle této smlouvy pouZzije rezim preneseni danové
povinnosti v souladu s ustanovenim § 92¢ zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, v platném znéni, na daitlovém dokladu nebo jeho ptilohach uvede zatiidéni
jednotlivych polozek dle ¢iselného kodu klasifikace produkce CZ CPA 41-43.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

6.6.

6.7

6.8

6.9

6. Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pii respektovani zejména:

stavebniho zdkona a jeho provadécich predpist, pravnich predpisi o bezpecnosti
prace a zatizeni pii stavebnich pracich,

predpist, norem, vzorovych listil, technologii, vyrobnich ptedpisi (receptur) a jinych
zavaznych pokyn,

pozadavkl stanovenych k tomu opravnénymi organy,

ostatnich zavaznych norem a obecné¢ zavaznych pravnich predpisti.

Zhotovitel bude pfi plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym
dozorem, koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, autorskym dozorem
a osobami provadéjicimi kontrolni prohlidky stavby.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podminky ulozené v povolenich orgéanii
statni spravy, specifikovanych v odst. 2.3. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k pfipadné objednatelem vyzadané spolupraci pii feSeni
reklamaci a zaru¢nich oprav po celou dobu trvani zaruc¢ni doby stavby.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila na stavenisti skryté ptekazky, neuvedené
v projektové dokumentaci ani v zapise o predani a prevzeti stavenisté, znemoznujici
fadné provedeni dila, je povinen tuto skutecnost oznadmit bez zbyte¢né¢ho odkladu
objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel opravnén provadéni dila nebo
jeho ¢asti prerusit. O dobu preruseni praci na dile bude posunut termin dokonceni
dila. V ptipad¢ posunuti terminu dila bude vytvofen dodatek ke smlouve.

Objednavky, prace, poplatky spojené s vytyCenim siti, dalSim zaborem ploch,
zaméefenim dokoncené stavby v ndvaznosti na vlastnické vztahy, skute¢né provedeni
stavby, jakoz i dal$i potiebna schvéleni v souvislosti s provadénim stavby si zajisti
zhotovitel na své naklady.

Zajisténi bezpecnosti prace a bezpe€nosti uzivateld piilehlych komunikaci a zpiisob
jeji kontroly se ftidi obecné zévaznymi piedpisy. V piipadé, Ze v souvislosti
se zahdjenim praci na staveniSti bude zapotiebi umistit nebo pfemistit dopravni
znaCky podle ptislusnych pravnich ptedpisti, zabezpeci tyto ukony na své naklady
zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemistovani a udrzbu
dopravnich znacek v prubéhu provadeéni dila.

Spravni rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu
a jejich realizaci, stejné¢ jako veSkera dalS$i povoleni k uzivani vetejnych ploch
dotcenych provadénim dila, zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.

6.10. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dusledku

stavebni Cinnosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do piivodniho
stavu, v ptipad¢ zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

6.11 Za skody odpovidd zhotovitel podle obecné zavaznych pravnich ptedpisi.

Zhotovitel zejména odpovida za vSechny Skody a ztraty, které vzniknou



na stavebnich materidlech nebo na stavbé, ptipadné v souvislosti s provadénim
stavby, a to 1 tfetim nezucastnénym osobam.

6.120bjednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu
provadéni dila. Jestlize objednatel zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zjisténé vady a dilo
provadél v souladu se smlouvou.

6.13 Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila po
celou dobu realizace svymi kvalifikovanymi zaméstnanci minimalné v tomto
slozeni: stavbyvedouci, zastupce stavbyvedouciho nebo mistr, pracovnik kontroly a
fizeni jakosti.

6.14 Zhotovitel provede dilo s vyuzitim osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci
vlastnich 1 subdodavatela.

6.150bjednatel v souladu s ustanovenim § 44 odst. 6 zdkona a Zavaznymi pokyny pro
zadavatele a piijemce OPZP stanovi, Ze subdodavatelsky mohou byt plnény tyto ¢asti
dila: zdravotechnika, konstrukce klempitské, konstrukce truhlarské, konstrukce
zémecnické, dokoncovaci prace — Calounické Upravy, montdze vzduchotechnickych
zafizeni, opravy hromosvodd, a drobné elektroinstalace, dodavka vyplni otvorii (vngjsi
okna, dvefre, prosklené stény, apod.), pamétni deska, dokumentace skutecného
provedeni. Ostatni ¢asti zakdzky musi byt plnény zhotovitelem samostatné.

6.16 V ptipadé, ze zhotovitel bude ¢ast predmétu dila zajistovat formou subdodavky, je
povinen objednateli neprodlen¢ predlozit navrh subdodavatelského systému
k odsouhlaseni a soucasn¢ prokdze odbornou zptsobilost vSech subdodavatell
uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. Objednatel si vyhrazuje pravo veta
vuci navrhu zhotovitele. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za
podstatné poruSeni smlouvy a zaklddd objednateli pravo odstoupit od smlouvy
s okamzitou platnosti.

6.17 Zména subdodavatele v pribehu plnéni pfedmétu smlouvy je moznd pouze po
piedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén zmeénit
subdodavatele pouze z vaznych divodl. Posouzeni, zda jde o vazné divody, je véci
objednatele.

6.18 V ptipadé, ze zhotovitel prokéazal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni
casti  kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel i
tomu odpovidajici ¢ast plnéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zmeénit
subdodavatele, pomoci kterého prokézal ¢ast splnéni kvalifikace, jen ze
zévaznych diivodt a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, ptfi¢emz
novy subdodavatel musi disponovat minimaln¢ stejnou kvalifikaci, kterou
ptvodni subdodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se
zmeénou subdodavatele bez objektivnich ~ divodi odmitnout, pokud mu
budou piislusné doklady piedlozeny. Bude-li jakykoliv ~ subdodavatel
vykonévat ¢innost pii plnéni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen
piedem objednateli sdélit jejich jméno a piijmeni, resp., ndzev nebo obchodni
firmu a dal$i zékladni identifikac¢ni udaje, v¢etné zékladniho ur€eni rozsahu
jejich ¢innosti v objektu.

6.19 Zhotovitel odpovidd za to, Ze bude mit pro své zaméstnance veskerd potfebna
ufedni povoleni a platna kvalifikacni potvrzeni pro provadeéni dila. Toto plati i



v piipad¢ subdodavatele, pokud bude zhotovitel ¢ast predmétu dila zajistovat
formou subdodavky.

6.20 Zhotovitel se zavazuje zavazat své subdodavatele k dodrzovani vSech povinnosti

vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy.

6.21 Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi svym smluvnim partnerim, ktefi se podileji na

zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy (dale jen ,,subdodavatel), ve sjednanych
terminech vzdy vSechny opravnéné platby, které jim zpribézné platby od
objednatele nalezi.

6.22 Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele, jako by ji provadél sam.

6.23

Zhotovitel je povinen fadné uchovédvat veSkeré originaly ucetnich dokladd
a originaly dalSich dokumentt souvisejicich se stavebnimi pracemi. Udetni doklady
budou uchovany zplisobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
ve znéni pozd¢jSich predpist, tedy po dobu 10 let. Zhotovitel je povinen fadné
uchovavat dokumentaci souvisejici s dilem (smlouvu, zapisy, stavebni denik atd.)
a to po dobu 10 let od pfedani a pievzeti dila objednatelem. Tento zavazek
je zhotovitel povinen pfenést i na své subdodavatele.

6.24 Zhotovitel je povinen v souladu se zadkonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

6.25

6.26

vetejné spravé a o zméné nekterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist,
nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regiondlni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu
soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 1260/1999 nafizeni Komise (ES) ¢.
1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) .
1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro regionalni
rozvoj, Evropského socidlniho fondu a Fondu soudrznosti a k natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni rozvoj a
v souladu s pravnimi predpisy CR a pravem ES vytvofit podminky k provedeni
kontroly vSech dokladi vztahujicich se k dodévce stavebnich praci pro projekt,
umoznit pribézné oveérovani souladu udaji uvadénych v ucetnich dokladech se
skuteCnym stavem v mist¢ realizace projektu a poskytnout souc¢innost vSem osobam
opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich zmocnénctim.

Objednatel pozaduje, aby nejpozdéji k datu predani dila zhotovitel provedl
a predal veskeré potifebné zkousky, vcetné¢ dokladl, zejména prohlaseni o shodé
pouzitych vyrobka, certifikaty, atesty, revizni zpravy, zaméteni stavby skute¢ného
provedeni stavby, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, doklad
o likvidaci odpadu, ptipadné dalsi doklady pozadované budoucim provozovatelem.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, je objednatel opravnén provétit a dat pisemny souhlas s jejich
zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni provede technicky dozor
investora, nebo jim povéiena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat
prostfednictvim zapist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukei
minimalné 3 pracovni dny pied tim, nez tato skute¢nost nastane. Pokud po uplynuti
této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel po provedeni
fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci
dila. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mize
objednatel pozadovat dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny ndklady s timto
spojené.



6.27

6.28

6.29

6.30

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel odpovida za dodrzovani bezpecnostnich a pozarnich ptedpisi a za
vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni predmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody
odstranit nebo nést naklady na jejich odstranéni. Soucasné nese odpovédnost za
Skody, které na rozestavéném dile vzniknou zavinénim jiné osoby nebo nahodilou
udalosti a to az do okamziku ptevzeti celé¢ho dila objednatelem. Zhotovitel zajisti na
svou odpovédnost a ndklady dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle
zédkona €. 309/2006 Sb. v platném znéni, provadécich pravnich predpist a
souvisejicich norem a zabezpeCi ochranu osob pohybujicich se v sousedstvi
staveni$té (oploceni staveniste apod.).

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu ptedlozit objednateli na jeho vyzvu
prislusnou pojistku ¢i jiny pisemny doklad potvrzujici uzavieni ptislusSného
pojisténi.

Zhotovitel odskodni a uspokoji v§echny naroky objednatele v souvislosti se ztratami,
poskozenim nebo zni¢enim véci, dale v souvislosti s poSkozenim zdravi nebo umrti
osob, jakoz i Skody na majetku vzniklé v disledku provadéni dila a to v rozsahu,
v jakém byly zptisobeny ¢innosti nebo zanedbanim na stran¢ zhotovitele.

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

7. Stavenisté

StaveniStém je minéna plocha vymezena projektovou dokumentaci pro stavbu
a pro zafizeni staveniste.

Termin pfedéani a pfevzeti staveniste

7.2.1. Termin piedani staveni$té¢ objednatelem a jeho pfevzeti zhotovitelem
je uveden v ¢lanku 3. odstavci 3.1.

7.2.2. O ptedani a ptevzeti stavenist¢ bude vyhotoven pisemny protokol (zapis),
podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani a prevzeti
staveni$t¢ bude zaznamendno i ve stavebnim deniku.

Nejpozdéji pred pievzetim staveniSté si smluvni strany vzdjemné oznami jména
osob povéfenych jedndnim a stykem spracovniky druhé smluvni strany
s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz
v této smlouvé o dilo.

Zdroje energii (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajisti zhotovitel na své
naklady.

Uzivani staveniSté

7.5.1. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za predané staveniste a je
povinen zajistit stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbytecnému obtézovani okoli stavby, a to pfi plném respektovani ochrany
zivotniho prosttedi a majetku tietich osob v zdjmovém okoli.

7.5.2. Zatizeni staveniSté a deponie materidlu je zhotovitel povinen vybudovat tak,
aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a aby objekty nebyly
umistény na stavajicich nebo nové budovanych podzemnich sitich.



7.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit si misto pro zafizeni stavenisté, véetné skladky
pro uloZeni piebyte¢né zeminy a odpadl, vsouladu spozadavky
na hospodatfeni s odpady. Doklad o jejich uloZeni dolozi objednateli pfi
predani dila.

7.5.4. Zhotovitel uspotfada a bude udrzovat stavenisté v souladu s projektem, touto
smlouvou o dilo a platnymi pravnimi ptedpisy. Prostory stavenisté bude
vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

7.5.5. Zhotovitel se zavazuje neposkodit stavenisté, udrzovat potadek a chovat se
ohleduplné vzhledem k umisténi staveniste.

7.6 Podminky bezpe€nosti a hygieny a ochrany zivotniho prostiedi na stavenisti

7.6.1.Staveni$té¢ a misto skladovani materidli a mista vykopl je zhotovitel
povinen predpisové oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich
ochranu, vcetn¢ protipozarnich opatfeni a zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci.

7.6.2.Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a ptredat ho objednateli nejpozdé;ji
do 5ti dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem.

8. Stavebni denik

8.1 Zhotovitel povede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy
o prabéhu praci. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jSich predpist, ode dne pievzeti
stavenisté. Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a jejich vedeni jsou

stanoveny zékonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a ptilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

8.2 Povinnost uvedend v odst. 8.1 kon¢i odstranénim poslednich vad a nedod¢lkt
uvedenych v zapise predani a pievzeti dokonceného dila.

8.3 Denni zépisy do stavebniho deniku zapisuje citelné stavbyvedouci zasadné ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Stavbyvedouci potvrdi zapis svym podpisem.

8.4 Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt
pfepisovany, necitelné¢ Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni stranky
s origindlnim textem.

8.5 Kromé& stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
opravnény zastupce objednatele, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici
autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby a koordinétor
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

8.6 Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované
listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi. V priabéhu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis
dennich zaznam1.



9.1

9.2

9.3

94

9.5

9. Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny.

Kontrolni dny se na stavenisti budou konat kazdy tyden (tzn. 1 x tydné),
v pfipadé¢ mensi technické narocnosti provedenych praci jsou mozné po delsi
dobé¢ dle dohody smluvnich stran.

Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele.

Zavéry kontrolniho dne musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci
obou smluvnich stran a jsou pro ob¢ strany zavazné.

Kontrolnich dnli se budou ucastnit zastupci zhotovitele, zastupce objednatele,
technicky dozor objednatele, a dalSi pfizvané osoby v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpisit a zakonem
¢. 309/2006 Sb. Objednatel ma rovnéz pravo pfizvat odpovédné pracovniky
budouciho provozovatele dila. Pti kontrolnim dnt bude pfedlozeno k nahlédnuti
zejména:

e stavebni denik,

¢ doklady dle zakona ¢. 309/2006 sb., vztahujici se k stavbe,
e seznam dokladl a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbe,
¢ seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky.

9.6 Zhotovitel je povinen zanést zaznamy z kontrolniho dne do stavebniho deniku.

10. Bezpecnost a ochrana zdravi a poZarni ochrana na stavenisti

10.1

10.2

11.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zameéstnanci, poveéfené osoby 1 treti
osoby dodrzovaly obecné zdvazné pravni piedpisy k zajisténi bezpecnosti,
ochrany zdravi a protipozarni ochrany na staveniSti. Zhotovitel odpovida
za jakékoliv Skody vzniklé na zdravi ¢i na majetku v pficinné souvislosti
s provadénim dila, popt. vzniklé v duasledku nesplnéni povinnosti podle
ptedchozi véty.

Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na staveniSti a plnit povinnosti, kterymi ho objednatel povéri
v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpisi.

11. PrerusSeni a zastaveni provadéni dila

Zhotovitel je oprdvnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu
pterusit provadéni dila, jestlize:

provadéni dila brani vyssi moc,

se vyskytnou vazné skryté piekdzky branici fadnému provéadéni dila, o nichz

zhotovitel nevédél, nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfimeéfenym zpisobem
vyiesit tak, aby nemuselo byt pferuseno provadéni dila (napi. neocekavany vyskyt
podzemnich vedeni branicich dalSimu postupu stavebnich praci a jejich piekladka),

dojde k zastaveni provadéni dila rozhodnutim k tomu pfislusného statniho organu

(stavebniho ufadu) nikoliv z diivodii na strané zhotovitele,



— bude objednatel v prodleni s thradou faktury del§Sim neZ 30 dni po lhiité
splatnosti.

11.2 Pferusenim provadéni dila zhotovitelem z diivodi uvedenych v predchozim
odstavci prestavaji dnem pieruseni bézet lhiity timto preruSenim dotcené.

11.3 Objednatel je opravnén piikdzat zhotoviteli pferuseni provadeéni dila
na nezbytn¢ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestlize:

— pracovnici zhotovitele pfi praci porusi platné technické a bezpe€nostni normy
a predpisy,

— by vadny postup zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni smlouvy,

— je ohrozena bezpecnost zhotovovaného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé
nebo hrozi-li jiné hospodarské Skody.

11.4 Pieruseni provadéni dila objednatelem z vyse uvedenych divodi nestavi béh
smluvnich lhat timto pferuSenim dotéenych a nezakladd narok zhotovitele
na thradu vice néklad vyvolanych pferuSenim.

11.5 Pfi kazdém preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpecit
rozestavenou cast zhotovovaného dila do doby znovuzahajeni praci
nebo ukonceni smluvniho zavazku.

12. VysSi moc

12.1 Vys88i moci se pro potieby této smlouvy rozumi udalosti, které nastaly
za okolnosti, které nemohly byt odvraceny objednatelem nebo zhotovitelem,
které nebylo mozné predvidat a které nebyly zplsobeny chybou nebo
zanedbanim zadné ze smluvnich stran, jako napf. valky, revoluce, pozary,
zéplavy, zemétireseni, epidemie nebo dopravni embarga, pokud jsou v rozsahu,
ze zabranuji nebo vyznamné zpozd'uji splnéni smluvnich zavazkl. Vyssi moci
neni nedostatek Gifedniho povoleni ani jiny zasah organu statni moci v Ceské
republice.

12.2 Nastane-li situace vys§i moci, uvédomi piislusnd smluvni strana o takovém

wrwe

povinen hledat alternativni prostfedky pro splnéni smlouvy.

12.3 Trva-li vyss$i moc déle nez 6 mésicl a nenajde-li zhotovitel alternativni feSeni,
ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

12.4 V takovém piipadé ma objednatel povinnost dosud ptijata plnéni si ponechat
za sjednanou thradu a hledat alternativni feSeni ke splnéni smlouvy s jinym
partnerem.

13. Smluvni pokuty

13.1. Pozadované smluvni pokuty.

13.1.1. V pfipad¢ prodleni s dokon¢enim a pfedanim dila bez vad a nedodélkli v terminu
se zavazuje uchaze¢ zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10 000,- za
kazdy den prodleni s dokon¢enim a predanim dila.



13.1.2. V piipad€ nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkt dohodnutého v zapise

o ptedani a prevzeti dila se uchazeC zavazuje zaplatit objednateli ¢astku ve vysi
5 000,- Ké bez DPH za kazdou vadu a nedodélek a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady nebo nedodélku. Stejnou cCastku se zavazuje
uchazec zaplatit za nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé.

13.1.3 V ptipad¢é nesplnéni terminu vyklizeni stavenis$té¢ se zavazuje uchaze¢ zaplatit

objednateli ¢astku ve vysi 5 000,- K& bez DPH za kazdy den prodleni.

13.2. Dalsi smluvni pokuty.

13.2.1. V piipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné¢ DPH za kazdy den.

13.2.2. Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouve

o dilo a objednatel v diisledku tohoto nesplni podminky OPZP a nebude tak
opravnén cCerpat dotaci na spolufinancovani pfedmétu dila nebo jeho Ccasti
nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi takto nedocCerpané popt. vracené dotace.
Pokud bude zhotovitel povinen platit ¢astku dle tohoto odstavce, neni povinen
hradit jiné ¢astky dle tohoto ¢lanku, které by byl povinen jinak zaplatit.

13.2.3.VySe uvedenou smluvni pokutou neni dotcen narok objednatele na nahradu

Skody.

13.2.4. Smluvni pokuta bude uhrazena na =zakladé¢ danového dokladu (faktury)

vystavené prisluSnou smluvni stranou. Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho
doruceni piislusné smluvni stran¢.

13.2.5. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miize od jejiho

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

vymahani na zaklad€ své vlastni viile upustit.

14. Predani a prevzeti dila

Ptedani a pievzeti dila potvrdi smluvni strany podpisem zavére¢ného protokolu
o predani a pfevzeti dila. Povinnost pfevzeti je splnéna prohldSenim objednatele
v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pievzeti dila alesponl
15 dna pfed dokoncenim dila a soucasné s vyzvou je povinen piedat objednateli
navrh protokolu o pfedani a prevzeti dila v¢etné vSech pftiloh.

Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani
a prevzeti dila zajistit ucast technického dozoru objednatele, pfipadné autorsky
dozor. Zhotovitel miize vyzvat k ucasti na predani a prevzeti dila své subdodavatele.

Zhotovitel je povinen pii pfedani dila pfedat objednateli doklady o provedeni
predepsanych zkousek a revizi, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby, doklady o zajisténi likvidace odpadu dle zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmén¢ nékterych dalSich zdkon, ve znéni pozdéjSich predpist, stavebni denik
(deniky), zaméteni skutecného provedeni stavby, osvédCeni o shodé vlastnosti
zabudovanych materialti a vyrobki s technickymi pozadavky na né¢ kladenymi nebo



ujisténi dle zékona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii a dalSi doklady
vyzadované touto smlouvou a ptisluSnymi pfedpisy pro tento druh stavby.

14.4.1. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za tadné
dokoncené a schopné predani.

14.5 Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

14.6

udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli suvedenim jmen osob
opravnénych jednat,

popis dila, které¢ je odevzdavano,

soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohoda o opatfenich a lhitach k jejich
odstranéni,

dohoda o terminu a zpiisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a predani
v fadném stavu,

dohoda o zpfistupnéni staveniSt¢ za ucelem odstranovani vad a nedod¢lka
a o zpusobu prevzeti odstranénych vad a nedod¢€lk,

seznam piedanych dokladd,

den, od kterého zacne bézet zarucni doba,

prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima,

v ptipad¢ piejimky, zapsani piesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu
rizika na objednatele.

Ptilohou zapisu o preddni a pievzeti dila bude soupis pfedavanych nebo jiz
pfedanych dokladid potiebnych k provedeni kolaudacniho ftizeni, ktery bude
zejména obsahovat:

a) doklady, atesty a prohldseni o shod¢ materialti, prokazateln¢ pouzitych pfi realizaci

dila

b) doklady o piedepsanych zkouskach betoni a ptredepsanych zkouskach zhutnéni

hréze s terminy souhlasnymi se zapisy ve stavebnim deniku

c) protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich

objektl

d) original stavebnich denika

e) knihu dodatec¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctii a zmén

f) kniha kontrol a zkousek

g) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se =zakreslenim vSech zmén podle

skutecného stavu provedenych praci,

h) veskeré revizni zpravy a revize

zapisy o provedeni dil¢ich a individualnich zkousek
vysledky predepsanych rozbort

k) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila

)

doklady o likvidaci odpadut v souladu s platnymi predpisy

m) doklady o ptrevzeti pozemkti dotCenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli

14.6 Nedohodnou — 1i se smluvni strany jinak, vyhotovi protokol o pfedani a prevzeti dila

zhotovitel.

14.7 Odmitne-li objednatel ptevzit pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k piedani

a prevzeti, jsou smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém
objednatel uvede divody neptevzeti dila a zhotovitel své stanovisko k nim.
Po odstranéni pfipadnych vad, nedodé¢lkit nebo nedostatkli, za které nese



odpovédnost zhotovitel a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude pfejimaci
fizeni opakovat.

Dtivodem neptevzeti dila mize byt pouze:

14.8

14.9

vady nebo nedod¢lky, které brani jeho uzivani,

nefunkcnost dila branici provozu dila,

nedodrzeni garantovanych parametri, technickych a uzivatelskych standardt stavby
uvedenych v projektové dokumentaci stavby nebo v zaddvaci dokumentaci vetejné
zakazky ,,Zatepleni objektu Poliklinika Okruzni IT*.

Objednatel je opravnén prevzit dilo s vadami a nedod€lky, které nebrani uzivani dila.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 14.7 tohoto clanku

smlouvy nejpozd¢ji do 10 pracovnich dnli od sepsani zéapisu nebo dle dohody
smluvnich stran.

14.10 Zhotovitel se zavazuje vady a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani dila

15.1.

15.2

15.3.

15.4

15.5

15.6

odstranit nejpozdeji do 10 pracovnich dnii od sepsani zévérecného protokolu
nebo dle dohody smluvnich stran.

15. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi
prilohami, zejména projektovou dokumentaci, a vSemi technickymi normami,
které se vztahuji k materidlim a pracim provadénym na zaklad¢ této smlouvy,
jinak vlastnosti obvyklé, a dale ze bude pouzitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
ucelu.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni ptijaté feSeni, nejsou
vadami, jestlize byly dohodnuty pfedem alesponi souhlasnym zapisem smluvnich
stran ve stavebnim deniku. Tyto odchylky je vSak zhotovitel povinen vyznacit
v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zplisobeny pouzitim podkladi
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem a jim urenymi osobami v piipadé,
ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto podkladii
zjistit nebo na n¢ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynti
danych mu objednatelem.

Zhotovitel odpovida za vady, které¢ ma dilo v dob¢ jeho pfedani a které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a pievzeti dila, popfipad¢ v pfiloze k tomuto protokolu (vady
zjevne).

Zhotovitel dale zodpovida za vady vzniklé po pfedéani a prevzeti dila, které vznikly
porusenim pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo
v dobé pfedani a prevzeti, ale které se projevily az po prevzeti.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni doba na stavebni prace je
stanovena v délce 60 mésici. Zaru¢ni doba na povrchy komunikaci je stanovena
v délce 36 mésicl. Zarucni doba zacind bézet ode dne piedani a prevzeti dila po



odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti
hotového dila.

15.7 Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni predmét dila, jak je
specifikovano v této smlouve. Zarucni doba neplati na vyrobky a zafizeni, pro které
vyrobcei urcuji vlastni zaruéni dobu. Tato zarucni doba vSak zac¢ne pro objednatele
bézet az od okamziku predani a prevzeti dila. Zhotovitel se toto zavazuje zajistit.

15.8 Zhotovitel odpovida za to, ze smluvené dilo nema pravni vady.

15.9 Objednatel pisemné¢ oznami zhotoviteli vady dila zjisténé v zarucni dobé¢, a to bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi.

15.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady neprodlené po
oznameni o vad¢. U vad nebranicich uzivani dila zahdji zhotovitel prace na jejich
odstranéni nejdéle do 2 pracovnich dni od pisemného oznameni vady a prace
provede maximaln¢ ve lhit¢ do 15  pracovnich dnid. Pokud
si odstranéni vady vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti vyzada lhiitu
delsi, s ohledem na klimatické ¢i technologické podminky, dohodnou obé strany
lhiitu nahradni. U vad, které by branily provozu zatizeni, pozaduje objednatel nastup
k jejich odstranéni do 48 hodin od uplatnéné reklamace. Na zaklad¢ uplatnéné
reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele k jednédni, kde bude
sepsan protokol o zplisobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud zhotovitel
nenastoupi k odstranéni vad v ¢ase uvedeném v ptredchozi vét€é po uplatnéné
reklamaci, ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutnéj$im rozsahu
u jiného dodavatele a vzniklé naklady mu pfeuctovat k nahrade¢.

15.110bjednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez ujmy svych prav
ze zéaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas
nebo jestlize zhotovitel neodstranil vady ve lhiité podle odstavce 15.10 tohoto ¢lanku
bez zavazného diivodu pisemné sdélen¢ho objednateli.

15.12 Néklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit
zhotovitel, zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyménovanych dila, naklady
na pracovni silu pfi demontdzi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu
pro opravu pouzitych dili a veskeré dal$i naklady, které vzniknou v souvislosti
s vadou a jejim odstranénim (napft. pferusenim provozu).

15.13 Dvoji opakovani téze vady zaklada mimo jind zakonna prava téz pravo objednatele
pozadovat odstranéni vady vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost
zhotovitele vadu takovym zptisobem odstranit.

15.14 Za vady prokazatelné zpisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici
navodu na obsluhu a udrzbu predaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel
neodpovida. Je vSak povinen takové vady odstranit na zddost objednatele a na jeho
naklady, a to pouze vady ohlaSené do konce zarucni lhiity.

15.15 Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud tyto byly zplisobeny nekvalifikovanymi
zéasahy na strané objednatele.

15.16 Na dily vyméiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku v ptivodni
poskytnuté délce a za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy.



15.17 Zaru¢éni doba se prodluzuje o dobu odstraniovani vad zhotovitelem, které byly
zpusobeny poruSenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily
pfedmét dila objednateli fadné uzivat.

15.18 O kazdé vadé¢ ozndmené objednatelem sepiSi smluvni strany protokol, v némz
uvedou zplsob a terminy odstranéni vad, stanovisko zhotovitele, zda uznava svou
odpovédnost, a konstatuji prodlouzeni zaru¢ni doby ve smyslu odstavce 15.17 tohoto
¢lanku smlouvy.

15.19 Na Zzadost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhité uvedené
v odstavci 15.10 tohoto ¢lanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V piipadé
odstranéni vad, za néz nenese odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni
zaplati objednatel.

16. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

16.1 Objednatel je vlastnikem objektd uvedenych v €l. 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veskeré
zafizeni, stroje, materidl, apod. do doby, nez se stanou pevnou soucasti dila tak, jak
vyplyva z projektu dila, jsou ve vlastnictvi zhotovitele.

16.2 Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho pifedani
a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeci skody (ztraty na veskerych
materidlech, hmotach a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila.
To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze, Zze Skoda wvznikla v pfi¢inné
souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

16.3 Uplné vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele dnem tplného zaplaceni ceny dila
uvedené v €l. 4 odst. 4.1.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani
zastupci opravnénych k popisu smlouvy.

17.2 Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

17.3 Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje takova skutecnost, kdy:

a) zhotovitel dilo neprovadi standardnim zptisobem, ptfi¢emz postup nebo dosavadni
vysledek provadéni dila vede nepochybné k vadnému dilu,

b) zhotovitel bez vazného divodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila
na dobu del$i nez 5 pracovnich dnt,

c) zhotovitel pii provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nespliuji
pozadavky vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
vyhlasek €. 491/2006 Sb. a €. 502/2006 Sb. a dale § 156 zékona ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zékon).

d) zhotovitel nedodrzi veskeré stanovené terminy dle ¢lanku 3. dle této smlouvy,

e) zhotovitel porusi nékteré ustanoveni ¢lanku 6. Prava a povinnosti smluvnich stran.



17.4 Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje, pokud je v prodleni
se zaplacenim jiz tfeti faktury nasledujici po sobé nebo dluzi na fakturach vice,
jak polovinu ceny dila véetné¢ DPH.

17.5 Objednatel je téz opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud bude ze strany
poskytovatele dotace zjisténo pochybeni v dosavadnim postupu objednatele jakoZzto
zadavatele tohoto dila, nebo nebude s poskytovatelem dotace podepsana smlouva o
poskytnuti dotace, a to bez piipadné nahrady skody.

17.6 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy v piipadé,
ze druha smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na majetek druhé smluvni strany
byl prohlaSen (poptipad¢é probiha) jiné insolvencni fizeni, kterym je feSen Upadek
této smluvni strany.

17.7 Chce-li n€ktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale
uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravniuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni
neplatné.

17.8. Dlvody pro odstoupeni od smlouvy vzdy musi prokazovat odstupujici strana.

17.9 Objednatel je vSak opravnén odstoupit smlouvy o dilo zcela nebo z ¢asti (bez naroku
na ditkazni bifemeno) v ptipad¢, Ze na majetek zhotovitele byla vyhlaSena insolvence
¢i byl podan navrh na vyhlaseni insolvence pro nedostatek majetku.

17.10 Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, ze zhotovitel uvede
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnost a mély nebo
mohly mit podstatny vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

17.11 Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druh¢ strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnd po obdrzeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, m4 se za to, Ze s divodem odstoupeni
souhlasi.

17.12 Pravni u€inky odstoupeni nastavaji dnem jeho doruceni druhé smluvni stran¢.

17.13 Disledky odstoupeni od smlouvy:

17.13.1 Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednéni z této
smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény
dle zpiisobu, kterym je stanovena cena dila,

b) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, popiipadé
zaplacenych faktur a zpracuje konecnou fakturu,

c) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material a vyklidi
staveniSté, pokud se strany nedohodnou jinak,

d) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti nedokonceného dila,

e) objednatel je povinen dostavit se k pfevzeti nedokoncené¢ho dila,

f) o pfedani a prevzeti nedokonceného dila sepiSi smluvni strany
protokol (viz. protokol o pfedani a prevzeti dila), v némz mimo jiné
konstatuji ukonceni smluvnich zavazki,

g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veskera provedena plnéni.



h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodl na strané zhotovitele
pak, pro vylouceni pochybnosti, nema zhotovitel pravo na thradu
svych nékladi spojenych s ukoncenim svych ¢innosti, vyklizeni
staveniSté ani jinych nakladl spojenych s odstoupenim od smlouvy
a prislusi mu jen ndklady ucelné vynaloZené v souvislosti s dosud
provedenymi pracemi dle této smlouvy

18. Spory

18.1 Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ sport tykajicich se této smlouvy vyvinou

maximalni usili fesit tyto spory vzdjemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody
do 30 dnid ode dne ptedlozeni sporné véci statutdrnim zastupclim smluvnich stran,
budou tyto spory rozhodovany dle pfislusSnych ustanoveni zdkona ¢. 99/1963 Sb.,
obcanského soudniho tadu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

18.2 Smluvni strany souhlasi, zZe pfijmou a vykonaji rozhodnuti vzeslé z takového fizeni.

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19. Zavérecna ustanoveni
Smlouva vstupuje v platnost a i€innost dnem podpisu obou smluvnich stran.

Meénit nebo dopliovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych, vzestupné
¢islovanych dodatkt, podepsanych statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.

Strany se dohodly, ze se tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici fidi ustanovenimi
zékona €. 89/ 2012 Obcansky zékonik, v platném znéni.

Strany prohlasuji, Ze ke dni podpisu smlouvy maji vSechny dokumenty (pfip. kopie
dokumentil), které jsou oznaleny jako piilohy smlouvy, k dispozici alespon
v jednom vyhotoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyFech stejnopisech, znichz kazda strana obdrzi
po dvou vyhotovenich.

........................ dne ....... V Nymburku, dne ..............2014

za zhotovitele za objednatele.
Ing. Milos Petera, starosta mésta
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