
 

 

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

ZADAVATEL: 

Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 

E-mail: mail@meu-nbk.cz  

ID datové schránky: 86abcbd 

V Rychnově nad Kněžnou, dne viz otisk el. razítka 

Vážení, 

 

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Nymburk – Stavba komunikace 

propojení ul. Okružní a Na Hroudách“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené 

dne 27.9.2024 uveřejněním Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele, 

poskytujeme tímto vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o 

vysvětlení ze dne 1.11.2024: 

Žádost o vysvětlení č. 12:  

Dobrý den, při kompletaci ceny bylo zjištěno že v záložce: SO 401 - VO rekapitulace 

Chybí vzorec v buňce E20 (=C20+D20) 

V buňce D22 je chybný vzorec (='VO materiál – 0,098-KÚ'!G65*0,035+'VO montáž – 0-0,098'!G80*0,035) tento 

vzorec započítává pouze dvě ze čtyř záložek rozpočtu. 

Navíc tyto veškeré VRN týkající se Veřejného Osvětlení se nezapočítávají do celkové ceny díla v záložkách: 

Rekapitulace a Krycí list. 

Prosíme o kontrolu a opravu formátování souboru, jelikož tyto chyby mají vliv na celkovou cenu díla. 

Předem děkujeme za vyjádření. 

 

 

ODPOVĚĎ:  

Zástupce projekce prověřil dotaz ze strany dodavatele a došlo z jeho strany k úpravě vzorce, dále byla 

odstraněna dílčí položka VRN (VO), jelikož VON – Vedlejší a ostatní náklady, jsou kalkulovány 

v samostatném listu. 

Zadavatel se všem potencionálním zájemcům omlouvá za vzniklé komplikace a poskytuje opravený 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 1.11.2024 a žádá všechny potencionální 

zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací a tento byl také součástí jejich nabídky! 

 

Na základě výše uvedeného vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek rozhodl zadavatel 

o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby všichni potencionální zájemci mohli 

zpracovat svoji nabídku v rámci opraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, a 

tedy úpravu v čl. 19.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Zadávací dokumentace, a to takto: 
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Lhůta pro podání nabídek PŮVODNĚ: 17.10.2024 v 10:00 hod. 

Lhůta pro podání nabídek NOVĚ: 11.11.2024 v 10:00 hod. 

 

Výše uvedené vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům 

oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a 

dodavatelům oznámeny. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 ------------------------------------- 

 Mgr. Veronika Kloudová 

   smluvní zastoupení zadavatele 

   D A B O N A s.r.o.  

 

 

 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 1.11.2024 
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