
 

 

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

ZADAVATEL: 

Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 

E-mail: mail@meu-nbk.cz  

ID datové schránky: 86abcbd 

V Rychnově nad Kněžnou, dne viz otisk el. razítka 

Vážení, 

 

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce mostu NB 04 v 

Nymburce“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 23.1.2025 uveřejněním 

Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele, poskytujeme tímto vysvětlení, 

změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 30.1.2025 a 

31.1.2025: 

Žádost o vysvětlení č. 1:  

Dobrý den, 

na základě ZD čl. 4 žádáme o vysvětlení ZD. 

 

Dle projektové dokumentace je jako ochrana izolace použit litý asfalt. Pro tyto práce jsme v soupisu prací 

nenašli položky. Doplní zadavatel položky do soupis prací? 

 

ODPOVĚĎ:  

Zástupce projekce provedl revizi poskytnutého soupisu prací a doplnil do soupisu prací požadované 

položky. Na základě této skutečnosti poskytuje zadavatel opravený soupis prací, dodávek a služeb s VV – 

revize ke dni 4.2.2025, a žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací. 

 

Žádost o vysvětlení č. 2:  

Dle našeho názoru v soupisu chybí položky pro frézování vč. likvidace frézovaného materiálu. Doplní 

zadavatel položky do soupisu prací? 

 

ODPOVĚĎ:  

Dle vyjádření zástupce projekce položky nechybí. Na mostním provizoriu není asfaltobetonový kryt s 

přesahem i mimo most, v rozpočtu jsou tyto práce vedeny jako odstranění podkladu příslušné tloušťky 

s tím, že eventuální přesah mimo most a do asfaltobetonových příp. betonových vrstev je veden jako 

odkopávky v třídách 4 až 6. 

 

Žádost o vysvětlení č. 3:  

Mostní objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. Dle oslovené subdodavatelské firmy 

specializující se na speciální zakládání přistavení vrtné soupravy představuje velkou zátěž pro okolí a není 

jisté, zda projede. Neuvažoval zadavatel o založení mostu na mikropilotách? 

 

 

ODPOVĚĎ:  
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Ne, pro nájezd na ostrov je navržena příjezdová trasa včetně podepření mostu na ní, levý břeh je 

přístupný bez problémů pro běžné vrtací soupravy. 

 

Žádost o vysvětlení č. 4:  

Soupis prací obsahuje položku úpravy a následné opravy objízdných tras s jednotkou KPL – takto zadaná 

položka není transparentní. Doplní zadavatel parametry opravy objízdných tras (výměra, tloušťka vrstvy 

atd.) 

 

ODPOVĚĎ:  

Z konkrétních parametrů byly stanoveny položky pro podepření mostu na objízdné trase, pro přístup 

veřejnosti na ostrov jsou stanoveny objízdné trasy s definovaným dopravním značením, pro přístup 

zhotovitele na staveniště nejsou stanoveny žádné podmínky. Rozsah budoucích oprav stanovit předem 

nelze, bude zřejmý až po porovnání pasportizovaného stávajícího stavu se stavem na konci stavby. 

Stanovení ceny této položky je tedy na úvaze a znalostech dodavatele, který sám nejlépe umí stanovit 

své potřeby a jejich případný dopad na infrastrukturu zadavatele. 

 

Žádost o vysvětlení č. 5:  

Dle TZ SO 401 dojde k přenesení sítí do dočasné chráničky uložené na konzole v místě dočasného 

hrazení vodního toku, v případě, že popsaný postup nebude možný bude nutná přeložka sítí. Má 

zadavatel povolení manipulovat se sítěmi od vlastníků? Jakým způsobem má uchazeč nacenit položku č. 

19 Přeložka a vyvěšení sítí SO401 (SO OST), když není jasné zda k přeložce dojde či nikoli? Neměla by 

položka být oceněna preliminářem? 

 

ODPOVĚĎ:  

Položka by měla respektovat platný SO401, ke kterému vydali správci sítí souhlasné stanovisko. V rámci 

nacenění položky  

19 K VRN3.5 Přeložka a vyvěšení sítí SO401 

 

by tedy mělo být naceněno předpokládané přenesení sítí do dočasné chráničky uložené na konzole.  

 

Žádost o vysvětlení č. 6:  

V rámci dočasného pažení koryta vodního toku je navržena pouze jedna štětová stěna, a to na straně 

vtokové. Jak je uvažováno pažení na straně výtokové, aby se zabránilo vracení vody do stavební jámy? 

 

ODPOVĚĎ:  

Uvažuje se s hrázkou z pytlů - doplněno projektantem do soupisu prací. Na základě této skutečnosti 

poskytuje zadavatel opravený soupis prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 4.2.2025, a žádá všechny 

potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací. 

 

 

Žádost o vysvětlení č. 7:  

Výkop stavební jámy nezahrnuje sjízdné rampy (10 – 15%) ani minimální prostor pilotovací plošiny (cca 

10m x 10m) pro pohyb vrtné soupravy. 

 

ODPOVĚĎ:  

Pro pohyb vrtné soupravy plošina o rozměrech 10x10m v PD není uvažována a je pro jednu řadu tří pilot 

nadbytečná, eventuální sjezdy, případně přístupy k opěrám budou vypořádány v celkové výměře 

zemních prací, kde jsou uvedeny položky pro odkopávky v horninách tř. těžitelnosti 4 až 6. 

 

 

 

 



 

 

Žádost o vysvětlení č. 8:  

Pol. 56 – Bednění opěr mostu s vložením palubek? (rozpor mezi VV a požadavkům v PD „výkres tvaru 

NK“) 

 

ODPOVĚĎ:  

Rozměry konstrukce nejsou navrženy na konkrétní typ systémového bednění - použitím položky s 

vkládáním trámků (palubek) je sanována vyšší pracnost, kdy je potřeba systémové bednění doplnit 

vloženou tesařskou konstrukcí. 

 

Na základě výše uvedeného vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek rozhodl zadavatel 

o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, tedy úpravu v čl. 19.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ 

NABÍDEK Zadávací dokumentace, a to takto: 

 

Lhůta pro podání nabídek PŮVODNĚ: 12.2.2025 v 10:00 hod. 

 

Lhůta pro podání nabídek NOVĚ: 17.2.2025 v 10:00 hod. 

 

Výše uvedené vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům 

oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a 

dodavatelům oznámeny. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 ................................................................... 

 Mgr. Veronika Kloudová 

   smluvní zastoupení zadavatele 

   D A B O N A s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 4.2.2025 
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