
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Město Nymburk  

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2  

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky 

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 
s názvem 

 
 

 
 

 

„ Pořízení nové pece – 
Krematorium Nymburk - III. “ 

 

 



 
 
Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

V dokumentech VŘ je požadována záruka 6000 spalů. Podmínkou pro poskytnutí takové 
záruky je pravidelný servis (minimálně 2x ročně). Součástí by měla být také výměna 
opotřebitelných částí zařízení. 
Dotaz: Jsou náklady na výměnu opotřebitelných částí zařízení součástí nabídkové ceny? 
 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:  
 

Zadavatel uvádí, že všechny náklady jsou součástí ceny. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

V technické specifikaci je uvedeno: „Součástí zařízení bude integrované drcení kostí nebo 
samostatně stojící drtič, pokud bude plně provozně automatizovaný, bezúdržbový, bez 
dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení ostatků do drtiče)“. 
Dotaz: Prosíme o vysvětlení definice: „… bez dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení 
ostatků do drtiče)“. 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2:  
 
Zadavatel uvádí, že platí požadavek uvedený v technické specifikaci. 
 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 

V Bodu 2.1 Předmět veřejné zakázky je uvedeno : 
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v roce 2025 bude realizována rekonstrukce budovy 
krematoria v Nymburce. Dodavatel bude muset svoje práce koordinovat s vybraným 
dodavatelem stavebních prací. 
Dotaz : Kdy, ve kterých částech budovy budou probíhat jaké práce ?? 
Bez těchto informací nebude možno stanovit případný dopad na naše činnosti. 
PKI i dodavatel stavebních prací budou pracovat pro stejného zadavatele, který musí tyto 
dva dodavatele koordinovat a v případě střetu musí určit priority. 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3:  
 
 
Zadavatel uvádí, že bude prováděna výměna střechy nad zadní částí (nad 

prostorem s pecí) fasáda na celém objektu a drobné úpravy ve vnitřních prostorách. 
V současné době ještě není vybrán dodavatel stavební úprav, ale zadavatel bude tyto 
práce každopádně koordinovat. 
 



 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
 

Jaké konkrétní provedení stavebních úprav a příprav pro napojení technologie pece 
(uvedeno v ZD) má zadavatel na mysli vzhledem k tomu, že součástí ZD není žádný slepý 
položkový rozpočet? 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4:  
 
 

Vzhledem k tomu, že zadavateli není známa technologie jednotlivých účastníků, ocení 
každý účastník své práce potřebné k montáži pece, včetně potřebné úpravy povrchů (tzn. 
opravy omítek včetně nových podlah  v místě montáže pece). 
 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 

V případě, že je zadavatelem myšleno „bourání na dělící konstrukci mezi chodbou a 
prostorem pro umístění nové kremační pece viz červené označení v půdorysu 1. NP a je 
zde předpoklad, že by bylo možné vybourat montážní otvor s podchycení nosných 
konstrukcí“ a uchazeč nepotřebuje provádět tyto bourací práce a vybourat montážní 
otvor, musí uchazeč/dodavatel projednávat případné bourání se statikem? 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 5:  
 
Pokud nebude účastník potřebovat provést bourací práce, nemusí projednávat 

bourání se statikem. Pokud potřebuje provést bourací práce, doporučujeme projednávat 
bourání se statikem. Posouzení se odvíjí od způsobu a velikosti prováděných úprav. 
 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 
 

V „Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby“ (DPVDS) se v B Souhrnná technická zpráva, 
B.2 Celkový popis stavby uvádí, že „Zřízení montážního otvoru pro vsunutí kompletní 
nové sestavené kremační pece není možné“. Proč je tedy v ZD uvedeno, že „Je zde 
předpoklad, že by bylo možné vybourat montážní otvor s podchycení nosných 
konstrukcí“. Která varianta platí? Kterým dokumentem se má uchazeč/dodavatel řídit? Je 
tedy možné zřízení montážního otvoru nebo ne? 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 6:  
 

Zadavatel   umožňuje i variantu vybourat montážní otvor s podchycení nosných 
konstrukcí za dodržení podmínek viz popis v čl. 2.1 Zadávací dokumentace. Zadavatel 
upozorňuje, že k realizaci je nutné zajištění stavební povolení, jehož součástí bude i 
stanovisko Odboru kultury a památkové péče. 
 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 



 
 

 
 V „Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby“ (DPVDS) se v B Souhrnná technická 
zpráva, B.2.1. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání, odst. i) základní 
předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy uvádí, že 
„Realizace stavby bude probíhat podle časového harmonogramu vypsaného 
zadavatelem“. Proč bude zadavatel vypisovat časový harmonogram realizace stavby, když 
se v ZD uvádí, že je termín ukončení realizace veřejné zakázky (demontáž staré pece a 
dodávka a montáž nové pece) stanoven do 9 měsíců od podpisu Smlouvy? Když je tedy 
takový termín stanoven, tak bude mít dodavatel od podpisu Smlouvy na realizaci Smlouvy 
9 měsíců a do této doby bude muset realizaci provést. Pokud by mu zadavatel vnutil 
nějaký svůj časový harmonogram, který by třeba dodavatele při realizaci předmětu VZ v 
krematoriu omezoval při provádění prací, mohlo by tím dojít ze strany objednatele k 
omezení prací dodavatele v těchto termínech, které jsou součástí ZD. 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 7:  
 
Harmonogramem je popsán v odst. 4.1 ZD 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 
 
 V „Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby“ (DPVDS) se v B.2.6 Základní 

charakteristika objektů, a) stavební řešení uvádí, že „Ze stavebního hlediska dojde k 
rozebrání a odstranění původní kremační pece. V tomto rozsahu budou doplněné stropní 
konstrukce s potřebným doplněním nosných stěn v podzemním podlaží“. Pokud by to měl 
uchazeč/dodavatel realizovat, proč není součástí ZD slepý položkový rozpočet? Jak má 
uchazeč/dodavatel kalkulovat náklady na tyto práce? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 8:  
 
Vzhledem k tomu, že zadavateli není známa technologie jednotlivých účastníků, 

ocení každý účastník své práce potřebné k montáži pece, včetně potřebné úpravy 
povrchů. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 
 
Ve vyjádření NPÚ ve věci výměny kremační pece je uveden rozsah prací. Popis 

zamýšlených prací: Záměrem vlastníka je výměna dožilé a nepoužívané pece za novou. 
Tato pec bude demontována včetně odtahového kanálu, místo bude stavebně připraveno 
pro pec novou, bude realizován nový odtahový kanál, instalovány nové rozvody VZT a 
ventilátorů a bude přepojen rozvaděč. Zde je uveden nový odtahový kanál. V zadávací 
dokumentaci je však uvedeno, že odtah spalin bude řešen novým sopouchem zasunutým 
do obezděného komínového tělesa. Jaké zadání a která varianta tedy platí? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 9:  
 
Platí zadávací dokumentace (odtah spalin bude řešen novým sopouchem 

zasunutým do obezděného komínového tělesa) s tím, že se nebude zasahovat do vzhledu 
stavby. 
 



 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: 
 
z důvodu interních problémů se nám nepodařilo včas zorganizovat naši účast na 

plánované obhlídce. Chtěli bychom proto požádat o možnost uskutečnit další obhlídku. 
 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 10:  
 
Zadavatel uvádí, že termín nové prohlídky místa plnění stanovil na datum 20. 3. 

2025 v 10:00 hodin. Zájemci o prohlídku, nechť se dostaví ve stanovený čas k bráně před 
vstup do objektu hřbitova. Kontaktní osoba pan Jaroslav Cirmon, tel. +420 727 967 746.    
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11: 
 
V dokumentech VŘ je požadována záruka 6000 spalů. Podmínkou pro poskytnutí 

takové záruky je pravidelný servis (minimálně 2x ročně). Součástí by měla být také 
výměna opotřebitelných částí zařízení. Dotaz: Jsou náklady na výměnu opotřebitelných 
částí zařízení součástí nabídkové ceny? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 11:  
 
Záruční doba na instalované výrobky a zařízení končí po uplynutí 6000 žehů, po 

uplynutí této doby budou dohodnuty smluvní podmínky na provádění údržby, servis, 
opravy a výměnu dílů. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: „Součástí zařízení bude integrované drcení 

kostí nebo samostatně stojící drtič, pokud bude plně provozně automatizovaný, 
bezúdržbový, bez dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení ostatků do drtiče)“. Dotaz: 
Prosíme o vysvětlení definice: „… bez dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení ostatků 
do drtiče)“. 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 12:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 2 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13: 
 
V Bodu 2.1 Předmět veřejné zakázky je uvedeno : Zadavatel upozorňuje účastníky, 

že v roce 2025 bude realizována rekonstrukce budovy krematoria v Nymburce. Dodavatel 
bude muset svoje práce koordinovat s vybraným dodavatelem stavebních prací. Dotaz : 
Kdy, ve kterých částech budovy budou probíhat jaké práce ?? Bez těchto informací nebude 
možno stanovit případný dopad na naše činnosti. PKI i dodavatel stavebních prací budou 
pracovat pro stejného zadavatele, který musí tyto dva dodavatele koordinovat a v případě 
střetu musí určit priority. 

 



 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 13:  
Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 3 tohoto souboru vysvětlení. 

 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Průběh kremace plně automatický, s 

dálkovým ovládáním Dotaz – zkonkretizujte dálkové ovládání – vedlejší místnost, jiná 
budova, a řešení oprávnění – které ovládání má mít přednost – lokální, nebo dálkové 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 14:  
 
Zadavatel uvádí, že přednost má lokální ovládání. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Možnost přímého zásahu do parametrů 

řídícího systému obsluhou zařízení Dotaz – dopřesnění - potom za chod pece při nových 
parametrech odpovídá provozovatel / jeho obsluha, i za případné poškození pece nebo i 
další škody. 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 15:  
 
Zadavatel uvádí, že pokud není nezbytné v rámci bezpečnosti provozu, nepožaduje 

možnost přímého zásahu 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Možnost vzdáleného servisu pece Dotaz: 

vztahuje se jen na nastavení či seřízení SW, či něco navíc? 
 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 16:  
 

Zadavatel uvádí, že tento požadavek se vztahuje na nastavení či seřízení SW.   
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Spotřeba plynu do 20 m3/ kremaci Dotaz – v 

zadání je uvedena maximální hmotnost do 250 kg, nejčastější je hmotnost zavážených 
rakví v rozmezí 80-130 kg. Při jaké hmotnosti bude hodnocena spotřeba plynu na spal ? 
Jde o jednotlivou hodnotu nebo průměr ? Když průměr, tak z jaké souboru zavezených 
rakví ?? 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 17:  
 
Zadavatel uvádí, že při hmotnosti 130 kg. 

 



 
 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18: 
 
V uvedené ceně jsou zahrnuty též veškeré náklady na zajištění zaručené životnosti, 

(6000 žehů – viz čl. X. této smlouvy), vč. nákladů na údržbu, servis, opravy a výměnu dílů 
Dotaz: Jakým způsobem se budou řešit opravy a výměny dílů od subdodavatelů (Ravent, 
Milevsko, Siemens, Pyrex atd.), na které tito poskytují omezenou garanci dle zákona 
platného v EU? Dotaz: Chcete tedy, aby dodavatel pece převzal neomezenou garanci na 
tyto díly, přestože na ně nemá přímý vliv? Dotaz: Existuje nějaké omezení odpovědnosti 
dodavatele, pokud dojde k závadě v důsledku nevhodného zásahu obsluhy?  

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 18:  
 

Zadavatel uvádí, že záruka a garance jde na vrub zhotovitele, bez ohledu na to, jakým způsobem 
pořídil části díla. Omezení odpovědnosti dodavatele v případě příčiny závady zaviněním na straně 
objednatele je dáno za zákona (§ 2167 odst. 1 obč. zák.) 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19: 
 
Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po ukončení jednotlivých fází 

díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací 
formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek 
(specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem 
objednatele) a to do výše 8 000 000 Kč v roce 2025. Zbývající částka nad tento limit bude 
fakturována v následujících letech. Dotaz: Co znamená pojem "v následujících letech" a 
jaká částka bude konkrétně fakturována po roce 2025? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 19:  
 
Zadavatel uvádí, že pokud se zakázka bude realizovat v roce 2025 a její hodnota 

bude vyšší než 8 000 000,- Kč, znamená „v následujících letech“ rok 2026 a následující, 
s tím, že zádržné bude uvolňováno dle platebních podmínek smlouvy o dílo (první splátka 
po 1200 žezích, nejdéle po 12 měsících, atd.). 
 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20: 
 
Z dílčí ceny díla za dodávku a montáž nové pece je zhotovitel oprávněn zadržet část 

ve výši 20 %, kteréžto zádržné bude uvolňovat postupně v poměrné výši, a to ve čtyřech 
splátkách splatných postupně po dosažení pětiny, dvou pětin, tří pětin a čtyř pětin 
zhotovitelem zaručené životnosti. Objednatel je zároveň výslovně oprávněn zádržné 
namísto vyplacení započítat na náhradu výdajů, které mu případně vzniknou v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele k údržbě, servisu a opravám zařízení, tak, aby bylo 
dosaženo zaručené životnosti; případně započítat na nároky na smluvní pokutu vzniklé z 
této smlouvy. Dotaz: Požadujete, aby byly do ceny zahrnuty veškeré náklady na servis a 
opravy zařízení, i když dodavatel nemá žádný vliv na způsob provozování pece? Dotaz: 
Má být odpovědnost dodavatele neomezená i u opotřebovatelných dílů, jejichž životnost 
může ovlivnit pouze obsluha a způsob provozování zařízení? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 20:  



 
 

 
Zadavatel uvádí, že veškeré náklady jdou na vrub zhotovitele   
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21: 
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci, demontážní 

a montážní práce dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla 
bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení zhotovitel poskytuje záruku 
životnosti v rozsahu min. 6000 žehů, a to bez ohledu na délku doby, v níž bude tohoto 
limitu dosaženo. Dále veškeré potřebné servisní zásahy po dobu záruční doby pece jdou 
na vrub zhotovitele, tj. provozovatel nenese žádné náklady spojené se servisem. Dotaz: 
Jak se bude řešit záruka na jednotlivé komponenty, pokud výrobci těchto dílů poskytují 
pouze omezenou záruku (12 nebo 24 měsíců) dle platných zákonů EU? Dotaz: Potvrzujete, 
že veškeré servisní zásahy včetně výměny opotřebovatelných dílů budou hrazeny 
zhotovitelem bez jakéhokoliv omezení během celé časově neohraničené záruky ? ( Pozn.: 
požadovaná záruka, ze strany objednatele , vycházíme-li z dlouhodobých statistik v 
krematoriu Nymburk, při dvou provozovaných pecích může být 12 – 20 let !!! ) 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 21:  
 
Zadavatel uvádí, že předpokládá se provoz pouze jedné pece, záruka jde na vrub 

zhotovitele po dobu 6000 žehů, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.   
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22: 
 
Nová kremační pec bude mít zejména tyto parametry: - životnost zařízení min. 

6000 žehů (na tento počet žehů je poskytována záruka) Dotaz: Za jak dlouho dosáhnete 
6000 žehů za standardních podmínek provozu pece? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 22:  
 
Zadavatel uvádí, že za posledních 5 let bylo provedeno 6742 žehů, tento počet ale 

není možné přesně dopředu stanovit. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23: 
 

V dokumentech VŘ je požadována záruka 6000 spalů. Podmínkou pro poskytnutí takové 
záruky je pravidelný servis (minimálně 2x ročně). Součástí by měla být také výměna 
opotřebitelných částí zařízení. 
Dotaz: Jsou náklady na výměnu opotřebitelných částí zařízení součástí nabídkové ceny? 
 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 23:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 1 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 



 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24: 
 

V technické specifikaci je uvedeno: „Součástí zařízení bude integrované drcení kostí nebo 
samostatně stojící drtič, pokud bude plně provozně automatizovaný, bezúdržbový, bez 
dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení ostatků do drtiče)“. 
Dotaz: Prosíme o vysvětlení definice: „… bez dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení 
ostatků do drtiče)“. 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 24:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 2 tohoto souboru vysvětlení. 

 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25: 
 

V Bodu 2.1 Předmět veřejné zakázky je uvedeno : 
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v roce 2025 bude realizována rekonstrukce budovy 
krematoria v Nymburce. Dodavatel bude muset svoje práce koordinovat s vybraným 
dodavatelem stavebních prací. 
Dotaz : Kdy, ve kterých částech budovy budou probíhat jaké práce ?? 
Bez těchto informací nebude možno stanovit případný dopad na naše činnosti. 
PKI i dodavatel stavebních prací budou pracovat pro stejného zadavatele, který musí tyto 
dva dodavatele koordinovat a v případě střetu musí určit priority. 
 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 25:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 3 tohoto souboru vysvětlení. 

 
 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 26: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Průběh kremace plně automatický, s 

dálkovým ovládáním Dotaz – zkonkretizujte dálkové ovládání – vedlejší místnost, jiná 
budova, a řešení oprávnění – které ovládání má mít přednost – lokální, nebo dálkové 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 26:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 4 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Možnost přímého zásahu do parametrů 

řídícího systému obsluhou zařízení Dotaz – dopřesnění - potom za chod pece při nových 



 
 
parametrech odpovídá provozovatel / jeho obsluha, i za případné poškození pece nebo i 
další škody. 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 27:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 15 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Možnost vzdáleného servisu pece Dotaz : 

vztahuje se jen na nastavení či seřízení SW, či něco navíc ? 
 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 28:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 16 tohoto souboru vysvětlení. 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29: 
 
V technické specifikaci je uvedeno: - Spotřeba plynu do 20 m3/ kremaci Dotaz – v 

zadání je uvedena maximální hmotnost do 250 kg, nejčastější je hmotnost zavážených 
rakví v rozmezí 80-130 kg. Při jaké hmotnosti bude hodnocena spotřeba plynu na spal ? 
Jde o jednotlivou hodnotu nebo průměr ? Když průměr, tak z jaké souboru zavezených 
rakví ?? 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 29:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 17 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30: 
 
V uvedené ceně jsou zahrnuty též veškeré náklady na zajištění zaručené životnosti, 

(6000 žehů – viz čl. X. této smlouvy), vč. nákladů na údržbu, servis, opravy a výměnu dílů 
Dotaz: Jakým způsobem se budou řešit opravy a výměny dílů od subdodavatelů (Ravent, 
Milevsko, Siemens, Pyrex atd.), na které tito poskytují omezenou garanci dle zákona 
platného v EU? Dotaz: Chcete tedy, aby dodavatel pece převzal neomezenou garanci na 
tyto díly, přestože na ně nemá přímý vliv? Dotaz: Existuje nějaké omezení odpovědnosti 
dodavatele, pokud dojde k závadě v důsledku nevhodného zásahu obsluhy?  

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 30:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 18 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 31: 
 



 
 

Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po ukončení jednotlivých fází 
díla na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací 
formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek 
(specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem 
objednatele) a to do výše 8 000 000 Kč v roce 2025. Zbývající částka nad tento limit bude 
fakturována v následujících letech. Dotaz: Co znamená pojem "v následujících letech" a 
jaká částka bude konkrétně fakturována po roce 2025? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 31:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 19 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 32: 
 
Z dílčí ceny díla za dodávku a montáž nové pece je zhotovitel oprávněn zadržet část 

ve výši 20 %, kteréžto zádržné bude uvolňovat postupně v poměrné výši, a to ve čtyřech 
splátkách splatných postupně po dosažení pětiny, dvou pětin, tří pětin a čtyř pětin 
zhotovitelem zaručené životnosti. Objednatel je zároveň výslovně oprávněn zádržné 
namísto vyplacení započítat na náhradu výdajů, které mu případně vzniknou v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele k údržbě, servisu a opravám zařízení, tak, aby bylo 
dosaženo zaručené životnosti; případně započítat na nároky na smluvní pokutu vzniklé z 
této smlouvy. Dotaz: Požadujete, aby byly do ceny zahrnuty veškeré náklady na servis a 
opravy zařízení, i když dodavatel nemá žádný vliv na způsob provozování pece? Dotaz: 
Má být odpovědnost dodavatele neomezená i u opotřebovatelných dílů, jejichž životnost 
může ovlivnit pouze obsluha a způsob provozování zařízení? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 32:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 20 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 33: 
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci, demontážní 

a montážní práce dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla 
bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení zhotovitel poskytuje záruku 
životnosti v rozsahu min. 6000 žehů, a to bez ohledu na délku doby, v níž bude tohoto 
limitu dosaženo. Dále veškeré potřebné servisní zásahy po dobu záruční doby pece jdou 
na vrub zhotovitele, tj. provozovatel nenese žádné náklady spojené se servisem. Dotaz: 
Jak se bude řešit záruka na jednotlivé komponenty, pokud výrobci těchto dílů poskytují 
pouze omezenou záruku (12 nebo 24 měsíců) dle platných zákonů EU? Dotaz: Potvrzujete, 
že veškeré servisní zásahy včetně výměny opotřebovatelných dílů budou hrazeny 
zhotovitelem bez jakéhokoliv omezení během celé časově neohraničené záruky ? ( Pozn.: 
požadovaná záruka, ze strany objednatele , vycházíme-li z dlouhodobých statistik v 
krematoriu Nymburk, při dvou provozovaných pecích může být 12 – 20 let !!! ) 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 33:  
 



 
 
Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 21 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 34: 
 
Nová kremační pec bude mít zejména tyto parametry: - životnost zařízení min. 

6000 žehů (na tento počet žehů je poskytována záruka) Dotaz: Za jak dlouho dosáhnete 
6000 žehů za standardních podmínek provozu pece? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 34:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 1 tohoto souboru vysvětlení. 

 
 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 35: 
 
Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci označit přístupovou cestu a rozsah 

předpokládaných bouracích prací do půdorysu 1. NP. Viz příloha č. 9 .  

 

Má tak dodavatel učinit již v nabídce? Pokud ano, v jakém formátu má být výsledný 

dokument? 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 35:  
 
Ano tak jak je uvedeno, současně s nabídkou označit do půdorysu 1.NP. Výsledný 

dokument bude půdorys se zakreslením požadovaného ve formátu např. pdf, či jpg. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 36: 
 
Zadavatel stanovil v SoD, čl. III. Doba plnění - Termín předání projektové 

dokumentace včetně závazného stanoviska KÚSK: do 3 měsíců od podpisu 

smlouvy,  

Dále zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že zpracování projektové 

dokumentace pro povolení stavby bude konzultováno se zástupci Středočeského 

kraje, Odbor kultury a památkové péče, přičemž na vyjádření je lhůta 60 dnů. Na 

základě plné moci od zadavatele zašle dodavatel kompletní projektovou 

dokumentaci (včetně všech závazných stanovisek a vyjádření) se žádostí o vydání 

povolení stavby na odbor výstavby Městského úřadu Nymburk. Na vyjádření je 

lhůta 30 dní. 

 



 
 

Dodavatel požaduje buď úpravu znění předmětného článku, nebo doplnění 

takového článku SoD, který bude ošetřovat případ, kdy si jakákoli z třetích stran, 

které má povinnost se k záměru vyjádřit, vyhradí, že z důvodů například 

„komplikovaného rozhodovacího procesu“ apod. prodlužuje lhůtu na své 

vyjádření. V opačném případě zadavatel na dodavatele nepřípustně přenáší 

odpovědnost za jednání třetích stran, které dodavatel není schopen jakkoli 

ovlivnit.  

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 36:  
 
Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům 

dokument Závazný návrh smlouvy, kam doplnil čl. III čas plnění. Účastníci použijí tento 
dokument při zpracování svých nabídek. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 37: 
 

Zadavatel stanovil v SoD, čl. VIII. Povinnosti zhotovitele, odst. 1 - Zhotovitel je povinen 

převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od 

objednatele. 

Dodavatel požaduje úpravu tohoto článku, nebo doplnění takového článku SoD, 
který bude minimálně konkretizovat termín zaslání této výzvy 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 37:  
 
Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům 

dokument Závazný návrh smlouvy, kde upravil čl. VIII Sod. Účastníci použijí tento 
dokument při zpracování svých nabídek. 

 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38: 
 

Zadavatel stanovil v SoD, čl. VI, odst. 5 - Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z 

povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává 

ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k 

nápravě při porušení některého z bodů 1–3, 7–10 čl. VIII této smlouvy o dílo. 
 

Chápeme článek správně tak, že sankce ve výši 500 Kč bude při porušení předmětných 

bodů účtována až po zaslání upozornění na jejich neplnění a současně až po uplynutí lhůty 

na nápravu v upozornění stanovené? 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 38:  
 
Zadavatel uvádí, že sankce bude účtována až po uplynutí lhůty stanovené pro  

nápravu  v zaslaném upozornění.  
 
 

 



 
 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39: 
 

Zadavatel stanovil v SoD, čl. IX, odst. 5 - Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla 

originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky 

a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

zaškolení obsluhy, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost 
těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

 

Dodavatel požaduje doplnění takového článku SoD, který bude ošetřovat povinnost 

objednatele zajistit spolupráci obsluhy při zaškolení a to tak, aby dodavatel mohl plnit 

termín plnění – tedy povinnost akceptovat termín školení. 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 39:  
 

Zadavatel uvádí, že si je vědom povinnosti k nezbytné součinnosti při přebírání díla, která 

vyplývá z ust. § 2586/1 obč. zák., smlouvu netřeba doplňovat. V Krematoriu je v pracovní 

dny vždy přítomen odpovědný zástupce objednatele, termín školení je tedy možné 

dohodnou předem v průběhu realizace díla, nepředpokládáme s tímto problém. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 40: 

 

Zadavatel stanovil v SoD, čl. V, odst. 2 a 3 - způsob fakturace 
Chápeme článek správně tak, že v roce 2025 bude fakturováno max. 8 mil. Kč, dále pak do 

konce realizace (do 9 měsíců od podpisu smlouvy) pak bude fakturována částka do zbytku 

celkové ceny díla bez 20% z tohoto zbytku. Dále pak že bude 20% ze zbytku (tzn. 20% z 

(celková cena díla - 8 mil. Kč)) uvolňováno v poměrné výši ve 4 splátkách po dobu 

životnosti? 

Jak dlouhou životnost má zadavatel na mysli - v čl. X, odst. 1 jsou uvedeny 2 - 60 měsíců a 

6000 žehů? Žádáme o vyjasnění.  

Jak bude v výše uvedených 20% uvolňováno, pokud objednatel dosáhne 6000 žehů v době 

60 měsíců, například v 40? 

 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 40:  
 

Zadavatel uvádí, že Z dílčí ceny díla (za dodávku a montáž nové pece) bude zadrženo 

20%.  Tato částka bude uvolňována ve 4 splátkách, tj. 1. splátka po dosažení 1200 žehů, 

nejpozději po 12 měsících; 2. splátka po dosažení 2400 žehů, nejpozději po 24 měsících; 

3. splátka po dosažení 3600 žehů, nejpozději po 36 měsících; 4. splátka po dosažení 4800 

žehů, nejpozději po 48 měsících. 

 



 
 

 
 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 41: 
 

Zadavatel stanovil v SoD, čl. II, odst. 2 - Nová kremační pec bude mít zejména tyto 

parametry: - životnost zařízení min. 6000 žehů (na tento počet žehů je poskytována 

záruka) 

Dále zadavatel stanovil v čl. IV - V uvedené ceně jsou zahrnuty též veškeré náklady na 

zajištění zaručené životnosti (6000 žehů – viz čl. X. této smlouvy), vč. nákladů na údržbu, 

servis, opravy a výměnu dílů. 

 

Chápeme článek tak, že pokud budou žehy vyčerpány před uplynutím lhůty 60 měsíců, 

tak po tuto dobu (mezi 6000 žehy a 60 měsíci) bude zadavatel hradit dodavateli náklady 

na údržbu, servis, opravy a výměnu dílů? 

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 41:  
 
Zadavatel uvádí, že záruční doba na instalované výrobky a zařízení končí po 

uplynutí 6000 žehů, po uplynutí této doby budou dohodnuty smluvní podmínky na 
provádění údržby, servis, opravy a výměnu dílů. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 42: 
 

Do dnešního dne 11.3.2025 jsme však bohužel neobdrželi odpovědi ani vysvětlení. 
Uvedené dotazy mají pro zpracování nabídky na tuto nadlimitní VZ důležitý, ne-li zásadní 
význam. 
Během studování ZD jsme dále zjistili další důležité technické a procedurální úskalí, které 
mají zcela zásadní vliv na realizaci předmětu této VZ z hlediska termínů realizace a také 
na rozsah zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby na demontáž 
stávající nepoužívané kremační pece a montáž nové pece, a z těchto důvodů vznášíme níže 
další dotazy a chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení k ZD.  

Podle našeho odborného názoru jsou stanovené podmínky v ZD termínově neadekvátně 
stanovené a nerealizovatelné, tím je například míněno zpracovat a předložit projektovou 
dokumentaci do 3 měsíců po podpisu Smlouvy a termín ukončení realizace VZ do 9 měsíců 
od podpisu Smlouvy.  

 V dokumentu „Zadávací dokumentaceIII_elp.“ Odstavec B1- b) je uvedeno, že stavba je v 
souladu s územním plánem. Povolení stavby bude řešené samostatným stavebním 
povolením. Vypracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení bude 
zajišťovat uchazeč o realizaci stavby. Dotaz: Bude tedy nutné vytvořit všechny stupně 
projektové dokumentace (DSP, DPS, DSPS)? 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 42:  



 
 

 

Vypracování dokumentace se řídí platným stavebním zákonem, bude nutné zpracovat 
dokumentaci pro povolení záměru a dále prováděcí dokumentaci, po ukončení stavby je nutné 
objednateli předat i dokumentaci skutečného provedení. Zadavatel připomíná, že v ZD odst. 2.1 je 
uvedeno, že v roce 2025 bude realizována rekonstrukce budovy krematoria v Nymburce a 
Dodavatel bude muset svoje práce koordinovat s vybraným dodavatelem stavebních prací.  

V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce 
historické budovy Krematoria Nymburk“ které bude od 17.3.2025 zveřejněno na profilu 
zadavatele. 

Zadavatel se rozhodl upravit znění čl. 4. 1. zadávací dokumentace následovně: 

Termín předložení projektové dokumentace je stanoven do 4 měsíců po podpisu Smlouvy  

Termín ukončení realizace veřejné zakázky (demontáž staré pece a dodávka a montáž nové pece) 
je stanoven do 9 měsíců od podpisu Smlouvy. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům 
dokument Závazný návrh smlouvy, kam doplnil čl. III čas plnění. Účastníci použijí tento dokument 
při zpracování svých nabídek. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 43: 
 
V dokumentu „Zadávací dokumentaceIII_elp.“ Odstavec B1-e) je uvedeno, že 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, Podmínky závazných stanovisek budou uvedené 
v jednotlivých vyjádřeních k dokumentaci a budou případně zpracované v samostatném 
dodatku.  

Dotaz: Bude tedy nutné požádat všechny dotčené orgány o vyjádření k 
dokumentaci (JES, PBŘ, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor ochrany 
životního prostředí, Krajská hygienická stanice)? 

Z našich dlouholetých technických i odborných zkušeností víme, že pokud by mělo 
být požadováno splnění podmínek bodů č. 1, č. 2 a v těchto souvislostech realizace stavby 
(předmětu plnění VZ) viz. naše dotazy, tak je nereálné pro jakéhokoliv uchazeče o tuto VZ 
termínově zajistit, garantovat a splnit výše uvedené požadované termíny realizace 
(předložit projektovou dokumentaci do 3 měsíců po podpisu Smlouvy a termín ukončení 
realizace VZ do 9 měsíců od podpisu Smlouvy. 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 43:  
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o NKP, budou se dotčené orgány vyjadřovat k projektové 
dokumentaci. Nutnost vyjádření HZS vzejde ze zpracovaného PBŘ. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 44: 
 
Vzhledem ke všem zmíněným důležitým skutečnostem bychom Vás chtěli požádat 

o konkrétní detailní odpovědi na všechny naše dotazy, abychom pochopili konkrétní 
požadavky zadavatele z hlediska vypracování projektové dokumentace (nyní toto není ze 
základního popisu v ZD zřejmé). 

 



 
 

Dále si také myslíme, že by měla být ZD přepracována a podmínky pro plnění 
předmětu veřejné zakázky stanoveny pro reálnou úroveň realizovatelnosti (adekvátním 
logickým důsledkem by mělo být prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 dní nebo 
o 1 měsíc oproti stanovenému termínu 17.3.2025) nebo tato VZ zrušena a po úpravě 
podmínek v ZD vyhlášena nová VZ s podmínkami, které budou z hlediska technického 
řešení a z hlediska procedurálních termínů stanoveny adekvátně. 

 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 44:  
 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 4. 2025 do 10:00 hodin. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 45: 
 
 
vzhledem k posunutí termínu výběrového řízení bychom Vás rádi požádali o 

možnost návštěvy krematoria v Nymburku. Čekáme na potvrzení termínu. 
 
Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 45:  
 

Zadavatel odpověděl na tento dotaz již v odpovědi č. 10 tohoto souboru vysvětlení. 

 

 
 

 
Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy 

 
V Brne  
 
 
 
 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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