

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Pořízení nové pece –
Krematorium Nymburk - III. “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2 bylo ve vysvětlení obdobných dotazů č.19 a č.40 ohledně platebních podmínek uvedeno,

že platby pozastávky budou provedeny následovně:

1.splátka po dosažení 1 200 žehů, nejpozději po 12 měsících, 2.splátka po dosažení 2 400 žehů, nejpozději po 24 měsících. 3.splátka po 3 600 žezích, nejpozději po 36 měsících, 4.splátka po 4 800 žezích, nejpozději po 48 měsících.

***V návrhu SoD ale zůstal pouze odkaz na počty žehů,
bez časového omezení.***

***Je nutno doplnit i časové navázání splátek na počet měsíců,
podle textu vašeho vysvětlení.***

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že v rámci vysvětlení ZD č. 2 opravdu došlo k úpravě platby pozastávky. Zadavatel nepřenesl úpravu do Závazného návrhu obchodních podmínek. Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností předkládá účastníkům doplněné obchodní podmínky, kam přenesl platby pozastávek v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že v čl. VIII odst. 1 upravil slovosled vět. Jedná se pouze o kosmetickou úpravu. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

V Brně

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy_změna 2

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele